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 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów bu-
dowlanych lub ich części, oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 CPV-45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziem-
ne. 

 CPV-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków.  

 CPV-45233252-0 – Roboty w zakresie nawierzchni ulic.  
Kielce,  grudzień 2017 



2 
 

SPIS TREŚCI  
ST-01 WYMAGANIA OGÓLNE .................................................................................................. 4 

S-01. WSTĘP. .................................................................................................................. 5 
S-01.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. ............................................. 5 
S-01.2. Zakres stosowania ST ......................................................................................... 5 
S-01.3. Zakres robót objętych ST .................................................................................... 5 
S-01.4. Niektóre określenia podstawowe. ........................................................................ 5 
S-01.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. ................................................................... 9 

S-02. MATERIAŁY. ......................................................................................................... 11 
S-02.1. Ogólne wymagania. ........................................................................................... 11 
S-02.2. Źródła uzyskania materiałów. ............................................................................ 12 
S-02.3. Odbiór materiałów na budowie. ......................................................................... 12 
S-02.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom......................................................... 12 
S-02.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. ...................................................... 12 

S-03. SPRZĘT. ............................................................................................................... 12 
S-04. TRANSPORT. ....................................................................................................... 12 

S-04.1. Ogólne wymagania. ........................................................................................... 12 
S-04.2. Transport materiałów. ........................................................................................ 12 
S-04.3. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. ............................... 13 

S-05. WYKONANIE ROBÓT. .......................................................................................... 13 
S-05.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje. .............................................. 13 
S-05.2. Warunki ogólne. ................................................................................................ 13 
S-05.3. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. ....................................................... 13 

S-06. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. ............................................................................ 14 
S-07. ODBIÓR ROBÓT. ................................................................................................. 15 

S-07.1. Rodzaje odbiorów robót..................................................................................... 15 
S-07.2. Odbiór robót zanikających. ................................................................................ 16 
S-07.3. Odbiór częściowy. ............................................................................................. 16 
S-07.4. Odbiór końcowy................................................................................................. 16 

S-08. PODSTAWA PŁATNOŚCI..................................................................................... 17 
S-09. PRZEPISY ZWIĄZANE. ........................................................................................ 17 

ST-02 KANALIZACJA DESZCZOWA ....................................................................................... 20 
S-01. WSTĘP. ................................................................................................................ 21 

S-01.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. ........................................... 21 
S-01.2. Zakres stosowania SST..................................................................................... 21 
S-01.3. Zakres robót objętych SST. ............................................................................... 21 
S-01.4. Niektóre określenia podstawowe. ...................................................................... 22 
S-01.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. ................................................................. 23 

S-02. MATERIAŁY. ......................................................................................................... 23 
S-02.1. Ogólne wymagania. ........................................................................................... 23 
S-02.2. Materiały do wykonania kanalizacji: ................................................................... 23 
S-02.3. Przechowywanie i składowanie materiałów ....................................................... 26 
S-02.4. Wariantowe stosowanie materiałów................................................................... 27 

S-03. SPRZĘT. ............................................................................................................... 27 
S-04. TRANSPORT. ....................................................................................................... 27 

S-04.1. Transport materiałów. ........................................................................................ 28 
S-05. WYKONANIE ROBÓT. .......................................................................................... 28 

S-05.1. Warunki ogólne. ................................................................................................ 28 
S-05.2. Roboty przygotowawcze. ................................................................................... 29 
S-05.3. Roboty ziemne. ................................................................................................. 29 
S-05.4. Odspojenie i odkład urobku. .............................................................................. 30 
S-05.5. Odwodnienie podłoża. ....................................................................................... 30 
S-05.6. Podsypka i obsypka. ......................................................................................... 30 
S-05.7. Ułożenie i montaż. ............................................................................................. 30 
S-05.8. Próby szczelności. ............................................................................................. 31 
S-05.9. Zasypka i zagęszczenie gruntu. ........................................................................ 31 
S-05.10. Zagęszczenie i nośność gruntu. .................................................................... 32 



3 
 

S-05.11. Wilgotność zagęszczanego gruntu. ............................................................... 32 
S-06. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. ............................................................................ 32 

S-06.1. Badania i pomiary.............................................................................................. 32 
S-06.2. Raporty z badań. ............................................................................................... 33 

S-07. OBMIAR ROBÓT. ................................................................................................. 34 
S-08. ODBIÓR ROBÓT. ................................................................................................. 34 

S-08.1. Odbiór robót zanikających. ................................................................................ 34 
S-08.2. Odbiór częściowy. ............................................................................................. 34 
S-08.3. Odbiór końcowy................................................................................................. 35 

S-09. PODSTAWA PŁATNOŚCI..................................................................................... 35 
S-09.1. Ogólne wymagania. ........................................................................................... 35 
S-09.2. Cena wykonania robót obejmuje: ...................................................................... 35 

S-010. PRZEPISY ZWIĄZANE. ........................................................................................ 36 
S-09.1. Ustawy. ............................................................................................................. 36 
S-09.2. Rozporządzenia. ............................................................................................... 36 
S-09.3. Normy. .............................................................................................................. 36 
S-09.4. Inne dokumenty. ................................................................................................ 37 

 



4 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-01 WYMAGANIA OGÓLNE 
  
 



5 
 

 

S-01. WSTĘP. 

S-01.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z budową systemu odwodnienia drogi (budową kanału 
deszczowego i podłączenia wpustów) dla inwestycji pn.”Rozbudowa drogi powiatowej nr 
0288T Laskowa- Kostomłoty Pierwsze w km od 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa   
w msc. Kostomłoty Drugie , gm. Miedziana Góra” 

S-01.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z wykonaniem obiektu budowlanego wymienionego w punkcie S-
01.1. 

S-01.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót bu-
dowlanych koniecznych do wykonania robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej.  

 
Specyfikacje techniczne obejmują: 

- ST-01 Wymagania ogólne, 
- ST-02 Roboty kanalizacyjne. 
 

S-01.4. Niektóre określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i przepisami.  
 
Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Obiekt budowlany –  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowla stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury. 

 

Budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 
Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, bu-
dowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące insta-
lacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urzą-
dzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
Obiekt liniowy - obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, 
w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, 
rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpo-
średnio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym ka-
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ble w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia bu-
dowlanego. 
 
Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtaw-

ki, drabinki, śmietniki. 
 
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatycz-
ne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
Budowa —wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbu-
dowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
 
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Przebudowa - wykonywanie robót budowlanych w wyniku, których następuje zmiana parame-
trów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charaktery-
stycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość 
bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych pa-
rametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 
 
Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót bu-
dowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej kon-
serwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym. 
 
Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniają-
ce możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogro-
dzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zaj-
mowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane —tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
Pozwolenie na budowę —decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku reali-
zacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i karto-
graficznego: 
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a/ obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b/ bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Właściwy organ – organy administracji architektoniczno -budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonych w rozdz. 8 Prawa Budowlanego. 
 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie bu-
dowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stoso-
wania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o sa-
morządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 
r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
 
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospoda-
rowaniu tego terenu. 
 
Opłata —kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu po-
jazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia 
po ich zakończeniu. 
 
Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu-
żący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). Księga obmiaru stosowana jedy-
nie przy wynagrodzeniu kosztorysowym. 
 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
 
Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 
 
Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laborato-
rium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania nie-
zbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 

 
 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby nie-
zbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
Odpowiedniej zgodności - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajo-
wo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji tere-
nu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
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Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewi-
dywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach i szczegółowych specyfikacjach technicz-
nych. 

 
Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 
z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urzą-
dzeń technicznych i maszyn, instrukcja określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 
Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspek-
tów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 
Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Euro-
pejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)" 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno-
ści technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalają-
cych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych ro-
bót podstawowych. 

 
Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 

Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stwo-
rzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmio-
tu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obo-
wiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obo-
wiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r. 

 
Zarządzający realizacją umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowie-
niach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, re-
jestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji tech-
nicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robo-
tami i do reprezentacji w sprawach realizacji inwestycji. 
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Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne 
z dokumentacją projektowo – kosztorysową i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
Polecenie Zmawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw doku-
mentacji projektowej. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezen-
tuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę. 
 
Wykonawca w ramach ceny winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych 
robót, w tym również dokumentację geodezyjną. 
 
W ramach ceny należy uwzględnić: 
- dokumentację wykonawczą niezbędną do przeprowadzenia wszystkich spraw rozruchowych 

uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru, 
- dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z obowiązującymi 

przepisami wszystkich wykonanych prac i usług. 

S-01.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za zgodność z Doku-
mentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

S-01.5.1. Przekazanie placu budowy. 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wyko-
nawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą 
sporządzi Wykonawca na własny koszt, chyba że umowa stanowi inaczej. 

S-01.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonywane 
roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być 
uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału. Cechy materiałów, elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne 
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i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 
określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy robót powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

S-01.5.3. Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt 
i materiały zgodnie z wytycznymi ujętymi w projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt zabez-
pieczenia i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca. 

S-01.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie prze-
pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami 

oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi prze-
pisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie 
mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowa-
na na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza 
przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii 
robót, na wyższym poziomie hałasu, niż określona w dokumentacji projektowej, pod rygorem 
wstrzymania robót. 

S-01.5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzy-
mywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszy-
nach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-
nym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

S-01.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpa-
dowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jed-
noznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. Jeżeli Wy-
konawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontrak-
tu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Wykonawca. 

S-01.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządze-
nia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dot. uzbroje-
nia przedstawionego na mapie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowią-
zany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty 
w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela 
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uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowo-
dowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi, urządzeń podziem-
nych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

S-01.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym ta-
kim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne ob-
ciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie tere-
nu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku 
przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

S-01.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów doty-
czących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymy-
wał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochro-
ny życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pu-
blicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych po-
wyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

S-01.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządze-
nia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia ro-
bót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu ostatecznego odbio-
ru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wyko-
nawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 
wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

S-01.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych od-
nośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował Zama-
wiającego. 

S-01.5.12. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obo-
wiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne od-
powiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod 
warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

S-02. MATERIAŁY.  

S-02.1. Ogólne wymagania. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane przy wykonywaniu robót 
budowlanych powinny odpowiadać normom krajowym oraz jeśli to możliwe, normom europej-
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skim lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub tech-
nicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpo-
wiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną 
opinię Państwowego Zakładu Higieny.  

S-02.2. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
łów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do ich zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie.   

S-02.3. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjny-
mi, protokołami odbioru technicznego, atestami. Dostarczony na miejsce budowy materiał nale-
ży sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. Należy przeprowa-
dzić oględziny stanu technicznego materiału.  

S-02.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną natychmiast wywiezione przez Wy-
konawcę z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakcep-
towane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i bra-
kiem zapłaty. 

S-02.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

S-03. SPRZĘT. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i goto-
wości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi je-
go użytkowania oraz przepisami BHP. 

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom za-
wartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót. Musi być w pełni sprawny i dostosowany do technolo-
gii i warunków wykonania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

S-04. TRANSPORT. 

S-04.1. Ogólne wymagania. 

Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta lub z hurtowni 
i magazynów. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu kołowego zaak-
ceptowanym przez Inspektora Nadzoru i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ła-
dunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

S-04.2. Transport materiałów. 
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Unikać przeciągania rur po ziemi, nie dopuszczać do ich upadku. Przy podnoszeniu sto-
sować odpowiednie haki pokryte warstwą ochronną, zawiesia tekstylne szerokie i płaskie. 
W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywać pod ładunkiem. 

 

S-04.3. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych para-
metrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 
na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia sta-
nu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usu-
wać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

S-05. WYKONANIE ROBÓT. 

S-05.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje. 
 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

 projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

S-05.2. Warunki ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumen-
tacją-projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz pole-
ceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w pla-
nie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  

Podczas realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia w bezpośred-
nim sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie w ramach działań minimalizujących wpływ 
przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, unikać pracy na silnika na jałowym 
biegu i wykorzystywać urządzenia i maszyny sprawne technicznie. Zapobiegnie to zanieczysz-
czeniu wód gruntowych oraz nadmiernej emisji hałasu. 

W przypadku wystąpienia ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych do ich zebra-
nia należy wykorzystać sorbenty będące na wyposażeniu zaplecza budowy. 

Zaplecze budowy należy zorganizować na terenie utwardzonym, z wyodrębnioną po-
wierzchnią szczelną do przechowywania sprzętu i urządzeń i do przechowywania sprzętu 
i urządzeń, a także sorbentów do zbierania ewentualnych wycieków węglowodorów ropopo-
chodnych. Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne dla potrzeb brygad budowlanych.  

S-05.3. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót uwzględnia-
jące wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty budowlane. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jako-
ścią robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczą-
cych akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony rów-
nież do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub 
na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powia-
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domi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie speł-
niają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicz-
nej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, roz-
rzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z prze-
szłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Pole-
cenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

S-06. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia-

łów.  
 

S-06.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-

gnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość ma-
teriałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdze-
niem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi prze-
prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdze-
nie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i spe-
cyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządze-
nia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpo-
wiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

S-06.2. Badania i pomiary w czasie robót. 

Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, sto-
sować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materiałów potwierdzające, że stosowane materiały spełnia-
ją wymagane normami warunki techniczne. 

S-06.3. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, jeżeli nie są obję-
te certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji,  

- w przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia do-
starczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producen-
ta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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S-06.4. Dokumenty Budowy. 

 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia obowiązków Wykonawcy robót, 
- datę przyjęcia obowiązków Kierownika budowy, 
- datę przyjęcia obowiązków Inspektora nadzoru, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-

jektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, 
- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny 
być przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zaję-
ciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do usto-
sunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.  
 
 Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu 
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. Stosowany wyłącznie przy wynagrodzeniu kosztory-
sowym. 
 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu 
w przypadku zgłoszenia zamiaru budowy, protokoły przekazania placu budowy, umowy cywil-
noprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoły odbioru robót, protokoły z 
narad i ustaleń, korespondencja na budowie.  

 
Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na każde żądanie Zamawiającego. 
 

S-07. ODBIÓR ROBÓT. 

S-07.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b) odbiór instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiór częściowy. 
d) odbiór końcowy. 
e) odbiór pogwarancyjny. 
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S-07.2. Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Wykonawca przed przystąpieniem do dokonania czynności odbioru winien przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru protokół z wykonanych badań i pomiarów. Inspektor Nadzoru może zlecić 
wykonanie badań we własnym zakresie i w razie niezgodności wyników z badaniami przedsta-
wionymi przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje koszty tych badań. 

S-07.3. Odbiór częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– pozwolenie na budowę / zaświadczenie o braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia zamiaru 

budowy” wydane przez właściwy terenowy organ administracji państwowej/. 
– dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
– dane geotechniczne, 
– dziennik budowy, 
– dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania ro-

bót, 
– protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 

Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze technicznym – częściowym, zgłosić 
Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia 
przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powy-
konawczą. 

S-07.4. Odbiór końcowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami podczas pro-

wadzenia  prac budowlanych, 
- specyfikacje techniczne materiałów lub atesty, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
- wprowadzone w wykonawstwie odstępstwa od rysunków roboczych z podaniem przyczyn, 
- dokumenty wyrażające zgodę na odstępstwa, 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych wykonana przez upraw-

nioną jednostkę geodezyjną. 
 
Odbiór techniczny końcowy polega na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geo-

dezyjną, 
- zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicz-

nych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
- sprawdzeniu naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 
- sprawdzeniu prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych doku-

mentacją.  
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawko-
we lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających ustali komisja. 
Zakończenie odbioru ostatecznego nastąpi po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych 

w trakcie prac komisji odbiorowej. 
Kierownik budowy jest zobowiązany złożyć przy odbiorze końcowym oświadczenie: 

- o wykonaniu robót zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami 
zgłoszenia zamiaru budowy i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z 
powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
 

S-08. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność zostanie dokonana zgodnie z warunkami umowy, czyli ryczałtowo. Cena jest 
kompleksową zapłatą za uzyskanie przez zamawiającego oczekiwanego rezultatu. 
 

Cena za wykonanie robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i bada-
nia składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej.  

 

S-09. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
S-09.1. Ustawy. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290). 

 Ustawa z dnia 26 listopada 2015r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 
2164). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 
z 2016r. poz.191). 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015r.w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015r. 
poz.1125). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 
z późn. zm.). 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. 
poz.460). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015.139 - tekst jednolity). 
 

S-09.2. Rozporządzenia. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. 
– w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r, w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz. U. nr 80/1999 
poz. 912). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r , w sprawie wymagań dotyczą-
cych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. nr 61 poz. 417 2007). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia  w wodę oraz dróg pożarowych. 

 Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniają-
ce rozporządzenie z dnia 26 września w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 oraz Nr 91/02 poz.811). 

 
S-09.3. Normy. 

 

1 PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar. 

2 PN-B- 10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

4 PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

5 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

6 PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

7 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastromerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1. Guma. 

8 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastromerów. Wymagania materiałowe do-
tyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1. Guma. 

9 PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastromerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2. Elastomery termopla-
styczne. 

10 PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe do-
tyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -Część 2. Elastomery 
termoplastyczne.  

11 PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdza-
jące. Część 1. Wymagania ogólne. 

12 PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdza-
jące. Część 2. Armatura zaporowa. 

 

13 PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 
i ich części składowych. 

14 PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne. 
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15 PN-B 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

16 PN-M 74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 
wodnych i gazowych. 

17 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

18 PN-EN 1514-4:2001 Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z 
oznaczeniem PN -- Część 4: Uszczelki faliste, płaskie lub wielokrawędziowe, metalowe i 
metalowe z wypełnieniem, do kołnierzy stalowych. 

19 PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

20 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-
rze. 
 

S-09.4. Inne dokumenty. 

1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI 
INSTAL 2001r. 

2 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ – wyd. Arka-
dy, W-wa 1989r. 

4  „Tymczasowa instrukcja projektowania odwodnienia wykopów liniowych” wydanie CE-
WOK Warszawa. 

5 ISO 4435:1991 - „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowanie w 
systemach odwadniających i kanalizacyjnych”. 

6 Katalog Budownictwa. 

7 Instrukcje montażu opracowane przez producentów materiałów i urządzeń. 
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S-01. WSTĘP. 

 

S-01.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową systemu odwodnienia drogi (budową kanału deszczo-
wego i podłączenia wpustów) dla inwestycji pn.”Rozbudowa drogi powiatowej nr 0288T 
Laskowa- Kostomłoty Pierwsze w km od 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa   
w msc. Kostomłoty Drugie , gm. Miedziana Góra” 

S-01.2. Zakres stosowania SST. 

 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 

przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem obiektu budowlanego wymienione-
go w punkcie S-01.1. 
 

S-01.3. Zakres robót objętych SST.  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót wymienionych w punkcie S-01.1 
związanych z budową odwodnienia.  
 
Zakres robót związanych z budową kanalizacji deszczowej: 
CPV-45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  
CPV-45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków.  
CPV-45233252-0 – Roboty w zakresie nawierzchni ulic.  
 

 roboty pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 dostawa materiałów, 

 wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne oraz podwieszenie przewodów, 

 mechaniczne wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne, 

 ręczne wykopy, 

 umocnienie pionowych ścian wykopu, 

 montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, 

 zabezpieczenie kolizji z kablami, 

 odwodnienie wykopów, 

 przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na trasie kanału, 

 wykonanie podsypki wyrównującej, 

 ułożenie kanału deszczowego z jednorodnych rur kanalizacyjnych kielichowych z rur 
PEHD, PP, Wipro, 

 podłączenie odwodnienia liniowego i wpustów do kanalizacji , 

 wykonanie próby szczelności i badanie złączy zgrzewanych, 

 montaż rur osłonowych, 

 wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych ø1,0m, ø1,2m, ø2,0m  z włazami że-
liwnymi typu ciężkiego D-400,  

 wykonanie wpustów drogowych z osadnikiem o średnicy ø500mm, 

 montaż odwodnień liniowych, 



 22 

 wykonanie izolacji studni, 

 płukanie przewodów, 

 wykonanie obsypki piaskowej nad kanałem, 

 próby szczelności i badanie złączy, 

 usunięcie ewentualnych usterek, 

 zasypanie wykopów z wymianą gruntu (w miejscach gdzie zagęszczenie gruntu ro-
dzimego nie jest możliwe), 

 zagęszczenie gruntu zasypowego z równoczesnym demontażem ścian wykopów, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 oznakowanie studzienek kanalizacyjnych tabliczkami informacyjnymi, 

 kamerowanie przewodów kanalizacyjnych, 

 wywóz nadmiaru ziemi samochodami. 
 

S-01.4. Niektóre określenia podstawowe. 

 
Określenia podstawowe  podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt. S-01.4. 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-
mami i przepisami.  
 
Użyte w specyfikacji  wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia ścieków desz-
czowych. 
 
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzię-
ki sile ciężkości. 
 
Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eks-
ploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej po-
wierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 
do zejścia obsługi do komory roboczej. 
 
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą ko-
mory roboczej.  
 
Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  
 
Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z pod-
sypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki 
wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, 
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.  
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Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może pole-
gać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej 
konstrukcji.  
 
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.  
 
Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny.  
 
Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  
 
Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią za-
sypki wstępnej i terenem.  
 
Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 
objętych badaniem szczelności.  
 
Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów.  
 
Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji ka-
nałów z poziomu terenu.  
 
Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału 
deszczowego. 
 
Ścianka czołowa – konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca na-
syp zjazdu. 
 
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.  
 
Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
 
 

S-01.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt. S-01.5. 
 

S-02. MATERIAŁY.  

S-02.1. Ogólne wymagania. 

 
Ogólne wymagania podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt. S-02.1. 

S-02.2. Materiały do wykonania kanalizacji: 

 

Zastosowane przy realizacji sieci kanalizacyjnej wyroby budowlane, powinny być 

wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z Ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014.883 z późniejszymi zmianami). 
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S-02.2.1. Rury kanalizacyjne. 

 
Do wykonania kanału deszczowego zastosować:  

 rury strukturalne dwuścienne PEHD o średnicy ø300mm, sztywności obwodowej 

8kN/m2, o ściankach gładkich na zewnątrz, 

 rury niekarbowane na zewnątrz PP DN200 mm, 

 rury betonowe Wipro DN500 i DN600mm z uszczelką zintegrowaną z kielichem.  

 

Rury powinny być bardzo wysokiej odporności chemicznej, odporności na ścieranie 
i korozję oraz sztywności obwodowej min. 8kN/m2 (SN8) - wg normy PN-EN ISO 9969;2016-
02. Połączenia rur PE-HD kielichowe lub dwukielichowe z uszczelką trójwargową. Kanały 
wewnątrz powinny być koloru jasnego. 
 

S-02.2.2. Materiał na podsypkę i obsypkę rur. 

 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych drobno lub średnioziarnisty wg 

PN-EN 13043:2004. 
 

S-02.2.3. Piasek lub grunt piaszczysty do zasypania wykopów. 

Wykopy należy zasypać piaskiem. W miejscach, gdzie nie jest możliwe wykorzysta-
nie gruntu z wykopów ze względu na niską podatność na zagęszczanie, należy przewidzieć 
wymianę gruntu. Zasypkę właściwą wykopów należy wykonać gruntem odpowiadającym 
wymaganiom normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada-
nia. 

S-02.2.4. Beton. 

Beton B15 (C12/15) stosowany podczas budowy powinien być zgodny z wymaga-
niami normy PN-EN 206-1:2003. 
 

S-02.2.5. Zaprawa cementowa. 

Zaprawa cementowa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-90/B-14501. 
 

S-02.2.6. Studnia kanalizacyjna. 

Projektowane studnie kanalizacyjne wykonać jako studnie betonowe o średnicy 
ø1,0m, ø1,2m, ø2,0m. Studnie powinny być wodoszczelne, produkowane wg normy PN-EN 
1917:2004/AC:2009, z betonu wysokiej jakości C35/45, wodoszczelności klasy „W8”, mrozo-
odporności F=150, o nasiąkliwości max 5%. Studnie powinny być wykonane z elementów 
prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna oraz kręgów. Należy stoso-
wać stopnie stalowe powlekane tworzywem wbudowane w kręgi na etapie produkcji. Połą-
czenie elementów obudowy wykonać poprzez ich spasowanie przy użyciu uszczelek otrzy-
mując w ten sposób całkowicie szczelną komorę monolityczną. Elementy studni należy połą-
czyć na uszczelki lub wyjątkowych przypadkach, tradycyjnie, za pomocą zaprawy wodosz-
czelnej. Uszczelki gumowe winny być wykonane w sposób umożliwiający szczelne połącze-
nie prefabrykatów studziennych wg PN-EN 1917:2004/AC:2009. Konstrukcja uszczelki po-
winna umożliwiać szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły potrzebnej 
do wykonania połączenia. Przy jej montażu należy użyć smarów poślizgowych. Odporność 
uszczelek na działanie ścieków w zakresie PH 5,0 - 9,0. 

Betonowe studnie zakończyć od góry płytami z otworami pod właz. Dno żelbetowej 
studni wraz z kręgiem dennym od dołu powinno stanowić monolit o wysokości 70-130cm, co 
gwarantuje najwyższą szczelność zbiornika w obrębie objętości czynnej studni. Przy stud-
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niach kanalizacyjnych produkowanych wg normy PN-EN 1917:2004 nie stosuje się pierścieni 
odciążających ze względu na ich konstrukcję. Przystosowane są do obciążeń zasypki i tabo-
ru kołowego 400kN/oś zgodnie z normą PN-85/S-10030. 

W powierzchni bocznej płaszcza żelbetowej studni montowane są przyłącza dopływu 
oraz odpływu, których usytuowanie jest zależne od warunków lokalnych.  

Przy przejściu rur przez ściany studzienek należy stosować przejścia szczelne odpo-
wiednie dla materiału z jakiego są rury. 

Jako rozwiązanie alternatywne dopuszcza się wykonanie płyty dennej, kinety oraz 
dolnej część studzienki do wysokości 20cm nad rurę jako wylewane z betonu wodoszczelne-
go C12/15. Górną część komory wykonać z kręgów żelbetowych. Połączenia kręgów żelbe-
towych zatrzeć na gładko z obu stron zaprawą cementową. Stopnie złazowe wykonać z prę-
tów stalowych ø30mm. Stopnie zabezpieczyć antykorozyjnie. Kominy złazowe wykonać przy 
użyciu płyty pośredniej i pokrywowej. Kręgi oraz płyty układać na zaprawie cementowej mar-
ki „M-10”. Na płycie pokrywowej w jezdni osadzić włazy z żeliwa szarego z pokrywą żeliwna 
typu ciężkiego klasy D-400. Właz musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN-124. 

S-02.2.7. Właz kanalizacyjny. 

 
Na płycie pokrywowej osadzić włazy z otworami wentylacyjnymi z żeliwa szarego 

klasy D-400 z wkładka tłumiącą i zabezpieczeniem przed obrotem. Na studni D14 oraz D14a 
zamontować kratowłazy z wiadrem. Właz musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-
EN-124. Regulację wysokości osadzenia włazu przeprowadzić poprzez zastosowanie beto-
nowych pierścieni regulacyjnych do korekty wysokości włazu w zakresie 0-30cm.  

Regulację wysokości osadzenia włazów 10cm przeprowadzić za pomocą pierścieni 
dystansowych betonowych wyrównawczych lub szalunku pneumatycznego. Stosować za-
prawy szybkowiążące o wytrzymałości po 1h 5,0MPa, po 24h 15,0MPa, a po siedmiu dniach 
min. 40,0MPa zgodnie z normami CE.  

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 
cm ponad poziomem terenu. 

S-02.2.8. Wpusty 

 Wpusty deszczowe należy montować na betonowych, prefabrykowanych studzien-
kach ściekowych o średnicy ø500 mm z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W-8, mało 
nasiąkliwego nw poniżej 5%, mrozoodpornego F-150. Studzienki ściekowe muszą posiadać 
osadnik o głębokości min 50cm. Dno studzienek ściekowych ustawiać na podłożu wzmoc-
nionym. Wszystkie połączenia elementów studzienek muszą zapewnić całkowitą szczelność. 
Zaleca się stosowanie dolnej części studzienek jako monolitycznej.  
 Stosować wpusty uliczne i krawężnikowe z osadnikami i kratą mocowaną na płycie 
odciążającej. Wpusty powinny posiadać zawias toczony montowany w korpusie oraz rygiel. 
Wpusty uliczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124:2000. Skrzynka żeliwna klasy 
D400 wpustu o wymiarach 400x600mm powinna opierać się na pierścieniu odciążającym. 
Przy przejściu przykanalika przez ściankę wpustu należy zastosować przejścia szczelne dla 
zastosowanego rodzaju rur oraz wykonać w obetonowanie zgodnie z rysunkiem.  

S-02.2.9. Odwodnienie Liniowe 

  Materiały stosowane do wykonania odwodnień liniowych muszą posiadać do-
kumenty stwierdzające ich zgodność z normą europejską dotyczącą odwodnień liniowych tj. 
PN EN 1433. 
  Odwodnienia liniowe wykonać z prefabrykowanych elementów z betonu kl. C35/45 ze 
zbrojeniem rozproszonym  o szerokości wewnętrznej B = 200 mm z rusztem o długości 
zgodnie z dokumentacją projektową.  
Mocowanie rusztów - zatrzaskowe oraz z blokadą poprzeczną. 
Zabudowę wykonać należy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazówkami przekaza-
nymi przez producenta/dostawcę materiałów. Łączenie koryt za pomocą systemu pióro-
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wpust. Po zabudowaniu ciągu odwodnienia połączenia należy wypełnić trwale elastyczną 
masą uszczelniającą. 
Podłączenie do kanalizacji z wykorzystaniem systemowych studzienek. 

 

S-02.2.10. Izolacje. 

Stopnie złazowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie na etapie produkcji studni. Po-
wierzchnie zewnętrzne studni oraz płyty stropowe zaizolować preparatem przeciwwodnym 
i przeciwwilgociowym bezpiecznym ekologicznie. 
 

S-02.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Ogólne zasady przechowywania i składowania materiałów podano w ST-01 „Wyma-

gania ogólne" pkt. S-02.5. 
 

S-02.3.1. Rury i kształtki. 

 
Rury i kształtki z tworzywa składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone 

przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatu-
ra w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rury i kształtki powinny być układane na równym podłożu lub gęsto położo-
nych podkładach z desek, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1m. Zabezpieczenie 
przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drew-
nianych. Miejsce składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie 
mniejszej niż 2m od jakiegokolwiek źródła ciepła. 

Składowanie materiału w temperaturze ponad +5oC pozwala na obróbkę mechanicz-
ną natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach jak należy składować w poło-
żeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto ułożonych podkładach z desek związane 
w wiązki wg asortymentu na wysokość nie przekraczającą 1m. Zabezpieczenia przed rozsu-
waniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 

Rury kielichowe należy układać kielichami naprzemianlegle lub poszczególne war-
stwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 
 

S-02.3.2. Kruszywo. 

 
Składowisko kruszywa powinno być wykonane możliwie najbliżej budowanego kanału 

deszczowego. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim od-
wodnieniem, zabezpieczającym kruszywo podczas jego składowania i poboru. 
 

S-02.3.3. Cement. 

 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie 
może być dłuższy niż 3 miesiące. 

S-02.3.4. Studnie kanalizacyjne. 

 
Żelbetowe lub betonowe elementy studni kanalizacyjnej przechowywać możliwie naj-

bliżej budowanego kanału deszczowego. Studnie przechowywać na wolnym powietrzu, ukła-
dać na równym podłożu na podkładzie z desek. 



 27 

 

S-02.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o swoim zamierzeniu co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuż-
szym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiające-
go. 

S-03. SPRZĘT. 

 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt. S-03. 
 
Sprzęt do wykonania odwodnienia: 

 sprzęt ręczny - łopaty, sztychówki, 

 koparka gąsiennicowa do wykonywania wykopów z osprzętem podsiębiernym 0,4m3, 

 koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3, 

 koparka gąsienicowa 0.25m3,  

 koparka gąsienicowa 0.60m3, 

 spycharka gąsienicowa 74kW,  

 równiarka samojezdna 74kW,  

 walec statyczny samojezdny 10t, 

 walec statyczny samojezdny 15t, 

 walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t, 

 zagęszczarka wibracyjna 50m3/h, 

 zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3, 

 brona talerzowa (bez ciągnika), 

 żuraw samochodowy do 4t, 

 żuraw samochodowy,  

 żuraw boczny gąsienicowy do 15t, 

 ciągnik kołowy 29-37kW,  

 ciągnik gąsiennicowy 55kW, 

 samochód dostawczy 0.9t, 

 samochód skrzyniowy do 5t, 

 samochód skrzyniowy 5-10t, 

 samochód samowyładowczy do 5t, 

 samochód samowyładowczy 10-15t, 

 samochód dłużycowy, 

 sprężarka powietrza spalinowa 4-5m3/min, 

 sprężarka spalinowa 10m3/min, 

 wibrator powierzchniowy, 

 piła do cięcia kostki, 

 agregaty pompowe. 
 

S-04. TRANSPORT. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt. S-04.1. 
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S-04.1.  Transport materiałów. 

Rury powinny być przewożone wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posia-
dającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce nie 
mogą być dłuższe niż 1m. Na samochodzie powinny być układane na równym podłożu i za-
bezpieczone przed zarysowaniem. Rury o długości 12m powinny być przewożone pojazdami 
do przewozu długich elementów, względnie w specjalnych pojemnikach. Zabezpieczenia 
przed przesunięciem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. Należy zwrócić uwagę, aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie 
zostały w wyniku tego mechanicznie uszkodzone. Podczas prac przeładunkowych rur nie 
należy rzucać.  
 
Kształtki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne należy przewozić krytymi 
środkami transportu. W lecie transport materiałów powinien być tak wykonany, aby zapobiec 
naświetleniu i nagrzaniu rur i łączników. 
 
Kręgi powinny być transportowane w samochodzie w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów 
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów 
betonowych należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rów-
nomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
Cegły kanalizacyjne mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w jednost-
kach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu 
samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środ-
kach przewozowych ściśle jeden obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni 
środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem 
mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania 
opinek. 

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać me-
chanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwyta-
kowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się przy 
użyciu przyrządów pomocniczych.  

 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewo-
żone luzem. 
 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicz-
nych. 
 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Transport  i przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

S-05. WYKONANIE ROBÓT. 

 

S-05.1. Warunki ogólne. 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt. S-
05.2 
 

S-05.2. Roboty przygotowawcze.  

 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz zgłosi pisemnie 
zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i pod-
ziemnego ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
 
Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:  

 oczyszczenie terenu pod budowę, 

 składowanie darniny, 

 składowanie ziemi urodzajnej, 

 usunięcie kamieni i bloków skalnych, 

 odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. 
 
Do czynności pomiarowych należy: 

 wytyczenie budowli, 

 wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych, 

 wyznaczenie obiektów inżynierskich, 

 wyznaczenie granic robót ziemnych nasypów i wykopów. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim trasami 
i wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań geotechnicznych 
gruntu, rozmieszczeniem ewentualnie projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekro-
jów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycz-
nych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, 
punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziem-
nych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak 
i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie 
ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 

 

S-05.3. Roboty ziemne.  

 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B 10736. 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zleceniodawcy szczegółowy opis proponowa-
nych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy odwodnienia drogi, zapewniających 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębo-
kości 0,1-0,2m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, 
bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub przewodu rurociągowego. Minimalna szero-
kość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do 
wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. Wykopy wykonać jako wykopy wą-
sko przestrzenne, zastosować umocnienie ścian wykopów. Wykonawca powinien wykony-
wać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy były od-
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spajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższe-
go wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga 
zgody Inspektora Nadzoru. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypki obsypki czy podsypki powinny 
być bezpośrednio przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe skła-
dowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym za-
wilgoceniem. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżu-
jące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale przed-
stawiciela Zleceniodawcy) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posado-
wienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0m. 

S-05.4. Odspojenie i odkład urobku. 

 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 

urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprof i-
lowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład 
urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
l,0 m od krawędzi klina odłamu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybra-
ne przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zleceniodawcę. Zebrany asfalt zawierający 
smołę (kod odpadu - 17 03 01*) winien być odbierany przez wyspecjalizowaną firmę zajmu-
jącą się utylizacją tego typu odpadów.  
Wykopy w gruntach skalistych można wykonać:  

 młotami mechanicznymi, które zagłębi się w grunt w celu rozsadzenia go, 

 zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami. 
Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 

 głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza szerokość wykopu pod kanały, 

 nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 

 rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszcze-
nia gruntu (koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 

S-05.5. Odwodnienie podłoża. 

Zaleca się: 

 dostosować sprzęt i szalowanie wykopów do stwierdzonych warunków gruntowych, 

 przewidzieć odwodnienie wykopów w rejonie występowania wody oraz na pozosta-
łych odcinkach po intensywnych opadach atmosferycznych.  

S-05.6. Podsypka i obsypka. 

 
Kanał deszczowy układać w gotowym wykopie na podsypce z piasku, grubość war-

stwy 15cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne – kąt podparcia co najmniej 90º. 
Obsypka kanału deszczowego wykonać gruntem piaszczystym rodzimym bądź dowożonym, 
grubość warstwy powyżej wierzchu rury 20cm. Obsypka musi być tak wykonana, żeby kanał 
nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Obsypka powinna być zagęszczana 
warstwami o grubości 10–30cm. Wymagana minimalna wysokość obsypki nad wierzchoł-
kiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić, co najmniej 15cm.  

S-05.7.  Ułożenie i montaż. 

Łączenie rur PCV na zacisk z uszczelnieniem za pomocą uszczelek gumowych. 
Spadki przewodów i głębokość posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumenta-
cją Projektową i odpowiednimi Normami.  
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S-05.8.  Próby szczelności. 

 
Próbę szczelności kanalizacji przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN-1610: 2015-10. 
Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złączy przewodów 

kanalizacyjnych, należy przeprowadzić próby ciśnieniowo - hydrauliczną. Próbę przeprowa-
dza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem z obu stron piasz-
czystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza po-
winny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Wymagania odnośnie szczelności rurociągów ujęte są w normie PN-92/B-10735. 
 

S-05.9.  Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

 
Wypełnienie wykopu ponad obsypkę można wykonać gruntem rodzimym bez kamie-

ni, kolejne warstwy dokładnie ubijając. Grunt rodzimy można wykorzystać pod warunkiem, że 
max wielkość cząstek nie przekracza 6mm i grunt można zagęścić do wymaganego wskaź-
nika zagęszczenia. W miejscach gdzie nie jest możliwe wykorzystanie gruntu z wykopów i 
jego odpowiednie zagęszczenie, należy przewidzieć wymianę gruntu. Zasypkę właściwą wy-
kopów należy wykonać gruntem odpowiadającym wymaganiom normy PN-S-02205 Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 
transportowych i winna wynosić 25-35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do za-
gęszczenia gruntów należy użyć maszyn, takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Stopień zagęszczania winien wynosić do I0=1,0 w jezdni, I0=0,98 w chodniku i I0=0,97 w zie-
leńcach i poboczu. Zagęszczenie odebrać z udziałem geologa, który dokona kontroli stopnia 
zagęszczenia. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić 
z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na prze-
wodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecz-
nej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. Materiałem zasypu w obrę-
bie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mine-
ralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 
pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewo-
du. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, pod 
warunkiem, że nadaje się do zagęszczenia, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Wykop należy zasypać do wysokości takiej, aby była możliwość odtworzenia warstw 
drogowych. Ostatnią warstwę zasypki należy profilować i zagęścić bezpośrednio przed roz-
poczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie 
do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, 
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszel-
kich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
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Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaak-
ceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania ob-
owiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzęd-
nych wysokościowych i zagęścić warstw do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia: 
I0=1,0 w jezdni, I0=0,98 w chodniku i I0=0,97 w zieleńcach i poboczu. 
 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowa-
dzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-
64/8931-02 . Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekra-
czać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności op-
tymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym sta-
nie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzch-
ni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład 
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu podłoża należy ocenić jego stan i ewentualnie zalecić wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw wykona 
on na własny koszt. 

S-05.10. Zagęszczenie i nośność gruntu. 

 
Grunt należy zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu. 
Zagęszczenie należy oceniać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Io. 

S-05.11. Wilgotność zagęszczanego gruntu. 

 
Odchylenie od wilgotności optymalnej nie powinno przekraczać następujących wartości: 

 w gruntach niespoistych ± 2%, 

 w gruntach mało i średnio spoistych 0% ÷ 2%, 

 w mieszaninach popiołowo –żużlowych 2% ÷ 4%. 
 

S-06. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 
pkt. S-06 

S-06.1. Badania i pomiary. 

 
Kontrola jakości powinna obejmować w szczególności: 

 sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów do budowy kanalizacji przez po-
równanie ich cech z określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na pod-
stawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich 
cech z normami przedmiotowymi, aprobatami i atestami producentów lub warunkami 
określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub 
przez odpowiednie badania specjalistyczne, 

 sprawdzenie zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 

 sprawdzenie warunków bezpieczeństwa pracy, 
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 sprawdzenie zabezpieczenia ewentualnie napotkanych przewodów i kabli w wykopie,  

 sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych sta-
łych punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm, 

 sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

 sprawdzenie podłoża naturalnego dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi niena-
ruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 
zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaga-
niom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami w 
dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B- 03020 rodzaju 
i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej 
oraz przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu,   

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 
z kruszywa mineralnego lub betonu, 

 badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
przewodu do powierzchni terenu, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 
nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skon-
trolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50m, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzie-
nek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów i izolacji połączeń, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwaran-
cji producenta dla stosowanych materiałów, że stosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 

S-06.2. Raporty z badań. 

 
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolekto-
ra od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać ±5 
mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projek-
towanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 rzędne pokrywy studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5mm, 
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 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

S-07. OBMIAR ROBÓT. 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 

pkt. S-07. 
 

S-08. ODBIÓR ROBÓT. 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 

pkt. S-08.1 
 

S-08.1. Odbiór robót zanikających. 

 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on bę-
dzie całego obiektu kubaturowego lub liniowego między miejscami przewidzianymi na odga-
łęzienia. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania 
nasypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystąpieniem do do-
konania czynności odbioru winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół z wykonanych 
badań i pomiarów przedstawionych w p.S-06.1. Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie 
badań we własnym zakresie i w razie niezgodności wyników z badaniami przedstawionymi 
przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje koszty tych badań. 
 

S-08.2. Odbiór częściowy. 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru częściowego podano w ST-01 „Wymagania ogólne" 
pkt. S-08.3 
 
Odbiór częściowy obejmuje: 

 badanie zgodności usytuowania i długości przewodów z dokumentacją techniczną 
inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi 
wytyczonej nie powinno przekraczać 0,01m dla przewodów z tworzyw sztucznych i 
0,02 m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw 
sztucznych ø0,05m, dla pozostałych ø0,02m, 

 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypad-
ku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgod-
niony z projektantem lub nadzorem, 

 zbadaniu materiału ziemnego użytego na podsypki i obsypki przewodu, który powi-
nien być drobny, średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być za-
gęszczony.  

 badanie użytych materiałów 

 zbadanie szczelności przewodu. Dla kanalizacji grawitacyjnej badanie szczelności 
należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. 
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Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno-
ści z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedło-
żony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego-częściowego, który stanowi pod-
stawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicz-
nego częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu 
kanalizacyjnego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić doko-
nanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przy-
gotować dokumentację powykonawczą. 

S-08.3. Odbiór końcowy. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt. S-08.4. 
 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbio-
rów technicznych częściowych przewodu sanitarnego, projektem z wprowadzonymi zmiana-
mi podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego końcowego na podstawie, którego przekazuje Inwestorowi 
wykonany przewód kanalizacyjny. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika bu-
dowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
 

S-09. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

S-09.1. Ogólne wymagania. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z warunkami umowy. 

S-09.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

 wytyczenie geodezyjne; osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie 
krawędzi wykopów, 

 zakup wszystkich materiałów  z transportem, 

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie, 

 przerzut lub przesunięcie ziemi przy zasypaniu wykopów ziemią leżącą na odkładzie, 

 opłaty za składowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku, 

 umocnienie wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 
realizacji robót, 

 odwodnienie wykopów, 

 zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych, 

 koszt zakupu i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany gruntu), 

 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych przy prowadzeniu 
robót ziemnych, 

 przygotowanie podłoża i fundamentów, 

 ułożenie przewodów wraz z wyposażeniem, 

 wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych, 

 pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę, 

 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST, 

 wykonanie próby szczelności i wytrzymałości, 

 badanie złączy, 

 dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
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 zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

 wywóz gruntu niebudowlanego na wysypisko, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 oznakowanie armatury i trasy kanału, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanału deszczowe-
go. 

 
Cena wykonania robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania skła-
dające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfika-
cji technicznej. 

S-010. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

S-09.1. Ustawy. 

Ustawy podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt. S-09.1. 

S-09.2. Rozporządzenia. 

Rozporządzenia podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt. S-09.2. 
 

S-09.3. Normy. 

Normy podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt. S-09.3. 
 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 EN-124 -1:2015-07 Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właści-
wości użytkowe i metody badań. 

 EN-124 -2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: 

 EN-124 -3:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Część 3: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 
wykonane ze stali i stopów aluminium. 

 EN-124 -4:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Część 4: Zwieńczenia. 

 EN-124 -5:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 
wykonane z materiałów kompozytowych. 

 EN-124-6_2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych 
wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu) (PVC-U). 

 PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 

 PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarzą-
dzanie systemem kanalizacyjnym.  

 PN-EN 752:2017-06  Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne. Zarządza-
nie systemem kanalizacyjnym. 

 PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do pod-

ziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek 

winylu (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 
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 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

 PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN 13508-1:2013-04 Badania i ocena zewnętrznych systemów kanalizacji desz-

czowej i sanitarnej -- Część 1: Wymagania podstawowe. 

 PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do pod-

ziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany po-

li(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje 

techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami niewłazowymi. 

 PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewodów rurowych  z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany po-

li(chlorek winylu) (PVC-U),polipropylen (PP) i polietylen (PE) Część 2: Specyfikacje stu-

dzienek włazowych i niewłazowych. 

 PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek włazowych i niewłazowych z termoplastycz-

nych tworzyw sztucznych -- Badanie odporności na odkształcenie. 

  

S-09.4. Inne dokumenty. 

Inne dokumenty podano w ST-01 „Wymagania ogólne" pkt. S-09.4. 
 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – Zeszyt 9, wydane 
przez COBRTI INSTAL w 2001r. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
 

 


