

Kielce dn. 09.10.2020r.

Nr sprawy: PZD.26.14.2020

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dot.: Postępowania przetargowego nr PZD/N/9/2020 pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne-Św. Katarzyna”. BZP-558252-N-2020.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach jako zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wprowadza zmiany do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmianie ulega zapis jednostek miar w pozycji 23.d.5 (Pobocze z kruszywa łamanego gr. 10 cm zagęszczonego mechanicznie) w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.6 do SIWZ (Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wilków-Św. Katarzyna) t.j.:
- zmienia się jednostkę miar z m³ do prawidłowej jednostki m².

Jednocześnie działając na podstawie w/w art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach przekazuje w załączeniu:

- 1) „Kosztorys ofertowy” (załącznik nr 2.6) po dokonanej zmianie – w wersji PDF
- 2) „Kosztorys ofertowy” (załącznik nr 2.6) po dokonanej zmianie – w wersji edytowalnej.

Załączniki w wersji elektronicznej są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.pzdkielce.pl.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kielcach
Zbigniew Wróbel