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l.  OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Obiekt budowlany.

Za obiekt budowlany w niniejszym opracowaniu przyjeto system odwodnienia drogi
powiatowej Nr 0318T w miejscowosci Krajno Parcele od km 5+681 do 6+100.

1.2. Zleceniodawca opracowania.

Inwestor:

POWIATOWY ZARZAD DROG W KIELCACH
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

1.3. Podstawy opracowania.

1.3.1. Formalne.

1. Umowa z Inwestorem.

1.3.2. Merytoryczne.

OhWNE

9.

10.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Konsultacje i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Wytyczne inwestorskie.

Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy polskie.

Wizja lokalna.

Uzgodnienie koncepcji przebudowy drogi powiatowe] wydane przez
Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach dnia 2014-04-25 (pismo znak:
PZD.DM.5541 - 15/14).

Uzgodnienie wigczenia drogi powiatowej do drogi wojewoddzkiej nr 752
wydane przez Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich w Kielcach dnia
2014-05-23 (pismo znak: SZDW.8013.06.10.2014.U-WD.UO).

Opinia NR ZUDP-1060/2014 wydana przez Starostwo Powiatowe w
Kielcach, Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dnia 2014-07-07.
Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Staroste Jedrzejowskiego dnia
2014-09-01 (pismo znak: OSR.6341.30.2014.AP).

Decyzja zezwalajgca na wycinke drzew wydana przez Wojta Gminy Gorno
dnia 2014-11-20 (pismo znak: ROS.6131.106.2014.MSz).

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego, cz es¢ 2 -
odwodnienie drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowosci Krajno Parcele od km
5+681 do 6+100 opracowanego na podstawie dostarczonych przez Inwestora
danych i opracowan wiasnych.

W czesci rysunkowej i opisowej podano obowigzujgce zasady i warunki techniczno-
uzytkowe zgodne z normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne,j.
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1.5.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budow  lanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne z p6zniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska z pozniejszymi
zmianami.

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984 z 2006 roku).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.01.2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnia¢ przy
wprowadzaniu sciekbw do wod i do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 27, poz.169).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001
nr 100 poz. 1085).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 1.02.2007 r. Jednolity tekst Dz. U. 07.39.251 Zmiana: Dz. U.
07.88.587 art. 4, Dz. U. 08.138.865, Dz. U. 08.199.1227 art. 145, Dz. U.
08.223.1464.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy -
Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych
ustaw (Dz. U. 2002 nr 143 poz. 1196).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow s$ciekdw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006
nr 136 poz. 964).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 528).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 nr O poz. 186
2014.02.12).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010
nr 213 poz. 1397 2010.11.15).

Dotychczas zatwierdzony zostat Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (M.P. z 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Rozporzadzenia nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia
2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gornej
Wisty.

Inne normy i akty prawne zwigzane z ww.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
2.1. Lokalizacja.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Krajno
Parcele: obreb 6 Krajno-Parcele: 352/5, 352/4, 28/2, 678/9, 678/8, 678/7, 87, 88,
123, 436/2, 479, 432/2, 46.

2.2. Istniej gce zagospodarowanie terenu.

Teren otaczajgcy droge gminng to zabudowa jedno- i wielorodzinna, pola, tgki oraz
pastwiska.
Teren inwestycji ma ksztatt nieregularny. Rzedne terenu inwestycji mieszczg sie
w przedziale od okoto 302,62 do 304,28 m n.p.m..
Dotychczas wody opadowe odprowadzane byty otwartymi rowami zlokalizowanymi
wzdtuz drogi powiatowej w kierunku dwoch przepustéw podlegajacych przebudowie
zlokalizowanych w km 5+717,16 i 6+030,61, gdzie ptynie rzeka Erwira (prawy doptyw
Warkocza) oraz lewy doptyw Erwiry (ciek bezimienny).
Istniejgca droga powiatowa na catej dlugosci remontowanego odcinka posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni 4,50m — 5,00m.
W wyniku poszerzenia drogi powiatowej do 6,00m zaszta koniecznos$c¢:
* zasypania istniejgcych rowéw wzdtuz istniejgcej nawierzchni,
e przebudowie dwdch przepustéw w km5+717,16 i 6+030,61,
» zaprojektowania systemu odwodnienia, ktérego elementami sg wpusty,
studnie, separatory zintegorowane z osadnikami, kanaty kryte, wyloty
kanalizacyjne.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
3.1. Odwodnienie drogi powiatowej - kanaty kryte.

W celu odwodnienie drogi powiatowej zaprojektowano system kanatow krytych w
chodniku, ktére za pomocg wpustow ulicznych beda odbieraly wody opadowe i
kierowaly je do odbiornikéw sciekéw (rzeka Erwira i lewy doptyw rzeki Erwiry - ciek
bezimienny).

Projektowane kanaly kryte majg na celu odprowadzenie wéd deszczowych
z nawierzchni jezdni, poboczy, terendéw utwardzonych i rowOw zbierajgcych wody
z okalajgcych terenéw zielonych w kierunku przebudowywanej jezdni drogi
powiatowe).

Wody z terendw utwardzonych oraz zieleni bedg odprowadzane poprzez wpusty
deszczowe, do projektowanych kanatow krytych, a nastepnie po wymaganym
podczyszczeniu w zaleznosci od typu zlewni bedg odprowadzane wylotami
kanalizacyjnymi:

-W1iW2 do rzeki Erwiry oraz

- W3, W4, W5 i W6 do lewego doptywu rzeki Erwiry.

Kanaly kryte nalezy wykonac z rur:

PVC-u SN8 ze sciankg litg - dla srednic od @200x5,9mm do @500x14,6mm SN8,

PP rury dwuscienne SN8 - dla srednicy @600x45mm.
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Przykanaliki bedg odbieraty Scieki deszczowe od wpustow ulicznych i odprowadzaty
je do zaprojektowanych kanatéw krytych.
Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-u @200x5,9mm SN8 i @250x7,3mm SN8

3.2. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanatach krytych zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne z kregow
zelbetowych o srednicy 1000, 1200, 1500 zgodnie z normg PN — EN 124: studzienki
przelotowe, studzienki potgczeniowe.

Nalezy je wykona¢ z prefabrykowanych kregéw zelbetowych, natomiast ptyte denng
wraz z kinetg z betonu C15/20 wylewanego na mokro. Ztgcza pomiedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowag, od
wewnagtrz wygtadzone.

Dla studzienek zlokalizowanych w drogach lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne nalezy stosowac wiazy typu ciezkiego. Wiazy winny by¢
zlokalizowane zgodnie z PN-92/B-10729. Komora studzienki wyposazona jest
w drabinke ztazowg ®30 mm ze stali zabezpieczonej przed korozjg. Szczebelki
osadzone sg jeden pod drugim, w odlegtosci 30 cm kazdy. Powierzchnie zewnetrzne
wszystkich  studzienek nalezy zabezpieczy¢é poprzez nalozenie warstwy
uszczelniajgcej do betonu np. srodka kompozytowego XYPEX. Projektuje sie wiazy
zeliwne klasy D z otworami wentylacyjnymi.

do oddzielenia zawiesiny mineralnej przed naptywem do rowdw melioracyjnych
Zaprojektowano rowniez studnie kanalizacyjne z osadnikami do oddzielenia
zawiesiny mineralnej przed naptywem do rzeki Erwiry oraz jej bezimiennego
doptywu, zlokalizowanych w km 5+717,16 i 6+030,61.

3.3. Studzienki sciekowe do odwadniania drogi i chodnika.

Zaprojektowano wpusty uliczne bezposrednio przy krawezniku.

Przyjeto wpusty uliczne z osadnikiem o gtebokosci h=0,50m oraz kratg mocowang na
ptycie odcigzajgcej z zawiasem i ryglem o wymiarach 600x400.

Studzienka zbudowana jest z piyty fundamentowej, komory studzienki (z
osadnikiem), wpustu ulicznego zeliwnego z kratg mocowang na zawiasie,
osadzonego na studzience teleskopowo, tj. o0sadzona na pierscieniu
prefabrykowanym, ktéry spoczywa na pierécieniu odcigzajgcym, a ten na gruncie.
Komora studzienki i czesci osadowej (osadnika) zbudowana jest z pierscieni
betonowych DN 500mm.

Potgczenie wpustow z kanalizacjg wykonuje sie za pomoca rur tworzywowych PVC-u
SN 8 o srednicy 200x5,9 i 250x7,3.

Minimalny spadek na przykanalikach 1%.

Krata $ciekowa zeliwna, kl. D400.

3.4. WiIloty kanalizacyjne.

Wioty kanalizacyjne WI1, WI2 i WI3; stanowi prefabrykowana scianka zelbetowa z
otworem na rure o Srednicy:

@400x11,7mm - WI1,

@400x11,7mm - WI2,

@500x14,6mm - WI3.

Projektowana rzedna den na wlotach kanalizacyjnych wynosi:
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303,51 m. n.p.m. - WI1,

303,30 m. n.p.m. - WI2,

303,42 m. n.p.m. - WI3.

Na wlocie prefabrykowanej scianki zelbetowej nalezy zamocowaé krate stalowa,
ktéra zabezpieczy projektowany kanat kryty przed przedostaniem sie statych
zanieczyszczen sptywajgcych wraz z wodami opadowymi istniejgcymi rowami.

Scieki deszczowe przeptywajgce kanatami krytymi najpierw trafiajg do wpustow z
osadnikami, gdzie zanieczyszczenia (kamienie, piasek, smieci itp.) w znacznym
stopniu pozostajg w osadniku o gtebokosci H=0,5m. Dodatkowym elementem na
kanatach sg studnie z osadnikami lub separatory zintegrowane z osadnikami. Sg to
urzgdzenia/ elementy systemu odwodnienia, ktore oczyszczajg scieki deszczowe nie
tylko z substancji ropopochodnych (separatory), ale rowniez z czesci stalych
(osadniki).

3.5.  Wyloty kanalizacyjne.

Wyloty kanalizacyjne:

-W1iW2 na przepuscie 1 w km 5+717,16 oraz

- W3, W4, W5 i W6 na przepuscie 2 w km 6+030,61, stanowig zelbetowe $cianki
czotowe o srednicach i rzednych den na wylocie do odbiornika:

Wody opadowe odprowadzane sg wylotami kanalizacyjnymi do dwoch odbiornikow:
rzeka Erwira i bezimienny ciek.

Wyloty:

- W1iW2 — odbiornik rzeka Erwira,

- W3, W4, W5 i W6 — odbiornik bezimienny ciek stanowigcy lewy doptyw rzeki Erwiry.

3.6. Separatory zintegrowane z osadnikami.

Wody z terendéw utwardzonych oraz zieleni bedg odprowadzane poprzez wpusty
deszczowe, do projektowanych kanatow krytych, a nastepnie po wymaganym
podczyszczeniu w zaleznosci od typu zlewni bedg odprowadzane do rzeki Erwiry i jej
bezimiennego doptywu, zlokalizowanych w km 5+717,16 i km 6+030,61
przebudowywanej drogi powiatowej Nr 0318T.

Do oczyszczania sciekOw deszczowych z jezdni i terenéw przylegtych dobrano
separatory koalescencyjne zintegrowane z osadnikiem np.: PSK-V KOALA II;

- typ 20/2000 NS20 (zlewnia 1),

- typ 80/8000 NS80 (zlewnia 6 7),

- typ 100/10000 NS100 (zlewnia 4).

Scieki deszczowe ze zlewni nr 2, 3 i 5 odprowadzane kanatami krytymi do
odbiornikéw (rzeka Erwira i lewy doptyw Erwiry) nie wymagajg podczyszczenia.

Do oddzielenia zawiesiny mineralnej na kanatach krytych odprowadzajgcych scieki
deszczowe ze zlewni zaprojektowano studnie z osadnikami.

Czyszczenie separatorow zintegrowanych z osadnikami nalezy wykonywac¢ dwa razy
w roku, najlepiej we wczesnych miesigcach wiosennych. Wynika to z bardzo
wysokiego obcigzenia wodami roztopowymi; zaréwno osadem zaolejonym jak i
substancjami ropopochodnymi.

Czyszczeniem separatorow bedzie sie zajmowala specjalistyczna firma, ktora bedzie
wywozita osad $ciekowy i utylizowata go w zaktadzie do tego przeznaczonym.

Firma zostanie wybrana przez Inwestora — Zarzad Drog Powiatowych.
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3.7. Betonowe koryta prefabrykowane.

Wzdtuz przebudowywanej drogi powiatowej Nr 0318T za chodnikiem miejscowo
zaprojektowane zostaly betonowe koryta prefabrykowane umozliwiajgce odptyw wod
ze skarp.

3.8.  Rowy otwarte.

Istniejgce rowy otwarte sg w zlym stanie technicznym. W wielu miejscach sg
zamulone i niedrozne. Odprowadzajg one $cieki deszczowe tylko podczas duzych
ulew. Przy matych opadach woda stoi w rowach.

W zwigzku z przebudowg drogi powiatowej Nr 0318T nastgpito m.in.:

- poszerzenie jezdni z 4,00m-4,50m do 6,00m,

-odwodnienie terenu za pomocg kanatow krytych.

Zasypano istniejgce rowy przydrozne na catej diugosci odcinka objetego inwestycja.
Na dziatkach o Nr ew. 87, 88, 123 i 479 zmieniona zostata lokalizacja istniejgcych
rowow. Projektowane rowy czesciowo zastgpig istniejgce, a te z kolei zostang
zasypane.

Projektowane rowy zostang wykonane w sposOb zapewniajgcy cigglty przeptyw waod
opadowych.

Zaprojektowano rowy:

- 0 fgcznej dlugosci okoto L=68,00mb,

- 0 zmiennej gtebokosci rowu od 0,70m do 1,60m,

- rzedna dna przy wylocie 302,70m n.p.m.

- 0 szeroko$ci od 2,20m do 8,30m,

- 0 nachyleniu skarp 1:1,5,

- 0 spadku podtuznym od 1,30% do 3,90%.

3.9. Przepusty.

Przebudowano dwa przepusty w km 5+717,16 i 6+030,61.
Zakres prac obejmuije:
» wykonanie kanalu obiegowego dla przeprowadzenia wod rzek w na czas
budowy przepustow,
» rozbidrke konstrukciji istniejgcych przepustow, wraz z konstrukcja nawierzchni,
* wbudowanie nowych przepustow skrzynkowych zelbetowych,
» wykonanie umocnien skarp od strony wody gérnej i wody dolnej,
» wykonanie umocnienia dna rzeki od strony wody gérnej i wody dolnej,
» ulozenie warstw nawierzchni drogowej,
* montaz stalowych ocynkowanych barier drogowych.

3.9.1. Przepust 1 (nad rzek a Erwir g):

Przepust nr 1 wykonany jest jako skrzynkowy zelbetowy o wymiarach przekroju
poprzecznego 3,5x1,0 m. Dlugos¢ przepustu wynosi 10 m.

Szczegotowy opis wg projektu wykonawczego, czesc 1 - drogi.

3.9.2. Przepust 2 (doptyw rzeki Erwiry):

Przepust nr 2 wykonany jest jako skrzynkowy zelbetowy o wymiarach przekroju
poprzecznego 3,0x0,8m. Dlugos¢ przepustu wynosi 10 m.

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE MARIUSZ POBOCHA 9



Przebudowa drogi powiatowej nr 0318Tw miejscowosci Krajno Parcele od km 5+681 do km 6+100

Szczegotowy opis wg projektu wykonawczego, czesc 1 - drogi.
3.9.3. Przebudowa istniej gcego przepustu @60.

Pod drogg powiatowg Nr 0318T w km 5+681,04 i w km 5+761,30 znajdujg sie
istniejgce przepusty J60.

Przepust w km 5+681,04 nie podlega przebudowie.

W km 5+761,30 przebudowano przepust @60 o dtugosci L=8,0 mb i zastgpiono go
kanatem o Srednicy 2x@400x11,7 mm. Dwie rury @400 sg prowadzone réwnolegle
do siebie na tych samych rzednych. Wykonane sg z materiatu PVC-u SN8.Bedzie on
posadowiony na podsypce piaskowej o gr. 0,20m.

Projektowany kanat 2x @400 stanowi element kanatu krytego — nie jest on
urzgdzeniem wodnym.

Profil podtuzny kanatu przedstawiony zostat w czesci rysunkowej rys. KD-PW-003.

3.10. Okresilenie ilo $ci sciekdéw deszczowych.

W celu obliczen wielkosci wod miarodajnych przeptywajgcych przez przepust
postuzono sie metodg opadowa, ktora zalecana jest przez IMGW dla obliczeA dla
matych zlewni (ponizej 50 km2).

3.10.1. Przepust nr 1.

Na przeptyw miarodajny przepustu skltada sie suma wod ptyngcych przez rzeke
Erwire oraz wod zbieranych przez rowy odwadniajgce teren pobliskich drég, ktore
rowniez obliczone zostaly metodg opadowa, przy zatozeniu rowu jako cieku oraz
przekroju badawczego przy wlocie do przepustu. ~

i B . ] LA ol = B . - ki h, FH b = ey
Tmendls i . . 2 A .-;‘..f._ ! mﬁﬁ""’. o Pl i _|_|.

Rys.1. Zlewnie cigzgce do o.dbiornikéw.

Przeptywy wod ze zlewni drogowych przechodzace przez przepust 1 - Poszczegolne
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zlewnie oraz odbiorniki wod zaznaczone zostaty na mapie topograficzne;j:
* Zlewnial — 86,8 ha,

* Zlewnia 2 - 31,4 ha.
* Zlewnia Erwiry — 85,2 ha.
3.10.2. Przepust nr 2.

Na przeptyw miarodajny przepustu skiada sie suma wod ptyngcych przez ciek
bedacy doptywem Erwiry, zlewnia bezimiennego cieku tgczgcego sie z doptywem
Erwiry. Wydzielone zlewnie, ktérych przeptyw miarodajny przechodzi przez przepust
nr2:

» Zlewnia bezimiennego cieku — 42,85 ha,

* Zlewnia doptywu Erwiry -59,12 ha.

3.11. Obliczenia hydrologiczne dla poszczego6inych z  lewni:

3.11.1. Zlewnia 1.
» Parametry fizjograficzne cieku i zlewni:
Powierzchnia A [km? 0,868
Dlugosé cieku L [km] 0,755
Spadek cieku Iy [%o0] 33,87
Usredniony spadek cieku l1[%0] 20,32
Wspotczynnik szorstkosci koryta w przekroju obliczeniowy, m [-] 9
Wspéitczynnik odptywu ¢ [-] 0,68
Maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia sie¢ H; 100
1% [mm]
Hydromorfologiczna charakterystyka koryta o, [-] 11,93
Czas sptywu po stokach ts[min] 100
Maksymalny modut odptywu jednostkowego zalezny od
hydromorfologicznej charakterystyki koryta i czasu sptywu po F; 0,081
stokach
Wspotczynnik jeziornosci zlewni JEZ[] 1
Wspoitczynnik zabagnienia zlewni B[] 1
» Kwantyle rozktadu zmiennej 4,

p% Ap

0,1 1,43

0,2 1,3

0,5 1,13

1 1

2 0,867

3 0,787

5 0,694

10 0,558

20 0,42

30 0,341

50 0,234

* Przeptywy maksymalne dla danego prawdopodobienstwa:

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE MARIUSZ POBOCHA 1



Przebudowa drogi powiatowej nr 0318Tw miejscowosci Krajno Parcele od km 5+681 do km 6+100

p% Qp%
0,1 4,10
0,2 3,73
0,5 3,24
1 2,87
2 2,49
3 2,26
5 1,99
10 1,60
20 1,20
30 0,98
50 0,67
3.11.2. Zlewnia 2.
* Parametry fizjograficzne cieku i zlewni:
Powierzchnia A [km? 0,314
Dlugosé¢ cieku L [km] 1,009
Spadek cieku I+ [%0] 32,80
Usredniony spadek cieku li1[%0] 19,68
Wspotczynnik szorstkosci koryta w przekroju obliczeniowy, m [-] 9
Wspéitczynnik odptywu ¢ [-] 0,68
Maksymalny opad dobowy o prawdopodobiehAstwie pojawienia H; 100
sie 1% [mm]
Hydromorfologiczna charakterystyka koryta o, [-] 19,32
Czas sptywu po stokach ts[min] 100
Maksymalny modut odptywu jednostkowego zalezny od
hydromorfologicznej charakterystyki koryta i czasu sptywu po F; 0,0665
stokach
Wspotczynnik jeziornosci zlewni JEZ[] 1
Wspoitczynnik zabagnienia zlewni B[] 1
» Kwantyle rozktadu zmiennej 4,
p% Ap
0,1 1,43
0,2 1,3
0,5 1,13
1 1
2 0,867
3 0,787
5 0,694
10 0,558
20 0,42
30 0,341
50 0,234

* Przeplywy maksymalne dla danego prawdopodobienstwa:

p% Qpo |
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0.1 1,22
0,2 1,11
0,5 0,96
1 0,85
2 0,74
3 0,67
5 0,59
10 0,48
20 0,36
30 0,29
50 0,20
3.11.3. Zlewnia rzeki Erwiry.
» Parametry fizjograficzne cieku i zlewni:
Powierzchnia A [km? 0,852
Dtugosc cieku L [km] 1,862
Spadek cieku I+ [%o] 41,67
Usredniony spadek cieku l1[%] 25,01
Wspotczynnik szorstkosci koryta w przekroju obliczeniowy, m [-] 9
Wspotczynnik odptywu ¢ [-] 0,68
Maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia sie H; 100
1% [mm]
Hydromorfologiczna charakterystyka koryta o [ 28,29
Czas sptywu po stokach ts[min] 100

Maksymalny modut odptywu jednostkowego zalezny od

hydromorfologicznej charakterystyki koryta i czasu sptywu po F; 2'045
stokach
Wspoitczynnik jeziornosci zlewni JEZ[] 1
Wspotczynnik zabagnienia zlewni B[] 1
« Kwantyle rozktadu zmiennej 4,
p% Ap
0,1 1,43
0,2 1,3
0,5 1,13
1 1
2 0,867
3 0,787
5 0,694
10 0,558
20 0,42
30 0,341
50 0,234
» Przeptywy maksymalne dla danego prawdopodobienstwa:
p% Qp%
0,1 2,27
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0,2 2,06
0,5 1,79
1 1,59
2 1,37
3 1,25
5 1,10
10 0,88
20 0,67
30 0,54
50 0,37
3.11.4. Zlewnia doptywu Erwiry.

» Parametry fizjograficzne cieku i zlewni:

Powierzchnia

A [km? 0,5912

Dtugosc cieku L [km] 1,939
Spadek cieku Iy [%o] 45,66
Usredniony spadek cieku l1 [%0] 27,40
Wspotczynnik szorstkosci koryta w przekroju obliczeniowy, m [-] 9
Wspotczynnik odptywu ¢ [-] 0,68
Maksymalny opad dobowy o prawdopodobiehAstwie pojawienia H; 100
sie 1% [mm]
Hydromorfologiczna charakterystyka koryta or [-] 31,57
Czas sptywu po stokach ts[min] 100
Maksymalny modut odptywu jednostkowego zalezny od
hydromorfologicznej charakterystyki koryta i czasu sptywu po F; 0,0545
stokach
Wspotczynnik jeziornosci zlewni JEZ[] 1
Wspotczynnik zabagnienia zlewni B[] 1
» Kwantyle rozktadu zmiennej 4,
p% Ap
0,1 1,43
0,2 1,3
0,5 1,13
1 1
2 0,867
3 0,787
5 0,694
10 0,558
20 0,42
30 0,341
50 0,234
» Przeptywy maksymalne dla danego prawdopodobienstwa:
p% Qp%
0,1 1,88
0,2 1,71
0,5 1,49
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1 1,31
2 1,14
3 1,03
5 0,91
10 0,73
20 0,55
30 0,45
50 0,31
3.11.5. Zlewna bezimiennego cieku (lewy doptyw Erwi  ry).

» Parametry fizjograficzne cieku i zlewni:

Powierzchnia A [km? 0,4285
Dtugosc cieku L [km] 0,659
Spadek cieku Iy [%o] 43,41
Usredniony spadek cieku l1[%] 26,06
Wspotczynnik szorstkosci koryta w przekroju obliczeniowy, m [-] 9
Wspotczynnik odptywu ¢ [-] 0,68
Maksymalny opad dobowy o prawdopodobiehAstwie pojawienia H; 100
sie 1% [mm]
Hydromorfologiczna charakterystyka koryta o [ 14,68
Czas sptywu po stokach ts[min] 100
Maksymalny modut odptywu jednostkowego zalezny od
hydromorfologicznej charakterystyki koryta i czasu sptywu po F; 0,063
stokach
Wspotczynnik jeziornosci zlewni JEZ[] 1
Wspotczynnik zabagnienia zlewni B[] 1
+ Kwantyle rozktadu zmiennej 4,

p% Ap

0,1 1,43

0,2 1,3

0,5 1,13

1 1

2 0,867

3 0,787

5 0,694

10 0,558

20 0,42

30 0,341

50 0,234

* Przeplywy maksymalne dla danego prawdopodobienstwa:

p% Qp%

0,1 1,58

0,2 1,43

0,5 1,24

1 1,10
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2 0,95
3 0,87
5 0,76
10 0,61
20 0,46
30 0,38
50 0,26

3.12. Przeptywy miarodajne przechodz gace przez poszczegodlne przepusty.

Przeptywy maksymalne przez przepusty sg sumag odptywdw ze zlewni czgstkowych,
ktérych wody odprowadzane sg do danego cieku.

» Przeptywy maksymalne dla danego prawdopodobienstwa przepustu 1:
p% Qp%
0,1 7,59
0,2 6,90
0,5 6,00

1 531
2 4,60
3 4,18
5 3,68
10 2,96
20 2,23
30 1,81
50 1,24

» Przeplywy maksymalne dla danego prawdopodobienstwa przepustu 2:
p% Qp%
0,1 3,45
0,2 3,14
0,5 2,73

1 2,42
2 2,09
3 1,90
5 1,68
10 1,35
20 1,01
30 0,82
50 0,57

Sprawdzenie Swiatet przepustdéw na podstawie:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr O poz. 528).
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3.12.1. Przepust 1.

Dane:
 przeptyw miarodajny: Q1o = 5,31 m%/s
» spadek dna przepustu: | =5 %o
* wymiary przepustu:
3,5 m — szerokos¢
1,0 m - wysokosc¢
« pole przekroju przepustu F = 3,5 m?
* wspotczynnik szorstkosci koryta: n = 0,0111 — dla betonu, rur betonowych
* maksymalny poziom napetnienia przyjeto 0,7 m

Obliczenia hydrauliczne:
* Powierzchnia przepustu wypetnionego woda:

F=245m’
* Obwod zwilzony:
0z=49m
* Promien hydrauliczny:
Rh=1,37m
* Predkos¢ przeptywu wody w przepuscie przy maksymalnym napetnieniu:
15 15 1507 m3
VER h T P07

e Sprawdzenie pojemnosci przepustu:
3 3

m m
Qmax = F-v= 36:91T > Qay, = 4’60T

Warunek spetniony — przepust jest w stanie pomie  $cié wod e miarodajn g

* Sprawdzanie predkosci wody w przepuscie w czasie przeptywu miarodajnego:
Predkos¢ przeptywu wody w przepuscie v, nie powinna przekraczac:

» dla przepustow o wysokosci do 1,5 m — 3,5 m/s

» dla przepustédw o wysokosci ponad 1,5 m — 3,0 m/s

_ Qay

\'%
F

m m
=131—< 35—

S S
Warunek spetniony — pr edkosé wody w przepu scie w czasie przeptywu
miarodajnego jest wi eksza od maksymalnej dopuszczonej

3.12.2. Przepust 2.

Dane:
« przeptyw miarodajny: Qe = 2,09 m%/s
» spadek dna przepustu: | =5 %o
e wymiary przepustu:
3,0 m — szerokos¢
0,8 m - wysokosc¢
« pole przekroju przepustu F = 3,5 m?
* wspotczynnik szorstkosci koryta: n = 0,0111 — dla betonu, rur betonowych
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* maksymalny poziom napetnienia przyjeto 0,5 m

Obliczenia hydrauliczne:
* Powierzchnia przepustu wypetnionego woda:

F=15m?
e Obwod zwilzony:
0z=40m
* Promien hydrauliczny:
Rh=0,375m
* Predkos¢ przeptywu wody w przepuscie przy maksymalnym napetnieniu:
2 2
1: 12 18,25 m”
VERp h T 1825

* Sprawdzenie pojemnosci przepustu:
m3 m3
Qmax = F-v= 27:38T > Qay, = 2’09T

Warunek spetniony — przepust jest w stanie pomie  $ci¢ wod e miarodajn g

» Sprawdzanie predkosci wody w przepuscie w czasie przeptywu miarodajnego:
Predkos¢ przeptywu wody w przepuscie v, nie powinna przekraczac:

e dla przepustow o wysokoscido 1,5 m — 3,5 m/s

» dla przepustédw o wysokosci ponad 1,5 m — 3,0 m/s

_ Q29
F

m m
\% =087—<3,5—
S S

Warunek spetniony — pr edkosé wody w przepu scie w czasie przeptywu
miarodajnego jest wi eksza od maksymalnej dopuszczonej

Catkowita ilo$¢ $ciekow przeptywajgca:
- przez przepust 1 wynosi ok.5,31m?/s,
- przez przepust 2 wynosi ok. 2,09 ms.

Przepust 1

Qmaxh - Q maksymalne godzinowe Qmaxn=19116 m3h
Qsra - Q $rednie dobowe Qg¢q=458784 m°/d

Qmax - Q maksymalne roczne Qmax=167456160 m*/rok
Przepust 2

Qmaxh - Q maksymalne godzinowe Qmaxn=7524 mh
Qsra - Q $rednie dobowe Q¢g=180576 m*/d

Qmax - Q maksymalne roczne Qmax=65910240 m®/rok

3.13. llos¢ sciekdw deszczowych przeptywaj gca kanatami krytymi.
Obliczenia kanatéw krytych przeprowadzono metodg statych natezen deszczoéw na
podstawie podrecznika W. Btaszczyka ,Projektowanie sieci kanalizacyjnych” ze
WZOru:

Q=WxFxq dm’s

Przyjeto wspotczynniki sptywu W w zaleznosci od odwadnianej powierzchni:

USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE MARIUSZ POBOCHA 18



Przebudowa drogi powiatowej nr 0318Tw miejscowosci Krajno Parcele od km 5+681 do km 6+100

Y =0,90 — jezdnia,
Y = 09 - wusredniony wspotczynnik dla jezdni asfaltowych, chodnikow,
parkingow/drog z kostki brukowej,
Y = 0,15 — teren zielony,
F - powierzchnia odwadniana.
g - wielkos¢ sptywu jednostkowego
_4703c
c = 5 — okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia,
tdm - czas deszczu miarodajnego, przyjeto tdm = 15min,
q=152 dm?¥/sek.
Wspotczynniki sptywu
Y = 0,9 — usredniony wspéiczynnik sptywu dla terendéw utwardzonych (jezdnia
asfaltowa, pobocze, chodnik, parkingi z kostki brukowej),
Y = 0,6 — usredniony wspoiczynnik sptywu dla terendw utwardzonych i terenéw
zielonych,
Y = 0,15 —teren zielony.
Wody opadowe kierowane wylotami kanalizacyjnymi W3, W4, W5 i W6 na
przepuscie 2 do odbiornika — lewy doptyw rzeki Erwiry

Rys.1. Rysunek obrazujgcy ogoélng lokalizacje zlewni — na podstawie, ktérych zostaty
policzone i dobrane kanatly kryte do wylotow kanalizacyjnych: W3, W4, W5 i W6.

Zlewnia nr 1:
1. jezdnia przebudowywanej drogi powiatowe]
1 =0,1540ha
2. istniejgce jezdnie, podjazdy etc.
2=0,0190
Suma A =0,173ha
A =0,173ha
¥ -0,90
Q=W xAxq[dm3/s]
Q=0,90*0,173 * 152 = 23,67dm3/s
Ze zlewni nr 1 odprowadza sie do projektowanych kanatow 23,67dm3/s. Wody ze
zlewni zostang po podczyszczeniu na separatorze zintegrowanym z osadnikiem
skierowane do cieku nr 2.
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Zlewnia nr 2:
1. jezdnia przebudowywanej drogi powiatowe]
1 =0,0815ha
2. czesc jezdni na dz. nr 66
2=0,013
Suma A =0,945ha
A =0,945ha
¥ -0,90
Q=W xAxq[dm3/s]
Q =0,90 * 0,945 * 152=12,90dm3/s
Ze zlewni nr 2 odprowadza sie do projektowanych kanatéw 12,90dm3/s. Wody ze
zlewni zostang po oddzieleniu frakcji mineralnej w studni osadnikowej skierowane do
cieku nr 2.

Zlewnia nr 3:

1. wody naptywowe z terenow zielonych po zachodniej stronie cieku nr 2
1=1,725ha
A =1,725ha
Y -0,15
Q=¥ xAxq[dm3/s]
Q=1,725*0,15* 152 = 39,33dm3/s
Ze zlewni nr 5 odprowadza sie do projektowanych kanatéw 39,33dm3/s. Wody ze
zlewni zostang po oddzieleniu frakcji mineralnej w studni osadnikowej skierowane do
cieku nr 2.

Zlewnia nr 4:
1. wody naptywowe z czesci jezdni drogi nr 752 i terendw zielonych
1=1,263ha
A =1,263ha
W - 0,7 - usredniony wspotczynnik dla terenéw utwardzonych i zielonych
Q=W xAxq[dm3/s]
Q=0,60*1,263 * 152 = 115,2dm3/s
Ze zlewni nr 6 odprowadza sie do projektowanych kanatéw 115,2dm3/s. Wody ze
zlewni zostang po podczyszczeniu na separatorze zintegrowanym z osadnikiem
skierowane do cieku nr 2.
Wody opadowe kierowane wylotami kanalizacyjnymi W1 i W2 na przepuscie 1 do
odbiornika — rzeka Erwira.
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Rys.2. Rysunek obrazujgcy ogolng lokalizacje zlewni — na podstawie, ktorych zostaty
policzone i dobrane kanaty kryte do wylotow kanalizacyjnych: W1 i W2.

Zlewnia nr 5:

1. jezdnia przebudowywanej drogi powiatowe;j
1 =0,054ha

2. czesc jezdni na dz. nr 88
2=0,033
A =0,87ha

3. Przylegte tereny zielone
3=0,947
4 =0,504
B = 1,404ha
¥1-0,90
$2-0,15

Q=W1ixAxqg+W¥ 2x B x q[dm3/s]

Q=0,90*0,87*152 +0,15* 1,451 * 152 = 11,90 + 33,08 = 44,98dm3/s

Ze zlewni nr 3 odprowadza sie do projektowanych kanatow 44,98dm3/s. Wody ze
zlewni zostang po oddzieleniu frakcji mineralnej w studni osadnikowej skierowane do
cieku nr 1.

Zlewnia nr 6:
1. wody naptywowe z jezdni drogi na dz. 352/5 i terenow zielonych
1=0,537ha
A =0,537ha
Y - 0,7 - usredniony wspéitczynnik dla terendw utwardzonych i zielonych
Q=¥ xAxq[dm3/s]
Q =0,60* 0,537 * 152 = 49,0dm3/s
Ze zlewni nr 4 odprowadza sie do projektowanych kanatow 49,0dm3/s. Wody ze
zlewni zostang po podczyszczeniu na separatorze zintegrowanym z osadnikiem
skierowane do cieku nr 1.

Zlewnia nr 7:
1. wody naptywowe z czesci jezdni drogi i terendw zielonych
1 =0,362ha
A =0,362ha
Y - 0,6 - usredniony wspotczynnik dla terenow utwardzonych i zielonych
Q=¥ xAxq[dm3/s]
Q =0,60* 0,362 * 152 = 33,01dm3/s
Ze zlewni nr 7 odprowadza sie do projektowanych kanatéw 33,01dm3/s. Wody ze
zlewni zostang po podczyszczeniu na separatorze zintegrowanym z osadnikiem
skierowane do cieku nr 1.

3.14. Regulacja wysoko s$ciowa istniej acego i projektowanego uzbrojenia.
Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu sieci zewnetrznych nalezy wyregulowac

do poziomu projektowanego zagospodarowania terenu zgodnie z odrebnymi
projektami branzowymi.
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3.15. Skrzyzowania z infrastruktur g techniczn a.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji deszczowej z wodociggiem w przypadkach, gdy
wodocigg przebiega pod kanalizacjg nalezy stosowac rury ochronne na przewodach
wodociggowych.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bezwzglednie
recznie w obecnosci uzytkownika sieci.

Prowadzac wykop istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyc.

3.16. Przejscie szczelne.

Przy przejsciu rurami PVC-u / PP przez sciane studzienek kanalizacyjnych i wpustow
ulicznych zaprojektowano przejscia szczelne z zywicy poliestrowej nienasyconej
zbrojonej wibknem szklanym.

Do rur betonowych zaprojektowano przejscia szczelne ze zintegrowang uszczelkg

3.17. Roboty przygotowawcze i monta zowe.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ trase kanatdw krytych oraz
poprzez przekopy kontrolne wykonane recznie ustali¢ pofozenie istniejgcego
uzbrojenia.

O terminie przystgpienia do robot nalezy powiadomi¢ wszystkie instytucje, w gestii
ktorych lezy konserwacja i eksploatacja istniejgcego uzbrojenia.

3.18. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w
normie BN — 8 / 8836 — wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych
umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. W poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywa¢ bezwzglednie recznie.

Kanaly uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,2m. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej kanaty uktadac¢ nalezy na posypce zwirowej jako warstwa filtrujgca gr. 0,15
m oraz podsypce piaskowej gr. 0,20m jako podbudowe. W razie wystgpienia wody,
na czas trwania robét, odwodni¢ wykop metodg powierzchniowg. Rzeczywiste ilosci
godzin pompowania rozliczone zostang wg zapisu w Dzienniku Budowy dokonanym
przez Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczenie wykopow

Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopoéw powyzej 1,0m zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.
budowlanych to np.:

- systemowe zabezpieczenie scian wykopu.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢é dostosowana do $rednicy przewodu i
umozliwia¢ montaz m.in. studzienek kanalizacyjnych itp..

3.19. Zasypka wykopow.

Zasypke przewodow wykonuje sie warstwami — warstwa ochronna o wysokosci 0,3m
ponad wierzch rury — wykonac recznie gruntem sypkim bez kamieni z dokladnym
ubiciem tej warstwy ziemi.

Zwraca sie uwage na dobre zageszczenie gruntu w tzw. pachach przewodow, ktére
nalezy wykonywac ubijakami drewnianymi. Powyzej warstwy ochronnej zasypka
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wykopow mechaniczna gruntem rodzimym. Grunt po zasypaniu zagesci¢ do
wskaznika min. 0,95.

Zasypka wykopu moze nastgpi¢ po wykonaniu i wkasciwym wyprofilowaniu spadkéw
wraz z wykonaniem proby whasciwego sptywu w kierunku kanalizacji odbiorczej oraz
po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

3.20. Proba na eksfiltracj e i infiltracj e.

Po utozeniu kanatow przed zasypaniem rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ prébe na
eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610:2002 ze zmianami.

Po zasypaniu rurociggow probe tg nalezy powtorzy¢ oraz po oproznieniu przewodow
wykonac¢ prébe na infiltracje w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych.
Pozostalg po zasypaniu wykopow ziemie nalezy wywiez¢ i poddaé utylizaciji.

3.21. Proby i odbiory.

Potgczenie rur wykonywaé nalezy zgodnie z wytycznymi producenta i przez
przeszkolonych ludzi. Odbioru montazu nalezy dokona¢ zgodnie z PN — 81/B —
10725 (przewody zewnetrzne) i wymaganiami producenta.

4. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
4.1. Istniej gce obiekty budowlane.

W obszarze placu budowy znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu takie jak:
* kanat sanitarny,
» kanalizacja deszczowa,
* wodocigg,
» linie energetyczne.

4.2. Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza é zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw tych mozna zaliczyc¢:

* Obiekty budowlane — mozliwe zagrozenia w trakcie prowadzenia robot
budowlanych,

* Urzadzenia technologiczne — mozliwe zagrozenia w trakcie wykonywania
robét budowlanych oraz montazowych,

* Infrastruktura techniczna — mozliwe zagrozenia w trakcie wykonywania robot
ziemnych, montazowych.

Robotami niebezpiecznymi na terenie obiektu bedg w szczegdlnosci nastepujgce
rodzaje robét budowlano-montazowych:

* Roboty, ktére ze wzgledu na charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
(roboty ziemne, wykopy pod obiekty liniowe,

* Roboty, przy ktoérych prowadzeniu wystepujg oddziatlywania substanciji
chemicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi (np. malowanie
farbg, wykonywanie izolacji),

* Roboty prowadzone w studniach (studzienki na instalacji wod.-kan.),
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 Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych (zelbetowe kregi studzienne),

* Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

* Roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych.

4.3. Zagrozenia wyst epuj gce podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t ziemnych i instalacyjnych:

* Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

e Zasypanie pracownika w wykopie wgskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

* Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

» Zagrozenie istniejgcym ruchem ulicznym, kontakt z przedmiotem bedgcym w
ruchu,

» Porazenie prgdem, hatas, wibracje, poparzenie,

» Kontakt z przedmiotami ostrymi, kontakt z przedmiotami szorstkimi,

e Zachlapanie oczu, zaprdszenie oczu.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot drogowych i uksztattowania terenu:

» Stupy napowietrzne linii energetycznych w sgsiedztwie prowadzonych robot,

» Kable energetyczne usytuowane w pasie drogowym.

4.4. Instrukta z pracownikébw przed przyst apieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehAstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

» Szkolenie wstepne,

» Szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogo6lne (,instruktaz o0golny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
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Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w
okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaoOg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

 Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

* Obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

* Postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* Udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

4.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach zagr ozenia
zdrowia lub wich s gsiedztwie.

Srodki ochrony osobiste:
Pracownicy wykonujgc roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome przedmioty (np.
montaz elementow prefabrykowanych), zobowigzani sg do noszenia kaskow
ochronnych.
Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych:
Materialy niebezpieczne wystepujgce na budowie to:
e Gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukciji.
Butle uzywane do prac spawalniczych bedg przemieszczane na wozku
dwukotowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na
gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice,
* Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w osobnym — posiadajgcym
wentylacje grawitacyjng — magazynie.
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Zabezpieczenie wykonawstwa robot:

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikdéw
komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
skianiat ich do ostroznego zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potgczenie z siecig drég
publicznych i zaktadowych i nie moze powodowa¢ zaktdécen w ruchu.

Roboty ziemne i montazowe wzdiuz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci
mniejszej niz 3m, w odlegtosci 5m od linii napowietrznej sredniego napiecia oraz w
odlegtosci 15m od linii napowietrznej wysokiego napiecia, nalezy wykonywac tylko
recznie lub przy wytgczonym napieciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia.

Zabezpieczenie wiasciwego nadzoru prac:
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

« Dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

* Organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikbw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

» Dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

« W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikbw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

5. UWAGI | WNIOSKI KO NCOWE.

1. Niniejsze opracowanie powstalo na podstawie uzgodnien oraz danych i
wytycznych otrzymanych od Inwestora.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, a w szczegdlnosci dotyczy to
zabezpieczenia wykopow i ich odpowiedniego oznakowania.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robot ustali¢ aktualne rzedne terenu.

4. Montaz i uktadanie kanatow wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

5. W przypadku potrzeby nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
wspomagane igtofiltrami

6. Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne
uzbrojenie trenu natychmiast zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru.

7. O wszelkich rozbieznosciach stanu istniejgcego z projektem nalezy
poinformowac projektanta. Zmiany uzgodni¢ z projektantem.

8. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
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Projektant:

inz. Edyta ORLINSKA-PULKA e
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ll. CZESC RYSUNKOWA.
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