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OPIS ZAKRESU ROBÓT 
 
 

KOD CPV 45214220-8 Roboty budowlane w 
zakresie szkół średnich 

 
 
OPIS ZAKRESU ROBÓT OBJETYCH PRZETARGIEM. 
Przedmiotem opracowania jest opis zakresu robót objętych przetargiem zadania pn. 
„Remont kuchni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ” 
 
LOKALIZACJA.  
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Kamieniu Małym 89, 66-460 Witnica. 
 
ZAKRES OPRACOWANIA. 
Przedmiary robót 
Kosztorys inwestorski  
STWIOR 
Szkic  
Dokumentacja zdjęciowa 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA  
Zlecenie inwestora – umowa  z dnia 03.02.2022r. 
 
DANE OBIEKTU  
Powierzchnia objęta opracowaniem    -  39,10 m2 
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I ROBOTY BUDOWLANE  
 

1. PODŁOGA  
- SKUCIE SCHODÓW ŻELBETOWYCH  
- SKUCIE Z PŁYTEK LASTRYKOWYCH  
- SKUCIE POSADZKI BETONOWEJ GR DO 15 CM  
- UŁOŻENIE PŁYTKI GRESOWE WRAZ Z COKOLIKIEM PRZYŚCIENNYM  

       
2. SUFIT  

- SKUCIE ODPARZONEGO TYNKU   
 - GRUNTOWANIE POWIERZCHNI SUFITU 
 - UZUPEŁNIENIE TYNKU NA SUFICIE 
 - MONTAŻ SUFITU PODWIESZONEGO 
       
3. ŚCIANY  
 - SKUCIE PŁYTE ZE ŚCIAN 
 - SKUCIE TYNKÓW  

- UZUPEŁNIENIE TYNKU NA ŚCIANACH (zamurowanie otworów po zdemontowanych  
  luksferach) 

 - GRUNTOWANIE POWIERZCHNI ŚCIN  
 - OBUDOWA PIONÓW C.O. I ŚCIANY  PŁYTĄ G-K 
     
4. WYNIANA STOLARKI DRZWIOWEJ   
 - DEMONTAŻ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH  
 - DEMONTAŻ OŚCIEŻNIC STALOWYCH  
 - MONTAŻ OŚCIEŻNIC SYSTEMOWYCH OBWODOWYCH  
 - MONTAŻ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH  
 
5. WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH 
 - WYKUCIE Z MURU PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH  
 - OSADZENIE PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH Z KONGLOMERATU   
       
       
II ROBOTY SANITARNE  
 

1. WYMIANA INSTALACJI C.O   
2. DEMONTAŻ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR ŻELIWNYCH OD POMIESZCZENIA 

ARCHIWUM DO WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZ ZEWNĘTRZNEGO   
3. MONTAZ NOWEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W REMONTOWANYCH 

POMIESZCZENIACH + KORYTARZ I ARCHIWUM   
4. DEMONTAŻ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PODEJŚCIAMI I OSPRZETEM  
5. MONTAŻ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ROZPROWADZONEJ OD KOTŁOWNI  (WODA CIEPŁA, 

ZIMNA, CYRKULACJA) + PODGRZEWACZEM WODY  
 
III ROBOTY ELEKTRYCZNE  
 

1. WYMIANA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ  
2. WYMIANA INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I POZOSTAŁYCH ODBIORNIKÓW WRAZ Z 

WYMIANĄ GNIAZDA SIŁOWEGO16 A 400V 
3. BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE   

Z podłączeniem nowej tablicy rozdzielczej usytuowanej na korytarzu kuchni od korytarza   
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności 
od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków 
bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami 
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają określone parametry. Wymagane jest 
usuwanie z jezdni ewentualnych zanieczyszczeń ziemnych, spowodowanych obsługą 
budowy. Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych. Kontroli będą w szczególności poddane: 

− stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach 
technicznych, 

− sposób wykonania robót budowlanych pod kątem zgodności ich wykonania 
z dokumentacją techniczną. 

Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie upoważniony 
do nadzorowania i kontrolowania procesu inwestycyjno-budowlanego,  
w szczególności w zakresie zgodności robót z dokumentacją i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych i zawartą umową. 
 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiory częściowe określonych grup robót, 
− odbiór końcowy, 


