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OPIS ZAKRESU ROBOT

KOD CPV 45214220-8 Roboty budowlane w
zakresie szkot srednich

OPIS ZAKRESU ROBOT OBJETYCH PRZETARGIEM.
Przedmiotem opracowania jest opis zakresu robdt objetych przetargiem zadania pn.
~Remont kuchni w Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego ”

LOKALIZACIA.
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Kamieniu Matym 89, 66-460 Witnica.

ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiary robot

Kosztorys inwestorski
STWIOR

Szkic

Dokumentacja zdjeciowa

PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie inwestora — umowa z dnia 03.02.2022r.

DANE OBIEKTU
Powierzchnia objeta opracowaniem - 39,10 m2



I ROBOTY BUDOWLANE

1. PODLOGA ,
- SKUCIE SCHODOW ZELBETOWYCH
- SKUCIE Z PLYTEK LASTRYKOWYCH
- SKUCIE POSADZKI BETONOWE] GR DO 15 CM ,
- ULOZENIE PLYTKI GRESOWE WRAZ Z COKOLIKIEM PRZYSCIENNYM

2. SUFIT
- SKUCIE ODPARZONEGO TYNKU
- GRUNTOWANIE POWIERZCHNI SUFITU
- UZUPEENIENIE TYNKU NA SUFICIE
- MONTAZ SUFITU PODWIESZONEGO

3. SCIANY )
- SKUCIE PLYTE ZE SCIAN
- SKUCIE TYNKOW )
- UZUPEENIENIE TYNKU NA SCIANACH (zamurowanie otworéw po zdemontowanych
luksferach) )
- GRUNTOWANIE POWIERZCHNI SCIN
- OBUDOWA PIONOW C.O. I SCIANY PLYTA G-K

4, WYNIANA STOLARKI DRZWIOWE]
- DEMONTAZ SKRZYDEL. DRZWIOWYCH
- DEMONTAZ OSCIEZNIC STALOWYCH
- MONTAZ OSCIEZNIC SYSTEMOWYCH OBWODOWYCH
- MONTAZ SKRZYDEL. DRZWIOWYCH

5. WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH

- WYKUCIE Z MURU PARAPETOW WEWNETRZNYCH
- OSADZENIE PARAPETOW WEWNETRZNYCH Z KONGLOMERATU

II ROBOTY SANITARNE

—

WYMIANA INSTALACII C.O0

2. DEMONTAZ INSTALACII KANALIZACII SANITARNE] Z RUR ZELIWNYCH OD POMIESZCZENIA
ARCHIWUM DO WHACZENIA DO ISTNIEJACEGO PRZYtACZ ZEWNETRZNEGO

3. MONTAZ NOWE] INSTALACII KANALIZACII SANITARNEJ W REMONTOWANYCH
POMIESZCZENIACH + KORYTARZ I ARCHIWUM .

4, DEMONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWE] WRAZ Z PODEJSCIAMI I OSPRZETEM

5. MONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWE] ROZPROWADZONEJ OD KOTEOWNI (WODA CIEPLA,

ZIMNA, CYRKULACJA) + PODGRZEWACZEM WODY

III ROBOTY ELEKTRYCZNE

WYMIANA INSTALACII OSWIETLENIOWE]

2. WYMIANA INSTALACII GNIAZD WTYKOWYCH I POZOSTALYCH ODBIORNIKOW WRAZ Z
WYMIANA GNIAZDA SItOWEGO16 A 400V

3. BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE

Z podtgczeniem nowej tablicy rozdzielczej usytuowanej na korytarzu kuchni od korytarza

—



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci
od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji robdt budowlanych,
zabezpieczenia interesdw 0sdb trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maja
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg okreslone parametry. Wymagane jest
usuwanie z jezdni ewentualnych zanieczyszczen ziemnych, spowodowanych obstugg
budowy. Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezacg kontrole wykonywanych robdt
budowlanych. Kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,
- sposob wykonania robot budowlanych pod katem zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg techniczna.
Zamawiajgcy powota inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie upowazniony
do nadzorowania i kontrolowania procesu inwestycyjno-budowlanego,
w szczegolnosci w zakresie zgodnosci robdt z dokumentacja i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych i zawartg umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiory czeSciowe okresSlonych grup robot,
- odbidr koncowy,



