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OPIS ZAKRESU ROBÓT 
 
 

 

KOD CPV 45212222-8 Roboty budowlane  

związane z salami gimnastycznymi  
 
 
OPIS ZAKRESU ROBÓT OBJETYCH PRZETARGIEM. 
Przedmiotem opracowania jest opis zakresu robót objętych przetargiem zadania pn. „ 
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM ” 
 
LOKALIZACJA.  
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest Kamieniu Małym. 
 
ZAKRES OPRACOWANIA. 
Przedmiary robót 
Kosztorys inwestorski  
TER  
STWIOR 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA  
Zlecenie inwestora – umowa  z dnia 01.07.2023r. 
 
DANE OBIEKTU  
Powierzchnia objęta opracowaniem    -201,93 m2 
W tym: 
Sala gimnastyczna      - 163,76 m2 
Wiatrołap       -    4,09 m2 
Magazynek       -    8,53 m2 
Klatka schodowa      -    5,90 m2 
Scena        -   13,75 m2 
Schowek       -     5,90 m2 
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I ROBOTY BUDOWLANE  
 

1. PODŁOGA 
- DEMONTAŻ LISTWE PRZYŚCIENNYCH   
- DEMONTAŻ WYKŁADZINY PCV  
- DEMONTAŻ PŁYTY OSB  
- ROZEBRANIE PODŁOGI Z DESEK GR 4 CM  
- ROZEBRANIE ZASYPKI  
- ROZEBRANIE LEGARÓW  
- MONTAŻ FOLI PCV  
- MONTAŻ IZOLACJI ZE STRROPIANU GR 7,0 CM 
- WYKONANIE POSADZKI JASTRYCHOWEJ GR. 8 CM  
- WYKONANIE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ GR 2-3 MM   
- MONTAŻ SYSTEMOWEJ PIANKI POLIETYLENOWEJ GR 5 MM  
- MONTAŻ WYKLADZINY SPORTOWEJ GR 7.5 MM Z CERTYFIKATAMI FIVB, IHF, EHF   
- MONTAŻ LISTEW PRZYŚCIENNYCH  
- MALOWANIE LINII BOISK  

       
2. SUFIT  
 - DEMONTAŻ OBUDOWY LAMP OŚWIETLENIOWYCH   
 - DEMONTAZ SUFIYU Z PŁYT   
 - MONTAZ SUFITU PODWESZANEGO Z PŁYT G-K X 2  
 - GRUNTOWANIE POWIERZCHNI SUFITU  
 - WYKONANIE GŁADZI GIPSOWEJ  
 - MALOWANIE SUFITU FARBĄ AKRYLOWĄ  
 - MONTAŻ SIATKI  
       
3. ŚCIANY  
  
 - ODBICIE I UZUPEŁNIENIE TYNKU NA ŚCIANACH 20 % 
 - GRUNTOWANIE POWIERZCHNI ŚCIN 20% 
 - WYKONANIE GŁADZI GIPSOWEJ  20% 
 - MALOWANIE ŚCIAN FARBĄ OLEJNĄ   
     
4. WYNIANA STOLARKI DRZWIOWEJ   
       
5. WYMIANA DRABINEK  
       
6. WYMIANA KOSZY DO KOSZYKÓWKI  
       
7. RENOWACJA SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI 
       
       
 
 
II ROBOTY SANITARNE  
 

1. DEMONTAŻ I POWTÓRNY MONTAŻ ARMATURY W CELU WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH  
2. MONTAŻ WENTYLATORÓW  

 
III ROBOTY ELEKTRYCZNE  
 

1. ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNI   
2. WYMIANA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ / PRZEWODÓW   
3. WYMIANA INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I POZOSTAŁYCH ODBIORNIKÓW 
4. BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE   
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności 
od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków 
bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami 
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają określone parametry. Wymagane jest 
usuwanie z jezdni ewentualnych zanieczyszczeń ziemnych, spowodowanych obsługą 
budowy. Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych. Kontroli będą w szczególności poddane: 

− stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach 
technicznych, 

− sposób wykonania robót budowlanych pod kątem zgodności ich wykonania 
z dokumentacją techniczną. 

Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie upoważniony 
do nadzorowania i kontrolowania procesu inwestycyjno-budowlanego,  
w szczególności w zakresie zgodności robót z dokumentacją i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych i zawartą umową. 
 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiory częściowe określonych grup robót, 
− odbiór końcowy, 


