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WSTEP

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w ramach termomodernizacji budynku Szpitala Dzieciecego ,,Olszéwka” w Rabce
Zdroj.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa w szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane projektem roboty, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi w dalszej czesci opracowania.

Zakres robo6t obejmuje:

— wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych nadziemia budynku Szpitala,

— wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych piwnic budynku Szpitala (powyzej i ponizej gruntu),

— wykonanie ocieplenia stropu/dachu nad maszynownia, tgcznikiem, wejsciem gtéwnym do budynku,
nad korytarzem i klatkami schodowymi,

—  wykonanie ocieplenia stropu pod poddaszem nieuzytkowym (nad Il pigtrem),

— wymiane w catosci stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w budynku Szpitala w wraz z robotami
towarzyszacymi,

— konserwacje pokrycia dachowego budynku Szpitala (malowanie antykorozyjne oraz miejscowa

naprawa pokrycia dachowego).

1.4. Okreslenia podstawowe:

llekro¢ w ST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt
matej architektury;

b) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kidry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

¢) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku,

d) budowii - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzeh technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skiadajacych sie na cato$¢ uzytkowa,

e) obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

—  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej,



p)

"
s)
D

u)

— uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki,

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony

do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwadjj,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza

i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz

Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny

wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych,
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji

obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

— obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

—  bezpodredniego wydobywania kopaliny ze ztoZza, bedacy w dyspozycji zaktadu gémiczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000r.. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.

U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym

na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu tego terenu,

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone

ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ,

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,



z)  kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

aa) rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

bb) laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robdét,

cc) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

dd) odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

ee) poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

ff) projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowej,

gg) rekultywacii - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrédcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych,

hh) czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii,

ii) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

i) grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 3402 16.12.2002 r., z p6zn. zm.),

kk) inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzdér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiekiu,

Il) instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

mm)  istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane,

nn) normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)" lub
“dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacij,

00) przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

pp) robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moZiwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt,

qq) Wspdlinym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,

1) stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.



Polskie Prawo zamdéwienh publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

ss) Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym
peinomocniciwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy: Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa: Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa;

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowa i SST:

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w “Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

154  Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswiecenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wiaczony w cene
umowna,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét:
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow:

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmieme obcigZzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19. 03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 159 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze

Materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostatle materiaty budowlane powinny spemiaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymaganh
umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym:

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow:
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.



Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilodci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg moZliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ péznie;
Zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplynag niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie

odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad

drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

b) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

c) Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementéw robdt beda
oparte ha wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

d) Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie poznie;
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci:



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét.,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementdw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa,.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzerh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek:

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspekiora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora hadzoru.

6.4. Badania i pomiary:



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg
projektowq i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtdrmych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub

3. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg
objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

4, znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r. (Dz. U. 98/99)
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:

[1] Dziennik budowy

DZziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robot.

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e)protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6Ine zasady obmiaru robét:

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow:

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach,
KNNR-ach oraz w innych katalogach naktadéw rzeczowych.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot

7.4. Wagi i zasady wdrazania:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposoéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg,
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robdét

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (korncowy):
Zasady odbioru ostatecznego robot:
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg,
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwmtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w
poszczegélinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe):

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupemiajace lub

zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

No g sw

©

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
Z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji, gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robét(korhcowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne:

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu;

9.3. Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét

—  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

—  opfaty/ dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.4. Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.5. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
i) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.6. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
Z poézn.zm.).
— Ustawa z dnia 18 maja 2021 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), {j. z dnia 15
czerwca 2021 r. (Dz. U.z 2021 r. poz. 1213)
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz U. Nr 202, poz 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

SST 2
2. Kod CPV 45111100-9
ROBOTY ROZBIORKOWE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogodlne wymagania dotyCzace robOT ... sssssessessenens

2. MATERIALY

. SPRZET

© 00 N O O~ W

. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut

1. WSTEP

Techniki Budowlanej

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg w szczegoétowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane projektem roboty,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zwigzku z przedmiotowq inwestycjg przewiduje sie nastepujace roboty rozbidrkowe i
wyburzeniowe:

- demontaz elementéw ostonowych (paneli) z blachy wraz z izolacjg z wetny mineralnej na
Scianach zewnetrznych poszczegoélinych elewacji budynku Szpitala ,Olszéwka”,

- demontaz krat okiennych zewnetrznych i nadstawionych balustrad na balkonach budynku
Szpitala,

- zdemontowanie w catosci istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej tacznie z
parapetami wewnetrznymi,

- demontaz czesci sufitbw podwieszonych z ptyt kart.-gips. na ruszcie metalowym w
pomieszczeniach m.in. tacznika, wejscia gtdwnego do budynku, na korytarzu i klatkach
schodowych,

- miejscowe odbicie starych tynkéw na scianach i osciezach (wokét obsadzanych drzwi i

okien),

rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych — m.in. gzymséw, drobnych elementéow
betonowych,

miejscowe odbicie starych tynkéw na $cianach poszczegdlnych elewacji budynku
Szpitala,

skucie oktadziny kamiennej na $cianach zewnetrznych piwnic poszczegdlinych elewacji
budynku Szpitala,
- skucie posadzki (wyktadziny) oraz cokolikdw z ptytek ceram. wraz z podiozem na
balkonach budynku Szpitala,

rozebranie starych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej wymagajacych
wymiany lub przetozenia,

rozebranie obrébek blacharskich (parapety, obrobki na gzymsach),

miejscowe rozebranie nawierzchni i chodnikéw bezposrednio przy budynku Szpitala.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
0oznaczaja:

roboty rozbiérkowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rozbiérek w
obiekcie budowlanym zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania roboét,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegoine operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego
wykonania.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét rozbiérkowych:

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbiorkowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z sprzetu:

- mechanicznego — urzadzenia do rozbijania, ciecia (np. stali, betonu), rozkruszania, zbijania
(np. posadzek, ptytek), zdzierania (np. starych tynkéw) oraz wszelki sprzet wymagany dla
danych robdt rozbidrkowych;

- recznego — pity , mioty, tomy, szpachle oraz wszelkie inne narzedzia wymagane dla
danych roboét rozbiérkowych;

- sprzet pomocniczy — taczki, wiadra, wozki transportowe, folie, windy budowlane do
transportu gruzu i elementdw z demontazu oraz wszelkie inne narzedzia i sprzet
pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiérek

Transport materiatdw z rozbiérek mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu zgodnie z
przepisami drogowymi i bhp. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy odigczyé wszelkie instalacje
wewnetrzne, tj. instalacje elektryczng, wodna, kanalizacyjng oraz c.o.,

- przy pracach wewnatrz i na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem
przez osoby nie powotane, odpowiednio odgrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z przepisami bhp,

5.3. Wykonanie robot

- zgodnie z zakresem robdt wymienionym w punkcie 1.3 niniejszej SST
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przy pracach wewnatrz nalezy przestrzegac¢ kolejnosci demontazy i rozbiérek, prace nalezy
wykonywacé recznie lub przy uzyciu sprzetu, np. rozpocza¢ od demontazu drzwi, futryn,
Scian wbudowanych, wyktadzin, nastepnie wyburzenia scian lub innych elementéw;

przy pracach na zewnatrz nalezy przestrzegac kolejnosci demontazy i rozbiérek,

- wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i odnie$¢ lub odwiesé na miejsce
skfadowania,

- wszelkie prace nalezy wykonywaé przestrzegajac przepisow bhp zgodnie =z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz. 41 z pozn.
zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dokonaé¢ ogledziny czesci obiektu

budowlanego przeznaczone do rozbiodreki i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie czesci obiektu budowlanego przeznaczone do
rozbiérek zgodnie z projektem budowlanym.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny wynika¢ z charakteru rozbiérek i wyburzen.

6.3.2.  Wyniki badan rozbiérek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Badania wynikow rozbiérek powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene

wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci prac nie wptywajgcych negatywnie na czesci obiektu zachowywane, prace powinny

by¢ prowadzone z zachowaniem nienaruszenia ist. konstrukcji i innych elementéw obiektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Zgodnie z obowigzujgcymi zasadami obmiaréw dla danych elementéw rozbérkowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 8.

8.2. wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Placi sie za wykonanga i odebrana ilos¢ rozbiorek wedtug ceny podanej w kosztorysach,

ktora obejmuje:

Wszelkie demontaze, rozbidrki, przekucia, prace przygotowawcze, zabezpieczjgce oraz
porzadkujace po rozbidérkach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogdlne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie Arkady — 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych Tom Il czes¢ 7 , wydanie Verlag
Dashofer — 2004 rok.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

SST-3
3. Kod CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU

POD ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPOW LINIOWYCH W GRUNTACH KAT. I-IV

SPIS TRESCI

WSTEP
1.2 Przedmiot ST

|.2. Zakres stosowania ST

|.3. Zakres robét objetych ST

|.4. okreslenia podstawowe ST

1.5. Ogoélne wymagania dOtYCZACE FODOL ......cvcceceuercecemereeeemesscensesessesmsessesessessessessessesssssess
2. MATERIALY ..ooooooeeeoeeoeevveeeeeeeeeeesessssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssesssesssessssssssssssone
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

© 00 N O O A W

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych, realizowanych w obrebie placu budowy.

21



1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty obiektéw budowlanych
kubaturowych.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej
standardowe] specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robét, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizaciji
robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budowg kolei, drég
samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracyjnych oraz robét zwigzanych z zaktadaniem
rurociggéw lub instalacji — wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robét objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w ramach
termomodernizacji budynku Szpitala Dzieciecego ,Olszéwka”, obejmujace:

a) wykonywanie wykopow jamistych i liniowych dla fundamentéw i dla urzadzen instalac;ji
podziemnych (kabli, rurociggdéw) oraz przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw budynku
Szpitala o gtebokosci do 2,0m,

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu,

c) zasypywanie wykopow w gruncie kategorii llI-1V o gtebokosci do 2m.

1.4. Okreslenia podstawowe:
1.4.1.  Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktéra powinna zawiera¢:
- rzuty i przekroje obiektéw,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sSposOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podfoza gruntowego,
- szczego6towe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.).
1.4.2. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wy-buchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
ls = pd/pds
gdzie:
pq —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pes— maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$S¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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U =dgo/d1o
gdzie:

dgo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), d,o - Srednica oczek sita, przez
ktore przechodzi10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i
literatury technicznej:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nii robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw; wpisy

w ksigzki obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci mate-riatow oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

- projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenhstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatoéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
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urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspodipracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych
podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu):

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wiadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogélnych lub
szczego6towych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
zZ przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odkfad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

2.5. Materiaty do wykonania odwodnienia terenu.

W zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie odwadniania gruntu wokoét obu dobudowywanych
klatek schodowych (od str. wschodniej i zachodniej) zastosowane zostang nasepujace materaiaty:

— pospotka do drenazu, uziarienie 0-31,5mm,

— geowidknina drenazowa.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo-$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport gruntéw

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

Transport gruntu bedzie odbywac sie w obrebie placu budowy bez koniecznosci wyworzenia go na
zewnatrz.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badah materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyé przed przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzoér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i —
3.cm.

Szeroko$¢é wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé
w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcedo za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Uwagi i zalecenia zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych.

W przypadku wykonywania robét ziemnych pod fundameny klatki schodowej od str. wschodniej
sprzetem zmechanizowanym (jak koparki, spycharki), ostatniag warstwe gruntu o gr. 10-15cm
nalezy odspoi¢ recznie.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywanie fundamentu szybu windy nalezy wykonywaé¢ recznie,
gdyz wymusza to usytuowanie i rodzaj konstrukgciji.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na soczewki gruntow stabszych, nalezy je
usung¢ i zastgpi¢ chudym betonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie

z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:

a) czesc ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt

— wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatébw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdéw oraz
robot
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestodiwosci sg okreslone w SST, normach
i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru oraz inna osoba jak np. geolog —
rzeczoznawca uprawniona jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i,pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z

* Polskg Norma,

+ aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

¢) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

d) terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlinych elementéw robot

e) przebieg robdt trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.

g) daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

I) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

n) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu robaét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Rejestr obmiardw:

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

dokumenty laboratoryjne (w przypadku komniecznosci ich opracowania).

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Badanie parametréw (rodzaju) gruntu stanowigcego bezposrednie podtoze dla
posadowienia przedmiotowego obiektu przeprowdzi uprawniony geolog.

Pozytywna ocena badan gruntu bedzie warunkiem przystapienia do dalszego etapu robét. (odnosi
sie to do robét zwigzanych z wykonywaniem fundamentéw).

W przypadku stwierdzenia gorszych warunkéw geologicznych podtoza gruntowego niz przyjeto do
obliczen , posadowienie budynku nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkdéw.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestodiwos¢ oraz zakres badanh i pomiaréw

Czestodiwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 [Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

- et Pomiar tasmag, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
Pomiar szerokosci dna wykopu

. ) ) i niwelatorem, w odstepach co 20 m
Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
Pomiar réwnosci skarp

oo~ wIN
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watpliwych

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz-3 cm lub
+1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

6.3.6. Rownosé¢ skarp

Nierébwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowga nie moga przekracza¢ +10 cm. 6.4. Zasady
postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jes$li materiaty, nie spetniajagce wymagahn zostang wbudowane Ilub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wilasny
koszt

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszL

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakosc¢ robét i ustali zakres i wielkosS¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét:

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét:

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m*® jako
dlugosé pomnozona przez sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ obliczaé wg obmiaru na srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu.

lloci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnhym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciggly zachowanie dokfadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
Z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét,

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty.

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace),
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (gdy zostaty zlecone),
zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew.
Pz],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badah i pomiarow
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:
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* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuija;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy.

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wiedenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

o 01 A W N P

. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

7. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.
8. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

SST 4
4. Kod 45410000-4 —-TYNKOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH ZEWNETRZNYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP
I.1.Przedmiot SST
|.2. Zakres stosowania SST
|.3.Zakres robot objetych SST

| .4.Podstawowe okreslenia

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

© 00 N O O A WD

. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

|. WSTEP

I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru tynkéw zwyktych zewnetrznych.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbior:

wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych - montazowych,

wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatow budowlanych, obejmujgcych
w szczegdlnosci wiasciwosci materiatéw,
wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania

poszczegbinych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete
w poszczegodlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej.
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1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg w szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane projektem roboty,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

|.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu:

- wykonanie (uzupetnienie) tynkéw zwyktych zewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo —
wapiennej na $cianach zewnetrznych i gzymsach budynku Szpitala Dziecigcego ,Olszowka”
(elewacja potudniowa, pétnocna, wschodnia i zachodnia).

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonywaniem tynkéw wewnetrznych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robét zwigzanych z:

— przygotowaniem zaprawy,

— uzupetnieniem tynkoéw na Scianach, gzymsach,

reperacjg tynkow po przebiciach i bruzdach,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000 — 7 "Wymagania ogélne”.

|.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2 3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski

do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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2.4.2.

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich - $rednioziamisty odmiany 2.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykite".

Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeh obcych.

Sktad  objetosciowych  sktadnikbw zapraw nalezy dobiera¢  doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3 SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogébine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wode.

4 TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne™ pkt 4.

4.2. Transport materiatlow:

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢é cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach
lub pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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— Transport wyrobéw do wykonywania gtadzi gipsowych nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzeh. Zaleca sie uzywaé¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie.

4.3 Skladowanie materiatéw.

Sktadowanie materiatéw workowanych (cement, wapno) na budowie musi by¢é w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Materiaty powinny
by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach, odizolowane od podtoza przed zawilgoceniami,
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

— Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone roboty
tynkarskie.

5.3. Przygotowanie podtoza
5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

3.3Z.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampa benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub
podkfadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
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5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien sie skladaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Do wykonania tynkow nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, wyrobéw
gipsowych oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
707B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne"
pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw na $cianach oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m®.

7.3. llos¢  tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢é odebrany. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

8.4. Odbiér tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- ftrwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem

8.5.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli
umowa takg forme przewiduje.
8.7.0dbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.



Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,
- dokumentacje powykonawcza,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,
- protokéty odbioru podtozy,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki ekspertyz.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem. Protokot
odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoéine" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcag za wykonane roboty tynkarskie moze byc¢
dokonane wg rozliczenia w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej
ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Placi sie za wykonang i odebrang ilosé m? powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie drobnych elementow,
- wykonanie tynkdow,
- reperacja tynkow po zamurowanych przebiciach, bruzdach oraz hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
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- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego
uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jako$ci.

10.2.inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$é B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 .Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbior:
- wymaganh w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych - montazowych,
- wymaganh dotyczgcych wiasciwosci materiatdw budowlanych, obejmujgcych w szczegdinosci
witasciwosci materiatow,
- wymagah dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania
poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w
poszczegodlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie ewentualnego uzupetnienia pokrycia dachowego z blachy na ragbek oraz

wykonanie obrébek blacharskich na dachach, gzymsach i balkonach budynku Szpitala Dzieciecego

,0lszowka”. W zakres tych robét wchodza:

— wykonanie miejscowego uzupetnienia pokrycia dachowego z blachy ptaskiej ocynkowanej na
rgbek na dachu budynku jw.,

— wykonanie obrébek blacharskich z blachy ptaskiej ocynkowanej i powlekanej na w/w dachach,
gzymsach i balkonach budynku Szpitala,

— montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej wystepujacych na
poszczegolnych elewacjach budynku Szpitala.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:
-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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- na opakowaniach powinien znajdowacC sie znak o dopuszczeniu do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Materiaty stosowane do wykonania konstrukcji drewnianych.

Materiaty i produkty do wykonania w/w robdt blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub Aprobatach Technicznych ITB dopuszczajagcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej (szpitale).

2.3. Rodzaje materiatéw do wykonywania pokry¢ dachowych.

2.3.1. Blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0,50-0,55mm.
2.3.2. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm, okragte o $red. @150mm
2.3.3. Spoiwo cynowo-otowiowe LC 60.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatdw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.
- Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdow i wykonywania robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogodine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw.

Do transportu materiatow i urzgdzeh stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 tony,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogqg byé przewozone dowolnymi srodkani trasportu.

Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na cafej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas jazdy. Blachy powinny byé ukfadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za-, i wytadunku oraz przewozie na srodkach transporu nalezy przestrzegaé przepiséow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoine” pkt. 5.

5.2. Uzupetnienia pokrycia dachu i obrobki blacharskie z blachy.

Uzupetnienia pokrycia dachu i obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Uzupetnienia pokrycia dachu i obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢é osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze wokét wypustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wypustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wypustu.

Wypusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Nie dopuszczalne
jest usytuowanie wypustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéow
ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia li$émi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadane elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztagczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, ztacza powinny byc¢
lutowane na catej diugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadane elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztagczach pionowych na rabek pojedynczy lezgcy, a w zlgczach
poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w rozstepach nie wiekszych niz 3
m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokosci kielicha.
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6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonywania pokryé¢.
Kontrola wykonywania pokry¢é dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosciich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (operacja koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
Kontrole miedzyoperacyjng i koncowag dotyczacg pokry¢é z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢é wykonanych rob6t z wymaganiami norm oraz niniejszej specyfikacji
technicznej.
Uznaje sie , ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania:

Jednostkg obmiarows :

- dla robot zwigzanych z kryciem blachg ptaska na ragbek i obrébkami blacharskimi jest m? pokrytej
powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile ich
powierzchnia nie przekracza 0,50m”

- dla robét zwigzanych z montazem rynien i rur spustowych jest mb wykonanych rynien i rur
spustowych.

W przypadku rozbiezno$ci miedzy dokumentacjg, a stanem faktycznym oblicza sie weditug stanu

faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0go6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 8.

8.2.Podstawe do odbioru wykonanych robét pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji
powykonawcze;.

8.3. Odbiér podktadu.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego , podczas suchej pogody,
przed przystgpienie do pokrycia potaci dachowych.

8.4. Ogbélne wymagania odbioru robét pokrywczych.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajagce wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robdt , do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podkiadu,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokfadnosci wykonania pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza ,
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- dziennik budowy z wpisem stwierdzajagcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegodinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg , SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny , pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie i ponownie wykonac¢
roboty pokrywcze.

8.5. Odbiér pokrycia z papy.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen poszczegodlnych arkuszy blachy.

Sprawdzenie wykonania potaczen pokrycia dachowego z blachy z istniejacym dachem pokrytym
blacha.

8.6. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potagczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikéw, wtazow itp.,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.7. Zakonczenie odbioru.

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.09gd6lne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcag za wykonane roboty pokrywcze moze by¢
dokonane wedtug rozliczenia w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej
ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej:

Ceny jednostkowe za roboty pokrywcze obejmuja:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
— wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
z technologii robot z kosztami zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych robotom blacharskim takich jak np.
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rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody (ryczatt do uzgodnienia z
zamawiajgcym) oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku pokrycia dachowego ptaci sie za wykonana i odebrang ilos¢ m? krycia wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci
do 4 m,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu,
- pokrycie dachu blachg ptaska tacznie z przygotowaniem podtozg oraz obrobienie komindw,
wywiewek koszy, naroznikoéw tgcznie z pokitowaniem,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W przypadku obrobek blacharskich ptaci sie za ustalong ilos¢ m? obrobkiwg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu , zlutowanie potaczen,
- uporzgadkowanie stanowiska pracy.
Natomiast w przpadku rynien i rur spustowych ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m” rynien wg cen
jedostkowych, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy .Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN- EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SST6
6. Kod CPV 45320000-6 — ROBOTY IZOLACYJNE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC PONIZE] TERENU.
OCIEPLENIE STROPU POD DACHEM/DACHU.
HYDROIZOLACJA BALKONOW.

SPIS TRESCI

1. WSTEP
L LPIrZEAmMIOL SST ettt ettt sttt sttt st sstas s tasanes
1.2, ZaKres StOSOWANIA SST ....oiuiiericerieenieenieieteeetesetesetesstesstesetsesstsssstesstassssssssssssssssssssssessssssssses
[.3.Zakres robot ObJELYCH SST ...c.ciicerereecereinereemrereseeseseeeessessesssesessessessessssssessesassssesesssssns

1. 4. POASTAWOWE OKIESIENIA ...ttt as s se e st s s s sesssesessasasasasne

|.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

TMATERIALY ...oooooeeeeeoeeeveeeeeeeeee e ssssssssssss s ssssssssssssssss s ssssssssssssssessessssssssssssssnes
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

© 00 N O O A W DN

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych to zbiér:

- wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych - izolacyjnych,

- wymaganh dotyczacych wiasciwosci materiatdw budowlanych, obejmujacych w szczegdélnosci
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wtasciwosci materiatow,

- wymagah dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢é ujete w
poszczegodlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robo6t objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej scian zewn. piwnic przy gruncie i stropow

poddasza oraz izolacji przeciwwodnej balkonéw w budynku Szpitala Dzieciecego ,Olszéwka” tj.:

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powtokowej powierzchni pionowych na zimno z mas
bitumicznych uszczelniajgcych w wybranej technologii wraz z przygotowaniem powierzchni
izolowanych,

— wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych piwnic ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.
8cm na zaprawie klejowej wraz z przygotowaniem podfoza,

— wykonanie izolacji z folii kubetkowej na styrodur.

— wykonanie izolacji poziomej termicznej z ptyt z wetny mineralnej (lub z mat z wetny szklanej)
gr. 20-25cm ukfadanych na sucho na wierzchu stropu poddasza (pod dachem) nad |l pietrem
oraz stropu/dachu nad maszynownia, facznikiem, wejsciem gtéwnym i innymi pomieszczeniami
z niskg przestrzenig dachowag

— wykonanie izolacji paroszczelnej poziomej z folii polietylenowej na ptycie stropu/dachu jw.,

— wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej, poziomej nad izolacjg z wetny mineralnej,

— wykonanie hydroizolacji balkonéw z ptynnej folii uszczelniajgcej (conajmniej dwukrotnie) do
stosowania na zewnatrz.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.1.1.Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2.Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji termicznych..
2.2.1. Wetna mineralna.
- Ptyta z wetny mineralnej grubosci 20 cm — w postaci ptyt i mat.
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Wymagania:

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy.

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropéw poddaszy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

- wytrzymatosé na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych[kPa]:powyzej 150

2.2.2. Styrodur XPS.

Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm — ptyta wodoodporna do izolacji $cian piwnic i
fundamentow.

a)Wymagania.

Ptyty XPS powinny charakteryzowac:

- doskonatymi wiasciwosciami izolacyjnymi,

- odpornoscig na czynniki biologiczne oraz warunki atmosferyczne,

- niskg chtonnoscig wilgoci,

- duzg odpornoscig mechaniczng i trwatoscia,

- szerokim zakresem temperatur uzytkowania,

- fatwg obrobkag i montazem.

b)Pakowanie.

Ptyty XPS uktada sie w stosy, przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na

opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date

produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c)Przechowywanie.

Piyty XPS nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrddet ognia.

d)Transport.

Piyty XPS nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3. Materiaty bitumiczne do izolacji przeciwwilgociowych.

2.3.1. Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.3.2. Masa bitumiczna uszczelniajgca w wybranej technologii.

Elastyczna, ulepszona tworzywem sztucznym, nie zawierajaca rozpuszczalnika, 2-komponentowa,
bitumiczna masa uszczelniajgca. Winna:

- tworzy¢ grubowarstwowg powiloke bitumiczng,

- nadawac sie na wszystkie podtoza mineralne suche i lekko wilgotne,

- nadawac sie na powierzchnie poziome i pionowych,

- mie¢ zastosowanie m.in. do uszczelniania ptyt i Scian fundamentowych oraz balkondéw i taraséw,
- spetnia¢ wymagania DIN 18195 stan 08-2000.

Moze by¢ réwniez stosowana jako klej do przyklejania ptyt izolacyjnych.

Dane techniczne wyrobu winny by¢ okreslone w karcie technicznej producenta.
Produkt ten nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach o
dodatniej temperaturze

2.3. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych - folie z tworzywa sztucznego.
2.3.1. Folia paroprzepuszczalna.

2.3.2. Folia polietylenowa paroszczelna.
2.3.3. Folia budowlana, polietylenowa kubetkowa o gr. 0,5-1,0 mm.

2.4. Materialy do izolacji przeciwwodnych balkonéw.
2.4.1. Masa bitumiczna uszczelniajgca.
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Ptynna folia uszczelniajgca do stosowania na zewnatrz. Po wyschnieciu daje elastyczne (podobne
do gumy), wodoszczelne uszczelnienie powierzchniowe zewnetrznych elementéw obiektu, jak
balkony i tarasy. Preparat uszczelniajgcy odznacza sie nastepujgcymi wiasciwosciami:

- wodoszczelny,

- fatwa i bezproblemowa obroébka,

- do stosowania na zewnatrz,

- bardzo elastyczny.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 3.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robot.

Ogodlne zasady wykonywania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoline” pkt. 5.

5.1. Docieplenie stropu wetna mineralna.

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdlnie starannie. Ptyty z weilny mineralnej
nalezy ukfada¢ na styk bez szczelin.

5.1.3. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowe Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum
3cm.

5.1.4. Plyty z wetny mineralnej nalezy ukfada¢ na wczesniej potozonej folii paroszczelnej. Od goéry
piyty lub maty z wetlny mineralnej nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowg, izolacyjng
paroprzepuszczalna.

5.2. Docieplenie $cian piwnic ptytami z polistyrenu ekstrudowanego.

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Piyty ekstrudowane XPS
nalezy uktadaé na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i
wyszczerbien.

5.2.2. Przy wykonywaniu ocieplenia Scian piwnic, twarde ptyty ekstrudowane (styrodur) nalezy
przyklei¢ catopowierzchniowo za pomocg masy uszczelniajgcej do wyschnietej izolacji
zewnetrznych $cian piwnicznych (izolacja obwodowa).

5.3.1zolacje przeciwwilgociowe $cian piwnic.

5.3.1. Przygotowanie podktadu.
Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.3.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z mas uszczelniajgcych powinien byc¢
zagruntowany preparatem gruntujagcym pod hydroizolacje z mas.
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5.3.3.

b) W przypadku wykonywania izolacji z mas uszczelniajagcych w wybranej technologii
powierzchnie pod izloacje nalezy przed uszczelnieniem zagruntowaé $rodkiem
gruntujacym rozcienczonym wodg w okreslonej proporcji.

c) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac 5%.

d) Powioki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5°C.

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z mas bitumicznych
uszczelniajacych w wybranej technologii.

Uszczelnienie $cian fundamentowych oraz podtozy betonowych masg bitumiczng polega

na wykonaniu nastepujacych czynnosci t.:

- przygotowanie 2-sktadnikowej masy uszczelniajgcej przez doktadnie wymieszanie,

- szpachlowanie wypetniajgce (drapane - zapobiegajgce powstawaniu pecherzy na
powierzchni), uszczelnianie (wykonywanie wyoblen - faset) wszystkich newralgicznych
obszarow tj. stykéw ptyty dennej i $cian, przejs¢ rurowych, szczelin dylatacyjnych, itd.,

- jezeli to jest konieczne, nalezy wklei¢ wkitadki z tkaniny z widkna szklanego w mase
uszczelniajaca na styku ptyty dennej i Sciany,

- wykonanie wiasciwego uszczelnienia przez rozprowadzenie masy na catej powierzchni
podtoza betonowego za pomocg gtadkiej kielni,

- ostateczne wyprofilowanie wszelkich wyoblen.

Uszczelnienie nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych w mozliwie krétkim

odstepie czasu.

Grubos¢ wyschnietej warstwy powinna wynosi¢ min. 3mm.

W trakocie stosowania wyrobu temperatura powietrza i obiektu powinna wynosi¢ od +2°C

do +35°C.

5.4. Izolacje przeciwwodne balkonow.

5.41.

5.4.2.

Przygotowanie podkfadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce

nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢ zagruntowany srodkiem
gruntujagcym.

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5°C.

5.4.3.1zolacje przeciwwodne z mas uszczelniajgcych w wybranej technologii.

Uszczelnienie posadzek i scian masg uszczelniajgca polega na wykonaniu nastepujacych
czynnos$ci tj.:

- wklejenie tasmy uszczelniajacej na styku posadzki balkonu i sciany budynku,
- nakfadanie dwukrotne ptynnej folii uszczelniajacej za pomocg watka,

- przeschnieta warstwa z preparatu uszczelniajgcego tworzy doskonale przyczepne podtoze
dla elastycznych, cienkowarstwowych zapraw klejowych do ptytek ceramicznych,
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-w trakc(i)e stosowania wyrobu temperatura powietrza i obiektu powinna wynosi¢ od +2°C do
+35°C.

- uktadanie ptytek ceramicznych.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 6.

6.2. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z doku-
mentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, ktorych witasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania:

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej (ocieplonej).

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku rozbiezno$ci miedzy dokumentacjg, a stanem faktycznym oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0go6Ine zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 8.
8.2.0dbidr roboét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robdt pokrywajacych
powierzchnie izolowane oraz innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru roboét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna.
b) dziennik budowy.
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajacych,
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i szczegdtowa specyfikacjg techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdét.

Zakres robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzora.
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8.4.0dbidr koncowy.

Odbidér koncowy odbywa popisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o
zakonczeniu robét zwigzanych z wykonaniem izolacji i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.0golne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonane roboty izolacyjne (ociepleniowe) stanowi wartosé¢
tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej:

Ceny jednostkowe za roboty izolacyjne (ociepleniowe) obejmuja:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robét z kosztami zakupu,

— wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych robotom izolacyjnym takich jak np.

rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza

socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody (ryczatt do uzgodnienia z

zamawiajgcym) oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? izolacji cieplnej wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci
do 4 m,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza,
- wykonanie izolacji wraz a ochrona,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczenh
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
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10.2. Inne doklumenty i instrukcje:

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
BSO — Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

I.l1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét — wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) Scian
budynku Szpitala Dzieciecego ,Olszéwka” .

|.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg w szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane
projektem roboty, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
robot, ktére sg niezbedne do okres$lania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

|.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
(przegréd) budynku Szpitala Dzieciecego ,Olszéwka” w ramach robét termomodernizacyjnych.
Termomodernizacja budynku dotyczy:

e elewacji potudniowej,
e elewacji wschodniej,

e elewacji zachodniej,

e elewacji pétnocne;j.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania
bezspoinowych systemoéw ociepleniowych oraz ich odbioréw.
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|.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyroboéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skfadajacy sie,
minimum, z nastepujacych skfadnikow:

1.1. zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,
1.2. materiatu do izolacji cieplinej,

1.3. jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

1.4. warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
1.5. rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
1.6. sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

1.7. rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, akrylowy, krzemianowy,
silikonowy),

1.8. stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukgji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako skfadnik
BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza,
na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skfadajgce sie z przedzy z ciggtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z witokien szklanych lub siatki
metalowe.
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Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje
réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

I.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z itp. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej

i szczegobtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych

dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.
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Czes¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawieraé miedzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia
poszczegodlnych elewacji,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.]. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano

w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

6.2. oznakowanie znakiem CE oznaczajagce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodnag z wymaganiami podstawowymi, albo

6.3. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplehh powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (itp. Dyspersja akrylowa, wodny roztwor

szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu poditoza, do jego przygotowania przed

klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy

wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejagca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie

cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony

wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od

rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci

wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy

zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS 80-036 Fasada co najmniej klasy E reakcji na ogien) gr. 14 cm majg zastosowanie jako
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izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sa, zaleznie od rodzaju poditoza, wysokosci budynku i potozenia na Scianie —
metodg klejenia, za pomoca tacznikdw mechanicznych lub metodg faczong. Pilyty majg
krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnosé potaczen. Do
elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe wymagania dla piyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone
sq w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt
powstawania mostkdw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta ha bazie cementu lub bezcementowa (itp. Dyspersja akrylowo-

kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt

izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

0 gramaturze min. 145 g/mz, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe

materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg
malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony),

lub alternatywnie:

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy
lub modelowany.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane

systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkoéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykow BSO z innymi materiatami (itp. O$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
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— tadmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowe;j)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczeh miedzy ptytami izolacji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (itp. Do wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m?) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaftowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

— podokienniki — elementy, wykonane z powlekanej (stalowej, aluminiowej) o szer. 20 - 35cm
($rednio), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$é wymienionych wyzej

elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem itp. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytgacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu
0 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

6.4. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

6.5. sgq wlasciwie oznakowane i opakowane,
6.6. spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
6.7. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
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2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrob6éw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — ptyty ze styropianu przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoéilne” Kod CPV
45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past.

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4
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4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatdow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), z zasadami
eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich
jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki
pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

wykonac projekt robdt ociepleniowych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow
elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu
mostkéw termicznych,

— przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— dokona¢ montazu rusztowan pod nadzorem uprawnionego konstruktora; na rusztowaniu
oznaczy¢ dopuszczalne obcigzenie nominalne; rusztowanie powinno by¢ odebrane przez osobe
nadzorujacg budowe z ramienia inwestora,

— rusztowania zabezpieczy¢ siatkg pcv o0 max. oczku 5Smm zabezpieczajgcq przechodniéw przed
odtamkami gruzu,

— wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykonac¢ caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonac¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowag podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

— wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;i.

68



5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac¢ ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na sScieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podioza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za
pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
SST, dla przedmiotowej inwestcyji okreslone w normach ; PN-68/B-10020, PN-68/B-10024.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosé powierzchni podiozy. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metodg ,pull off’, przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych
do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robét zasadniczych:

oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu
podtoza,

— usung¢ nierdbwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawcza),
— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ziuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do
rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
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5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany
materiatdw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na calg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdtuz niej listwe startowg — cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach).

W narozach listwy startowe przycina sie pod odpowiednim katem (najczesciej 45°), ale tak, aby
pomiedzy nimi powstata szczelina szerokosci 3-5 mm. Dzigki temu stalowe profile bedg mogty sie
swobodnie odksztatca¢ pod wptywem okresowo zmieniajacej sie temperatury.

Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewaciji. Za pomocg sznuréow wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanies$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podfoza, w
postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg
zgbkowang na catej powierzchni ptyty (przy gtadkich powierzchniach). Plyty z weilny mineralnej
nalezy zaszpachlowaé wczeéniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Ptyty styropianu trzeba uktadac bardzo starannie i ciasno na
tzw. ,mijanke”, czyli z przesunieciem o pot dlugosci ptyty. Zapewnié szczelno$¢ warstwy izolaciji
termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub —
w przypadku styropianu — piankag uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢ by pomiedzy nimi pozostata
zaprawa klejowa, poniewaz jest to rownoznaczne z powstaniem mostka termicznego. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia,
nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza.

W budynkach o wysokosci nie przekraczajacej 8.0 m, styropian mozna tylko przykleja¢ do sciany.
Jednak zwykle zaleca sie dodatkowe kotwienie ptyt w miejscach narazonych na wigeksze ssanie
wiatru, czyli w narozach budynku oraz w poblizu otworéw okiennych i drzwiowych (pasy o
szerokosci 1 m). Do tego celu uzywa sie kotkdw rozpreznych z tworzywa sztucznego. Jesli ptyty
majg frezowane krawedzie, to wystarczg 4 szt./m2, a jesli proste to potrzebne jest 6 szt./m2. W
mocnych $cianach z cegty petnej lub silikatowej kotki powinny by¢ zakotwione na gteboko$¢ min. 5
cm, a w mniej wytrzymatych $cianach z pustakéw ceramicznych lub betonu komérkowego na co
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najmniej 9 cm. Trzeba tez dopilnowac, aby talerzyki dociskowe kotkéw byly osadzone réwno z
powierzchnig ptyt izolacyjnych.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac¢ detale BSO — os$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przyklejony do $cian styropian musi by¢ pokryty warstwg wzmacniajgca, poniewaz jest zbyt miekki
i przez to mato odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni
najczesciej uzywa sie siatki z widkna szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalowej) o
oczkach 3-5 mm i gramaturze 140-190 g/m2 (zwykle 160g/m2). Siatka musi by¢é wtopiona
pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ — siatka
zbrojagca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg. W tym celu ptyty styropianu pokrywa sie
warstwg zaprawy i przecigga zabkowang paca. Nastepnie przyktada sie siatke i wciska jg w
zaprawe klejowa, lekko przeciggajac pacg o gltadkiej krawedzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo
uktadanej siatki, faczy sie na zaktady szerokosci 10-20 cm. Naroza otworéw wzmacniamy
przyklejajac ukosnie (pod katem 45°) dodatkowe pasy siatki o wymiarach min. 30x30 cm. Dookota
okien mocujemy profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Krawedzie piyt
izolacyjnych wokot otworéw (takze narozy budynku) zabezpieczamy profilami naroznikowymi z
widkna szklanego lub blachy stalowej z zamocowang siatkg. Wszystkie dodatkowe warstwy siatki
lub profile kazdorazowo musza by¢ wtapiane pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowe;.

W przypadku nie uzywania gotowych profili powinno sie stosowaé zasade podwdjnego uktadania
siatki na wszelkich narozach i odstonietych szczytach ptyt izolacyjnych. W tym celu najlepiej jest
przyklei¢ najpierw do muru dodatkowy pas siatki, nastepnie owing¢ krawedzie ptyt styropianowych
(na ksztatt litery C) i dopiero zamocowa¢ wtasciwg siatke wzmacniajgca catg powierzchnie izolacji
termicznej.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ $rodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Montaz parapetéw zewnetrznych

Parapety z blachy stalowej powlekanej o szer.20 cm ($rednio) nalezy ustawi¢ w otworze na
zaprawie, zachowujgc wymagane spadki i wysuniecie poza obrys elewacji. Szczeliny wypetnic¢ i
otynkowac. Styki uszczelni¢ szczeliwem.

5.5.8. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé¢ jego powierzchnie obrdbce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania opisaé). Sposéb wykonania tynku zalezny
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku
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pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow
Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i
zachodnich nalezy unikaé stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego
ponizej 30.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej wybrano alternatywnie dwa rodzaje tynkow
cienkowarstwowych, sg to:

e tynki akrylowe majace posta¢ gotowej do uzycia masy wykonanej na bazie spoiwa
polimerowego; nie sg paroprzepuszczalne i dlatego doskonale nadajg sie do pokrywania
styropianu;

e tynki silikatowe inaczej nazywane krzemianowymi majg posta¢ gotowej do uzycia masy;
sg paroprzepuszczalne, uzywa sie ich razem z wetng mineralna.

Grubo$¢ warstwy tynku w duzej mierze zalezy od $rednicy zastosowanego kruszywa (1-5 mm)
oraz zatozonej faktury (gtadka, drapana, kornik, baranek). Jednak nalezy przestrzegac, aby
warstwa tynku mineralnego wynosita 2-5 mm, a pozostatych rodzajéow 1,5-3,5 mm. W przeciwnym
razie tynk moze popekac lub nie uzyska oczekiwanego, dekoracyjnego wygladu. Z tego wzgledu
rébwnie wazne jest wilasciwe prowadzenie robdt tynkarskich. Masa powinna by¢ naktadana
rownomiernie na catej powierzchni sciany, poniewaz tylko wtedy nie bedg widoczne S$lady
potaczen. W tym celu Sciane nalezy podzieli¢ na poziome pasy szerokosci 1-1,5 m. Ekipa
sktadajaca sie co najmniej z trzech pracownikéw bedzie mogta tak zorganizowaé sobie prace, zeby
zaden pas tynku nie zdazyt wyschna¢ przed potaczeniem go z innym i przed nadaniem mu
ostatecznej faktury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére
beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatébw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysyice
materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
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Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robdét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna
jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na

powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewaciji — dylatacji, stykow i potaczen,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow

rozporowych, potozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu
nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potagczeniach
piyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowo$ci przygotowania podtoza,

prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja,
ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty
spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkit.
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5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny
i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania
scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Itp. Zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych”
dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujacych granicach:

Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
Kategoria powierzchni tynk.u od i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
tvnku ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
Y odchylenie krawedzi przewidzianego

pionowego poziomego

od linii prostej w dokumentacji

[ nie wieksze niz 3 mm i | nie wieksze niz 2 | nie wieksze niz 3 | nie wieksze niz

w liczbie nie wiekszej [mmnalmi mmnalmi 3mmnalm
niz 3 na catej dtugosci |[ogdtem nie ogotem nie
taty kontrolnej 2 m wiecej niz4 mm |wiecej niz 6 mm

w na catej

pomieszczeniach | powierzchni

do3,5m miedzy

wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz6 | pionowymi

mm w (Sciany, belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokoSci

Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadac jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktos$ci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
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7.2.1. Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do goérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéow wieksze od 1
m?, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w
metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i
szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostaC wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg
specyfikacjg techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyé.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robét
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokonacC oceny
wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badarn byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosic
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokét
odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (korcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— oceneg i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,
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gruntowanie podtoza,

przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementoéw dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw
siatki zbrojace;j itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) —
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty

niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9
szczegotowe] specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
welng mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280

Konstrukcie z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw 2z autoklawizowanych betonéw
komaérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100
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Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Woytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weiny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
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ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplenh $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdélne czesc¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

SST -8

8. Kod 45421000-4 -ROBOTY W ZAKRESIE
STOLARKI BUDOWLANE)

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV 45421100-5

INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH
ELEMENTOW

SPIS TRESCI

|. WSTEP
I.1. Przedmiot SST
|.2. Zakres stosowania SST
|.3. Zakres robét objetych SST

| 4. okreslenia podstawowe SST

1.5. Ogoélne wymagania dOtYCZACE FODOL ......cvcueecemercecemereeeemessceseesessesssessessessessessessnessessssces

2.
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

© 00 N O O A W

MATERIALY ettt esencacseses e sse e ssess s s s sse s s ssessessssssssssssssssssssssssnssssenss

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
zaktadania stolarki budowlanej zewnetrznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbidr:

- wymaganh w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych - montazowych,

- wymaganh dotyczgcych wlasciwosci materiatdw budowlanych, obejmujacych w szczegdélnosci
wtasciwosci materiatow,

- wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania

82



poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w
poszczegolnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robo6t objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu zaktadanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w poszczegdélnych pomieszczeniach

budynku Szpitala Dzieciecego ,Olszéwka” w przyziemiu, na parterze, | i ll pietrze, {j.:
instalowanie okien z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, energooszczednych o
wspotczynniku przenikania ciepta U < 0,9[W/(m2-K)], wyposazonych w nawietrzaki, o wym. jak
w dokumentacji technicznej (z zachowaniem istniejacych podziatéw okiennych) w ilosci 175
szt. (elewacja potudniowa, wschodnia, zachodnia i pétnocna),

— instalowanie drzwi balkonowych z ksztaltownikéw z Wysokoudarowego PVC,
energooszczednych o wspofczynniku przenikania ciepta U < O9[W/(m -K)], czesciowo
przeszklonych z naswietlem, jednoskrzydtowych, ocieplonych o wym. jak w dokumentacji
technicznej w ilosci 28 szt. (elewacja potudniowa),

— instalowanie drzwi aluminiowych zewnetrznych o wspétczynniku przenikania ciepta U <
1,3[W/(m2-K)], czesciowo przeszklonych i petnych z naswietlem, jednoskrzydtowych z
przektadkg termiczng o wym. jak w dokumentacji technicznej w ilosci 11 szt. (elewacja
wschodnia, zachodnia i pétnocna),

— instalowanie parapetéw wewnetrznych z PCV w miejscu zaktadania nowej stolarki okiennej w
budynku Szpitala.

Zakres opracowania obejmuje okredlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdéw, wymagan i
sposobdéw oceny wykonanych otworéw do montazu stolarki, wymagan dotyczacych instalowania
stolarki otworowej oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.

2.2. Materialy stosowane do wykonania prac montazowych:

— Materiaty i produkty stosowane do wykonania prac montazowych stolarki budowlanej powinny
miec:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

b) Oznaczenie znakiem budowlanym ,B”.

c) Certyfikat CE lub deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN.

d) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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— Materiaty do wykonania w/w prac montazowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach polskich lub Aprobatach Technicznych ITB dopuszczajagcych dany materiat do
obrotu i do powszechnego stosowania w budownictwie (i. w budynkach uzytecznosci
publicznej) zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2.3. Rodzaje materiatéw do montazu:

— Stolarka okienna zewnetrzna z tworzywa sztucznego (z PCV) — energooszczedna,
jednoramowa, otwieralno-uchylna, wyposazona w nawietrzaki,; szklenie okien szybg
dwukomorowg FLOAT o wspoétczynniku przenikania ciepta U £ 0,9[W/(m2-K)],

— Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi balkonowe z tworzywa sztucznego (z PCV) —
energooszczedna, jednoramowa, jednoskrzydiowa 2z naswietlem, szklenie szybag
dwukomorowg FLOAT o wspdtczynniku przenikania ciepta U O,9[W/(m2-K)]).

— Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa (petna, cz. przeszklona) z przektadkg termiczng o
wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,3[W/(m2-K)]).

— Parapety prefabrykowane wewnetrzne z PCV.

— Materiaty pomocnicze i wykonczeniowe: kotwy z kotkami lub dyble, podkiadki klinowe
poziomujace, klipsy dystansowe, pianki montazowe, srodki do usuwania zanieczyszczen,
masy silikonowe.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania montazu:

— elektronarzedzia (wiertarka, przecinarka, szlifierka),

— poziomica,

— pistolety do pianki,

— laty do sprawdzenia réwnosci powierzchni,

— oraz inny drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogéine” pkt. 4.

4.2. Transport i skladowanie

— Stolarke budowlang nalezy transportowaé¢ zgodnie z wymaganiami producentéw na miejsce
budowy, z zasadami eksploatacji sSrodkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

— Miejsce sktadowania powyzszego towaru zapewnia Inwestor. Jest to pomieszczenie
zamkniete, zabezpieczone przed opadami oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi i
chemicznymi.

— Zatadunek i wyladunek wyrobéw transportowanych wykonuje sie recznie, transport na terenie
budynku szpitala takze reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do pracy:

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej powinny by¢ zakohiczone:

— wszystkie roboty stanu surowego,

— prace obmiarowe — przed zaméwieniem stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢ wymiary
wykonanych otworéw w murach,

— prace korygujace — otwory w $cianach powinny mie¢ réwne i proste boki (skuwanie
nieréwno$ci) oraz powierzchnie powinny by¢ odkurzone i oczyszczone.
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5.3.

5.4.

5.5.

Wykonanie montazu.

Wykonawca powinien dokonaé montazu okien i drzwi zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez danego producenta.

Stolarke okienng idrzwiowg zewnetrzna nalezy montowac w licu muru $ciany.

Stolarke nalezy zamocowywac¢ w oéciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Okucia okien jak i drzwi powinny by¢ tak zamocowane, aby zapewni¢ skrzydtom nalezyte
dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét montazowych nalezy przygotowaC wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet.

Os$cieznice przed montazem nalezy uzbroi¢ we wszystkie przewidziane elementy dodatkowe
np. kotwy montazowe.

Kotwy nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta stolarki (w miejscach do tego
przeznaczonych) i wymaganiami okreslonymi w normach. Wazna jest ilo§¢ kotew oraz ich
potozenie wzgledem okna lub drzwi.

Kompletng oscieznice nalezy ustawi¢ w otworze podktadajac kliny, przy pomocy klindw
poziomowac oraz pionowaé oscieznice regulujac szerokos¢ szczelin styku miedzy Sciang
i 0scieznicg, tak aby byty jednakowe ze wszystkich stron.

Uszczelnienie szczelin pomiedzy murem a oscieznicg nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
montazu stolarki -otwor po oczyszczeniu i odkurzeniu winien by¢ lekko nawilzony przed
wypetnieniem szczeliny.

Szczeline nalezy wypetni¢ na catej dtugosci, a po stezeniu i stwardnieniu pianki nalezy
wystajgce resztki réwno odcigé nozem.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu parapetdw po wykonaniu wszelkich robét
oktadzinowych na $cianach zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez danego producenta.
Uszczelnienie szczelin pomiedzy murem a parapetem zgodnie ze sztukg budowlang otwér po
oczyszczeniu i odkurzeniu winien by¢ lekko nawilzony przed wypetnieniem szczeliny.
Szczeline nalezy wypenié na catej dtugosci, a po stezeniu i stwardnieniu pianki nalezy
wystajgce resztki réwno odcigé nozem.

Oszacowanie ilosci materiatow:

llos¢ koniecznych materiatédw nalezy dobra¢ na podstawie kosztorysu przedmiarowego w
stosunku do ilosci zamoéwionych okien jak i drzwi.

Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w celu okreslenia ilosci potrzebnych materiatow
montazowych i innych elementéw stuzacych do montazu, biorac pod uwage zalecenia
producenta stolarki w zakresie montazu stolarki.

Prace wykonczeniowe:

Po zamontowaniu stolarki budowlanej lub parapetu nalezy nadmiar stezatej i stwardniatej
pianki obcig¢ nozem. Dalsze prace prowadzi¢ najlepiej po 4-5 dniach.

Wykonanie uzupetniajacych obrébek oktadzinowych — tynkarskich wokot okien i drzwi lub
wzdtuz parapetu.

. Uwagi i zalecenia koncowe:

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ istniejacej stolarki
okiennej i drzwiowej — nie poobijac, nie zarysowag, nie odbarwit, itp..

Ze wzgledu na biezace funkcjonowanie szpitala prace nalezy wykonywaé ze szczegding
ostroznoscia, z zachowaniem przepiséw BHP.

Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i normami oraz z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

Kontrola jakosci robot:

Wiasciwa kontrola jakosci zamontowanych okien i drzwi przeprowadzona zostanie przez
komisje po zakonczeniu robot .
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— Kontrola dotyczy¢ bedzie gtdéwnie oceny wizualnej (estetyka) zamontowanych okien i drzwi
oraz sposobu ich zamocowania i funkcjonalnosci (np. tatwe otwieranie i zamykanie okien i
drzwi).

6.3. Badanie materiatéw:

Badanie materiatdéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice /

transporcie materiatéw od producenta — stolarka.

— Stolarka musi posiada¢ stosowne aprobaty ITB, atest — dla szyby bezpiecznej, deklaracje
zgodnosci, zezwolenia do stosowania we wszystkich budynkach uzytecznos$ci publiczne;.

— W celu spetnienia warunkéw Aprobaty technicznej do drzwi wejsciowych (do klatki schodowej)
nalezy zastosowa¢ samozamykacz.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania:

— Obmiary stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z PN — 88 / B — 10085 / A2. Jednostkg obmiarowg
jest m? powierzchni stolarki.

— W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg kosztorysowa, a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 8.

8.2. Odbioér czesciowy:

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Celem odbioru czesciowego
jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

8.2. Odbiér ostateczny (koncowy):

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci) i jakosci.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych

dokumentow i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg rysunki i szkice sporzadzone przez wykonawce,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,

— aprobaty techniczne ITB, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobdw,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi niniejszej SST pordwnaé je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty montazowe powinny by¢ odebrane, jezeli ocena wizualna jest pozytywna oraz wszystkie
operacje technologiczne wymienione w pkt. 5 zostaty ocenione pozytywnie i dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne oraz prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli roboty j.w. nie spetniajg wymogdéw do odbioru, wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
usterek i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
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— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— wizualng ocene robdt,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét montazowych.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 95.10.46).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i budowle ( Dz. U. 97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w Dz.U.99.15.140).

— Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy ( Dz. U. 97.129.844)

8.3. Odbiér pogwarancyjny:

— Przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dilugos¢ jest okreslona
w umowie, przeglad gwarancyjny.

— Przedmiotem odbioru jest ocena stanu zamontowanej stolarki budowlanej — okna i drzwi.

— Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j.

8.4. Warunki gwarancji:

— Gwarancja zostanie udzielona na pismie, a jej termin waznosci zostanie okreslony na
podstawie umowy.

— Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesiecy od daty sporzadzenia
bezusterkowego koricowego protokotu odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt . 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcag za wykonane roboty montazowe stolarki
budowlanej okiennej i drzwiowej moze by¢ dokonane wedtug rozliczenia w oparciu o wartos¢ robot
okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z
kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej:

Ceny jednostkowe za roboty montazowe stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej obejmuija:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robot z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych montazowi parapetéw
wewnetrznych takich jak np.rusztowania, pomosty, bariery = zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody (ryczatt do uzgodnienia z zamawiajacym) oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegoétowo ustalone w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
PN-88/B-10085+zmiana A2 i A3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-02100  Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-06070  Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Metoda badania ....
PN-B-91000  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. PN-EN.

10.2. Inne doklumenty i instrukcje:

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

SST 9
9. Kod 45410000-4 —-TYNKOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP
I.1.Przedmiot SST
|.2. Zakres stosowania SST
|.3.Zakres robot objetych SST

| .4.Podstawowe okreslenia

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

© 00 N O O A WD

. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

|. WSTEP

I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbior:

wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych - montazowych,

wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatow budowlanych, obejmujacych
w szczegdlnosci wiasciwosci materiatéw,

wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegbinych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete
w poszczegolnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej.
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1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg w szczegétowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane projektem roboty,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktdre sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacjii mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

|.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- uzupetnien tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo — wapiennej ha
Scianach (obrobki wokot obsadzonych drzwi i okien) w poszczegdlnych pomieszczeniach
budynku Szpitala Dzieciecego ,Olszéwka” w przyziemiu, na parterze, | i |l pietrze.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonywaniem tynkéw wewnetrznych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robét zwigzanych z:

— przygotowaniem zaprawy,

— wykonaniem tynkéw na $cianach, ,

— uzupetnieniem tynkoéw na scianach, belkach,

— reperacja tynkéw po przebiciach i bruzdach.

|.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000 — 7 "Wymagania ogélne”.

|.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéline wymagania dotyczace
robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne" pkt. 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania poditoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:
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2.4.2.

2.4.3.

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich - srednioziamisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykie".

Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad  objetosciowych  sktadnikbw zapraw nalezy dobiera¢  doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogébine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wode.

4 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materialow:

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢é cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach
lub pojemnikach stalowych.
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— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

— Transport wyrobow do wykonywania gtadzi gipsowych nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie.

4.3 Skiladowanie materiatéw.

Sktadowanie materiatdw workowanych (cement, wapno, gips szpachlowy) na budowie musi by¢é w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Materiaty powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach, odizolowane od podtoza przed
zawilgoceniami, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoine" pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

— Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza
5.3.3. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

3.3Z.
5.3.4. Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych
5.4.8. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
5.4.9. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.10. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normag PN-70/B-10100.
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5.4.11. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.12. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
5.4.13. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.14. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.15. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoine™” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, wyrobdéw
gipsowych oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikaé¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

6.3.4. Wyniki badan materiatébw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkdéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
707B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegodlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkow do podioza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie tynkdw na $cianach oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.
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Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m”.

7.3. llos¢ tynkéw w m?  okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢é odebrany. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

8.4. Odbiér tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢é wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate S$lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.4.4. Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocene wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem
8.5. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem tynkéw elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot okladzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wynik pozytywny mozna uzna¢ poditoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystapienia do robot zwigzanych z
wykonywaniem tynkow.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
(podtéz) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.6.0dbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.7.0dbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdét,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i

wyrobdw,

- protokéty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki ekspertyz.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoéine" pkt 9.

95



9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty tynkarskie moze byé
dokonane wg rozliczenia w oparciu o warto$¢ roboét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowe] (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej
ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.4.Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m’ powierzchni tynku wedtug ceny

jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy lub kompozycji gipsowej,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,
- przygotowanie poditoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie drobnych elementéw,
- wykonanie tynkow
- reperacja tynkow po zamurowanych przebiciach, bruzdach oraz hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego
uzytku.
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 .Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robadt

SST -10

10. Kod 45421146-9 - INSTALOWANIE
SUFITOW PODWIESZONYCH

Oznaczenie kodu wedtug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH Z PLYT
KART.-GIPS.

SPIS TRESCI

LU WVSTEP ettt sttt ettt et sasseassassanes
I.I. Przedmiot SST
|.2. Zakres stosowania SST
|.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......oooooeooeeemmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot zwigzanych z montazem sufitéw podwieszonych z ptyt kart.-gips..
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych to zbiér:
— wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
— wymagan dotyczacych wifasciwosci materialtdbw budowlanych, obejmujacych w
szczegolnosci wiasciwosci materiatow,
— wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegodlinych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w
poszczegodlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu dokonanie montazu sufitbw podwieszonych z piyt kart.-gips. w czesci pomieszczen na
parterze, |, Il pietrze i poddaszu budynku Szpitala Dzieciecego ,Olszéwka”. W zakres tych robot
wchodza;

- ponowne wykonywanie sufitbw podwieszonych na ruszcie metalowym z ptyt kartonowo-
gipsowych, 1-warstwowych gr. 12,5mm w pomieszczeniach m.in. fgcznika, wejscia gtdwnego do
budynku, na korytarzu i klatkach schodowych, tj. w miejscach gdzie wykonywane jest ocieplenie
stropu pod dachem/dachu o niskiej przestrzeni dachowe.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania sufitdw podwieszonych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie znak o dopuszczeniu do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania sufitéw podwieszonych.
Po odbiorze towaru przez kupujgcego, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towardw
spowodowane dziataniem o0so6b trzecich, niewlasciwym obchodzeniem sie z towarem,
niewtadciwym transportem, czy nieprawidlowym montazem, niezgodnym 2z zaleceniami
producenta kupujacy powinien zwréci¢ sie do sprzedajgcego o udzielenie instrukcji montazu.
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Materiaty sprzedawane sg w petnych opakowaniach, oznaczonych i opisanych fabrycznie przez
producenta.

2.2. Materialy stosowane do wykonania sufitow podwieszonych.

Materiaty i produkty do wykonania w/w sufitbw podwieszonych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich Ilub Aprobatach Technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie uzytecznosci
publicznej (szpitale).

2.3. Rodzaje materiatéw do montazu sufitéw podwieszanych :
Ptyty kartonowo-gipsowe gr. 12,5mm.

Ksztattowniki stalowe profilowane sufitowe(typu C, CD, U) do ptyt kartonowo-gipsowych.
Materiaty pomocnicze i wykonczeniowe: masy gipsowe szpachlowe do piyt gips.- kartonowych,
kotwy z kotkami lub dyble, wkrety, podkfadki klinowe poziomujace , klipsy dystansowe, okucia,
uszczelki, pianki montazowe, srodki do usuwania zanieczyszczen, masy silikonowe.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Materialy powinny by¢ sktadowane w suchych pomieszczeniach, wewnatrz budynku,
zabezpieczone przed pyleniem lub zalaniem brudng ciecza (np. rdzawa woda). Nie wolno
chodzi¢ po opakowaniach, obcigza¢ ich innymi ciezarami, rzucag.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 3.

Sprzet i narzedzia stosowane do montazu sufitbw muszg spetnia¢ wszelkie wymogi BHP.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania montazu sufitéow:

— elektronarzedzia potrzebne do montazu sufitow (wkretarka, wiertarka, przecinarka,
szlifierka),

— poziomica,

— pistolety do pianki,

— laty do sprawdzenia rownosci powierzchni,

— orazinny sprzet specjalistyczny budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne” pkt. 4.

4.2. Transport i sktadowanie:

— Wszelkie materiaty powinny by¢ transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio
zabezpieczone. Plyty sufitowe nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

— Miejsce sktadowania materiatbw montazowych zapewnia Inwestor. Jest to pomieszczenie
zamkniete, zabezpieczone przed opadami oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi i
chemicznymi.

— Zatadunek i wyladunek wyrobéw transportowanych wykonuje sie recznie, transport na
terenie budynku szpitala takze reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonywania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie robét.
5.2.1. Sprawdzenie wymiaréw pomieszczenia i ich zgodnosci z projektem.
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5.2.2. Wytyczenie ptaszczyzny (ptaszczyzn) poziomej za pomocg poziomicy laserowej, na
wysokosci ustalonej w projekcie.

5.2.3. Przed przystgpieniem do zasadniczych robét montazowych nalezy przygotowaé wszelkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet.

5.3. Montaz sufitow.

5.3.1. Ustawi¢ wtasciwie rusztowanie zgodnie z przepisami BHP.

5.3.2. Montaz konstrukcji szkieletowej z ksztattownikéw stalowych profilowanych sufitowych
(typu C, U) za pomoca wieszakdéw o odpowiedniej wysokosci uzaleznionej od poziomu
sufitu podwieszanego.

5.3.3. Montaz pojedynczych ptyt kart.-gips. o gr. 12,5mm poprzez przykrecenie ich do gotowej
konstrukcji szkieletowej wraz z ich obrdbka.

5.3.4. Wykonanie wszelkich obrobek na styku montowanych sufitbw podwieszonych z
powierzchnig istniejgcych $cian (dotyczy m.in. wykonania uszczelnien i spoin,
uzupetnienia ubytkow oktadzin na powierzchni istn. scian).

5.3.5. Szpachlowanie potaczen piyt i stykdw wraz z zabezpieczeniem spoin tasmg (warstwa
wierzchnia)

5.3.6. Szpachlowanie wygtadzajgce (cyklinowanie) w miejscach potaczen ptyt kart.-gips. suchej
zabudowy $cian.

5.4. Uwagi i zalecenia koncowe:

— Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ elementow
montazowych — nie poobijac, nie zarysowac, nie odbarwic, itp..

— Roboty montazowe mozna prowadzi¢ w godzinach nie przekraczajacych od 7:00 do 20:00.

— Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i normami oraz z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét:

— Wiasciwa kontrola jakosci zamontowanych sufitow przeprowadzona zostanie przez komisje
po zakonczeniu robot .

— Kontrola jakosci rob6t polega¢ bedzie gtdéwnie na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanego
materialu z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz na ocenie wizualnej
(estetyka) zamontowanych sufitow.

— Materiaty uzyte do montazu sufitbw muszg byé zgodne z polskimi normami i posiadac
stosowne aprobaty ITB, atest higieniczny dla piyt sufitowych gipsowych deklaracje
zgodnosci, zezwolenia do stosowania we wszystkich budynkach uzytecznosci publicznej
(szpitale).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,pkt
7

7.2. Zasady obmiarowania:

— Obmiar dokonywany jest na podstawie pomiardw powierzchni pomieszczen (w m?
powierzchni zamontowanych  sufitdw) oraz zgodnosci z projektem. Nalezy okresli¢
procentowg wielkos¢ odpadu materiatu wynikajacy z jego modularnosci.

— W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 8.

8.2.0dbiér czesciowy:

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy):

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) i jakosci.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentdw i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje powykonawczg rysunki i szkice sporzadzone przez wykonawce,
— szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych roboét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi niniejszej SST poréwnac je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty montazowe powinny by¢ odebrane, jezeli ocena wizualna jest pozytywna oraz wszystkie
operacje technologiczne wymienione w pkt. 5 zostaty ocenione pozytywnie i dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne oraz prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli roboty j.w. nie spetniajg wymogow do odbioru, wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
usterek i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— wizualng ocene robot,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét montazowych.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 95.10.46).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997r.
zZmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i budowle ( Dz. U. 97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w Dz.U.99.15.140).

— Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy ( Dz. U. 97.129.844)
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8.4. Odbiér pogwarancyjny:

— Przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktéorego dlugos¢ jest okreslona
w umowie, przeglad gwarancyjny.

— Przedmiotem odbioru jest ocena stanu zamontowanych sufitbw podwieszonych oraz ocena
stanu wizualnego.

— Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;.

8.5. Warunki gwarancji:

— Gwarancja zostanie udzielona na pismie, a jej termin waznosci zostanie okreslony na
podstawie umowy.

— Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi: 36 miesiecy od daty sporzadzenia
bezusterkowego kohcowego protokotu odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogadlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogéine” pkt . 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag za wykonane roboty montazowe sufitow

podwieszonych moze by¢ dokonane wedtug rozliczenia w oparciu o wartos¢ robot okreslong po

ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z

kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego

robot.

Podstawa pfatnosci za materiat jest 1m? powierzchni materiatu zakupionego (wraz z odpadem).

Podstawg ptatnosci za montaz jest 1m? powierzchni , na ktérej zamontowano sufit

podwieszanych. Nietypowe zabudowy powinny by¢ wycenione wg odrebnych ustalen.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty montazowe sufitbw podwieszonych obejmuja:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii rob6t z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie

elementéow wykonczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce obsadzenie

elementow, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-

biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody (ryczatt do uzgodnienia z

zamawiajagcym) oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te musza zostaé szczegétowo ustalone w

umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$é 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.

— Dokumenty dopuszczajgce do stosowania materiatéw na terenie RP:
PZH- Atest Higieniczny Nr HK/B/2533/01/98
ITB — Aprobata Techniczna AT -15-4385/2004, Certyfikaty CE.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robadt

SST - 11
1. Kod 45430000-0 - POKRYWANIE PODLOG |
SCIAN

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Kod 45431000-7

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

I. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot w zakresie robot wyktadzinowych na posadzkach z ptytek
ceramicznych.
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1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg w szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych uzupetnia lub uscisla, odpowiednie przewidziane
projektem roboty, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycia posadzki (wykfadziny) ptytkami gresowymi przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie, ktére stanowig wierzchni element warstw
posadzkowych (wraz z przygotowaniem podtoza) balkonéw od strony potudniowej budynku
Szpitala Dzieciecego ,Olszéwka”,

— cokolikéw o wys. 10 cm na balkonach j.w. z ptytek gresowych uktadanych na kleju.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasnosci materiatéw, wymagan
i sposobdéw oceny podtozy, wykonanie posadzek na zewnatrz, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania oktadzin oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST, zaleceniami producenta i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne"
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robé6t wyktadzinowych podiogowych:

Dokumentacje robot wyktadzinowych podtogowych stanowia;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r.nr 120, poz. 1133),

— szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004
r. (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

— protokdty odbioréw czesciowych i koncowych z ewentualnie zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu budowlanego opracowanego dla
przedmiotowej realizacji.
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2. MATERIALY.
2.1.0gdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne™” pkt. 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robé6t wykfadzinowych podtogowych powinny
miec¢:
—-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
-na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie znak o dopuszczeniu do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych.

2.2.Rodzaje materiatow:

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz powinny posiadac¢ atest PZH.

2.2.2. Plytki gresowe do stosowania na zewnarz (mrozoodporne).
Ptytki powinny odpowiadac¢ obowigzujagcym normom.
Rodzaj ptytek okresla dokumentacja projektowa.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania — do stosowania na zewnatrz
(mrozoodporne i wysokoelastyczne).

Kompozycje klejace do przygotowania podtozy i mocowania ptytek ceramicznych (gresowych)
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonania robét wyktadzinowych podtogowych to:
- listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,
- listwy progowe, przejsciowe i zakonczeniowe,
- wkrety, gwozdzie,
- srodki ochrony ptytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- srodki do konserwacji wyktadzin.
Wszystkie w/w materiaty muszg mieé¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejagcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda
do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda
pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA.
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin:
Do wykonywania robét wyktadzinowych nalezy stosowaé:
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
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- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozyciji klejacych,
- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomice, miara drewniana lub zwijana,
- mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe,

4. TRANSPORT.

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt. 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatdbw do wykonania wyktadzin z ptytek ceramicznych i wyrobéw nie wymaga

specjalnych srodkéw i urzgdzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych

plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty

w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac

przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do

stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i

wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Sktadowanie materiatdw $ciennych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Materialy powinny by¢

skladowane w oryginalnych opakowaniach, odizolowane od podtoza przed zawilgoceniami,

zabezpieczone przed odksztatceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoine” pkt. 5

5.2. Przygotowanie podtoza:

Wiasciwe przygotowanie podtoza na balkonach jest niezwykle wazne i ma bardzo duzy wptyw

na trwato$¢ wykonywanych posadzek.

Podtoze pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinno by¢:

— wytrzymate, trwate i odporne na naciski, oczyszczone z substancji pogarszajgcych
przyczepnos$¢ (czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen - farby, tluszcze, naloty organiczne, itp.),

— bez warstw kruchych ituszczacych,

— bezrysispekan, wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione,

— ewentualne wzmocnione gruntem gteboko penetrujgcym,

5.3. Wykonywanie posadzek na balkonach.

Podtoza pod wyktadziny z ptytek ceramicznych stanowi beton lub gtadz cementowa.
Powierzchnia podkiadu z zaprawy cementowej powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw ,
peknie¢ i ubytkdw, sucha, czysta i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia ttuszczami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

W podkfadzie nalezy wykonaé zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j
i przeciwskurczowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym przez producenta.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
wzmocnienie podktadow cementowych widknem polipropylenowym.

Przed przystagpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé piytki wedtug, wymiaréow, gatunku i
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odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie piytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetga szerokos$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byc¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa
ptytki.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagah stawianych
wyktadzinie . Zaprawa klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadkg kraw%dziq pacy, a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
natozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podioza .Wielko$¢ zebdéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkosci zebdéw i konsystencja kompozycji klejowe;j
sprawiaja , ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu ok. 10 — 15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie
ptytki od wyznaczonej linii lub wyznaczonego naroznika.

Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (ok. 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepnie ptytki nalezy dotozy¢
do sagsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej pod docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
Lprzyssania’. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wktadki dystansowe (krzyzyki).

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dt. boku :

-do 100 mm - okoto 2 mm
- 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm
- 0d 200 do 600 mm - okoto 4mm
- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godz. od utozenia plytek.
Doktadny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wykfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni piytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka . Jezeli na zewnatrz wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga byé powleczone specjalnymi preparatami impregnacyjnymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Uwagi i zalecenia kohcowe:

— prace nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia od 5 °C do “30 °C,

— posadzke chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem lub nastonecznieniem
i przewiewem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podtogowych badaniom

powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza

spetniaé wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz odpowiadacé

parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na

budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnosé wiasnosci

technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania

robot oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej gtadkosci
czy szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkow pokfadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocag 2-metrowej taty i
poziomicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonywac z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podkitadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw
skurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostolinijnosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin
podtogowych z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidiowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegOlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubo$ci
kompozycji klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin a w szczegdélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wykfadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi (szczegdlnie przy wykonywaniu krawedzi stopni),
narozy, stykéw z innymi materiatami.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin przy oktadzinach z ptytek ceramicznych za pomocag
cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
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- sprawdzenie zwigzania ptytek ceramicznych z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek
jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia przy wykfadzinach i oktadzinach z ptytek
ceramicznych za pomocag ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z dokfadnoscig do
0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej),

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymaganiai tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek:

Prawidlowo wykonana posadzek z ptytek ceramicznych powinna spetniaé nastepujace

wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wykfadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny z ptytek ceramicznych od ptaszczyzny
poziomej (mierzone tatg dtugosci 2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i
nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2m.

- spoiny pomiedzy ptytkami ceramicznymi na catej dlugosci i szerokosci musza by¢
wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin pomiedzy ptytkami ceramicznymi od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki
dla ptytek | gatunku i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek Il i lll gatunku,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione catkowicie materialtem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogolne" pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie posadzek z ptytek ceramicznych na balkonach oblicza sie w m? na podstawie
dokumentacji projektowej. Jednostka obmiarowg w przypadku cokolikow ptytkowych jest mb
utozonego cokolika wzdtuz $ciany balkony.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogéine" pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek z plytek ceramicznych elementem

ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot

wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej SST opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio

w niniejszej SST dla wykfadzin.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
okfadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu
(podtéz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiér czesciowy:

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbiér ostateczny (koncowy):

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,
- dokumentacje powykonawczg,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdét,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatow i wyrobow,
- protokéty odbioru podtozy,
- protokoty odbiorow czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki ocen technicznych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnac je z

wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i

pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe

pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W

takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do

odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wykfadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalenn umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zaméwieniem.
Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogéine" pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty posadzkarskie moze
by¢ dokonana wedtug rozliczenia w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako
iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilosci robot.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej;
Ceny jednostkowe za roboty posadzkarskie obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robot z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie
elementéow wykonczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te musza zostaé szczegétowo ustalone w
umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001  Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie

jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i

sity famigce;.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia

metoda pomiaru wspoétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne

Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie

powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN I1SO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodne;.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2- Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych-Wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000-7). wydanie OWEOB Promaocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Okfadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
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Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.
Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robadt
SST 12

12. Kod 45440000-3 - ROBOTY MALARSKIE I
SZKLARSKIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST

Zakres robot objetych SST
Podstawowe okreslenia

Ogdlne wymagania dotyczace robét
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT -
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

ZTNVONOTUIARWON — —— — — —
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ]) - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczna. Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg w szczegoétowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych uzupetnia lub u$cisla, odpowiednie przewidziane
projektem roboty, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
robot, ktére sg niezbedne do okres$lania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie

malowania zewnetrznego na scianach zewnetrznych poszczegoélinych elewacji budynku Szpitala

Dzieciecego ,Olszéwka”. W zakres tych robot wchodza;:

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady stalowe na balkonach i inne elementy z
blachy) i drewnianych (podsufitki z desek - okapy) farbg olejng na $cianach zewnetrznych
poszczegolnych elewacji budynku jw.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan
i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich zewnetrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powitok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w
Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, np.), na ktérej bedzie wykonywana
powioka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba - ptynna lub pdétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. Pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy
powtoke

transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. Benzyng lakowa,
terpentyna np.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciehczalne wodg - zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. Wapna, cementu, szkta
wodnego np.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
Dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego np.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
woda.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatdéw do napraw,

- specyfikacje materiatdw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie
na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powiok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST,, Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnatrz w/w obiektu nalezy stosowac:

- farby olejne, ftalowe ogdinego stosowania, odpowiadajace wymaganiom odpowiednich normy,
-8rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu'. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia poditoza, szpachle i pace
metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatlow

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢é po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatéw.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie wewnetrzne powinny byé prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, Zze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2.. Wpykonanie robét malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:
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. informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

. sposob przygotowania farby do malowania,

. sposob nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

. krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

. czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

. zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.4.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb olejnych
Powtoki z farb olejnych powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen. odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.4.2. Wymagania w stosunku do powtok polimerowych z farb na

spoiwach zywicznych rozciehczalnych wodg

Powioki te powinny byé¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

C) odstawania powtok od podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Ogodblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t malarskich
Przed przystgpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania roboét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$é powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i gtadzi gipsowych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan PN, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkéw i gtadzi nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-

118



70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ prébke poditoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw

Farby olejne i rozpuszczalniki uzyte do malowania powinny odpowiada¢ wtasciwym normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty s$wiadczace o0 dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

6.2.3 Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.2.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5=C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke
nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
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- na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powitoki; przyczepnosc¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikdéw nie
wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podfoza.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wediug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potragca sie otwordéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

7.3. W SST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru rob6t malarskich

W szczegdlnosci mozna przyja¢é zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych
jednostkowe nakfady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach
szczego6towych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu
sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robo6t malarskich. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badanh nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podfozy pod malowanie, okreslonymi w
pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podfozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.
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8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podfozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki
z

wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powioki

malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do

usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. .Odbiér ostateczny
(koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robdot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan
mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot
na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja;

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomochiczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. zabezpieczenie
podtég i elementéw niemalowanych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce,
oswietlenie tymczasowe, , wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcag sprawy te musza zostaé szczegdtowo ustalone w
umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409.1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciaé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81801:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowne wewnatrz.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogdine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robadt

SST-13
13. Kod 45440000-3 - ROBOTY MALARSKIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Kod CPV 45442200-9
NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH.

SPIS TRESCI

I. WSTEP

I.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

|.3. Zakres robot objetych SST

| 4. okreslenia podstawowe SST
I.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z zabezpieczeniem (malowaniem) antykorozyjnym
pokrycia dachu budynku szpitala w ramach termomodernizacji budynku Szpitala Dzieciecego
,0lszéwka” w Rabce Zdréj”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg catkowitego usuniecia starych
powlok (czyszczenie strumieniowo — Scierne) i wykonania nowych na pokryciu dachowym
budynku Szpitala.

Zestaw malarski nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
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Wykonanie prac ujetych w niniejszej SST obejmuje:
— wykonanie wymalowan prébnych
— umycie istniejgcej konstrukcji wodg z detergentem pod cisnieniem
— usuniecie grubej warstwy rdzy i wzeréw przed wiasciwym czyszczeniem,
— catkowite usuniecie powtok z czyszczeniem strumieniowo-$ciernym do wymaganego w
zaakceptowanym projekcie technologicznym stopnia (wg PN-1SO 8501)
— zebranie, wywiezienie i utylizacje produktéw piaskowania
— wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierzchniach pokrycia dachowego z blachy
plaskiej ocynkowanej — zestawami firmowymi przyjetymi w zaakceptowanej
dokumentaciji technologicznej
— wykonanie badah i sprawdzen
— uporzadkowanie terenu
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Farba do gruntowania - farba przeznaczona do nanoszenia bezposrednio na podifoze w
celu wytworzenia powtoki gruntowe;.
1.4.2. Farba podkiadowa - farba przeznaczona do nakfadania bezposrednio na podioze
absorbujace, w celu wytworzenia powitoki podktadowej lub powtoki miedzywarstwowej.
1.4.3. Miedzywarstwa - farba przeznaczona do wytwarzania powloki miedzywarstwowej,
spetniajgcej rozne funkcje: izolujaca, wypetniajaca pory, wygtadzajgcg mikronieréwnosci, itp.
1.4.4. Powtoka nawierzchniowa - ostatnia, zewnetrzna warstwa powtoki w pokryciu lakierowym.
1.4.5. Sezonowanie (pielegnacja) - ochrona wykonanej powtoki przed oddziatywaniem
czynnikéw srodowiska podczas jej dojrzewania/twardnienia/wysychania.
1.4.6. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas w ktorym wyréb lakierowy po
zmieszaniu sktadnikow nadaje sie do nanoszenia na podtoze.
1.4.7. Okres trwatosci zestawu malarskiego - okres, w ktorym zestaw malarski zabezpiecza
konstrukcje (moze by¢ objety gwarancja).
1.4.8. Punkt rosy - temperatura, w ktérej przy danym cisnieniu powietrze jest nasycone
parg wodng. Ponizej tej temperatury, para wodna ulega skropleniu. Skroplenie pary wystepuje
rébwniez na powierz. majgcych temperature ponizej punktu rosy, nawet jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza.
1.4.9. Pozostate okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne 2z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST DM 00.00.00 oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania wg SST
DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne’.

2.2. Materiaty przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszych SST

Materiaty stosowane do wykonywania powtok malarskich muszg posiadaé aprobaty techniczne
wydane przez whasciwy Instytut Badawczy. Wykonawca powinien przedstawi¢ atesty
producenta dla wszystkich materiatbw malarskich. Materiaty malarskie powinny byé
wykorzystane w okresie przydatnosci do stosowania.

Zastosowany zestaw malarski powinien odpowiada¢ ochronie konstrukcji w sSrodowisku o
stopniu agresywnosci korozyjnej C4/C5-1 wg PN-EN 1SO 12944 ark.5.

Wymagana trwatos$¢ zabezpieczenia min.15 lat.

Inspektor Nadzoru zaakceptuje zestaw malarski po wykonaniu probnego malowania w réznych
miejscach pokrycia dachowego. W kazdym miejscu powierzchnia probnego malowania powinna
wynosi¢ min.0,5m2 i powinna zosta¢ wybrana przez Inspektora Nadzoru.

Przed wbudowaniem materiatu, Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Karty
Techniczne poszczegdlnych materiatdw. Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz jakos¢
wbudowania odpowiada wykonawca robot.

Przed uzyciem farby nalezy sprawdzi¢ date jej przydatnosci i stan preparatu po otwarciu
pojemnika (konsystencja, obecno$¢ zanieczyszczeh, stan osadu). W przypadku wystgpienia
kozucha nalezy go usung¢. Osad miekki nalezy wymieszaé, aby ujednolici¢ farbe.

Nie nadajg sie do uzycia farby zzelowane oraz zawierajgce twardy osad.
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Przy doborze materiatbw antykorozyjnych nalezy przestrzega¢ zasad, aby stosowac
odpowiednie (rézne) preparaty dla kazdej w-wy.

2.3. Materiaty do usuwania zanieczyszczen powierzchni - nie powinny zagraza¢ srodowisku
Do odttuszczenia powierzchni nalezy stosowac przemystowe Srodki odttuszczajace lub
rozpuszczalniki.

Materiaty do ostatecznego przygotowania powierzchni pokrycia dachowego z blachy stalowej
powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawéw
malarskich oraz byé zgodne z normami: PN-EN 12944-1:2001, PN-EN 12944-5:2001 oraz PN-
89/C-81400

2.4. Material na rusztowania i pomosty robocze — wyposazone w ekrany zabezpieczajace
przed umozliwiajgce zbieranie produktow czyszczenia strumieniowo-sciernego.

Materiat i konstrukcja pomostéw roboczych muszg zapewni¢ warunki statecznos$ci i posiadaé
odpowiednig nosnosc¢ (uwzgledniajaca ciezar zuzytego Scierniwa)

Pomosty robocze musza zapewniaé bezpieczne warunki pracy i by¢ wyposazone w porecze.
Rysunki robocze pomostow roboczych podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogoline” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania powlok antykorozyjnych powinien zgodny z z zaleceniami
podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawéw malarskich. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca powinien posiadac¢ sprzet specjalistyczny, m.in.:
— piaskownice
— sprezarki powietrza
— termometr do pomiaru temperatury powietrza i wilgotnosciomierz do mierzenia
wilgotnosci powietrza
— wzorce stopni przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-cz.1 i cz.2, oraz wzorce
stopni przygotowania spoin, ostrych krawedzi i wad powierzchniowych wg PN-ISO
8503-1
— wazorce profilu chropowatosci powierzchni wg PN-EN-ISO 8503-3
— przyrzad do nieniszczacego mierzenia grubosci natozonych powtok malarskich
Zastosowany sprzet winien by¢é zgodny z projektem organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania
Ogélne”.

Transport sprzetu dowolnymi srodkami transportowymi.

Transport farb i rozcienczalnikéw powinien odbywac sie scisle wedtlug zasad dotyczacych
przewozu materiatéw niebezpiecznych okreslonych w PN-C-81400.

4.2. Sktadowanie materiatow.

Produkty malarskie nalezy sktadowa¢ w zamknietych pomieszczeniach, oddzielonych od innych
pomieszczen. Warunki przechowywania powinny spetniaé wymagania okreslone dla
pomieszczen, w ktorych przechowuje sie materiaty fatwopalne, wedtug PN-C-81400
Temperatura w pomieszczeniach sktadowania materiatow malarskich powinna wynosi¢ od +5°C
do +25°C. Ponadto, powinny by¢ spetnione wymagania producenta dotyczace sktadowania i
czasu zuzycia po otwarciu pojemnika.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robé6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologii, organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzanych z zabezpieczeniem (malowaniem) antykorozyjnym pokrycia dachowego.

Projekt wykonawczy zabezpieczenia antykorozyjnego, ktory powinien przedtozy¢ wykonawca
robot antykorozyjnych powinien zawierac :
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— analize $rodowiska korozyjnego i czynnikéw, ktére moga wptywaé na wybdr systemu
malarskiego

— okreslenie jakosci przygotowania powierzchni

— zestawienie materiatdw malarskich, z podaniem liczby warstw i grubosci pokrycia

— okreslenie warunkéw klimatycznych w czasie malowania

— technologie malowania

— okreslenie warunkéw dozoru wykonania i kontroli

— zestawienie materiatéw i sprzetu do wykonania pokrycia

—  warunki BHP i PPOZ

— okreslenie sposobdw ochrony srodowiska na etapie czyszczenia i malowania

— okreslenie miejsca sktadowania (wysypiska) produktdw czyszczenia konstrukciji
stalowej, spetniajgcego wymogi dla tego typu materiatdw szkodliwych dla Srodowiska

—  warunki gwarancji

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robot
5.2.1. Przygotowanie podfoza
Przygotowanie powierzchni pokrycia dachu obejmuje:
— wstepne umycie powierzchni dachu przewidzianej do malowania wodg z dodatkiem
biodegradujacych srodkow odttuszczajgcych,
— dokfadnym oczyszczeniu wzerow korozyjnych metodg szczotkowania (recznie lub
mechanicznie)
— oczyszczeniu powierzchni do stopnia czystosci wymaganego w zaakceptowanej
dokumentacji technologicznej (wg PN-ISO 8501-2.)
Czynnosci zwigzane z usuwaniem starej powtoki malarskiej powinny by¢ wykonane metodg
obrébki strumieniowo-sciernej. Ostatnig czynnoscig wymagang przed malowaniem jest staranne
odpylenie.
Jesli malowanie gruntem nie zostanie rozpoczete zaraz po przygotowaniu powierzchni i pojawi
sie rdza nalotowa nalezy ponownie oczy$ci¢ powierzchnie.
Stopien przygotowania podioza i stopien chropowatosci powierzchni wymagane przy odnowie
powtok malarskich zalezny jest od rodzaju farby gruntujacej oraz wymienionych w p.5.1
parametréw, przyjetych w projekcie wykonawczym zabezpieczenia antykorozyjnego
5.2.2. Warunki atmosferyczne
Wykonywanie prac malarskich podlega nastepujgcym ograniczeniom z uwagi na warunki

atmosferyczne:

1. temperatura powietrza nie moze byc¢ nizsza niz +5°C,

2. wilgotnos¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 90%

3. prac malarskich nie nalezy wykonywa¢ w czasie deszczu lub mgty
4, temperatura powietrza powinna by¢ o 3°C wyzsza od punktu rosy,

Ponadto nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich we wczesnych godzinach rannych i p6znych
popotudniowych oraz gdy na powierzchni konstrukcji wystepuje rosa.

5. sita wiatru nie moze przekracza¢ 4° w skali Beaufort'a,

6. nie nalezy malowac¢ pokrycia dachowego, ktérego temperatura (w wyniku nagrzania
promieniowaniem stonecznym, lub z innego powodu) przewyzsza 40°C,

7. mokra powtoke nalezy chroni¢ przed kurzem i deszczem,

8. nalezy przestrzega¢ wszystkich (bardziej rygorystycznych) wymagan producenta

odnoszacych sie do warunkoéw atmosferycznych.
5.2.3. Przygotowanie materiatdw malarskich i sprzetu
Farbe do wykonania kazdej powtoki nalezy przygotowac¢ s$cisle wedtug odpowiednich
specyfikacji producenta. Przy okreslaniu zuzycia farb na 1m2 powierzchni nalezy uwzglednié:
— chropowato$¢ powierzchni,
— rownomiernosc i tolerancje grubosci powtoki
— ksztalt malowanej konstrukcji (naddatek na dodatkowe wymalowania krawedzi, obrébek
blacharskich, rgbkow taczeniowych, wywietrznikdw dachowych itp.)
— metody i warunki naktadania
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Poszczegdlne warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego powinny mieé¢ zréznicowane kolory, a
barwa ostatnie wierzchniej w-wy powinna byé zgodna z ustaleniami z Projektantem i
Zamawiajagcym

5.2.4. Malowanie konstrukcji w miejscach trudnodostepnych

Dodatkowe zabezpieczanie krawedzi, spawow i innych miejsc trudnodostepnych wykonuje sie
pedzlem, oddzielnie dla kazdej warstwy powtoki, przed zastosowaniem jej na catej powierzchni
elementu.

5.2.5. Gruntowanie, powtoki posrednie i malowanie nawierzchniowe

Gruntowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta, podanymi w Kartach
Technicznych.

Do nakfadania miedzywarstwy mozna przystapi¢ po uptywie czasu okreslonego przez
producenta zaleznego od temperatury, wilgotnosci i rodzaju farby.

Przed natozeniem powtoki nawierzchniowej, Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru powitok
dotychczas wykonanych i nakazuje w miare potrzeb ich naprawienie. Powtoki podktadowe, ktére
nie wymagajg naprawy, nalezy przed dalszym malowaniem zmy¢ woda.

Inspektor Nadzoru moze réwniez zarzadzi¢ wykonanie probnych powtok malarskich w
wybranych miejscach pokrycia dachu w celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do podtoza, badz
przydatnosci zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powitok i eliminacji
technik nie gwarantujgcych odpowiedniej jakosci robot.

Jezeli uptyngt okreslony przez producenta, maksymalny dopuszczalny czas pomiedzy
natozeniem miedzywarstwy i farby nawierzchniowej, miedzywarstwe nalezy uszorstni¢ np. przez
omiecenie piaskiem. Nie dopuszcza sie uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi
zagrazajacymi srodowisku (np. rozpuszczalnikami zawierajacymi weglowodory aromatyczne)
Nastepnie nalezy natozyé powloke nawierzchniowg metoda i o grubosci zalecanej/okreslonej
przez producenta.

5.3. Ogolne zasady bezpieczenstwa robét i ochrony srodowiska

Sposob prowadzenia robét zwigzanych z renowacjg powtok malarskich nie moze powodowaé
skazenia srodowiska. Wszelkie odpady srodkéw do odttuszczania powierzchni i malowania,
rozpuszczalnikdw i rozcienczalnikow, poptuczyny po myciu narzedzi i sprzetu nalezy usung¢ z
terenu robot oraz poddaé utylizaciji.

Niedopuszczalne jest wylewanie tych odpaddw do kanalizacji, rzek, zbiornikow wodnych i gleby.
Odpady po czyszczeniu powierzchni nalezy zebraé i wywiez¢ na sktadowisko z zachowaniem
przepisdw ochrony srodowiska.

Nalezy przestrzegaé warunkéw bhp dotyczacych pracy na wysokosci, z urzadzeniami
wysokocisnieniowymi oraz urzgdzeniami do obrébki strumieniowo-$ciernej i materiatami
tatwopalnymi. W przypadku wykonywania pracy pod namiotem, nalezy przestrzen te dobrze
przewietrzac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogélne

Musi by¢ zgodna z normami i SST DM.00.00.00.

Wykonawca powinien przygotowac i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru program kontroli jakosci,
zawierajgcy szczegotowy opis procedur odbiorczych. Program ten powinien uwzgledniac
przerwy w robotach z powodu nieodpowiednich miejscowych warunkéw atmosferycznych.
Kontrola jako$ci podczas odnowy powtok malarskich powinna obejmowacg :

— jako$¢ stosowanych materiatéw i wyrobow — atesty, wyniki badan laboratoryjnych,

— stan podtoza stalowego po oczyszczeniu,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami projektowymi
(warunkow atmosferycznych, kontrole wilgotnosci i temperatury, zuzycie materiatow,
uzyskane grubosci, kontrole okreséw czasu miedzy wykonaniem poszczegdlnych
powtok),

— jakos$¢ wykonanych robét kontrolowana poprzez ogledziny i badania miedzyoperacyjne
(badania roboét zanikajgcych) oraz koncowe badanie nowych powtok malarskich wg PN-
S-10050:1989 (pomiar jakosci i grubosci pokrycia),

Badaniom miedzyoperacyjnym podlegaja;:
— rusztowania, ostony i zabezpieczenia
— przygotowanie powierzchni
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— wykonanie kazdej warstwy
Wyniki przeprowadzonych ogledzin i badan nalezy wpisa¢ lub dotgczy¢é do Dziennika Budowy
lub sporzadzi¢ kazdorazowo protokdt czesciowego odebrania robot.
6.2. Materialy
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru atesty farb i sprzetu do malowania, jak
réwniez wyniki badan (prob) wykonanych przez producenta.
Jezeli wyniki badan (prob) przeprowadzonych przez producenta nie sg dostepne, Wykonawca
powinien wykona¢ badania (préby) we wlasnym zakresie, zgodnie z odpowiednimi normami
oraz w warunkach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Przed podjeciem robét malarskich, nalezy doswiadczalnie okresli¢ parametry malowania. W tym
celu nalezy wykona¢ probne malowanie powierzchni proponowanymi materiatami. Malowanie
prébne podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni pokrycia dachowego.
Jakos¢ przygotowania powierzchni pokryé dachowych stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-ISO 8501-1.
6.4. Sprawdzanie grubosci pokrycia podczas malowania
Inspektor Nadzoru moze w czasie malowania zleci¢ pomiar grubosci mokrych powiok
poszczegolnych warstw wedtug PN-83/C-81545.
6.5. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok malarskich
Wykonawca powinien wykazac, iz jakos¢ poszczegoélnych powtok malarskich jest zgodna z
odpowiednig Polskg Norma, lub z innymi wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST:
—  po zagruntowaniu,
— po natozeniu kazdej miedzywarstwy,
— po wykonaniu powtoki nawierzchniowe;.
Grubos¢ pokrycia powinna byé zgodna z Projektem. Nalezy jg mierzy¢ stosujagc metody
nieniszczace, przyrzady magnetyczne lub elektromagnetyczne o zakresie pomiarowym O-
500pm zapewniajgcych doktadnosc¢ [1 10%, zgodnie z PN-74/C-81515.
Pomiary nalezy wykonaé¢ w kilku punktach na malowanej potaci dachowej. Za wynik ostateczny
pomiaru nalezy przyja¢ srednig arytmetyczng wynikéw uzyskanych z pomiaréw, po odrzuceniu
dwdch najwyzszych odczytéw. Srednia ta nie moze wynosié mniej niz 90% warto$ci ustalonej w
projekcie technologicznym.
Porowatos¢ powtoki nalezy badac przy pomocy poroskopu wedtug PN-C-81518.
Badanie przyczepnosci powioki malarskiej do podioza oraz przyczepnosci miedzy warstwowej
nalezy wykona¢ metodg siatki nacie¢ wg normy PN-80/C-81531.
Wyglad powtoki nalezy oceni¢ wzrokowo, w Swietle stonecznym lub w Swietle sztucznym o
mocy co najmniej 100W, ogladajac powierzchnie z odlegtosci 300 do 400mm.
6.6. Naprawa uszkodzonych powtok
— Uszkodzone powiloki nalezy naprawia¢ pedzlem stosujgc taki sam zestaw malarski.
Powtoka gruntujgca i powtoki posrednie nie powinny mie¢ sfatldowanh (zmarszczek),
Sladow pedzla, powinny mie¢ matowy wyglad. Wszystkie powtoki powinny na catej
powierzchni przylega¢ do pokrycia dachowego lub wczesniej natozonej warstwy farby.
Nalezy je chroni¢ przed kurzem i odpadkami.
— Jezeli w czasie nakfadania zostanie stwierdzone, iz powtoka jest wadliwa lub dana
powtoka zostanie usunieta, Inspektor Nadzoru moze odrzuci¢ takg powioke oraz
warstwy podkfadowe.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 oczyszczonej do wymaganego stopnia i pomalowanej
powierzchni pokrycia dachu z blachy ocynkowanej wraz z wykonaniem niezbednych robdt
towarzyszacych.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej
weditug zasad podanych w normach i SST DM.00.00.00.
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Kontrola
jakosci polega na wizualnej kontroli ilosci i jakosci robot oraz na pomiarze grubos$ci natozonych
powiok metodg elektromagnetyczng za pomocg atestowanego elektromagnetycznego miernika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne warunki ptatnosci okreslone sag w SST DM.00.00.00.

9.2. Ptatnos¢ za 1m2 powierzchni pokrycia dachowego, zabezpieczonego antykorozyjnie
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét w oparciu o wyniki
pomiaréw.

9.3. Szczegoétowe warunki ptatnosci.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkciji,
wykonanie wszystkich czynnosci wg p.1.3 .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

2. PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

3. PN-70/H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi.

4. PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia zniszczenia pokry¢ w wyniku

dziatania czynnikéw atmosferycznych.

5. PN-76/C-04539 Rozpuszczalniki i rozcienczalniki. Metody badan.

6. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine
wytyczne.

7. PN-C-81515:1993Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok.

8. PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;.

9. PN-1SO 8501-1:3Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.Cz.1-3.

Rabka Zdrdj, dn. 16.08.2023r.
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