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Projekt finansowany ze srodkéw Wojewddztwa Pomorskiego

PFR/ZP/MB/3/20 Gdarnisk, 10.01.2020r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Dotyczy: postepowania nr PFR/1/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
ustuge uruchomienia i zarzadzania produktem gwarancyjnym poreczenie
z reporeczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o0.0.

Na podstawie art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwieri publicznych
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843) Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Niniejsze
odpowiedzi na pytania stanowig integralna cze$¢ SIWZ i staja sie wigzace dla Wykonawcéw przy
opracowaniu ofert.

Pytanie 1

Zataczniki nr 11 do SIWZ, §2 ust. 2 pkt. 3), str. 10 wskazuje, ze ustuga bedaca przedmiotem Zaméwienia
musi by¢ swiadczona:

3) w oparciu o akceptowane w sektorze finansowym metody oceny ryzyka, ktére umozliwiajg
przyporzgdkowanie wiasciwych stawek przedsigbiorcom (zgodnie z Obwieszczeniem Komisji w sprawie
zastosowanie art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy paristwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155/10
z20.06.2008 r.);

Zgodnie z tredcig Obwieszczenia Komisji, aby okresli¢ odpowiednig cene rynkowg pod uwage nalezy
wzig¢ charakterystyke gwarancji i objetego nig kredytu. Obejmuje ona: kwote i czas realizacji
transakcji, zabezpieczenie udzielone przez kredytobiorce i inne do$wiadczenia wptywajgce na ocene
wskazZnika sptaty, prawdopodobieristwo braku sptaty przez kredytobiorce ze wzgledu na jego sytuacje
finansowa, sektor dziatalnosci i perspektywy, a takze inne warunki ekonomiczne. Analiza ta powinna
w szczegoblnosci umozliwia¢ klasyfikacje kredytobiorcy na podstawie ratingu ryzyka.

Rating nie musi pochodzi¢ z konkretnych agencji ratingowych — akceptowane sg réwniez krajowe
systemy ratingowe lub systemy ratingowe stosowane przez banki w celu odzwierciedlenia wskaZnikéw
niewyptacalnosci, o ile okresla sie w nich prawdopodobieristwo braku sptaty w okresie jednego roku,
poniewaz wskaZnik ten jest stosowany przez agencje ratingowe przy klasyfikowaniu przedsiebiorstw;
inne systemy powinny umozliwia¢ podobng klasyfikacje przy pomocy tego klucza.
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Powyisze oznacza, ze taka klasyfikacje moze przedstawic:

1. agencja ratingowa o miedzynarodowej renomie, lub

2. moze to byc¢ rating wewnetrzny stosowany przez bank udzielajacy kredytu objetego gwarancja.
W pierwszym przypadku, z uwagi, iz Odbiorcami Wsparcia oferowanego przez Wykonawce zadajqgcego
przedmiotowe pytanie s3 gtéwnie mikro i mali przedsiebiorcy z wojewddztwa pomorskiego
nie poddajacy sie standardowo ocenie Agencji ratingowej, nie istnieje mozliwos¢ przyporzadkowania
okresdlonej w Obwieszczeniu bezpiecznej stawki do ratingu danego przedsiebiorcy.

W przypadku drugim, zaden ze wspodtpracujgcych z Wykonawcqg zadajgcym przedmiotowe pytanie
Bankéw Spétdzielczych nie stosuje Retingu w oparciu o przedmiotowe Obwieszczenie Unijne,
nie udostepni réwniez Wykonawcy zadajgcemu przedmiotowe pytanie wewnetrznych procedur
dotyczacych oceny i klasyfikacji finansowanych podmiotéw, pomijajgc fakt, iz oceny poszczegdlnych
Bankdéw réznig sie w znaczacy sposéb. Jedne odzwierciedlajg czesto oczekiwane wartosci od-zysku,
a takze ryzyko niewykonania zobowigzania, podczas gdy drugie biorg pod uwagg jedynie ryzyko
niewykonania zobowigzania.

Niezaleznie od powyiszego Wykonawca zadajqgcy przedmiotowe pytanie dokonuje, samodzielnej
analizy, zgodnie z wewnetrzng, akceptowalng w sektorze finansowym metodologig oceny ryzyka (taki
wymoég stawia tez Zamawiajagcy w Zatgczniki nr 11 do SIWZ, §2 ust. 3 pkt 3), str. 11)
przyporzadkowujgc bezpieczne stawki do wiasnego modelu analizy ryzyka, co wyklucza mozliwos¢
bazowania na ocenie poszczegdlnych bankéw wspétpracujgcych.

Biorac pod uwage powyzsze oraz zapisy METRYKI PRODUKTU FINANSOWEGO §6. ust. 5 Proponujemy,
aby przyporzadkowanie wtasciwych stawek prowizyjnych przedsiebiorcom, odbywato sie w oparciu
o metodologie dotychczas stosowang przez Wykonawce zadajgcego przedmiotowe pytanie,
zaakceptowang uprzednio przez Zamawiajgcego.

Odpowied?

Zamawiajgcy informuje, ze okreslone w Zatgczniku nr 11 do SIWZ (Umowa Operacyjna), §2 ust. 2 pkt.
3) zasady $wiadczenia ustugi bedacej przedmiotem zamoéwienia oznaczajg, ze Wykonawca powinien
posiada¢ i stosowa¢ w ramach realizacji Zamoéwienia akceptowane w sektorze finansowym metody
oceny ryzyka, ktére umozliwiajg przyporzadkowanie wtasciwych stawek przedsiebiorcom (zgodnie
z Obwieszczeniem Komisji w sprawie zastosowanie art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy paristwa w
formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155/10 z 20.06.2008 r.)).

Metryka Produktu Finansowego (Zatacznik nr 1 do Szczegétowego opisu przedmiotu zamoéwienia)
— w §6 Zasady odptatnosci za udzielenie Jednostkowych Poreczern — jednoznacznie odwotuje
sie do bezpiecznych stawek o ktérych mowa w ww. Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy paristwa w formie gwarancji.

Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentéw w interpretacji przedmiotowego zagadnienia
(zamieszczonej pod adresem https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq751) w ramach
Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stdp referencyjnych
i dyskontowych (Dz. U. C 14 z 19.1.2008, str. 6), do ktérego ww. Obwieszczenie Komisji w sprawie
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zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy paristwa w formie gwarancji nawigzuje wprost
w przypisie 11, wskazujgc, ze w przypadku braku dostepu do aktualnego ratingu przedsiebiorstwa
nadanego przez agencje ratingowg albo bank kredytujgcy obowigzek ustalenia ratingu (dla potrzeb
wydania konkretnej decyzji) spoczywa na podmiotach udzielajgcych pomocy.

anmia 9
YLAiiliT 4

Zataczniki nr 11 do SIWZ, §6 ust 2 i 3, str. 14:

2. Zamawiajgcemu w uzasadnionych przypadkach przystuguje prawo Zgdania ustanowienia przez
Wykonawce dodatkowego zabezpieczenia innego niz okreslone w ust. 1 powyzej. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowiqzany do jego ustanowienia w terminie 15 dni od daty zgtoszenia takiego
Zgdania. W uzasadnionych przypadkach i za zgodq Zamawiajqcego termin ten moze ulec wydtuzeniu.

3. Niedochowanie przez Wykonawce obowigzku ustanowienia zabezpieczeri, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy lub innym uzgodnionym przez Strony
terminie oraz zabezpieczer, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej (jezeli dotyczy), bedzie stanowito
podstawe do rozwiqzania Umowy przez Zamawiajgcego bez zachowania okresu wypowiedzenia
Z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Biorgc pod uwage ust. 2 powyzej, prosimy o doprecyzowanie, w jakich przypadkach Zamawiajgcy moze
zgdac dodatkowego zabezpieczenia Umowy oraz wskazac rodzaj zabezpieczenia akceptowalnego przez
Zamawiajgcego.

Biorgc pod uwage ust. 3 powyzej, prosimy o doprecyzowanie, czy niedochowanie przez Wykonawce
obowigzku ustanowienia zabezpieczeri, biorgc pod uwage, iz bedzie to stanowito podstawe
do rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, bedzie skutkowato natozeniem kar umownych opisanych w Zatgczniki
nr 11 do SIWZ, §14 str. 22.

Odpowied?
Zamawiajacy bedzie korzystat z ww. uprawnienia do zadania dodatkowego/innego zabezpieczenia

jedynie w sytuacjach wyjatkowych, w szczegdlnosci w razie zaistnienia Istotnego Negatywnego
Wptywu dotyczacego sytuacji finansowej Wykonawcy lub zdolnosci Wykonawcy do wykonywania
zobowigzan wynikajgcych z Umowy czy w razie istotnej niekorzystnej zmiany wartosci ustanowionych
przy zawarciu umowy zabezpiecze. Dopuszczalne zabezpieczenie dodatkowe/inne bedzie
przedmiotem uprzedniej analizy indywidualnego przypadku, a rodzaj czy wysoko$¢ takiego
zabezpieczenia bedzie zalezat m.in. od wielkosci zwiekszonego ryzyka braku realizacji zobowigzan
umownych Wykonawcy. W miare mozliwosci Zamawiajacy uwzgledni stanowisko Wykonawcy
w zakresie rodzaju dodatkowego/innego zabezpieczenia. Dodatkowe/inne zabezpieczenie
w zaleznosci od przypadku moze obejmowac w szczegdlnosci weksel in blanco, poreczenie wekslowe
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(awal), poreczenie cywilne, przelew (cesja) wierzytelnosci, przewtaszczenie na zabezpieczenie, zastaw
rejestrowy, kaucje, blokade $rodkéw pienieznych zgromadzonych na rachunku bankowym, hipoteke,
petnomocnictwo do rachunku bankowego, o$wiadczenie o poddaniu sie egzekucji w formie aktu
notarialnego na podstawie art. 777 kodeksu postepowania cywilnego.

Niedochowanie przez Wykonawce obowigzku ustanowienia zabezpieczen, bedzie stanowito podstawe
do rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

W ww. przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony dochodzi¢ w szczegdélnosci kary umownej, o ktdrej
mowa w Umowie § 14 ust. 1 pkt 6) tj.

»Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej: wysokosci 5%
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 Umowy—w przypadku rozwigzania Umowy przez
Zamawiajgcego lub przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy”.

Jednoczesnie Zamawiajgcy w Zataczniku nr 11 do SIWZ w §14 dodaje ust. 6 o nastepujacej tresci
,»,6. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu naliczane sg niezaleznie i mogg sie
kumulowac.”

Pytanie 3

Zataczniki nr 11 do SIWZ, §8 ust. 8 pkt 6, 7, 12, 14 str. 17: wskazuje, ze Wykonawca zobowiazuje sie
zapewnié¢, aby Umowy Poreczenia zawierane przez Wykonawce z Odbiorcami Wsparcia byty zgodne
"z postanowieniami Umowy oraz zawieraty co najmniej postanowienia w zakresie:

6) zobowiqzania Odbiorcy Wsparcia do nieangaZowania sie w dziatania lub niepodejmowania decyzji
sprzecznych z prawem;

7) zobowiqzania Odbiorcy Wsparcia do realizowania Umowy Kredytu oraz Umowy Po-reczenia
z najwyzszq starannosciq uwzgledniajqc profesjonalny charakter swojej dziatalnosci;

Z uwagi na charakter prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci, tzn. udzielanie poreczen
kredytowych, Wykonawca niezaleznie od faktu niewywigzywania sie Odbiorcy Wsparcia z natozonych
na niego powyzszych zobowigzan, nie ma mozliwosci skorzystania z prawa regresu, do czasu wyptaty
poreczenia.

Prosze o informacje, jakie beda nastepstwa niewywigzania sie Odbiorcy Wsparcia z natozonego
na niego zobowigzania, biorgc pod uwage fakt, ze udzielone poreczenia ma charakter bezwarunkowy?

12) zobowigzania Odbiorcy Wsparcia do przestrzegania zasad dotyczqcych unikania nakfadania sie
finansowania przyznanego w ramach Operacji z finansowaniem z innych Zrédet pomocy krajowej
i zagranicznej;

Po udzieleniu poreczenia Wykonawca nie ma wptywu na dalsze dziatania podejmowane przez Odbiorce
Wsparcia, w tym na zakres i rodzaj pomocy o jakg Odbiorca wystepuje i otrzymuje do innych instytucji.
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Proszg o uzasadnienie koniecznosci zobowigzania Odbiorcy Wsparcia do przestrzegania ww. zasady,
w sytuacji braku mozliwosci egzekwowania takiego zapisu przez Wykonawce.

14) skutkéw prawnych rozwiqzania Uméw o udzielenie Poreczenia.

Umowy poreczenia zawierane przez Wykonawce stanowig zabezpieczenie bezwarunkowe, w zwigzku
z tym nie mozna ich rozwigza¢. Nie mozna wigc méwi¢ o skutkach prawnych rozwigzania umowy
0 udzielenie poreczenia. Prosimy o wykreslenie zapisu z Umowy.

15) stosowania Wytycznych przekazanych przez Zamawiajgcego.

Umowa o udzielenie poreczenia, ktérg Wykonawca zawiera z Odbiorcag Wsparcia zawiera precyzyjne
zapisy dotyczace warunkéw na jakich poreczenie zostaje udzielone. Powyzszy zapis (15) powoduje,
ze niemozliwe pozostaje skonstruowanie ostatecznej wersji Umowy poreczenia, ktérg Wykonawca
zawiera z Odbiorcg Wsparcia. Wytyczne mogg powodowac konieczno$é zmiany tejze umowy w czasie
trwania poreczenia.

Ad. pkt. 6); 7)
Obowigzkiem Wykonawcy zgodnie z powyzszym zapisem jest zapewnienie w umowie z Odbiorca
Wsparcia zapisow wskazanych w Umowie Operacyjnej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
za dziatania/zaniechania Odbiorcy Wsparcia w sytuacji, w ktérej Niezgodnoéé po stronie Odbiorcy
Wsparcia powstata z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o ile wykaze on, ze nie miat mozliwosci
zapobiec wystgpieniu tej Niezgodnosci, a przy udzielaniu Jednostkowego Poreczenia oraz w trakcie
obowigzywania Umowy o udzielenie Poreczenia wykonat swoje obowigzki wynikajagce z Umowy
zgodnie z jej postanowieniami, z zachowaniem nalezytej starannosci i z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci. Spetnienie powyzszych warunkéw nie bedzie
skutkowato koniecznoscig usuniecia takiego jednostkowego wsparcia z Portfela Jednostkowych
Poreczen i brakiem mozliwosci wnioskowania do Zamawiajgcego o wyptate Jednostkowego
Reporeczenia.

Niezaleznie od powyzszego oraz zapiséw wymaganych przez Umowe Operacyjng Wykonawca jest
uprawniony do uregulowania Umowy o Udzielenie Porgczenia w taki sposéb aby zabezpieczy¢ swoje
interesy na wypadek niewywigzywania si¢ Odbiorcy Wsparcia z jego zobowigzan umownych.

Ad. pkt 12)

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatania Odbiorcy Wsparcia w ww. zakresie
po udzieleniu poreczenia, jednak z uwagi na charakter $rodkéw i wymogi Powierzajgcego w tym
zakresie Zamawiajacy wymaga, aby Odbiorca Wsparcia zobowigzat sie przed udzieleniem poreczenia
~ przestrzega¢ ww. zasady.
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Zamawiajgcy wskazuje, ze wytyczne to zgodnie z Umowa Operacyjng dokumenty — zasady, instrukcje
wydawane w razie potrzeby odpowiednio przez Powierzajgcego oraz Zamawiajgcego, majgce
zastosowanie podczas wdrazania i realizacji Umowy, majace na celu ujednolicenie
oraz uszczegbtowienie sposobu wykonywania obowigzkdw Wykonawcy lub Odbiorcéw Wsparcia,
niestanowigce zmiany Umowy. Wytyczne nie mogg prowadzi¢ do natozenia na Wykonawce lub
Odbiorcéw _ Wsparcia dodatkowych obowigzkéw  nieprzewidzianych w Umowie lub Umowie
o _udzielenie Poreczenia. W przypadku wydania Wytycznych odnoszacych sie do Odbiorcy Wsparcia
(przy czym Zamawiajacy na chwile obecng nie przewiduje wydania takiego rodzaju wytycznych)
obowigzkiem Wykonawcy jest ich przekazanie Odbiorcy Wsparcia, a jesli bedzie taka mozliwos¢
wprowadzenie stosowanych zmian do zawartych uméw poreczenia.

Jednoczes$nie Zamawiajacy wskazuje, iz zgodnie z zatgcznikiem nr 11 do SIWZ, §8 ust. 8 przytoczona
przez Wykonawce zadajacego pytanie tresé: ,stosowania Wytycznych przekazanych przez
Zamawiajgcego” stanowi pkt 16, a nie jak wskazany w pytaniu pkt 15.

wianie 4
ryLtallic =

Zatgczniki nr 11 do SIWZ, §9 ust. 4 str. 17:

4. O ile Strony nie uzgodniq innego elektronicznego srodka komunikacji, szczegéfowe informacje
dotyczgce sposobu przekazywania oraz zakresu merytorycznego Sprawozdan z Postepu, zostang
przekazane Wykonawcy w terminie 10 Dni Roboczych od zawarcia niniejszej Umowy. Zmiana
sposobu przekazywania Sprawozdan z Postepu nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga
potwierdzonych pisemnie uzgodnieri pomiedzy Stronami. Zmiana zakresu merytorycznego
Sprawozdan z Postepu nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego poinformowania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wprowadzonej zmian.

W naszej opinii, zmiana dotyczgca istotnej czesci zakresu Sprawozdawczosci, jest zmiang, ktéra moze
wptywac na generowanie dodatkowych kosztéw, nie uwzglednionych w przysztym wynagrodzeniu
Wykonawcy. Prosimy o precyzyjne okreSlenie zakresu merytorycznego Sprawozdan z Postepu,
a ewentualne zmiany powinny by¢ wprowadzane Aneksem do Umowy uzgodnionym przez strony.

Odpowiedz

Zamawiajgcy modyfikuje Zatacznik nr 11 do SIWZ, §9 ust. 4 str. 17 poprzez usuniecie wskazanego
w pytaniu zdania o tresci ,Zmiana zakresu merytorycznego Sprawozdarn z Postepu nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajqcego o wprowadzonej
zmian”.

Zamawiajacy informuje, iz w Swietle zapisdw Zatgcznika nr 11 do SIWZ, §9 ust. 2 str. 17 Zamawiajacy
nie przewiduje mozliwosci zmiany zakresu merytorycznego Sprawozdan z Postepu. Precyzyjne
okreslenie zakresu merytorycznego Sprawozdan z Postepu zostato dokonane we wskazanym ustepie.
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Zatgczniki nr 11 do SIWZ, §17 ust. 2, str. 24:

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatania/zaniechania Odbiorcy Wsparcia w sytuacji,
w ktorej Niezgodnos¢ po stronie Odbiorcy Wsparcia powstata z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, o ile wykaze on, ze nie miat mozliwosci zapobiec wystqpieniu tej Niezgodnosci, a przy
udzielaniu Jednostkowego Poreczenia oraz w trakcie obowigzywania Umowy o udzielenie
Poreczenia wykonat swoje obowigzki wynikajgce z Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
z zachowaniem nalezytej starannosci i z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej
dziatalnosci. Spetnienie powyzszych warunkéw nie bedzie skutkowato koniecznosciq usuniecia
takiego jednostkowego wsparcia z Portfela Jednostkowych Poreczeri i brakiem mozliwosci
wnioskowania do Za-mawiajqcego o wyptate Jednostkowego Reporeczenia.

Prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposéb Wykonawca moze zapobiegaé Niezgodnosciom lezagcym po
stronie Odbiorcy Wsparcia i wykaza¢, ze nie miat mozliwosci zapobiec wystgpieniu tej Niezgodnosci.
Wykonawca zadajgcy przedmiotowe pytanie po udzieleniu poreczenia nie prowadzi ustawicznego
monitoringu dziatan Odbiorcy Wsparcia. Nie moze zatem braé odpowiedzialnosci za dziatania
podejmowane przez przedsiebiorce, ktére moga skutkowaé koniecznoscig usuniecia jednostkowego
wsparcia z Portfela Jednostkowych Poreczen i brakiem mozliwosci wnioskowania do Zamawiajgcego
o wyptate Jednostkowego Reporeczenia.

Prosimy o wykreslenie z Umowy zapisu dotyczacego koniecznosci wykazania przez Wykonawce,
ze nie miat on mozliwosci zapobiec wystgpieniu danej Niezgodnosci.

Odpowied?

Wykonawca powinien wykaza¢, ze przy udzieleniu Poreczenia wykonat swoje obowigzki wynikajace
z Umowy zgodnie z jej postanowieniami, z zachowaniem nalezytej starannosci
i z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci.

Zamawiajacy nie wprowadza zmian w dokumentacji postepowania w zakresie wykreslenia z Umowy
zapisu dotyczacego koniecznosci wykazania przez Wykonawce, ze nie miat on mozliwosci zapobiec
wystgpieniu danej Niezgodnosci.

Pytanie 6
Zatgczniki nr 11 do SIWZ, §18 ust. 3 str. 25:

3) Wykonawca, w terminie 2 miesiecy po zakoriczeniu Okresu Wygaszania Portfela jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu na piSmie do zatwierdzenia plan dotyczqcy windykowanych
wierzytelnosci, obejmujqcy podjete i planowane dziatania oraz sposéb zamkniecia kazdego
Jednostkowego Poreczenia, w szczegdlnosci poprzez: formalne zakoriczenie windykacji, zbycie
wierzytelnosci, umorzenie wierzytelnosci. Plan powinien obejmowa¢ analize kazdego indywidualnego
przypadku Jednostkowego Poreczenia. Plan powinien obejmowac okres pozostaty do uptywu terminu
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wykonania Zamdwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, przy czym plan ten moZe byc
aktualizowany wedtug potrzeb z iniciatywy Wykonawcy lub Zamawiajgcego (w kazdym przypadku
aktualizacja wymaga pisemnego za-twierdzenia Zamawiajqcego), przy czym Wykonawca zobowiqzany
jest do przedstawienia aktualizacji planu na 6 miesiecy przed zakoriczeniem Okresu Dochodzenia
Wierzytelnosci.

W opinii Wykonawcy zadajgcego przedmiotowe pytanie, specyfika procesu windykacji ze wzgledu na
swojg zfozonos$¢ prawng oraz na zachowanie dtuznika (unikanie kontaktu, préby unikania
odpowiedzialnosci za dtug, przedtuzanie procesu spfaty, ktére skutkuje eskalacja problemu
i zwiekszeniem naleznosci), uniemozliwia przedstawienie wigzgcego planu dotyczgcego
windykowanych wierzytelnosci. Jednoczesnie harmonogram rozpraw sadowych to nie tylko
harmonogram sgdu jako sgdu, wiele takze zalezy od dostepnosci sedziéw i pozostatych pracownikéw.
Przedstawienie do zatwierdzenia planu sprowadzi sie jedynie do ksigzkowych wywodéw dotyczgcych
sprawnej windykacji czesto odbiegajacych od rzeczywistosci.

Proponujemy aby plan windykacji zamieni¢ na biezacg informacje o podjetych i prowadzonych
dziataniach wobec ewentualnych dtuznikéw.

OdpowiedZ

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia planu dotyczacego windykowanych wierzytelnosci,
ktory bedzie obejmowat w szczegdlnosci informacje o przyjetych zabezpieczeniach, podjetych
i planowanych dziataniach oraz planowanym sposobie zamkniecia kazdego Jednostkowego Poreczenia.
Wykonawca nie jest zobowigzany do przedstawienia harmonogramu poszczegdlnych czynnosci.

Plan, o ktérym mowa powyzej, powinien zostac przygotowany w oparciu o wewnetrzne regulacje oraz
wypracowane praktyki Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wprowadza zmian w dokumentacji postepowania w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 7
Zatgczniki nr 11 do SIWZ, §21 ust. 1 str. 28:

1. Wykonawca nie ma prawa do scedowania swoich praw ani przeniesienia swoich praw -
czy obowiqzkéw wynikajgcych z Umowy, ani do zmiany swojego statusu*, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajqcego lub Powierzajgcego.

* Zmiana statusu — wszelkie zdarzenia dotyczqce Wykonawcy odnoszqce sie do jego struktury prawno
— organizacyjnej, w tym szczegdlnosci: tqczenie, podzial, przeksztaicenie, uzyskanie lub utrata
osobowosci prawnej, zmiana udziatowcoéw lub wspdlnikow, przeniesienie wtasnosci przedsiebiorstwa
lub jego zorganizowanej czesci.

W opinii Wykonawcy zadajgcego przedmiotowe pytanie, zgody Zamawiajgcego lub Powierzajgcego
na zmiane udziatowcow lub wspdlnikéw Spoftki jest zbyt daleko idgcq ingerencjg w swobode
dziatalnosci przedsiebiorstwa. Pomimo zmiany czy nabycia udziatow w Spéfce przez innego wspdlnika,
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spotka moze nieprzerwanie prowadzic dziatalnos¢ na dotychczasowych zasadach. Wynika to z faktu,
Ze stronq wszelkich uméw oraz adresatem decyzji administracyjnych jest spétka, a nie jej wspélnik.

Proponujemy aby usunqc zapis ,,zmiana udziatowcéw lub wspélnikéw”.

UWICUL

Zamawiajacy wprowadza zmiany w dokumentacji postepowania w postaci usuniecia przedmiotowego
zapisu ,zmiana udziatowcow lub wspdlnikéw” z objasnienia (przypisu nr 7) majgcego zastosowanie
do §21 ust. 1 Zatgcznika nr 11 do SIWZ.

Pytanie 8

Zatgczniki nr 11 do SIWZ, §27 ust. 2 pkt 1) litera b) str. 30:

2. Wypowiedzenie Umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyzej moze by¢ dokonane w kazdym czasie
i moZe nastgpic wyftqgcznie:

1) ze strony Zamawiajqcego — w przypadku:

b) wedtug uzasadnionej oceny Zamawiajgcego — nie przejawiania przez Wykonawce nalezytej
aktywnosci w realizacji zatozeri realizacji Operacji, w tym w szczegélnosci Wskaznikéw oraz zatozeri
zawartych w zatqczniku nr 2 (Metryka Produktu Finansowego) Umowy.

Prosimy o doprecyzowanie sformufowania ,b” powyzej. Uzasadniona opinia Zamawiajgcego
wprowadza zbyt daleko idgcg dowolno$¢ w ocenie aktywnoséci Wykonawcy. Prosimy o doktadne
okreslenie w Umowie termindw realizacji poszczegélnych wskaznikéw oraz zatozen zawartych
w zatgczniku nr 2 (Metryka Produktu Finansowego) Umowy.

Odpowiedz
W odpowiedzi Zamawiajgcy wyjasnia, iz ocene aktywnosci bedzie dokonywat w szczegélnosci
W oparciu o:
a) dochowywanie terminéw wskazanych w Umowie oraz
b) zachowanie odpowiedniego tempa budowy portfela liczonego wedtug ponizszego wzoru:
wykorzystanie LR

uptyw OBP

gdzie:
e wykorzystanie LR jest réwne stosunkowi tgcznej wartosci Reporeczen, ktérymi objeto
udzielone Jednostkowe Poreczenia, do Limitu Reporeczenia,
e uptyw OBP jest réwny stosunkowi liczby dni, ktére uptynety od poczatku Okresu Budowy
Portfela do liczby dni catego Okresu Budowy Portfela
Zgodnie z powyiszym przestanka, ktéra moze stanowi¢ uzasadniong ocene Zamawiajgcego
0 nieprzejawianiu przez Wykonawce nalezytej aktywnosci, bedzie tempo budowy portfela na poziomie
ponizej 40% co oznaczatoby, iz na moment np. 50% uptywu Okresu Budowy Portfela Wykonawca
udzielit Jednostkowych Poreczen o tacznej wartosci Reporeczenia ponizej 20% Limitu Reporeczenia.
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Zatgczniki nr 11 do SIWZ, §27 ust. 5 pkt 6) i 7) str. 31:
5. Zamawiajgcy moze rozwiqzaé¢ Umowe bez wypowiedzenia, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca:

6) nie ustanowit zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 6 Umowy;

7) nie uzyskat zatwierdzenia Sprawozdania z Postepu przez Zamawiajqgcego;

Ad. 6) Pytanie 2 ust. 2

Ad. 7) Prosimy o wskazanie katalogu warunkéw, w ktérych Zamawiajagcy moze nie zatwierdzi¢
Sprawozdania z Postepu.

el

10O\

SUVOUVY

Zamawiajgcy wyjasnia, iz nie zatwierdzi Sprawozdania z Postepu wytgcznie w sytuacji, w ktoérej ztozone
Sprawozdanie z Postepu nie uzyskato pozytywnej oceny formalnej lub merytorycznej. Brak pozytywnej
oceny moze wiec uzyska¢ w szczegblnosci sprawozdanie:

e nieztozone w odpowiednim terminie,

e niezawierajgce wymaganych podpiséw,
niemozliwe do odczytania,
niekompletne,
zawierajgce btedne dane.

Dodatkowo Zamawiajgcy wykonuje modyfikacje zapisu Zatgcznika nr 11 do SIWZ, §27 ust. 5 pkt 6).
Punkt ten uzyskuje brzmienie: nie uzyskat zatwierdzenia Sprawozdania z Postepu przez Zamawiajgcego
do ostatniego dnia kolejnego potrocznego okresu sprawozdawczego.

Pytanie 10

Zatgczniki nr 11 do SIWZ, §27 ust. 8 str. 31:

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, Zze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy mozZe zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa parnstwa lub
bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajgcy mozZe odstgpic od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Prosimy o potwierdzenie, ze w razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w Zatgczniku nr 11 do SIWZ,
§27 ust. 8, ze Wykonawca zostaje zwolniony ze wszelkich kar zawartych w §14 Umowy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze zakoriczenie Umowy w przypadku wystagpienia okolicznosci wskazanych
§27 ust. 8 nie stanowi podstawy do naliczenia kar umownych Wykonawcy. Nie mozna jednak z gory
zwolni¢ Wykonawcy z kar, jezeli statyby sie one nalezne od Wykonawcy przed dniem odstgpienia od
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Umowy (np. ktére wplywaja na ostateczne rozliczenie umowy, tj. wysoko$é wynagrodzenia
Wykonawcy naleznego z tytutu prac juz wykonanych).

SIWZ, Rozdziat VI, ust. 3 pkt 3.1, litera b) i:

3. Zamawiajqcy przed udzieleniem zamodwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztoZenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzieri ztozenia
nastepujgcych dokumentow lub oswiadczen:
3.1 W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce, warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w rozdziale V pkt 1.2 SIWZ:
b) Wykazu ustug wykonanych, a w przypadku swiadczeri okresowych lub cigglych réwniez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaly wykonane, oraz zatgczeniem
dowodow okreslajgcych czy te ustugi zostaly wykonane lub sq wykonywane nalezycie (zatqcznik nr
9 do SIWZ), przy czym dowodami sq:
ii. oswiadczenie Wykonawcy, jeZeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt (i).

Prosimy o okreslenie, Czy wystarczajgcym, w tym zakresie, bedzie stosowne o$wiadczenie Wykonawcy
odnoszgce sie do wszystkich ustug wymienionych w zatgcznik nr 9 do SIWZ.

Odpowied?

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze zgdaé
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia z dnia 26 lipca 2016 roku
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz z Rozdziatem VI, ust. 3 pkt 3.1 lit. b, dowodami
okresdlajagcymi, ze wskazane przez Wykonawce ustugi zostaly wykonane lub s3 wykonywane
nalezycie s3:

i.  referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
ustugi byly wykonane, a w przypadku swiadczer okresowych lub ciggtych sg
wykonywane;

ii. oswiadczenie Wykonawcy, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ dokumentéw, o ktérych
mowa w ppkt (i).

Wobec powyzszego Wykonawca moze wraz z wykazem ustug ztozy¢ ww. oswiadczenie, przy czym
moze ono by¢ ztozone, gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyska¢ dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt (i).
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Uwaga:

Zamawiajgcy informuje o zmienionym terminie sktadania i otwarcia ofert.
Termin sktadania ofert zostaje zmieniony na dzieri: 15.01.2020r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na dziei: 15.01.2020r. godz. 10:30

Z powazaniem

sZarzadu

Stawomir Koprowski
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