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A. CZESC OGOLNA
1. Okreslenia przedmiotu zamowienia
1.1 Inwestor
Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatow
1.2 Uzytkownik
Zespot Szkot Nr 1 w Opatowie, ul. Stowackiego 56, 27-500 Opatow
1.3 Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, ul. Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg
1.4 Cel i przedmiot specyfikacji technicznej

Opracowanie zawiera podstawowe wymagania w zakresie wykonywania i odbioru rob6t budowlanych
przewidzianych do realizacji projektami budowlano - wykonawczymi:
a) Remont 4 lazienek dla uczniéw oraz 1 lazienki dla nauczycieli wraz z adaptacjg dla osob
niepetnosprawnych w budynku ZS Nr 1 w Opatowie
Ma ono na celu umozliwienie wszystkim uczestnikom budowlanego procesu inwestycyjnego
prawidlowe technicznie i na wymaganym poziomie wykonanie przewidzianych do realizacji robot.
Opracowanie zawiera takze zasady wykonywania odbiorow robot zanikajacych, odbioréw fragmentéw
realizowanego obiektu, odbioréow mig¢dzyoperacyjnych, a wreszcie odbioréw koncowych
wykonywanych bezposrednio przed przekazaniem obiektu Inwestorowi.

1.5 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,
e obowiazujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z p6zniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r.,
poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109 z 2010 ., poz. 719),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 z
2009 r., poz. 1030),

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r.,
poz. 844 z podzniejszymi zmianami).

o standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.
1.6 Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ nastgpujace elementy sktadowe
opracowane przez jednostke projektowa:
e Projekt budowlano - wykonawczy
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt budowlanych SST1 (RB)
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét z zakresu instalacji sanitarnych SST1
(RIS)
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot z zakresu instalacji elektrycznych SST1
(RIE)



e Przedmiary robot da poszczegdlnych branz (jezeli w umowie realizacyjnej zawartej
pomigdzy Inwestorem a Wykonawcg przyjeto wynagrodzenie ryczaltowe przetargowa
dokumentacja projektowa moze nie obejmowac przedmiarow robot),

oraz
e Specyfikacje¢ Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) opracowang przez Inwestora,
e projekt umowy realizacyjnej,

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac nastepujaca dokumentacje:

e projekt technologii i organizacji robot oraz harmonogram prowadzenia robdt z podziatem (0
ile bedzie wymagany) na etapy narzucone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
przez Inwestora.

e projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt (o ile bedzie wymagany),

e projekt zaplecza technicznego budowy,

e projekty techniczno-robocze dla robot systemowych, wymagajace zatwierdzenia przez
nadzor inwestorski i nadzor autorski.

1.7 Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczng

e Przetargowa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

e Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w przetargowej Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora lub Nadzor
Inwestorski, ktéry w porozumieniu z autorem opracowania dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z przetargowa
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

e Dane okre$lone w przetargowej Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

e W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z przetargowa
Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna i wplynie to na niezadowalajgca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu
i wykonywaniu Robot opisanych.

1.9 Okreslenia podstawowe

Uzyte w opracowaniu, wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Nadzor Inwestorski — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru nad realizacja
robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy/kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce (Generalnego Wykonawce),
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy/kontraktu.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Nadzor Inwestorski rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Nadzor Inwestorski.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz
robot.



Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z przetargowa Dokumentacjg
Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzor
Inwestorski, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robodt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot, o zakresie zgodnym z
opisem punkt 1.7.2 niniejszego opracowania.

Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

Rekonstrukcja — czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu.

Przebudowa — jako praca dokonywana w istniejacym obiekcie budowlanym, prowadzaca wytacznie
do zmian w ramach dotychczasowego uktadu funkcjonalnego, zostata zaliczona do kategorii robot
budowlanych.

Rozbudowa, nadbudowa — powigkszenie istniejacego obiektu, przede wszystkim jego kubatury przez
dobudowanie nowych struktur konstrukcyjnych, wykonczeniowych i instalacyjnych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewalidacja — okreSlenia
stosowane w przypadku dzialan majacych na celu konserwacje obiektéw, potaczong czesto z pracami
odtworzeniowych ich fragmentow.

Termomodernizacja — przedsiewziecie budowlane zaktadajgce poprawe parametréw energetycznych
obiektow.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
7 przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.



Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkows.
Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.
Zadanie budowlane — czgé¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$é konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetlienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

e o0bowigzujace w Polsce regulacje prawne — ustawy, rozporzadzenia i inne przepisy

techniczno-budowlane,
e standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;j.

2. Prowadzenie robot

Roboty podstawowe, towarzyszace i tymczasowe wynikajace z zakresu Dokumentacji Projektowej
wykonawczej:

e Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
przetargowa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego.

e Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdtowych beda stosowane przez Wykonawce
Normy Panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w niniejszym opracowaniu.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okre§lonym w Umowie Realizacyjnej przekaze Wykonawcy (Generalnemu
Wykonawcy) teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze przetargowej Dokumentacji Projektowej
i dwa komplety Specyfikacji Technicznych obejmujgcych caty zakres realizowanych prac.

2.2 Zabezpieczenie terenu budowy

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

e Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robét.

e Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie przez niego
zatwierdzona. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.



Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlgczony w cen¢ umowna.

2.3 Koordynacja robot budowlanych na placu budowy

niezaleznie od przyjetych ogdlnych ustalen koordynacyjnych i wytycznych Dokumentacji
Projektowej Kierownik Budowy powinien koordynowaé prace zwigzane z biezacym
przebiegiem Robot, przy wspotudziale przedstawiciela Generalnego Wykonawcy, Inwestora
oraz kierownikow poszczegdlnych rodzajow Robdt,

harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawiera¢ terminy rozpoczgcia i
zakonczenia poszczeg6lnych rodzajow Robot lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i
rytmiczny przebieg wykonywania Robot ogolnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat
wykonanie Robot specjalistycznych i branzowych w odpowiednich terminach,

0g6lny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami
oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramow szczegélowych dla
poszczegdlnych rodzajow Robot.

2.4 Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania Robodt budowlanych Wykonawca powinien przygotowac
Teren Budowy zgodnie z wytycznymi opracowanego uprzednio przez Niego i zatwierdzonego przez
Nadzor Inwestorski projektu organizacji robdt, zapewniajac wykonanie stosowanych ogrodzen i
oznakowan, organizacje drog dojazdowych i przejs¢ dla pieszych, drog transportu poziomego i
pionowego, usytuowanie budynkoéw tymczasowych zaplecza placu budowy, zabezpieczenia punktow
poboru energii i wody oraz wyznaczenie i oznaczenie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia itd.

2.5 Sprzet zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy

wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajagce do jego
eksploatacji,

sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy
istotne jego wilasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie i
temperaturg lub inne dane wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie,
sprzgt zmechanizowany znajdujacy si¢ w miejscu wykonywania Roboét nie moze byc¢
udostgpniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi,

przed rozpoczgciem pracy i przed kazdorazowa zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania,

ruchome czgéci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego powinny byc
zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom,

przeciagzanie sprzgtu ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione,

naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzgtu powinno by¢ dokonywane w stanie jego
spoczynku,

przewody sprezonego powietrza i gazow technicznych powinny by¢ dostosowane do
ci$nienia roboczego i atestowane,

haki stosowane na placu budowy powinny posiada¢ aktualne atesty,

zawieszenia linowe lub tancuchowe uzywane do przemieszczania elementow lub tadunkow
powinny by¢ wykonane z materiatow atestowanych,

wytwarzanie wezlow na linach i tancuchach, a takze taczenie ze soba lin stalowych na
dtugosci jest zabronione,

petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ taczone za pomocg splatania lub za pomoca
zaciskow, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem sig,

do zawieszania fadunkéw na hak nalezy stosowac¢ elementy w postaci pierscieni, ogniw, petli
itp., ktérych wymiary umozliwiaja swobodne ich utozenie na dnie gardzieli haka.

2.6 Przemieszczanie elementow konstrukcji i ladunkow na miejsce ich przeznaczenia

przed podniesieniem elementu lub adunku nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamocowania
zawieszenia do haka zurawia, aby nie spowodowac¢ zdeformowania podnoszonego elementu
i nie dopusci¢ do wysunigcia si¢ zawieszenia z gardzieli haka,



zawieszenie powinno by¢ zamocowane powyzej Srodka cigzkos$ci podnoszonego elementu
lub tadunku, a lina no$na powinna w trakcie podnoszenia by¢ pionowa,

przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno by¢ dokonywane
powolnym, jednostajnym ruchem, bez naglych zrywéw i1 zahamowan, wylacznie w
obszarach pracy wyznaczonych w projekcie organizacji Robot,

w trakcie podnoszenia i przemieszczania elementéw o duzych wymiarach zaleca si¢ element
lub konstrukcje prowadzi¢ za pomocg konopnych lin kierunkowych, zaczepionych do narozy
elementow i obstugiwanych przez 2 pracownikow,

opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lub zaladunku na transport kotlowy powinno
by¢ dokonywane wolno z rownoczesnym ustawianiem go w pionie i poziomie za pomoca
odpowiednich narzedzi. Elementy po ustawieniu powinny zosta¢ usztywnione odpowiednimi
podporami i potagczone z innymi elementami lub konstrukcja,

kazda zmontowana konstrukcja stanowigca obiekt lub jego wyodrgbniona geometrycznie
czes¢ powinna by¢ skontrolowana na prawidtowo$¢ montazu, aby nie dopusci¢ do
powstawania w zmontowanym elemencie lub obiekcie dodatkowych naprezen.

2.7 Urzadzenia pomocnicze

zatadunek i1 roztadunek materiatow, elementéw i konstrukcji na $rodki lub urzadzenia
transportowe powinien by¢ dokonywany w zasadzie mechanicznie; zaladunek rgczny
dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych,

stosowane na budowie wozki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajaca ich
statecznos$¢ przy petnym zatadunku oraz mozliwosc¢ tatwego ich zaladowania i roztadowania,
a takze zapewniajaca mozliwie najmniejszy opor jazdy; na wozku nalezy umiesci¢ napis
okreslajacy jego no$nosc,

wozki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace tadunek przed spadnigciem,

zurawie budowlane uzywane na budowie powinny odpowiada¢ urzadzeniom okre$lonym w
dokumentacji projektowej (projekt organizacji robodt), a w przypadku zastosowania innych
ich typow powinny by¢ one dostosowane do przewidywanych udzwigéw wystepujacych w
pracach rozbiérkowych i montazowych; zurawie powinny by¢ obstugiwane w sposob
ustalony w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta,

kazdy zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu
maksymalnego przy okreslonych wysiggach,

wspotczynnik bezpieczenstwa dla lin no§nych zurawi nie powinien by¢ mniejszy niz 5, jezeli
przepisy dozoru technicznego nie stanowig inaczej,

zuraw powinien by¢ tak ustawiony, aby odlegto$¢ pomiedzy skrajnig platformy obrotowej a
zewngtrznymi czg¢sciami budynku lub jego zabezpieczen tymczasowych nie byla mniejsza
niz 0.75m,

przy stosowaniu zurawi na budowie jest zabronione:

0o skladowanie materiatow pomig¢dzy skrajnig zurawia, a konstrukcjag budynku lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami,

0 poziome przemieszczanie tadunku na wysoko$ci mniejszej niz 1.0m nad przedmiotami
znajdujacymi sie na drodze przewozonego tadunku,

0  pozostawienie w czasie przerw w pracy lub po jej zakonczeniu tadunku na haku
zurawia,

(@]

podnoszenie tadunku przy uko$nym utozeniu liny,

podnoszenie Zzurawiem przymarzni¢tych lub zakleszczonych przedmiotow, jak tez
przedmiotow o nieznanej masie,

C

0  przewozenie ludzi w pojemniku, skrzyni lub w jakikolwiek inny sposob,

0  przechodzenie 0sdb pomigdzy budynkiem a podwoziem zurawia i wychylanie si¢ w
czasie pracy zurawia przez otwory znajdujace si¢ w budynku,



montaz lub demontaz zurawia powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjg producenta
przy dobrej widocznosci 1 bezdeszczowej pogodzie oraz przy predkosci wiatru ponizej
10m/s,

w czasie eksploatacji zurawi powinny byC przestrzegane przepisy o dozorze technicznym
oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi,

montaz wyciaggéw przysciennych powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcja
techniczng producenta, a kazdy wyciag budowlany powinien by¢ wyposazony w urzadzenia
sygnalizacyjne,

stanowisko operatora wyciagu przys$ciennego powinno by¢ tak usytuowane, aby znajdowato
si¢ w odleglos$ci nie mniejszej niz 6.0m od konstrukcji wysiegu i aby istniala mozliwos¢
obserwowania ruchu platformy na catej wysokosci pracy,

nad miejscem zatadunku materialow z poziomu terenu na platform¢ wyciagu nalezy
wykona¢ daszek ochronny, ktory powinien wystawaé co najmniej 2.0m poza zewnetrzna
krawedz platformy,

tadunek na platformie wyciggu powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniem,

dostep do platformy tadunkowej wyciagébw przysciennych z pomostow roboczych powinien
by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi o wysoko$ci co najmniej 1.10m ustawionymi w
odleglosci okoto 0.3m od krawedzi pomostu roboczego,

narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robdt i uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta,

nie wolno uzywa¢ do wykonywania robot budowlanych narzadzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajacych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym,

narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich
sprawnosci technicznej,

wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez
kierownika budowy,

$rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatow, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewozone materiaty, elementy lub konstrukcje w sposob wykluczajacy zmiane ich
wlasciwosci technicznych lub uszkodzenie,

przemieszczanie materiatow, elementow lub konstrukcji na budowie powinno by¢
dokonywane za pomoca taczek, wozkow zurawi lub innych urzadzen nie powodujacych ich
uszkodzenia.

2.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawg wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inwestora.

2.9 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie



znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

e Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

e Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawarte] umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

210  Ochrona wlasnosci i urzadzen

e Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa
wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot

e W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

e Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

211  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
0 mozliwoscig powstania pozaru.
2.12  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢
umowna.

e Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
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przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy, w tym podwykonawcow.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Inwestor powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organ6w administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bgdacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktdére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Nadzor Inwestorski 1 wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Nadzor Inwestorski i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych



urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.17  Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

a) Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu
realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

e projekt organizacji robot,

e szczegOlowy harmonogram robdt i finansowania,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakosci.

b) Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawcg projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot,
w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja
umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot

C) Szczegbélowy harmonogram robdt i finansowania

e Szczegblowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie.

e Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajacemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot 1 platnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtownych
obiektow i1 zadan kontraktowych.

e Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

d) Program zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

e) Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jako$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

e czes$¢ ogodlng opisujaca:

0 system (sposéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag
wykonywanych robét,

0  wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),



0 sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

0 ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajacemu realizacjg umowy;

e czesC szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

0 wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

0  sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

0 sposob i procedure pomiarow i1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

0  wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

0  sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

0  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
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wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
0  wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
f) Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania
o Szczegélowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
e Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajacemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdotowy harmonogram robot i platnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtownych
obiektow i1 zadan kontraktowych.
e Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bgdzie w miarg potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.
g) Program zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.
h) Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieral:
e czes$¢ 0godlng opisujaca:
0 system (sposéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

0  wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),



0 sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

e czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materialow.

0  sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

0 sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

0  wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6lnych elementow robot,

0  SposOb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.

3. Obowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze Przetargowej
Dokumentacji Projektowej, oba Pozwolenia na Budowe oraz Dziennik Budowy.

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w catosci lub we fragmentach w czasie
uzgodnionym z Wykonawca po przedstawieniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

Zgoda na wycinke drzew — inwestor zobowigzany jest uzyskac¢ zgodg na wycinke drzew (o ile bedzie
wymagana).

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadomienie wiasciwych organow oraz Jednostki Projektowej/Projektanta co najmniej na 7 dni
przed rozpoczeciem robdt dolgczajac o$wiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o przyjeciu obowiazkéw.

Inwestor: .............

Jednostka Projektowa: ...........

4. Obowigzki Wykonawcy

e Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz sporzadza harmonogram
i terminarz wykonania robét - zaakceptowany przez Inwestora,

e przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy od momentu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego. W miar¢ postgpu robot, plac budowy powinien by¢
porzadkowany, usuwane zbgdne materialy, sprzet i zanieczyszczenia,

e zorganizowanie terenu budowy,

e zabezpieczenie dostawy mediow,

e ochrona $rodowiska: Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:

0 lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
o $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
»  zanieczyszczeniem zbiornikoéw 1 ciekow wodnych pytami Iub substancjami
toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
*  mozliwo$cig powstania pozaru.

e przed rozpoczgciem robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie

sieci i instalacje przed uszkodzeniem,



w przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkowa
lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé te przedmioty, przerwac
roboty 1 niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, Projektanta i wladze
konserwatorskie, wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji,

zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia,

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cenge umowna,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog 1 chodnikow publicznych na wilasny koszt oraz do uzyskania stosownych
uzgodnien z uzytkownikami (o ile zachodzi taka potrzeba) i zarzadcami drogi. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Materialy

Materialy stosowane do wykonywania Robot powinny by¢ zgodne z Przetargowa Dokumentacija
Projektowa i obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
uzycia na terenie Polski, oraz akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.

5.1 Zrédla uzyskania materialow

co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inwestora,

zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania warunkow
technicznych w czasie postepu robot.

5.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta,

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inwestorowi,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot,

humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i ukopéw formowane powinny by¢ w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét,

wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inwestora,

z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy,



eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

5.3 Inspekcja wytworni materialow

wytwornie materialtow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatlow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci,

w przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujgce warunki:

0 Inwestor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

0 Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.

5.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

przechowywanie i sktadowanie materiatow odbywac si¢ musi w sposéb zapewniajacy ich
wlasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do Robot,

sktadowanie materialéw odbywa¢ si¢ musi wg. asortymentu z zachowaniem wymogoéw
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek,

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwos¢ do Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inwestora,

miejsca czasowego skladowania materiatow zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
wynikaly beda z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza terenem budowy
zorganizowane zostang przez Wykonawce.

5.5 Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczeg6towych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakos$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony
do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie s3 wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

5.6 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatlow, dla ktoérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budoweg musi posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci
materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy =zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z



wymaganiami zawartymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

5.7 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zltozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli inwestor zezwoli
Wykonawey na uzycie tych materiatow do innych Robodt, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora,

kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

5.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robodt beda miaty $swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania
tych materiatow na §rodowisko.

materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ =zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych
organ6w administracji panstwowe;j.

jezeli Wykonawca uzyl materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor.

5.9 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Przetargowa Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialdow nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

6. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie technologii i organizacji robot
zaakceptowanym przez Nadzér Inwestorski. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robot wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze byC pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

7. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzor Inwestorski.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy
beda przez Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy

8. Wykonanie robot

8.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Przetargowa
Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Nadzor Inwestorski.
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Nadzoér Inwestorski, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Nadzor Inwestorski nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji 1 rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel
wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagaja ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.



Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkdéw
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdélowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie calego zadania inwestycyjnego, wykonawca
Robdt (Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia
do czasu oddania obiektu i Robdt wykonanych w tym terenie, a w szczego6lnos$ci jest on
zobowigzany do:

0  koordynowania robot podwykonawcow,

0 ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

0 nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy,

0 ustalania i utrzymywania porzadku,

0  $wiadczenia ustug.

Przy wejsciu lub wjezdzie na budowg powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy
odpowiadajaca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy prawne.

Wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany wykona¢ Roboty nie objete umowa, jezeli
sa one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu
przed awaria lub katastrofg. Podstawe do podjecia tych Robot stanowi wpis do Dziennika

Budowy dokonywany przez upowaznionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy lub
Nadzoru Budowlanego (autorskiego lub panstwowego).

8.2 Przepisy ogolne wykonywania robét budowlano - montazowych

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr
75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1130),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

9. Kontrola jakosci robot

9.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot



zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor
Inwestorski.
Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

czg$¢ ogdlng opisujaca:

0  organizacje wykonania Robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
0  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

o BHP,

0 wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje¢ i przygotowanie praktyczne,

0  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

0 system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robot,

0  wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

0 sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaroéw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji Nadzorowi Inwestorskiemu);

czg$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

0 rodzaje i1 ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

0  sposOb zabezpieczenia i ochrony ladunkéow przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

0 sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
Wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

0 sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

9.2 Dokumentacja techniczna

podstawg prowadzenia robdt budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez Inwestora
uzgodniona Przetargowa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych oraz sporzadzone przez Wykonawce projekty i
opracowania zwigzane, w tym projekt technologii i organizacji robot, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, projekty technologiczne i warsztatowe konstrukcji stalowych i robot
systemowych itd.,

Inwestor wywiazuje si¢ z obowigzku dostarczenia Wykonawcy robot budowlanych
Dokumentacji Projektowej z chwila dorgczenia oswiadczenia o kompletnosci wraz z
wykazami opracowan dokumentacji,

Inwestor nie jest zobowigzany dokonywaé sprawdzenia jako$ci wykonanej Dokumentacji
Projektowej,

o zauwazonych wadach Dokumentacji Projektowej Inwestor powinien zawiadomi¢ pisemnie
jednostke projektowa w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi on odpowiedzialnos¢
za szkod¢ wynikla wskutek zaniechania zawiadomienia jednostki projektowej o
zauwazonych wadach dokumentacji,

jezeli roboty wykonywane sa w systemie generalnego wykonawstwa, to Generalny
Wykonawca powinien dostarczy¢ podwykonawcy danego rodzaju robot dokumentacje nie
p6zniej niz na 90 dni przed umownym terminem rozpoczgcia robot,

bezposredni Wykonawca robdt powinien przed ich rozpoczgciem przeprowadzi¢ analize
otrzymanej Dokumentacji Projektowej i w przypadku stwierdzenia brakow lub wad w



projekcie zawiadomi¢ o tym Inwestora, Generalnego Wykonawce oraz kierujgcego biurem
projektéw/generalnego projektanta (lub projektanta/projektantow) w ciggu 7 dni od
otrzymania dokumentacji lub jej czesci, lub zawiadomi¢ o zauwazonych brakach w trakcie
wykonywania robot; jednoczesnie Wykonawca (Generalny Wykonawca) ponosi catkowita
odpowiedzialno$¢ za szkodg wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia w ciggu 7 dni od
dnia otrzymania dokumentacji lub jej cze$ci (lub zauwazenia brakow w trakcie
wykonywania robot) jednostki projektowej o zauwazonych wadach dokumentacji.

9.3 Dokumentacja prawna

przed przystapieniem do wykonywania Robot budowlanych nalezy zgodnie z aktualnymi
przepisami w tym zakresie uzyska¢ od wlasciwego organu administracji panstwowej
pozwolenie na budowe obiektu w zakresie objetym uzgodnionym i zatwierdzonym
projektem budowlanym,

Inwestor lub Generalny Wykonawca obowiazany jest do poinformowania Wykonawce robot
o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawce terenu i obiektu,

plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od Inwestora lub Generalnego
Wykonawcy. W protokole z przejgcia przez Wykonawce placu budowy powinien znajdowac
si¢ tez zapis dotyczacy uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania
przejmowanego terenu i obiektu, usytuowania w planie i wysokosci istniejacych przewodow
energetycznych, przekazania geodezyjnych punktéw pomiarowych itp.,

dokumentacja prawna powinna zawiera¢ takie dokumenty jak: protokoty uzgodnien, umowy,
decyzje i inne. Dokumenty te moga by¢ w odpisach jako zataczniki,

prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawiera¢ zaktualizowane dokumenty
odzwierciedlajace przebieg wykonywania robot i aktualny stan techniczny wykonanego
obiektu, a miedzy innymi: dziennik budowy, ewentualnie rowniez dzienniki wykonywania
okreslonych rodzajow robot, ksiegi obmiaru robdt, protokoty odbioru robot zanikajacych,
protokoty odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencje majaca istotne
znaczenie prawne lub techniczne.

9.4 Dokumenty budowy

a)

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Inwestora i
Wykonawce (Generalnego Wykonawce) w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

0 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
0 date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej,

0 uzgodnienie przez Nadzor Inwestorski programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow
Robat,

0  terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

0 przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

0 uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,



b)

d)

0 uwagi i polecenia Nadzoru Autorskiego,

0 daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

0 zgloszenia i1 daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbiorow Robdt,

0  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

0 zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

0 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

0 dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0 wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

0  inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzor Inwestorski do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje kierownikowi budowy i

kierownikom robo6t oraz, w granicach kompetencji okreslonych aktualnymi przepisami

szczegolnymi, nastgpujagcym osobom:

0 pracownikom wilasciwych organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organow zainteresowanych w zakresie ich uprawnien i wlasciwosci w przestrzeganiu
przepiséw na budowie,

0 majstrom budowlanym,

0  inspektorom Nadzoru Inwestorskiego i osobom pelnigcym Nadzor Autorski,

0 pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

0  pracownikom stuzby BHP,

0  pracownikom organow nadrz¢dnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora,

0 osobom wchodzacym w sklad personelu Wykonawcy na budowie (kierownikom
montazu, brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
robot budowlanych.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly

w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow. W przypadku

rozliczenia ryczaltowego calej inwestycji Rejestr Obmiaréw nie jest wymagany ale jego

prowadzenie moze wynika¢ z warunkéw umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a

Wykonawca (Generalnym Wykonawcg).

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy

bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udost¢gpnione na kazde zyczenie

Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, takze nastepujace dokumenty:



0 pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

0 protokoty przekazania Terenu Budowy,

0 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
0  protokoly odbioru Robot,

0  protokoly narad i ustalen,

0  korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wgladu na zyczenie
Inwestora.

9.5 Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Przetargowej Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji
Technicznej,

na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

9.6 Nadzor nad wykonawstwem robot budowlano-montazowych

Nadzér Autorski Projektanta powinien obejmowacé w szczegdlnos$ci:

0 czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscia rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z Dokumentacja Projektowa i obowigzujgcymi przepisami,

0 uzupehlienie szczegdtow Dokumentacji Projektowej oraz wyjasnienie Wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizacji,

0 uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawca mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej,

0 udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu
technologicznym i w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowanych zdolnos$ci produkcyjnych lub ustugowych.

Kierownik budowy powinien przez caly okres wykonywania Robdt budowlanych

przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonywania oraz udostgpniaé je

uprawnionym organom, Nadzorowi Autorskiemu i Inwestorskiemu na miejscu budowy.

Wiasciwy organ moze zazada¢ zmiany kierownika budowy lub kierownika robot, jezeli

osoby te:

0 nie posiadaja potwierdzonych kwalifikacji fachowych,

0 nie wywigzujg si¢ ze swoich obowiazkdéw, co moze by¢ powodem zagrozenia
bezpieczenstwa, zdrowia 1 mienia, obnizenia trwato$ci obiektu budowlanego,
mozliwosci powstania katastrofy budowlanej lub nieszczesliwego wypadku, co powinno
by¢ protokolarnie stwierdzone przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego,

Osoby pelnigce Nadzor Inwestorski i Autorski majg obowigzek powiadomi¢ niezwlocznie

wlasciwy organ, jezeli w czasie odbioru lub kontroli robdt budowlanych stwierdzono

niezgodno$ci z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi albo wykonanie w

sposob mogacy spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa, zdrowia i mienia.



9.7 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot,

przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy,

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz Robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi,

minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w odpowiednich
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan,

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca,

probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan,

wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w warunkach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inwestora,

przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora,

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

Wszystkie Roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, Dokumentacja  Projektowa, udzielonymi  pozwoleniami na budowe.
Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow Robot wchodzacych w
sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli robot budowlanych).

9.8 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzoér Inwestorski.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bedg na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,



zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

o Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

e Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania,
a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc.

e Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materiatlow z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. .

9.9 Raporty z badan

e Wykonawca bedzie przekazywa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakoSci.

e Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

9.10  Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski

e Nadzoér Inwestorski moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Nadzér Inwestorski  poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

9.11  Certyfikaty i deklaracje
e Nadzor Inwestorski moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw 1 dokumentdéw technicznych,

0 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
=  Polska Norma lub
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

e W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

e Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.

o Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

10. Obmiar robot

e obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie,

e obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem,

e wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw,



jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot,

btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pi$mie,

obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora,

dtugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;j,

jezeli warunki techniczne wlasciwie dla danych Robot nie wymagaja tego w innej formie,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj,

ilodci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami warunkéw technicznych,

wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inwestora,

urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji,

wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot,

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom warunkow technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inwestora,

obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach,

obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,

obmiar Robot podlegajacy zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem,

roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny,

wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inwestorem.

10.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

10.2

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszag by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

11. Odbiér robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,



e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
11.1 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje
Nadzor Inwestorski. Gotowos$¢ danej cze$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego.
11.2  Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru czgsciowego
Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Nadzor
Inwestorski. Do odbiorow czgsciowych Wykonawca przygotowuje nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa,
Dziennik Budowy i ksiegi obmiaru,
atesty jako$ciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
oceng stanu faktycznego,
sprawozdanie techniczne,
operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

e przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,

e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej

oraz formalng zgode¢ Inwestora na dokonywane zmiany,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
e dat¢ rozpoczecia i zakonczenia Robot.

11.3  Odbiér koncowy

e Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior
ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia Robot.

e (Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

e W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

e W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

e W nprzypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w
stosunku do wymagan przyje¢tych w dokumentach umowy.

e Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego Robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

e Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace
dokumenty:



0 dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

0 szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

0  protokoly odbioréw Robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

0  protokoty odbioréw czesciowych,

0 recepty i ustalenia technologiczne,

0  Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

0 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

0 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

0 rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robot wiascicielom urzadzen,

0  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu,

0 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
11.4  Odbidér pogwarancyjny
e (Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
e Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 12.3.
12. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie

e skompletowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowiazku Inwestora,

e przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno by¢ dokonywane przez Inwestora
lub upowazniona, podlegta mu jednostke organizacyjna,

e dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy
pracach komisji powotanej do odbioru konicowego obiektu,

e techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

0  odpisy pozwolenia na budowg i przekazania placu budowy Wykonawcy,

0 uzupeliony dokonanymi zmianami lub poprawkami Projekt Budowlany i Projekt
Wykonawczy obiektu wraz z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do
innych czes$ci dokumentacji technicznej danego obiektu,

0  Dziennik Budowy i dzienniki wykonywania poszczegdlnych rodzajow Robot, jesli takie
byly prowadzone,

0  protokoty odbioru technicznych Robot budowlanych lub fragmentow obiektu, a
zwlaszcza protokoty odbioru Robot zanikajacych,

0 zaswiadczenia (a w przypadku ich braku o$wiadczenia Kierownika Budowy) o jakos$ci
dostarczonych i wbudowanych materiatéw, elementow i konstrukcji wraz z wynikami
badan ich jakosci w laboratorium,

0 protokoty odbioru koncowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz odbioru
pogwarancyjnego,

0 korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji dokonujgcej odbioru
koncowego i dla pozniejszej eksploatacji obiektu,



0 inne niezbg¢dne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlajgce jego stan techniczny w
chwili przekazania obiektu Inwestorowi.
13. Postepowanie w przypadku wystgpienia katastrofy na placu budowy
Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie wykonywanego lub wykonanego
obiektu lub jego czgséci, a takze zniszczenie konstrukcyjnych elementow rusztowan, $cianek
szczelnych, obudéw wykopow itp.,
e katastrofa budowlang nie jest:
0 uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadajacego si¢ do naprawy lub
wymiany,
0 uszkodzenie terenowych urzadzen budowlanych,

0  uszkodzenie instalacji,
e w razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowigzany jest:

0  zorganizowaé dorazng pomoc poszkodowanym,

0 zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmiang stanu jaki powstal w zwiazku z
katastrofg, jesli nie zachodzi potrzeba ratowania Zzycia lub zabezpieczenia przed
rozszerzaniem si¢ skutkow katastrofy; w tym przypadku nalezy szczegotowo opisac stan
faktyczny po katastrofie oraz wprowadzone zmiany, z oznaczeniem tych stané6w na
szkicach i w miar¢ mozliwos$ci fotografiach.

W razie jej wystgpienia o katastrofie nalezy niezwtocznie powiadomi¢:
e wlasciwy organ budowlany,
prokuratora wlasciwego dla miejsca katastrofy lub Policj¢ Panstwowa,
inwestora,
jednostke nadrzedna wykonawcy,
inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy budowlanej z mocy
przepisow szczegdlnych,
e jednostke wykonujaca projekt budowlany.
Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno by¢ dokonane telefonicznie i zawierac:
e adres i charakterystyke obiektu budowlanego,
imi¢ 1 nazwisko kierownika budowy,
nazwe 1 adres wykonawcy robot,
krotki opis katastrofy,
liczbe 0s6b poszkodowanych,
imi¢ i nazwisko, stanowisko stuzbowe, zawod i1 adres zawiadamiajgcego.

14. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest oraz sposob jej realizacji okre§la umowa zawarta pomigdzy Wykonawcag a
Inwestorem (Zamawiajacym).

Placi si¢ za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robdt i podzialem na typy prac oraz z
zapisami w Dzienniku Budowy.



B. CZESC SZCZEGOLOWA

SSTO001 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe (CPV: 45100000-8; 45110000-1; 45111000-8;
45111100-9; 45111220-6)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z rozbidrka,
wyburzeniem i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych. Specyfikacja niniejsza
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
opisanych w przedmiocie specyfikaciji.

3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem demontazu $cianek dziatowych, podkuciem otworéw drzwiowych, rozbioérka posadzki,
czesciowe skucie warstw podlozy, demontaz drzwi, usunig¢cie warstw wierzchnich, demontaz
istniejacych oktadzin zgodnie z cze$cig opisowg i rysunkowag Dokumentacji Projektowe;.

4. Materialy

Dla robot w/w istotne materialy nie wystepuja. Wszystkie materiaty z rozbiorki takie jak: gruz
ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe (zlom stalowy i
kolorowy), tworzywa sztuczne, winny by¢ na biezaco wynoszone poza obreb budynku, zabezpieczone
i sktadowane.

5. Sprzet

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robdt rozbiorkowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robo6t i przepisoéw BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone. Do robot moze by¢ uzyty
dowolny sprzet gwarantujacy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robot tj: tomy, kilofy, oskardy,
mioty, lopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, pily elektryczne, pity diamentowe,
siekierki, mtotki, klucze, liny, mloty pneumatyczne, wiertarki, palnik acetylenowo-tlenowy, zuraw
samojezdny, wciagarki reczne i elektryczne, rusztowania systemowe i pomosty wewnetrzne.

6. Transport

Samochod wywrotka, taczki, dzwig pionowy, transport rgczny. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i
gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywaé¢ gruzu do ponownego uzycia w podtozu
posadzek. Transport drewna do fumigaciji.

7. Wykonywanie roboét
7.1 Zasady ogolne

Roboty rozbidorkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Przed przystgpieniem do tych robdt nalezy przeprowadzié
dokladne rozeznanie budynku i otaczajacego terenu oraz dokumentacji rozbiorkowej. Przed
przystapieniem do robdt nalezy wykonaé¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i
ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzgdzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzadzen do usuwania z budynku materialéw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiorkowych i
wyburzeniowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w
robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejscia,
pomosty iinne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzeze. Pracownikow zatrudnionych przy robotach
rozbiorkowych powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i rckawice. Wszystkie
narzgdzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywacé w dobrym stanie. Przy robotach rozbidrkowych
nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu,



$niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na $cianach i innych wysokich konstrukcjach. Do
usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach,
balkonach, schodach itp. Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzyteczno$ci
publicznej, latarnie, slupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie¢ w zasiegu robot rozbiorkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac¢. Wszystkich robotnikow
pracujacych na wysokosSci powyzej] 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwalych elementow budynku. W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podkopywanie S$cian dla ich przewrocenia jest
zabronione. Po wykruszeniu betonu przy podporach elementdow zelbetowych zbrojenie przecina si¢
palnikami acetylenowymi. Elementy konstrukcji stalowych rozbiera si¢ przez cigcie palnikami
acetylenowymi.

7.2 Rozbiorka okien i drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy dokonac ich przegladu w celu ustalenia, czy i ktére moga
nadawa¢ si¢ do dalszego wykorzystania. Okna i drzwi bedace w dobrym stanie nalezy przed
demontazem zabezpieczy¢. Tylko gdyby wyjecie z murdéw skrzydet okiennych i drzwiowych acznie z
oscieznicami byto niemozliwe, nalezy je oznaczy¢, po zdemontowaniu skrzydet wymontowac ze §cian
oscieznice i po ponownym zlozeniu zmagazynowac. Przy $cianach drewnianych, gdy oS$cieznice
sa potaczone z elementami $ciany, oraz przy $cianach murowanych, w ktorych na skutek ich
uszkodzen o$cieznice stanowig cze$ciowa ich podpore. Demontaz oScieznic odbywa si¢ lacznie z
rozbiorka tych $cian.

7.3 Rozbiorka Scianek dzialowych

Rozbiérki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywac przez przewracanie ich na strop,
gdyz moze tospowodowaé zawalenie si¢ zarOwno tego stropu, jak i1 pozostatych stropow,
znajdujacych sig, ponizej, co moze sta¢ si¢ przyczyna runiecia calego budynku. Ze S$cianek
tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastgpnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. Podobnie nalezy
demontowa¢ $cianki z wiekszych elementow, jak pustaki, bloczki itp. Scianki dziatowe rozbiera sie z
lekkich, przestawnych rusztowan, a caly material i gruz ze stropé6w usuwa na dot.

7.4 Rozbiorka podlog

Przed przystapieniem do rozbiodrki podiog nalezy sprawdzié, z czego zostaly wykonane podlogi.
Przygotowa¢ miejsce sktadowanie materiatow, jezeli dadza si¢ wykorzysta¢ ponownie. Jezeli nie da
si¢ wykorzysta¢ odzyskanych materiatdéw ze wzgledu na zniszczenie przy rozbiorce lub zuzycia nalezy
material wywieS¢ na wysypisko S$mieci. Podczas rozbiorki nalezy zwroci¢ uwagg na biegnace
instalacje sanitarne lub elektryczne w podtodze. Po zerwaniu podtodg catos¢ nalezy oczysSci¢ z resztek
pozostajacego materiatu.

8. Kontrola jakosci wykonania robét

Wizualna ocena poprawnosci wykonania robét, zgodnosci zakresu prac z Dokumentacjg Projektows,
prawidtowos$ci wykonania tymczasowych podpor i zabezpieczen elementéw konstrukcyjnych.
Przed przystapieniem do robodt rozbidorkowych nalezy:

e teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

e zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i

wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie,

e wykona¢ zabezpieczenia szalunkowe.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéow oraz zgodnos¢ z
obowigzujacymi przepisami. Z utylizacji odpadoéw nalezy posiada¢ karty przekazania odpadow
zgodnie z wymogami ustawy.
9. Obmiar robot

mé — beton i wylewki betonowe, drewno,

m?2 — posadzki, wylewki, stropy, stropodach,

mb — elementy wbudowane,

kg — stal zbrojeniowa i wbudowane elementy stalowe.



10. Odbior robét
Odbiory czgsciowe po zakonczeniu etapow przewidzianych harmonogramem robot, zapisy w
Dzienniku Budowy, odbidr przez Nadzor Inwestorski. Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja
zasadom odbioru robot zanikajacych.
11. Podstawa platnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Placi si¢ za jednostki obmiarowe
wykonane zgodnie z obmiarem robdt i podziatem na typy prac oraz z zapisami w Dzienniku Budowy.
Cena robot obejmuje :

e prace pomiarowe i pomocnicze,
transport wewngtrzny materiatow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektu,
zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,
zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem,
przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,
czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbiorki do kontenerow,
zatadunek i wytadunek gruzu,
e koszt sktadowania i utylizacji gruzu,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
e Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 280 z 1998 r.
e Dziennik Ustaw Nr 71 poz. 649 z 2004 r.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. Dz U. Nr 47 poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST0002 Roboty murowe z blokéw wapienno piaskowych (CPV: 45200000-9; 45210000-2;
45215000-7; 45260000-7; 45262000-1, 45262500-6)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych. Specyfikacja
niniejsza jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Roboét
opisanych

w przedmiocie specyfikacji.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie $cian murowanych z blokow wapienno piaskowych zgodnie z czeScia opisowa i
rysunkowa Dokumentacji Projektowe;.

4. Materialy

e Bloki wapienno piaskowe.
e Zaprawy murarskie.
Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych wykonuje si¢ z uzyciem zapraw do cienkich spoin.
W szczegodlnych przypadkach do murowania stosuje si¢ zaprawy zwykte.
e  Zaprawy cienkospoinowe.
Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa ta
powinna mie¢ $rednig wytrzymatos¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Dostepne sg réniez
zaprawy w wersji zimowej, ktore pozwalaja na prowadzenie robot murarskich juz od



temperatury 0°C. Proces wigzania zaprawy przebiega bez zaktdcen nawet po spadku temperatury
otoczenia do -5°C.

e Zaprawy zwykle.

Do grupy zapraw zwyktych zalicza si¢ zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowa.
Z zapraw cementowych zaleca si¢ stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-
wapiennych zaleca si¢ stosowanie zaprawy klasy M5.

5. Sprzet
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzgdzia i
akcesoria:

e Gilotyna - do przycinania blokéw do zagdanego wymiaru,

e Pila stolowa — do cigcia blokéw sposobem mechanicznym,

e Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci blokoéw: 24

lub 18 cm,

e Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow: 24, 18,
15,12 lub 8 cm,

e Kotwa do murdéw szczelinowych PK 31 — do laczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwa
elewacyjna,

e lacznik do $cian LP30 — do taczenia $cian wykonanych w systemie SILKA E narozniki
$cian, Sciany zewnetrzne ze $cianami dzialowymi)

6. Transport

e Transport bloczkéw betonowych odbywa si¢ na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.
e Suchg zapraw¢ w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

e Bloczki betonowe nalezy sktadowac na placu budowy na sktadowisku otwartym.

e W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.
7. Wykonywanie robot
7.1 Uwagi ogolne
Prace murarskie z blokéw wapienno piaskowych powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace
si¢ z trzech o0sob, z ktorych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uklada i poziomuje
bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada
piecioosobowa, w ktérej po dwoch murarzy pracuje na roéznych $cianach, natomiast pigta osoba
zajmuje si¢ transportem, przycinaniem blokow i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach
duzym ufatwieniem jest zastosowanie stotowej pily do cigcia blokéw. W takim przypadku jeden
pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. Zaprawa dostarczana jest na budowg w
postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotowaé zaprawe do uzytku zawartosé
worka wsypuje si¢ do pojemnika z wodg, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie miesza
przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowe;.

7.2 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Roznica w wysokosci poszczegoélnych naroznikdow nie moze by¢
wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych

roznic podloze musi zosta¢ wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej
1:3 i konsystencji tak

dobranej, aby bloki nie osiadly pod wlasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia
pojedynczych blokow w naroznikach §cian. Pierwsza warstwe muruje si¢ z blokow podstawowych lub
z blokow wyrownawczych o szerokosci dobranej do szeroko$ci §ciany. Diugos$¢ Scian czesto nie jest
wielokrotnoscig dtugosci blokow. W asortymencie znajduja si¢ bloki potowkowe, dzigki ktorym nie
ma potrzeby docinania blokow w polowie. Jezeli jednak dlugos$¢ $ciany wymusza zastosowanie
blokéw o innej dlugosci zachodzi konieczno$¢ docigeia blokow na budowie. Na duzych budowach do
cigcia stosuje si¢ pily stotowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje si¢ do bloku ustawionego w
najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw kontroluje si¢ przy pomocy
poziomnicy i ewentualnie koryguje miotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach



budynku rozcigga si¢ migdzy nimi sznur murarski i uzupelnia warstwg. Podczas wmurowywania
bloku przycigtego, zaprawe¢ nanosi si¢ rowniez na docigte czoto bloku, ktore bedzie dostawione do
wmurowanego wczesniej. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu
zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

7.3 Kolejne warstwy muru uklada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.

Ustawia si¢ bloki narozne, rozcigga pomigdzy nimi sznur murarski i uzupeknia warstwe blokami. Nie
jest wskazane murowanie samych naroznikow budynku tzw. ich ,,wyciaganie”, lecz systematyczne
murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych. Zaprawe naklada si¢ na
powierzchni¢ blokow za pomoca dozownika lub kielni o szeroko$ci rownej szerokosci blokdw.
Zastosowanie narzedzi daje gwarancj¢ wykonania spoiny o jednakowej grubo$ci na kazdej warstwie
muru. Jednorazowo naklada si¢ warstwe zaprawy nie dluzsza niz okolo 4 m, aby zapobiec zbyt
szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone w systemie piéro-wpust wykonuje si¢ bez wypelniania
zaprawa spoin pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sa to
wszystkie styki, w ktorych pioro i wpust nie tacza si¢ z soba: naroza $cian, w ktérych powierzchnia
czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnia boczna bloku, spoiny blokow przycietych z dtugosci dla
wypelnienia $ciany. W murach, gdzie wykorzystuje si¢ wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny
pionowe musza mija¢ si¢ doktadnie w potowie blokow, co 166 mm. Murowanie w ten sposob
ulatwiaja znaczniki kanalow na bocznych powierzchniach blokow.

7.4 Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru uktada si¢ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia sig¢ bloki
narozne, rozcigga pomigdzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane
murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich ,,wyciaganie”, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich §cian konstrukcyjnych. Zaprawe naktada si¢ na powierzchni¢ blokéw za
pomoca dozownika lub kielni o szeroko$ci rownej szerokosci blokoéw. Zastosowanie narzedzi daje
gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada
si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury
wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje si¢ bez wypelniania zaprawa spoin pionowych.
Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypelniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktorych pioro
i wpust nie tacza si¢ z soba: naroza $cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z
powierzchnig boczng bloku, spoiny blokow przycigtych z dtugosci dla wypehienia $ciany. W murach,
gdzie wykorzystuje si¢ wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe musza mijac si¢ doktadnie w
potowie blokéw. Murowanie w ten sposob ulatwiaja znaczniki kanatow na bocznych powierzchniach
blokow.

8. Kontrola jako$ci wykonania robét
8.1 Bloki wapienno-piaskowe.

Dostarczone na budowe bloki wapienno-piaskowe muszg spelnia¢ wymagania okreslone w niniejszej
ST oraz by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych. Odbioru dokonuje si¢
komisyjnie. Do kazdej partii dostarczonych materialdbw powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.2 Zaprawa cementowo-wapienna.

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:

e konsystencje,
Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500. Badanie
polega na okresleniu glebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

e marke,
Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza si¢ zgodnie z PN-B-04500 Badanie
polega na pomiarze wytrzymatosci na $ciskanie w MPa na probkach w formie beleczek o
wymiarach 4x4x16cm.

9. Obmiar robot
m3 — mur nowy i uzupetniajacy,
m? — §cianki dziatowe, ilo$¢ wypekien akustycznych i cieplnych,



szt. — liczba prefabrykatow.
Ilo$¢ wykonywanych robot murowych oblicza si¢ wg pomiarow z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.

Naklad liczony na 1 m® §ciany.

Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje si¢ tacznie ze spoinami.

Dhugo$¢ murdw prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiaréw rzeczywistych.

Z obmiaréw muréw odlicza si¢ otwory drzwiowe i inne.

Nie odlicza si¢ bruzd na instalacje gniazd.

Powierzchni¢ otworéow, w ktérych o$cieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem
muru mierzy si¢ w §wietle oscieznic.

10. Odbior roboét

Odbior robdt przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych
zgodnos$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami
wigzania. W zakresie robdt murowych kontroli jakosci podlega:

Sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych roboét z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow (z dokumentow lub badan).

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robdt, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Odbidr robdt murowych:

0  sprawdzenie podstawowych wymiarow i odchytek i ich porownanie z dopuszczalnymi,
0 odbiér rob6ét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po
osadzeniu stolarki.
Tolerancje i odchyltki robdt murowych wg PN-B-10020:
0w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm,
0w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm,
0w grubo$ci murow o grubosci 1/4c, 1/2c i lc rowna odpowiedniej odchytce wymiaru
cegly,
0w grubosci muréow ponad 1¢ petnych +/-10mm,
0w grubosci muréw ponad 1¢ szczelinowych +/-20mm,
0 wymiary otworow o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$¢, +15/-10mm na
wysokos¢,
0 wymiary otworow o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na
wysokos$¢,
0  grubos$¢ spoin pionowych murdéw na zaprawie: 12mm +5/-2mm,
0 grubos¢ spoin poziomych murdéw na zaprawie: 10mm +/-5mm,
0  zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:
»  dla muréw spoinowanych: 3mm/Im i 10mm dla catej Sciany,
= dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m i 20mm dla catej $ciany,

0  odchylenie krawedzi od linii prostej:
»  dla muréw spoinowanych: 2mm/1m najwiecej 1szt./2m,
= dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m najwiecej 2szt/2m,

0 odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:
= dla muréw spoinowanych: 3mm/1m, 6mm/kondygnacje, 20mm/wysoko$¢ budynku,
= dla murow nie spoinowanych: 6mm/lm, 10mm/kondygnacj¢, 30mm/wysoko$é
budynku,

0 odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:
= dla muru spoinowanego: lmm/1m, 15mm/dtugos¢ budynku,
»  dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m, 30mm/dtugos¢ budynku,

0  odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:



= dla muru spoinowanego: Imm/Im, 10mm/dlugos¢ budynku.
11. Podstawa platnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci si¢ za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robo6t i podzialem na typy prac oraz z
zapisami w Dzienniku Budowy.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

Aprobaty techniczne.

WTW i O - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania

probek.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

e PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

e PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

e PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.

Definicje i wymagania.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

BN-80/6744-11 Potfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy $cienne.

Pustaki.

e PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

o BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

Uwaga:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SST0003 Tynki (CPV: 45400000-1; 45419999-4)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich. Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
opisanych w przedmiocie specyfikacji.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot obejmuje tynkowanie nowych $cian dziatowych i no$nych oraz uzupeknianie tynkow na
istniejacych $cianach.

4. Materialy

Sciany, sufity, obudowy kanatow instalacyjnych wykonane z zelbetu, materiatéw ceramicznych lub
cegly wapienno-piaskowej wykonczone nowym tynkiem cementowo-wapiennym kategorii Il gr. 1.5
cm 1 szpachlowane masa gipsowg szpachlowania koncowego lub wykonczone plyta gipsowo-
kartonowa mocowana do podtoza za pomoca kleju gipsowego i szpachlowane jedynie masa gipsowa
szpachlowania koncowego.

Sciany i okladziny gipsowo-kartonowe i gipsowo-wiérowe oraz sufit gipsowo-kartonowy pelny bez
tynkow, szpachlowane jedynie masg gipsowa szpachlowania koncowego.

5. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, pace, kielnie, taczki, mieszadta do tynkow,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat do maszynowego uktadania tynkow.



6. Transport
Samochod cigzarowy, roztadunek rgczny, dzwig pionowy, transport reczny.

7. Wykonywanie robot
7.1 Wymagania ogdlne

przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy i osadzone o$cieznice drzwiowe,

tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C; w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych,

zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie, przed czym nalezy je ostaniac
matami lub daszkami,

w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne
lub wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

7.2 Przygotowanie podlozy

podtoze pod wyprawy tynkarskie nalezy oczy$ci¢ z wystajacych grudek zaprawy,
zanieczyszczenia thuste wyskrobac,

zaleca si¢ wydrapa¢ spoiny na glebokosci 2-3 mm od lica muru,

podtoze powinno by¢ oczyszczone na sucho z pyhu i kurzu za pomoca szczotek,

wigksze uszkodzenia nalezy naprawia¢ przez ich wyciecie 1 uzupehlienie docigtym
materiatem rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej,

w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

7.3 Wykonywanie tynkow

cement do wykonywania tynkéw powinien spelnia¢ wymagania podane w Normach

Panstwowych,

piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a W

szczegolnosci:

0  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

0 mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5 —1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

srednioziarnisty,

do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o

przeswicie 0.5mm,

woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do

celow budowlanych,

w przypadku wykonywania tynkow mineralnych nalezy stosowa¢ mieszanki tynkowe suche,

przygotowane fabrycznie,

kazda dostarczona na budowg¢ mieszanka powinna mie¢ gwarancj¢ wytworni oraz date

produkcii,

zdolno$¢ do wigzania mieszanek dostarczonych na budowe po uptywie jednego miesigca po

ich wyprodukowaniu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie,

tynki nalezy wykonywa¢ po ukonczeniu wszystkich robot, ktorych pdzniejsze wykonanie

moze spowodowac uszkodzenie tynkow,

faktura tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji technicznej lub zostaé

uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Nadzorem Autorskim.

7.4 Szpachlowanie

Wytyczne ogolne
Gladz jest materialem stuzagcym do wykonywania gladzi gipsowych. Produkt ten dzigki
swoim wlasciwosciom nadaje si¢ rowniez do wypehiania rys i drobnych ubytkéw podczas



prac remontowych i wykonczeniowych. Gtadz moze by¢ stosowana na takich podtozach jak:
tynki gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, tynki cementowo-wapienne oraz gladkie
powierzchnie betonowe itp. Produkt ten nadaje powierzchniom $cian i sufitow wyjatkowa
gladkos¢. Biaty kolor tego materiatu pozwala dodatkowo zmniejszy¢ zuzycie farby podczas
malowania.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, thuszczu, brudu i resztek powtok malarskich oraz
innych zanieczyszczen majgcych wplyw na jego przyczepnos¢. W przypadku zbyt duzej
chlonnos$ci nalezy stosowa¢ odpowiednie §rodki gruntujace.

Wykonanie

Do przygotowania i naktadania gladzi nalezy stosowaé czyste narzedzia wykonane z
materiatow nierdzewnych. Do rozrabiania uzywac czystej wody oraz wiadra wykonanego z
tworzywa sztucznego. Sucha mieszanke nalezy rozrabia¢ poprzez powolne wsypywanie jej
do wody, w proporcjach ok. 1kg proszku do 0,4 1 wody. Przed naktadaniem odczeka¢ ok. 10
min od momentu urobienia, a nastepnie raz jeszcze zamieszac.

Tak przygotowang mas¢ nalezy zuzy¢ w ciggu maksymalnie 5 godzin, naktadajac na podtoze
za pomoca gladkiej metalowej pacy lub szpachelki — grubo$¢ jednorazowo natozonej
warstwy do 1,5 mm. Po wyschnigciu, ewentualne nierowno$ci usung¢ drobnym papierem
$ciernym lub siateczka do szlifowania. Wszelkie niedoktadnosci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac i przeszlifowac. Produkt nalezy stosowa¢ w temperaturze + 5 do + 28°C.

8. Kontrola jakoS$ci wykonania robét

Kontrole jakosci przeprowadza si¢ na podstawie poroOwnania wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmowac:

porownanie wykonanych tynkoéw z dokumentacja opisowg i rysunkowa, wedlug protokotow
badan kontrolnych i atestow jakoSci materiatow, protokotow odbiorow czgsciowych i
miedzyoperacyjnych podloza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca
ogledzin zewngtrznych i pomiarow,

sprawdzenie czy powierzchnie tynkow tworza plaszczyzny pionowe, poziomie lub krzywe
wedtug obrysu z Dokumentacji Projektowej,

sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchytek promieni krzywizny faset, wnek itp.
w stosunku do promienia projektowanego, ktore dla tynkéw kategorii II i III nie powinny
by¢ wigksze niz 7mm oraz Smm dla tynkow kategorii IV i IVT,

sprawdzenie katow dwusciennych,

sprawdzenie uzytych materialdow przez kontrole przedtozonych dokumentow i ich
porownanie z warunkami okre§lonymi w Polskich Normach i Dokumentacji Projektowe;j,
sprawdzenie przyczepnosci tynkdéw do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,
sprawdzenie mrozoodpornosci tynkoéw zewnetrznych przeprowadzone na probkach
stwardniatej zaprawy,

sprawdzenie grubosci tynku z doktadno$cia do 1mm poprzez wycigcie pigciu otwordw o
srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze byto odstonigte ale nienaruszone,
sprawdzenie wygladu powierzchni tynku (jednakowa barwa na catej powierzchni, bez smug i
plam; brak wykwitdéw, krystalizacji soli i ple$ni; brak zaciekow, odstawan, odparzen i
pecherzy),

sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,
sprawdzenie wykonania obrzutki,

sprawdzenie wykonania gtadzi.

9. Obmiar robot
m? — powierzchnia tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych.
10. Odbiér robot

odbidr tynkdw powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot
budowlanych zawartymi w czgsci ogolnej niniejszego opracowania,



odbiér podloza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkarskich,

jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
przed odbiorem oczys$ci¢ i ewentualnie zmy¢ woda,

uksztattowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawedzie przecigcia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

niedopuszczalne jest wystapienie nastgpujacych wad tynkow:

0 wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

0 trwatych §ladow zaciekdw na powierzchni,

0 odstawania, odparzania 1 wystgpowania pecherzy wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza,

charakterystyczne dla poszczegélnych faktur powierzchni tynkow wglebienia, wypuktosci,

bruzdki, rowki itp. powinny by¢ rownomiernie, jedno lub réznokierunkowo rozrzucone na

powierzchni tynku i powinny mie¢ w przyblizeniu jednakowa glebokos¢, wysokos¢, dlugosé

i grubos$¢, bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek

naruszajacych jednolito$¢ wygladu zewnetrznego,

peknigcia tynku sa niedopuszczalne,

barwa tynkéw powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem,

do odbioru zakonczonych tynkéw wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

0 projekt techniczny z okresleniem rodzaju tynku i podaniem normy lub $wiadectwa
jakiemu powinien on odpowiadac,

0  protokot badan kontrolnych lub atesty jakosci materiatow,

0 protokoly odbiorow czgsciowych Iub zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych rob6t czgsciowych i ich odbiorow,

badania techniczne przy odbiorze tynkdéw zewngtrznych nalezy przeprowadzaé podczas

bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C,

przed przystagpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ czy:

0 przedstawione dowody potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaly si¢ do
potozenia tynku,

0 zalaczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatow z
ustalonymi wymaganiami,

0w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej
0°C,

sprawdzenie jakos$ci uzytych materialdow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie

kontroli przedtozonych dokumentow; materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona

zaswiadczeniem, a ktore budzg pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez

upowaznione laboratoria zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub $wiadectw

dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,

sprawdzenie przygotowania podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w

trakcie odbioru cze$ciowego, a w trakcie odbioru koncowego na podstawie wczesniej

wymienionych dokumentow,

sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku z dokumentacja nalezy dokona¢ za pomoca

ogledzin zewnetrznych,

sprawdzenie przyczepno$ci tynku do podtoza moze by¢ wykonane metoda orientacyjna

przez opukiwanie tynku lekkim mlotkiem drewnianym; brak gluchego odgtosu $wiadczy o

dobrej przyczepnosci tynku,

odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone

badania dadza wyniki dodatnie,

jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany za

niezgodny z wymaganiami,



e tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety,

e w przypadku nie przyjecia tynku nalezy poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z
wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodno$ci z wymaganiami, a po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownego badania lub nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajacego
wymaganiom i zada¢ powtornego jego wykonania.

11. Podstawa platno$ci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Placi si¢ za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robdt i podziatem na typy prac oraz z
zapisami w Dzienniku Budowy.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

o PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

o PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

o PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skal weglanowych do lastryko
i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu
budowy.

PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.

PN - 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podloza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

e PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesOw
produkcji betonu.

e PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

e PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

e PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

e PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu — Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

Uwaga:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST0004 Gladzie gipsowe (CPV: 45400000-1; 45410000-4)
1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
gladzi gipsowych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
opisanych w przedmiocie specyfikacji.



3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robdt obejmuje:
e wyrownanie gladzig gipsowa istniejacych i nowych tynkow,
e wyrownanie nierdwnosci $cian,
e wyroéwnanie tynkdw na istniejacych Scianach — gladzie gipsowe — po oczyszczeniu tynkéw
ze starej farby i czastek stabo zwigzanych, zagruntowaé bezrozpuszczalnikowym $rodkiem
gleboko gruntujagcym, precyzyjnie wyréwnaé cienkowarstwowym tynkiem gipsowym o
wysokiej przyczepno$ci o minimalnej grubos$ci naktadania 2 mm.
4. Materialy

Zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowe;j.
e Woda
Do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.
e (Gladzie gipsowe
Gtladz Gipsowa stosuje si¢ do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng warstwe
wykonczeniowa. Gladz Gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrobce. Charakteryzuje sie
wydtuzonym czasem wigzania i dobra przyczepnoscia do podtoza. Gladzi Gipsowej nie stosuje
si¢ na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana
Gladzig Gipsowa jest idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.
e Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych
Produkt powinien by¢ biala masa szpachlowa, przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych
oraz do wypetniani ubytkéw na powierzchniach $cian i sufitow. Masa szpachlowa powinna mie¢
mozliwo$¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips,
tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawaé si¢ do stosowania wewngtrz
pomieszczen, przy czym grubo$¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm. Produkt ma
by¢ gotowa, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetiaczy
wapiennych oraz dodatkéw modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne powinny
pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gladkosci, stanowiacej doskonate podtoze pod
malowanie.
Parametry techniczne masy szpachlowej:

0 Przyczepno$¢: min. 0,50 MPa
0 Gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3
0 Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm
5. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, pace, kielnie, taczki, mieszadta, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.
6. Transport
Samochod cigzarowy, roztadunek rgczny, dzwig pionowy, transport reczny.
7. Wykonywanie robét
7.1 Przygotowanie podlozy

e Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z
substancji tluszczowych i powlok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem
zmniejszajacym nasigkliwo$¢ 1 wzmacniajagcym powierzchniowo podtoze.

e Nakladanie gladzi nalezy wykonywa¢ paca stalowa nierdzewna. Na $cianach wykonujemy
gladz, zaczynajac okreslong szerokoscig od posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana
minimalna grubo$¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.

e Wykonczenie gladzi gipsowych wykonujemy po jej calkowitym wyschnigciu.

e (Gladz wykanczamy poprzez wstgpne przeszlifowanie rgczne na catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalng siateczka do szlifowania nr 100, a
nastgpnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujac siateczka nr 180.



wigksze uszkodzenia nalezy naprawia¢ przez ich wycigcie 1 uzupehienie docigtym
materiatem rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej,

7.2 Szpachlowanie

Wytyczne ogolne

Gladz jest materialem shuzacym do wykonywania gladzi gipsowych. Produkt ten dzigki
swoim wlasciwosciom nadaje si¢ rowniez do wypelniania rys i drobnych ubytkow podczas
prac remontowych i wykonczeniowych. Gtadz moze by¢ stosowana na takich podtozach jak:
tynki gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, tynki cementowo-wapienne oraz gladkie
powierzchnie betonowe itp. Produkt ten nadaje powierzchniom $cian i sufitow wyjatkowa
gladkos¢. Biaty kolor tego materiatu pozwala dodatkowo zmniejszy¢ zuzycie farby podczas
malowania.

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, ttuszczu, brudu i resztek powtok malarskich oraz
innych zanieczyszczen majacych wplyw na jego przyczepnos¢. W przypadku zbyt duzej
chlonnos$ci nalezy stosowaé¢ odpowiednie §rodki gruntujace.

Wykonanie

Do przygotowania i nakladania gladzi nalezy stosowal czyste narzedzia wykonane z
materiatow nierdzewnych. Do rozrabiania uzywac czystej wody oraz wiadra wykonanego z
tworzywa sztucznego. Sucha mieszanke nalezy rozrabia¢ poprzez powolne wsypywanie jej
do wody, w proporcjach ok. 1kg proszku do 0,4 1 wody. Przed naktadaniem odczekaé ok. 10
min od momentu urobienia, a nastepnie raz jeszcze zamieszac.

Tak przygotowang masg¢ nalezy zuzy¢ w ciggu maksymalnie 5 godzin, naktadajac na podtoze
za pomocyg gladkiej metalowej pacy lub szpachelki — grubos¢ jednorazowo natozonej
warstwy do 1,5 mm. Po wyschnigciu, ewentualne nierowno$ci usung¢ drobnym papierem
$ciernym lub siateczka do szlifowania. Wszelkie niedoktadnosci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac i przeszlifowa¢. Produkt nalezy stosowa¢ w temperaturze + 5 do + 28°C.

8. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrole jakosci przeprowadza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmowac:

porownanie wykonanych gladzi z dokumentacja opisowa i rysunkowa, wedtug protokotow
badan kontrolnych i atestow jako$ci materiatow, protokotow odbiorow czgsciowych i
miedzyoperacyjnych poditoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiardw,

sprawdzenie czy powierzchnie gladzi tworza ptaszczyzny pionowe, poziomie lub krzywe
wedtug obrysu z Dokumentacji Projektowej,

sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchylek promieni krzywizny faset, wnek itp.
w stosunku do promienia projektowanego,

sprawdzenie katow dwusciennych,

sprawdzenie uzytych materiatdow przez kontrole przedtozonych dokumentow 1 ich
porownanie z warunkami okre§lonymi w Polskich Normach i Dokumentacji Projektowej,
sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podtoza przez opukiwanie lekkim mtotkiem,
sprawdzenie grubosci,

sprawdzenie wygladu powierzchni gladzi (jednakowa barwa na calej powierzchni, bez smug
i plam; brak wykwitow, krystalizacji soli i plesni; brak zaciekéw, odstawan, odparzen i
pecherzy),

sprawdzenie wykonczenia na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,
sprawdzenie wykonania obrzutki,

9. Obmiar robot
m? — powierzchnia gladzi
10. Odbiér robot

odbidr gtadzi powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot
budowlanych zawartymi w czgsci ogolnej niniejszego opracowania,



e 0odbidr podtoza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystgpieniem do robot,

e jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczys$ci¢ i ewentualnie zmy¢ woda,

e uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,

e niedopuszczalne jest wystgpienie nastepujacych wad:

0 wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

0  trwatych §ladow zaciekdw na powierzchni,

0 odstawania, odparzania 1 wystgpowania pecherzy wskutek niedostatecznej
przyczepnosci do podtoza,
e peknigcia sg niedopuszczalne,
e barwa powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem,
e do odbioru zakonczonych wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

0  projekt techniczny z okresleniem rodzaju i podaniem normy lub $wiadectwa,
0  protokot badan kontrolnych lub atesty jako$ci materiatow,

0 protokoly odbiorow czgsciowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych rob6t czgsciowych i ich odbiorow,
e przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ czy:

0 przedstawione dowody potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaly si¢ do
potozenia gladzi,

0 zalaczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnosci uzytych materialow z
ustalonymi wymaganiami,

0w okresie wykonywania gladzi temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadia ponizej
0°C,

e sprawdzenie jakosci uzytych materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
kontroli przedtozonych dokumentow; materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona
zaswiadczeniem, a ktore budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez
upowaznione laboratoria zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub $wiadectw
dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,

e sprawdzenie przygotowania podlozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne w
trakcie odbioru cze$ciowego, a w trakcie odbioru koncowego na podstawie wczesniej
wymienionych dokumentow,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania gladzi z dokumentacja nalezy dokona¢ za pomoca
ogledzin zewngtrznych,

e sprawdzenie przyczepnosci gladzi do podtoza moze by¢ wykonane metoda orientacyjna
przez opukiwanie lekkim mlotkiem drewnianym; brak ghuchego odgtosu swiadczy o dobrej
przyczepnosci,

e odbierane gladzie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone
badania dadza wyniki dodatnie,

e jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonana gladz powinna by¢ uznana za
niezgodng z wymaganiami,

e gladz uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta,

e w przypadku nie przyjecia gladzi nalezy je poprawi¢ w celu doprowadzenia do ich zgodnosci
Z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania lub nakaza¢ usuniecie
nie odpowiadajgcej wymaganiom gtadzi i zada¢ powtornego jej wykonania.

11. Podstawa platnosci

Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi si¢ za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robdét i podzialem na typy prac oraz z
zapisami w Dzienniku Budowy.



12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

e PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
e PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.
e PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.
Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST0005 Malowanie wewnetrzne (CPV: 45400000-1; 45440000-3; 45442000-7)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich. Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
opisanych w przedmiocie specyfikacji.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego oraz zewnetrznego i obejmuje wykonanie
powlok malarskich zgodnie z czg$cia opisowa i rysunkowa Dokumentacji Projektowe;j.

4. Materialy

Zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej.

Pomieszczenia ogdlnego przeznaczenia, WC i komunikacja: malowane dwukrotnie, w uzgodnionej z
Inwestorem kolorystyce, wodnymi farbami hybrydowymi do powierzchni wewngtrznych,
wzbogaconymi o $rodki plesnio- i grzybobodjcze, tworzacymi samowyrownujaca si¢ i gladka,
zZmywalng i szorowalna, rowniez przy pomocy detergentéw, powierzchnig.

Parametry farb hybrydowych:

L.p. Wiasdciwosé Warto$¢ lub ustalenie
1 | Stopien potysku Eggshell (skorupka jajka)
2 | Mat @60:10-25 @85:n/d
3 | Rozcienczalnik Woda
4 | Czas schnigcia Sucha w dotyku po 60 min.
7 | Nastepne malowanie 4 do 6 godz.
9 | Calkowite wyschniecie 24 godz.

11 | Czgéci state 41 % objetosciowa

12 | Kolorystyka Do uzgodnienia z Inwestorem

5. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, taczki, mieszadta do farb, pojemniki i wiadra, pedzle.
6. Transport

Samochdd cigzarowy, roztadunek rgczny, dzwig pionowy, transport reczny.

7. Wykonywanie robét

7.1 Wymagania ogélne

e podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robdt tynkarskich
i dodatkowo nizej podanych,



prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidlowo wykonanych
rusztowan lub drabin,

w przypadku malowania konstrukcji z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki)
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczenstwa
przymocowanymi do konstrukcji,

przy robotach przygotowawczych i wlasciwych pracach malarskich nalezy stosowaé srodki
ochrony osobistej tj.: kaski, okulary, rekawice, maski przeciwpylowe, odziez ochronna itp.,
materialow zawierajacych zwiazki szkodliwe dla zdrowia (wedlig informacji producenta)
nie nalezy nanosi¢ metodg natrysku, a powlok z tych materialéw szlifowac na sucho,

przy stosowaniu materiatow zawierajacych lotne rozpuszczalniki nalezy:

0  stosowac odziez ochronng j.w.,

0 wykonywa¢ wewngtrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub
czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniajacej sukcesywng wymiane powietrza,

0 przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosow, uzywania otwartych palenisk,
narzedzi i silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrdédtem pozaru,

0 umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania robot malarskich z zastosowaniem materialow tatwopalnych; podreczny
sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo 1 szybko dostgpny, aby mogl by¢
natychmiast uzyty w wypadku pozaru,

roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych i okladzinach

gipsowo-kartonowych odpowiadajacym wymaganiom podanym wcze$niej, dotyczacym

robot tynkarskich i oktadzinowych i po dokonaniu odbioru.

7.2 Warunki ogolne przystapienia do robot malarskich

przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ 1 wygladzi¢ powierzchnie
przeznaczone do malowania, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
ewentualne szlifowanie (jezeli zachodzi taka potrzeba), a nastepnie powierzchnie nalezy
zagruntowac,

roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow i stykow ptyt
gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych napraw,

koncowe malowanie dachowych konstrukcji stalowych mozna wykonywa¢ po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych, a przed wykonaniem
warstw pokryciowych i oktadzinowych,

wewnatrz obiektu pierwsze malowanie tynkéw 1 okladzin mozna wykonywaé po
zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w szczegolnosci:

0 catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem przyklejania
oktadzin, biatego montazu oraz armatury o$wietleniowe;,

0  dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,

drugie malowanie mozna wykonac po:

0  wykonaniu tzw. biatlego montazu,

0 po utozeniu posadzek,

tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

0 powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom
podanym w cze$ci opracowania dotyczacej wykonania i odbioru robot tynkarskich,

o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed
przystapieniem do malowania przez wypeklnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i
zatarcie rowno z powierzchnia tynku,

0 $wieze tynki zewngtrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny by¢ przed
malowaniem zafluatowane,

0 przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych si¢ ziaren piasku,



e powierzchnie konstrukcji stalowych powinny by¢ przygotowane do malowania przez
oczyszczenie ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam tluszczu,

e plamy i zacieki nie dajace si¢ calkowicie usunal przy oczyszczaniu powierzchni
niemetalowych powinny by¢ dokladnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkla
wodnego, szelaku, szybkoschnacym lakierem itp.; szkta wodnego nie nalezy uzywaé w
przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,

e podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

0  rodzaju podloza,
0  rodzaju malowania,

0  miejsca i warunkow zastosowania powtoki,

e roboty malarskiec powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, a by w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz +22°C,

e roboty malarskie na zewnatrz obiektu nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a
w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego naslonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody; niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

8. Kontrola jakosci wykonania robét
e terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
0 badania powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich
przyjecia,
0 badania wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i

wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed
przystapieniem do robot malarskich,

0 badania skarbonizowania podtoza nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robdt malarskich,

0 badania materiatow nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

0 badania podktadow nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia,

0 badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+50C i przy wilgotnos$ci wzglednej powietrza ponizej 65%,

¢ badanie podtozy powinno obejmowac:

0 sprawdzenie stopnia skrabonizowania tynku przez zeskrobanie warstwy tynku o
grubosci okoto 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skrabonizowany, gdy zwilzone miejsca
pozostang bezbarwne lub zabarwig si¢ na blador6zowo,

0 sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali przez polanie badanej powierzchni woda;
proba daje wynik dodatni, jesli woda splywajac nie tworzy smug i nie pozostawia
kropli,

e badanie materiatow:

0 sprawdzenie materiatdbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy 1 zaswiadczen o jako$ci materiatdw wystawianych przez producentéw oraz
wynikow kontroli, stwierdzajacych zgodno$é przeznaczonych do uzycia materialow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi
lub ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

0  materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
by¢ zbadane przed uzyciem.
e badanie warstwy gruntujacej obejmuje:

0  sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow przez kilkakrotne potarcie
dionig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,



0 sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami
wody,

0  sprawdzenie wsigkliwo$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkoS$ci
okoto 0,10m2 farba podktadowa; podkitad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
natozeniu nastgpnej warstwy powlokowej wystapig roznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki,

0  Sprawdzenie wyschniecia.

9. Obmiar robét
m? — powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne przeznaczone do malowania.
10. Odbiér robot

jezeli badania przewidziane w punkcie 8 dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy

uzna¢ za prawidtowo wykonane,

jezeli chociaz jedno z badan dalo wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot

malarskich lub tylko zakwestionowang ich cz¢$¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom,;

w tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbidr powinna ustali¢, czy nalezy:

0 catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé
usunigcie powtok i powtdérne prawidtowe ich wykonanie,

0 poprawi¢ wykonane niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan,

w przypadku wystgpowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usunigcie w sposob

nastepujacy:

0 przeswity spodnich warstw — nalezy wykona¢ ponownie wierzchnia powtoke malarska,

0 $lady pedzla na powierzchni powloki — nalezy dokladnie wygladzi¢ powierzchnie
drobnym materiatem $ciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig warstwe
malarska,

0 plamy na powierzchni powloki powstale w wyniku niewlasciwego natrysku
mechanicznego — powtorne wykonanie wymalowan, doktadnie utrzymujac koncoHwke
agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem
wykona¢ natrysk farby,

0 matowe plamy na powierzchni powloki — nalezy wykona¢ powtdrne naniesienie
powloki malarskie;j,

0 odspojenie sie, tuszczenia, spekanie, zmiana barwy powloki lub jej sfaldowanie — nalezy
oczysci¢ powierzchni¢ znatozonej farby, ponownie starannie przygotowac
powierzchni¢ pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

11. Podstawa platnos$ci

Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.
Ptaci si¢ za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robo6t i podzialem na typy prac oraz z
zapisami w Dzienniku Budowy.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.



PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Uwaga:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SSTO0006 Okladziny Scienne z plytek ceramicznych (CPV: 45400000-1; 45430000-0; 45431000-
7; 45432000-4)

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z

wykonaniem podtozy
i uktadaniem oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych w remontowanym budynku.
2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
opisanych
w przedmiocie specyfikacji.
3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem skucia, reperacji
i uzupehienia podtozy oraz ktadzenia plytek ceramicznych zgodnie z czg$cig opisowa i rysunkowa
Dokumentacji Projektowej.
4. Materialy
Warstwy izolacyjne, wyrdwnawcze i wierzchnie warstwy uzytkowe zgodne z cze$cig opisowa i
rysunkowa Dokumentacji Projektowe;.

e plytki ceramiczne (zgodnie z czg$cig opisowa i rysunkowa Dokumentacji Projektowej),

e klej do ptytek ceramicznych,

e fugi elastyczne.
5. Sprzet

e laty, poziomice, pojemniki i wiadra, pgdzle, kielnie, gilotyny, pity elektryczne.
Uzyty przez Wykonawce sprzgt lub narzedzia powinny zapewnia¢ wykonywanie robot w sposob
ciagly i uzyskanie wymaganej jakosci robot. W przypadku, gdy rodzaj, stan techniczny lub parametry
robocze uzytego przez Wykonawce sprzgtu (narzgdzi) nie zapewnia bezawaryjnej pracy lub uzyskania
wymaganej jakos$ci robdt Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu (narzegdzi).
6. Transport
Samochdd cigzarowy, roztadunek rgczny, dzwig pionowy, transport reczny.
7. Wykonywanie robét

e przed ulozeniem okladzin nalezy zdjac istniejacg warstwe wierzchnig — farbe lub istniejace
ptytki, a nastgpnie uzupetnic do jednego poziomu podkuty podktad cementowy,

e przed ukladaniem plytek podktad nalezy oczysci¢ z kurzu, piasku badz luznej zaprawy,
powierzchnie poziome sptukaé¢ woda,

o do klejenia ptytek uzywac kleju do ptytek ceramicznych,

o klej naktada¢ na powierzchnie za pomocg metalowej szpachli zagbkowane;j,

e uktadane ptytki przesuwac¢ po podtozu dla rownomiernego rozprowadzenia kleju pod catg
powierzchnig ptytek bez spowodowania zgarniania kleju z podbicia przez ptytke,

e plytki uktada¢ z zachowaniem spoin o szeroko$ci dostosowanej do wymiarow ptytek,



wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatkg zwilzong woda,

po zwiazaniu kleju nalezy wypeti¢ spoiny odpowiednia masa fugowa,

przy klejeniu plytek oraz fugowaniu spoin nalezy przestrzega¢ zalecen producenta co do
grubosci warstwy kleju, czasu zuzycia oraz schnigcia kleju,

temperatura powietrza zewnetrznego w czasie ukltadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C,

odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wicksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;.

8. Kontrola jakosci wykonania robét

Badania zwigzane z kontrola jako$ci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych powinny obejmowac
sprawdzenie:

réwnos$ci i poziomu powierzchni — dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny mierzonej na
catej dhugosci lub szerokosci pomieszczenia,

gladkos$ci powierzchni,

niezmienno$ci ksztaltu — powierzchnia nie moze ulega¢ sfalowaniu, skurczom, specznieniu i
moze by¢ podatna na powstawanie rys i spekan,

szczelnosci utozenia elementdw i prostoliniowo$ci spoin — dopuszczalne szerokosci spoin
oraz dopuszczalne odchylenia od linii prostej musza by¢ zgodne z danymi normowymi
zréznicowanymi zaleznie od rodzaju i charakteru materiatu,

swiattoczutosci barwy dla posadzek z ptytek i wykladzin z tworzyw sztucznych, gumy i
wyktadzin tekstylnych,

wygladu zewngtrznego — brak r6znic odcienia, barwy, klasy Iub gatunku materiatu,
wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie zgodne z normatywami okreslonymi dla danego typu
materiatu, z ktorego posadzka jest wykonana,

odpornosci na wgniecenie od obcigzen punktowych,

odpornosci na $cieranie okreslonej w normie przedmiotowe;j,

odpornosci na uderzenia,

elastycznosci powierzchni.

9. Obmiar robot

m? — powierzchnia oktadzin $ciennych,
mb — dlugos$¢ elementéw wykonczeniowych.

10. Odbior robét

odbidr oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami
przeprowadzania odbioré6w robot budowlanych,

odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i za§wiadczen (atestoéw) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z dokumentacjg techniczng oraz wlasciwymi
normami,

materialy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria,

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania okltadziny $ciennej z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg powinno by¢ przeprowadzone przez poroéwnanie wykonanej oktadziny
$ciennej z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaru oktadziny $ciennej,

sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania okladziny S$ciennej powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez oktadzing $cienng petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych,



odbidr oktadziny $ciennej powinien obejmowac:
0  sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
0  sprawdzenie prawidlowo$ci uksztaltowania powierzchni oktadziny $ciennej,

0  sprawdzenie polaczenia okladziny $ciennej z podktadem przez ogledziny, naciskanie i
opukiwanie,

0  sprawdzenie grubosci oktadziny $ciennej,

0 sprawdzenie wytrzymato$ci okladziny $ciennej na $ciskanie; badanie nalezy
przeprowadzi¢ na probkach kontrolnych,

0 sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w okladzinie Sciennej wktadek dylatacyjnych,
przepustdw itp.; badanie nalezy przeprowadzac przez ogledziny,

badania prostoliniowos$ci wykonanych oktadzin $ciennych nalezy sprawdza¢ za pomoca

naciggnigtego drutu i pomiaru odchylek z doktadnoscia 1mm, a szeroko$ci spoin (wktadek

dylatacyjnych itp.) za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

odbierang oktadzing $cienna nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami, jesli wszystkie

przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie,

jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonana oktadzina $cienna powinna by¢

uznana za niezgodng z wymaganiami,

oktadzina $cienna uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta,

w przypadku nie przyjecia okltadziny $ciennej nalezy poprawié¢ jej czeSci wykonane

niezgodnie z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodnosci z wymaganiami, a po

poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania lub nakaza¢ usunigcie okladziny $ciennej

nie odpowiadajacej wymaganiom i zada¢ powtdrnego jej wykonania.

11. Podstawa platnosci

Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi si¢ za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robdt i podzialem na typy prac oraz z
zapisami w Dzienniku Budowy.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalo$ci na zginanie
i sity famiace;.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglgbne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pegkniecia
wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.



e PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

e PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

e PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

e PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardos$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

e PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

e PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

Uwaga:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST0007 Posadzki z greséw CPV: 45400000-1; 45430000-0; 45431000-7; 45432000-4)
1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot posadzkarskich. Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
opisanych w przedmiocie specyfikaciji.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem posadzki z plytek gresowych zgodnie z czeScig opisowa i rysunkowg Dokumentacji
Projektowej.

4. Materialy

Warstwy izolacyjne, wyrownawcze i wierzchnie warstwy uzytkowe zgodne z czg$cig opisowa i
rysunkowa Dokumentacji Projektowe;.

o plytki gresowe (zgodnie z czgScig opisowa 1 rysunkowa Dokumentacji Projektowej),

o Klej do gresu,

e fugi elastyczne.

5. Sprzet

Laty, poziomice, pojemniki i wiadra, pgdzle, kielnie, gilotyny, pily elektryczne.
6. Transport

Samochdd cigzarowy, roztadunek rgczny, dzwig pionowy, transport reczny.

7. Wykonywanie robét

7.1 Wymagania podstawowe:

e przewidziane do realizacji posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

e do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ materialy i rezimy technologiczne okreslone w
szczegodtowych instrukcjach producentow,

e materialy stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych albo wymaganiom okreslonym w $wiadectwach dopuszczenia tych materiatow
do stosowania w budownictwie.

7.2 Wykonanie posadzki:

e do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz instalacyjnych,



w pomieszczeniach, w ktorych przygotowuje si¢ masy i wykonuje posadzki, temperatura
mierzona przy podkiladzie betonowym nie powinna by¢ nizsza niz +15°C, a wilgotno$é
wzgledna powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ wyzsza niz 70%,

posadzki nalezy wykonywa¢ $cis§le wedlug obowiazujacych szczegdtowych instrukeji
technologicznych oraz zatrudniajac do prac brygady lub firmy specjalistyczne,

w konstrukcji posadzki powinny zosta¢ uwzglgdnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe, szczegolnie w miejscach wystgpowania dylatacji konstrukcji budynku,
szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementéw
konstrukcji budynku oraz w miejscach stykow podtog o réznej konstrukeji,

szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia producenta okreslona
w szczegotowych instrukcjach wykonania posadzki.

8. Kontrola jake$ci wykonania robot

Badania zwigzane z kontrola jakosci wykonania robot posadzkarskich powinny obejmowac
sprawdzenie:

réownosci i poziomu powierzchni — dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny mierzonej na
catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

gladkosci powierzchni,

niezmiennosci ksztaltu — posadzka nie moze ulega¢ sfalowaniu, skurczom, specznieniu i
moze by¢ podatna na powstawanie rys i spekan,

szczelnosci utozenia elementéw i prostoliniowosci spoin — dopuszczalne szerokosci spoin
oraz dopuszczalne odchylenia od linii prostej musza by¢ zgodne z danymi normowymi
zroznicowanymi zaleznie od rodzaju i charakteru materiatu,

swiattoczutos$ci barwy dla posadzek z ptytek i wykladzin z tworzyw sztucznych, gumy i
wyktadzin tekstylnych,

wygladu zewnetrznego — brak rdznic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiatu,
wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie zgodne z normatywami okreslonymi dla danego typu
materiatu, z ktérego posadzka jest wykonana,

odpornosci na wgniecenie od obcigzen punktowych,

odpornosci na $cieranie okre§lonej w normie przedmiotowe;j,

odpornosci na uderzenia,

elastycznosci powierzchni.

9. Obmiar robot

m? — powierzchnia posadzki,
mb — dtugos¢ elementéw wykonczeniowych.

10. Odbior robot

odbiér posadzek powinien by¢ zgodny z ogodlnymi zasadami przeprowadzania odbiorow
robot budowlanych,

odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i
powinien obejmowac sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi
normami,

materialy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zas§wiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria,

sprawdzenie zgodno$ci wykonania posadzki z dokumentacja projektowo-kosztorysowa
powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaru posadzki,



sprawdzenie  dotrzymania  warunkéw  ogdélnych  wykonania robot (cieplnych,
wilgotnoséciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych,

odbidr posadzki powinien obejmowac:

0 sprawdzenie wygladu zewn¢trznego (ocena wzrokowa),
0  sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

0 sprawdzenie potgczenia posadzki z podkltadem przez ogledziny, naciskanie i
opukiwanie,

0  sprawdzenie grubosci posadzki,

0 sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na Sciskanie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na
prébkach kontrolnych,

0  sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wkladek dylatacyjnych, przepustow
itp.; badanie nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny,

badania prostoliniowo$ci wykonanych posadzek nalezy sprawdza¢ za pomoca naciggnigtego

drutu i pomiaru odchylek z doktadnoscia 1mm, a szerokos$ci spoin (wktadek dylatacyjnych

itp.) za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

odbierang posadzk¢ nalezy uzna¢ za zgodna 2z wymaganiami, jesli wszystkie

przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie,

jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna by¢ uznana za

niezgodng z wymaganiami,

posadzka uznana za niezgodna z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta,

w przypadku nie przyjecia posadzki nalezy poprawic jej czeSci wykonane niezgodnie z

wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodno$ci z wymaganiami, a po poprawieniu

przedstawi¢ do ponownego badania lub nakaza¢ usunigcie posadzki nie odpowiadajacej

wymaganiom i zada¢ powtdrnego jej wykonania.

11. Podstawa platnosci

Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi si¢ za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robét i podziatem na typy prac oraz z
zapisami w Dzienniku Budowy.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwos$ci wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
$cieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci
liniowej.

PN-EN 1SO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.



e PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na peknigcia

wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.

PN-EN 1SO 10545-15:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i

kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

e PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardos$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

e PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

e PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

Uwaga:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SSTO0008 Stolarka i Slusarka drzwiowa (CPV: 45421000-4, 45422100-2, 45421100-5; 45421122-
5; 45421120-1)
1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
stolarki okiennej i drzwiowej. Specyfikacja niniejsza jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.
2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
opisanych w przedmiocie specyfikacji.
3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inzyniera. W zakres robot wchodzi:
e zdjecie wymiaréw na budowie,
e wykonanie obliczen technicznych i wytrzymato§ciowych zgodnie z PN,
e wykonanie projektu technicznego, rysunkow zlozeniowych oraz rysunkow montazowych.
Rysunki powinny by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru przed rozpoczgciem produkeji,
e wykonanie konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowe,
e montaz konstrukcji w budynku,
e montaz pakietow szklanych,
e zabezpieczenie elementow,
e montaz wyposazenia jak klamki, samozamykacze, itp.

4. Materialy

Materiaty zgodne z cz¢$cig opisowg i rysunkowa Dokumentacji Projektowe;.

UWAGA: Przed wykonaniem/zaméwieniem przedmiotowych elementéw nalezy dokonaé¢ pomiarow
sprawdzajacych wielkos¢ otwordw w gotowych $cianach.

5. Sprzet

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



6. Transport

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozone materialy
powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ 1 zwartos¢ tadunku.

7. Wykonywanie robot

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Przed osadzeniem Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i1 stan
powierzchni, do ktorych ma przylegaé o$cieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
o$cieze nalezy oczy$ci¢ i naprawic.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworow okreslono w normach.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

0 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

0 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

0 3 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktoérg po zakonczeniu robot wypekia si¢ trwale plastyczna
masa uszczelniajaca.

Slusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normach.
W sprawdzone 1 przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ Slusarke na podktadkach lub listwach.

Ustawienie $lusarki, stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu.

Zamocowang $lusarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Do mocowania nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatdéw, ktore moglyby uszkodzi¢
wbudowywane wyroby.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.

Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyé przed przesunigciem sie¢ az do
uzyskania przez zaprawg budowlana, w ktorej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci
na §ciskanie, nie mniej jednak niz 5 Mpa.

Uszczelnienie przestrzeni wokol  oScieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone
w trakcie ich murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprzec¢
rozporka, a po wypionowaniu stojakow usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposob.
Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie
zastrzatami.

Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie
lub szczelinie mozna byto obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie cementowe;.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie
byt wigkszy niz 250 mm a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie o$cieznicy w wysokos$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Odleglos¢ miedzy czotem S$cianki dzialowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosi¢ co
najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawg murarska.



e Oscieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod
wplywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

e Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawa cementowgq.

e Podczas obmurowywania nalezy sprawdzaé potozenie oscieznicy, czy nie odchylita si¢ od
pionu, aby mdc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usunaé wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stgzone;j.

e Koncowa fazg osadzania oScieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej oraz oszklenie naswietli i skrzydet drzwiowych przeszklonych.

e Przy osadzaniu drzwi w $cianach ocieplanych od zewnatrz drzwi osadza¢ w zewnetrznym
licu $ciany.

8. Kontrola jakos$ci wykonania robét

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz instrukcji producenta systemu $lusarki. Zasady
prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jako$ci wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10180.

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow nalezy sprawdzacé:

e zgodno$¢ wymiardéw,

e jakos$¢ materiatow, z ktorych $lusarka zostata wykonana,

e prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

e sprawno$¢ dzialania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

e wodoszczelno$¢ przegrod.

Dla stwierdzenia zgodno$ci wymiarow gtéwnych, szczegdtowych i luzow (skrzydet i elementow
ruchomych) nalezy porowna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi:

e w zestawieniu $lusarki budowlanej dotaczonym do dokumentacji projektowej,

e wnormach przedmiotowych,

Dla stwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie jako$ci materialdow nalezy poréwnaé wyniki
ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych.

Dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu i jego szczegolow konstrukcyjnych nalezy
poréwnac wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

jakosci robot Slusarskich,

wilgotnosci drewna w przypadku stolarki,

szczegOtow konstrukcyjnych wedlug wykazu slusarki nietypowe;,

rozmieszczenia okudé, ich wielko$ci 1 1losci,

oszklenia,

pokrycia powlokami malarskimi jezeli takie wystepuja.

Sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy
dokonac¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydet oraz unieruchomienie mechanizmoéow okuc.

9. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
10. Odbiér robot
Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot,
protokoty obioru materiatow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych,
o ekspertyzy.
Odbior robdt slusarskich na budowie polega na sprawdzeniu:
e dostarczenia gotowych wyrobow stolarki i slusarki budowlane;j,
e miejsca whudowania (osciezy) wyrobow stolarki i $lusarki budowlanej,
e wbudowanych wyrobow stolarki i §lusarki budowlane;j.



Odbior gotowych wyrobow polega na sprawdzeniu wymiarow i ptaszczyzn, wykonczenia powierzchni
(rownosci 1 gladkosci powierzchni, obrobki i oczyszczeniu krawedzi), dopasowaniu krawedzi styku,
wpuszczeniu gwozdzi i wkretow w aluminium, wad zewnetrznych zgodnie z PN, gruntowania i
impregnacji, rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ i ich zamocowania i dziatania.
e  Odbidr czesciowy:
Przed przytepieniem do wbudowania wyroboéw S$lusarskich nalezy w ramach odbioru cze$ciowego
sprawdzi¢ wymiary otworow, prostopadto$¢ i rownos¢ osciezy, umocowania i zabezpieczenia przed
zagrzybieniem kotkow i klockow drewnianych oraz ewentualnie wilgotnosci murow.
e Odbidr koncowy:
Przy odbiorze koncowym wbudowanych wyrobow $lusarki budowlanej nalezy sprawdzic:
0  osadzenie o$cieznicy,
= jakos$C osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych,
= szczelno$¢ okien i drzwi — przez wyciaganie umieszczonego miedzy oscieznicg a
ramiakiem paska papieru do opakowania o szeroko$ci 1 cm (pasek powinien ulec
rozerwaniu),stalo$¢ skrzydet okiennych i drzwiowych w polozeniu zamknigtym lub
otwartym (brak luzéw zamknictych skrzydet przy poruszaniu w kierunku
prostopadtym do plaszczyzny otworu, otwarte skrzydta nie powinny same si¢
zamykac).
11. Podstawa platnosci

Zapisy umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi si¢ za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robdt i podzialem na typy prac oraz z
zapisami w Dzienniku Budowy.

12. Przepisy zwigzane (dokumenty odniesienia)

e PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci  akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw
powietrznych.

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.

¢ PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi z drewna, materialow

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda

badania.

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania.

e PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cz¢$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Okna 1 drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe", $Slusarsko-
kowalskie elementy budowlane"

Uwaga:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SSTO009 Instalowanie sufitow podwieszanych (CPV: 45421146-9)
1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
sufitow podwieszanych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze robot.



2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
opisanych w przedmiocie specyfikacji.

3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdét w zakresie montazu sufitow
rastrowych wystepujacych na wszystkich kondygnacjach o podziale:

4. Materialy

Materiaty zgodne z cz¢$cig opisows i rysunkowa Dokumentacji Projektowe;.

5. Sprzet

W zwiazku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszonych nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego sprzetu jedynie proste i nie zasilane energia elektryczng lub innymi mediami
narzgdzia nie ma szczegdlnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje si¢, iz do zapewnienia
bezpieczenstwa wystarczy spelnienie podstawowych przepisow BHP.

5.1 Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki plyt wypelniajacych

e Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworoéw, wycinania uksztaltowanych
krawedzi ptyty.

e Pedzle - do malowania przycictych krawedzi bocznych.

5.2 Sprzet do Instalacji konstrukcji no$nej

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektow pozwalajacy na montaz zawiesi do

elektow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

e narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow.

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukceji sufitu podwieszonego:

e nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne).

e podesty robocze (w zalezno$ci od wysokosci podwieszenia).

e narzgdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci 1
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe).

e linki murarskie.

6. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byly
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysokosci.

6.1 Skladowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gladkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone
na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy pelne palety jedna na drugie;j.

7. Wykonywanie roboét

Wymagania ogolne :

e Montaz sufitow podwieszonych poprzedza usunigcie dotychczasowych sufitow
podwieszonych.

e Montaz sufitow poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych — podej$cia do opraw
o$wietleniowych [rastrow o$wietleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych]
zgodnie z oznaczeniami na rzucie sufitow i projektem instalacji elektrycznych.

e Montaz sufitbw powinien poprzedza¢ wykonanie prac malarskich (malowanie $cian).

e Po zmontowaniu sufitow nalezy zamontowa¢ o$wietlenie — wg projektu instalacji
elektrycznych.

8. Kontrola jakosci wykonania robét

e Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacja projektowa.
e Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatdéw / wyrobow z dokumentacjg projektows.



Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu.

Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dtugosci Sm.

Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt.

Kontroli wizualnej czystosci 1 braku zabrudzen lub uszkodzen.

Kontroli instalacji i prawidtowego wykowania innych elementdéw / instalacji wybudowanych
w strukture sufitu podwieszonego.

8.1 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementow sufitu
podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz akcesoridow). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie
moga by¢ stosowane.

9. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest m? wykonczonego sufitu podwieszonego. Iloéé robot okresla si¢ na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

10. Odbior robot

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony przed wykonaniem prac malarskich [malowanie §cian]
wzglednie przed natozeniem wierzchniej powtoki malarskiej na §ciany.

Odbior ten powinien by¢ natomiast przeprowadzony po ostatecznym wykonczeniu sufitow.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenie o jako$ci materialoéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

11. Podstawa platnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci si¢ za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem robdt i podzialem na typy prac oraz z
zapisami w Dzienniku Budowy.

Cena obejmuje :

dostarczenie materiatdow i sprzgtu na stanowiska pracy,

wykonanie kompletnych sufitow podwieszonych,

zamontowanie o$wietlenia — zgodnie z projektem instalacji elektrycznych,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

12. Przepisy zwiazane (dokumenty odniesienia)

AT-15-3485/2003 Warszawa 2003..

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta
spalania.

PN-EN 1SO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania dzwigku.

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;.

PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ggstosci
pozornej.

PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowe] w
okreslonych temperaturowych i wilgotnosciowych.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dlugosci i
szerokosci.

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci.
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci.
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskos$ci.
PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materialow budowlanych.



Uwaga:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



