DOM - PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY

arch. Lucjan Chojnowski et T
07-409 Ostroteka ul. Skrzetuskiego 34
tel. 603 050 597, e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | -/ \Rr
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. '

INWESTYCJA

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEGO URZEDU PRACY
| BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

INWESTOR )
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE
UL. JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA
LOKALIZACJA
Ostroteka, ul. Poznanska
JEDN. EW. OBREB EWIDENCYJNY NR EWIDENCYJNY DZIALKI
146101_1 0005 51941/3, 51941/4
OSTROLEKA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XII, Il
AUTOR OPRACOWANIA

mgr inz. arch. Lucjan Chojnowski
Uprawnienia 68/93/Os w specjalnosci architektonicznej;

Marzec 2021 . Strona 1



DOM - PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY arch. Lucjan Chojnowski

07-409 Ostroteka, ul. Skrzetuskiego 34
tel. 603 050 597 e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com

SPECYFIKACIA TECHNICZNA ....ooooiii st 4
1. WYMAGANIA OGOLNE ..ottt 4
1.1, NAZWA INWESTYCUIL INWESTOR ....ooiiiieiceeirieneereereeseeneese ettt ettt sss st sss s ssssssssessnes 4
1.2, PRZEDMIOT SPECYFIKACUL.....coiiiieieieeeieeneinseneeseeseeseessese st st ess st ess st ssssesssssssssssssssessessessns 4
1.3 ZAKRES ZASTOSOWANIA ..ot ieeeieeeeeisseseeseesesseesesse st sttt ss ettt es s enaes 4
1.4. INFORMACUJE O TERENIE BUDOWY ......oooiiiiiiiiiiseinsinsississeseies et 4
1.5,  PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ......cooiiriiniirieriireineineieseiesseessss ettt 4
1.6.  ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH .......cessieeereereeeeeeevevocecoossssssssseseseeeesssssssissssssssssssseesssssos 5
1.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ........oooviieiirsesrereeeeeeevesoseeesssssssssssneeeeeenen 5
1.8.  WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE ............ccccce..... 5
1.9.  OKRESLENIA PODSTAWOWE.............oimmeieeeeveeoeseeseeessoesssseeseesssssssssssessssssssssssessssssssssessssssssssssssesssssssassneeee 5
2. ZAKRES ROBOT OBUETYCH ST ..o 6
2.1, ZGODNOSC ROBOT Z ST ...oieiiiererceeeeenseseesessessssesseessssessessesssssesssssessessassessasssssssssssssssssessssesssssessessssseses 7
2.2.  ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE ..ottt 7
2.3, ORGANIZACJA PLACU BUDOWY .....coviuierieieiereierneisessieseee bttt 8
2.4, ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH.........ooooooieseseseseeeeeseseseeessssssssssseeeesssssssssssssssssssssssesssssssssssnnsnnns 8
3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH ........oooooreeeeeeeeeeesseeevesesessseeessossssssssesssssssssesessssssssssenees 9
3.1, WARUNKIOGOLNE ..ottt sieesseseesessetsee s eses s sttt sr e 9
3.2.  MATERIALY NIE SPELNIAJACE WYMAGAN JAKOSCIOWYCH .........coomorrrreeveeieeseeeveeeessesseesssieesssnseessoeens 9
3.3.  PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW...........coiorrrceeveeeseeeeeeesecessseesssseessssseesssssesssssneessneens 9
3.4, WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW............coommerrreveeeoesseeeeseeesseeesssssessssssessssssssssseessssssssesnesssnnens 9
3.5, MATERIALY UZYTE DO ROBOT ...oovrceeceeeveveceoesssssssseseeeeessssssssesssssssssssssessssssssssssssssssssssseesssssssssnsssnnns 10
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN ........oovvvvivuimmmmmiissssssssssssssssssssssssssss s 17
5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU ........ovvvvuiiiriiiiisinsseisssssssssssssssssssssssssssssssssssseens 17
6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWNIA ROBOT BUDOWLANYCH ... 18
6.1, WYMAGANIA OGOLNE..........ooiiiiriiceecireenseseesetse ettt ettt ettt see 18
B.2.  ZAKRES ROBOT ... 18
6.3.  ROBOTY ROZBIORKOWE i DEMONTAZOWE ...........oooioeereeeveceseseeeeeseesessseesesseessssseessssssssssseessssssssssneeee 19
6.4, ROBOTY ZIEMNE.......cotiiiieiieeiietseistisseseisee ettt 21
8.5, BETONY ittt bbb 22
6.6.  ZBROUENIE BETONU ......coiiiiiiiiiiiiiiineireeneineiseise et bbb 27
6.7.  WYKONANIE NADPROZY W SCIANACH KONSTRUKCYJINYCH. .....oooirrrreeeerevveeeoercsssssseeseeeeesssessieennnns 29
6.8.  SCHODY WEWNETRZNE O KONSTRUKCJI ZELBETOWE.......cosrvvvvveeeeseeseesiossseessssossesseessssissseseeee 31
6.9.  SCHODY ZEWNETRZNE O KONSTRUKCJI ZELBETOWEY .......vvoeeeereeereeeeseeeseessssesessossssessissse s 34
6.10. BETON ARCHITEKTONICZNY ......ooiieeierieriereereereereeseeeiseeetsess s ssesssssssssssesssssessssssssssssssssssssssesssssessessesens 36
6.11.  ROBOTY MUROWE ......ooiiieiriiiieeiceeetrsessesseseess st asse st sttt ettt s e 44
6.12.  ROBOTY IZOLACYUNE ..ottt sttt 47
Piyty ze skalnej wetny mineralnej 0 facznej gr. 30CmM 0raz 19 CM ... 53
6.13.  ROBOTY TYNKARSKIE ..ottt sttt st 53
6.14.  ROBOTY MALARSKIE.........ooeiiiiieiiiinsinsensiss st isse sttt sttt ettt sttt sees 56
6.15. POKRYCIE STROPODACHU Z PAP ZGRZEWALNYCH ......coiiriirrinieriseses et 58
6.16. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE ..........coioeererereeersesseeeeseesessseessssesssssssessssssssssseesssssssssnnneee 59
6.17. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE ...........oooierreeeeeeesesseeeeseesessseesessesssssseessssssssssseesssssssssnnneee 66

Strona 2



DOM - PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY arch. Lucjan Chojnowski

07-409 Ostroteka, ul. Skrzetuskiego 34
tel. 603 050 597 e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com

6.18.  MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI......cccrrvvevvveciasssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssons 70
6.19. DASZEK NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO. .........corerresssssrrnerssssessnnennnns 72
6.20. ZADASZENIA O KONSTRUKCJI DREWNIANEY .......omiiiiiicireesseseiseissies e 72
6.21.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU.......cooiiriiiriiniicieiinescie et 73
7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH. ..o SO R 90
7.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)....ocmiiieriieiciciserie s 90
7.2.  ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT .....ovvvvvvvvverissmsisssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 90
7.3. POBIERANIE PROBEK .....ooovvvvoooommmimisissesssssssssssssssssssss s sssssssssssssssss s ssssssssssssssssss s sssssssssssssons 91
7.4, BADANIATPOMIARY ...t 91
7.5, RAPORTY ZBADAN ... 91
7.6.  BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA ....oooomminnenerereceeesssssmssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 91
7.7.  CERTYFIKATY I DEKLARACUE .......otiiisencieitt st 92
7.8, DOKUMENTY BUDOWY .....oiiiiiiiiiniierinsiseissiesieiiesi st 92
8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT ............................................................................................................... 93
8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ...t sesssssss s 93
8.2.  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW ......oovvvovveeeeresssssseeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 94
8.3.  URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY .....ooiiiiiiiireieiceiee ettt 94
8.4.  CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU......coiiiiiiirriieeiee ettt 94
9. OPIS SPOSOBU ODBIORU RQBOT BUDOWLANYCH ....ooierecre ettt 94
9.1. INFORMAGCUE OGOLNE.........ooiiiiieieise sttt 94
9.2.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ... 95
9.3, ODBIOR CZESCIOWY ...coovvvvvvvvvoesssssisssssessssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssons 95
9.4, ODBIOR KONCOWY ROBOT .....ooorisierneecessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 95
9.5.  DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGOQ..........cceisireerrrnnreesssssosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 95
9.6.  OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH ...........coonen, 96
10. PODSTAWA PLATNOSCI ... 96
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..ottt 96

Strona 3



DOM - PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY arch. Lucjan Chojnowski
07-409 Ostroteka, ul. Skrzetuskiego 34
tel. 603 050 597 e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. NAZWA INWESTYCJI, INWESTOR

Nazwa inwestycji: REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEGO
URZEDU PRACY | BUDYNKU GARAZOWO-
GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGIL.

Inwestor: MAZOWIECKI ZARZAD NIERUCHOMOSCI W WARSZAWIE
AL.JEROZOLIMSKIE 28, 00-024 WARSZAWA

Lokalizacja: Ostroteka, ul. Poznanska
NR EWIDENCYJNY DZIALEK 51941/3, 51941/4

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdine wykonania i odbioru robdt,
wspolne dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem zamowienia publicznego dotyczacego
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO
WOJEWODZKIEGO URZEDU PRACY | BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO.

1.3. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, jako
zatgcznik zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych i
instalacyjnych objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlinosci wymagania materiatdw,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdinych robét oraz
okre$lajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.
STWIOR, jako element SIWZ staje sie zatacznikiem do umowy na wykonawstwo

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamdwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umowna.

1.5. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze ST.
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1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
Zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robo6t budowlanych.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacj,
urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalacji i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowac, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru o utrudnieniach zwigzanych
z pracami remontowymi. Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogolnodostepne powinny byé¢
utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowa¢ materiatow ani sprzetu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robdt
budowlanych.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA
BUDOWIE
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisbw BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku robot.
Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru, Zarzadzajacy realizacja umowy- w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjq Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany, jako ,odbidr koricowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,odbiorem
korncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, facznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenéw przylegtych, wykorzystywanych, jako plac budowy.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.
Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i

ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
InZzyniera.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Obmiar robot — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow
materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu, jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.
Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. MAZOWIECKI ZARZAD
NIERUCHOMOSCI W WARSZAWIE, AL.JEROZOLIMSKIE 28, 00-024 WARSZAWA.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot :

1) ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

2) ROBOTY ZIEMNE

3) BETONY

4) ZBROJENIE BETONU

5)  WYKONANIE NADPROZY W $CIANACH KONSTRUKCYJNYCH
6) SCHODY WEWNETRZNE O KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

7) SCHODY ZEWNETRZNE O KONSTRUKCJI ZELBETOWE

8) BETON ARCHITEKTONICZNY

9) ROBOTY MUROWE
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10) ROBOTY IZOLACYJNE

11) ROBOTY TYNKARSKIE

12) ROBOTY MALARSKIE

13) POKRYCIE STROPODACHU Z PAP ZGRZEWALNYCH
14) ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNATRZ BUDYNKU
15) ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

16) MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI

17) ZADASZENIA O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

18) ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

2.1. ZGODNOSC ROBOT Z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okre$lone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pemi zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

e Utrzymanie stanowiska roboczego w czysto$ci i porzadku

e Czynnosci zwigzane z przygotowaniem i usunieciem stanowiska roboczego

e Transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatw, i elementéw oraz wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych o wykonywania
robot

e Zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementdw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce

e Segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow nowych lub rozebranych na terenie budowy
lub sktadowisku przy obiekcie

e Obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

e Sprawdzanie prawidtowo$ci wykonywania robét

e Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robot zawinionych przez bezposrednich wykonawcow

e Oczyszczanie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw

e Wykonanie niezbednych zabezpieczer bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie
znakow informacyjno-ostrzegawczych wokdt terenu budowy

e Przygotowanie materiatow

e Zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu

o Niezwtoczne oczyszczanie zabrudzonych elementéw obiektu
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o Wywoz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych
robot

2.3. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
e Utrzymania porzadku na placu budowy;
e Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
e Utrzymania w czystosci placu budowy.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajagcym, majac na uwadze
bezpieczenstwo uzytkownikow obiektu.
Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposdéb nie powodujacy niedogodnosci dla
uzytkownikow obiektu, jak roéwniez dla mieszkancow i uzytkownikow terendw nie przylegajacych
bezposrednio do terenu prowadzenia robét. W przypadku zajScia konieczno$ci ograniczenia
dostepnosci dla uzytkownikow i innych do miejsc ogolnodostepnych, ciagow komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym i Zarzadcq obiektu czas i sposdb dostepnosci do
przedmiotowych miejsc.
Ogrodzenie
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu w celu sktadowania tam materiatow
budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czeSci magazynowej i
zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.
Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikdw i
jezdni powstatych w skutek prowadzenia robét

2.4. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikdw i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy na
teren prowadzenia robdt.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod
nadzorem 0séb uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca
zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji stanowigcej
opis przedmiotu zamoéwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
stanowigcg opis przedmiotu zamoéwienia i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych.

WielkoSci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i bedg miaty wptyw na niezadowalajacg
jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

3.1. WARUNKI OGOLNE

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytaczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Materiaty stosowane zamiennie do podanych w projekcie muszg posiada¢ co najmniej
poréwnywalne wtasciwosci i parametry techniczne.

3.2. MATERIALY NIE SPELNIAJACE WYMAGAN JAKOSCIOWYCH
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowac jako$¢ uzytych materiatow. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym zostang uzyte materiaty nie spetniajgce wymagan, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, i musi liczy¢ sie z konieczno$cig rozbiérki i ponownego wykonania robét lub
brakiem zaptaty za wykonane roboty.

3.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow. Po

zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ doprowadzone do
ich pierwotnego stanu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3.5. MATERIALY UZYTE DO ROBOT

Stosowane do przebudowy materiaty, wyroby lub elementy, zwtaszcza mogace wydziela¢ zwigzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia, powinny mie¢ przed wbudowaniem pozytywng ocene higieniczno sanitarng
uzyskang przez producenta tych produktow. Ich wbudowanie bez zaswiadczenia o dokonaniu (przez wtasciwe
jednostki badawcze) oceny higieniczno-sanitarnej dopuszczajacej do ich stosowania jest zabronione. Stosowanie
tych i innych materiatbw wymaga przestrzegania instrukcji producenta co do sposobu ich wykorzystania na
budowie.

Stosowanie wszelkich materiatéw i wyrobéw wymaga od wykonawcy dostarczenia odpowiednich

atestow lub aprobat itp. Swiadectw dopuszczenia tych materiatéw i wyrobdw do uzycia w budownictwie.
Wspomniane wyzej $wiadectwa, atesty, aprobaty itp. powinny wej$¢ w sktad dokumentacji powykonawcze;.

Do prac wykonczeniowych nalezy uzywa¢ materiatdbw o najwyzszych parametrach technicznych i

najlepszej jakosci, odpowiadajacych potrzebom standardu wykoriczenia pomieszczeh w obiektach uzytecznosci
publicznej oraz posiadajacych atesty dopuszczajace ich stosowanie w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Przewiduje sie stosowanie materiatow wykonczeniowych niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych,

posiadajacych atesty upowaznionych polskich instytucji.

3.51. BETONY

Woda (PN-EN 1008:2004)

Cement portlandzki wg PN-B-19701
Kruszywo

Beton architektoniczny

3.5.2. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Woda (PN-EN 1008:2004)

Cement portlandzki wg PN-B-19701
Kruszywo

Kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm
Obrzeza betonowe 8x20x100cm

3.53. SCIANY

Beton C20/25

Bloczki wapienno- piaskowe (500) gr.12 i 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej

Bloczki gazobetonowe (600) o gr. 18 cm

Klasa wytrzymato$ci blokow na $ciskanie 15MPa. Numer normy PN-B-12066.

Do wykonywania muréw nalezy stosowa¢ nieuszkodzone wyroby, opatrzone certyfikatem
zgodnosci i znakiem budowlanym.

Ocieplenie scian zewnetrznych — styropian EPS gr. 10 i 15 cm AD=0,031W/mK., wetna
mineralna gr. 20 cm AD=0,036W/mK.

Ocieplenie $cian ponizej poziomu terenu - styropian XPS o gr. 10cm, AD=0,031 W/mK., folia
kubetkowa

Zaprawa klejowa

Tynk cienkowarstwowy silikatowy o fakturze kamyczkowej, ziarno 2,0 mm.

Wyrdb zgodny z PN-EN 15824:2010. Tynki zewnetrzne na spoiwach organicznych.

Plyta g-k gr. 12,5 mm

Deska kompozytowa ryflowana 142(148)x16 mm w kolorze zblizonym do naturalnego drewna
(korzenny braz).

Ptytki ceramiczne na klej: dane techniczne: ptytka ceramiczna matowa, wymiary ptytki: 22,3 cm
x 44,8 cm, grubos¢: 8 mm, kolor: szary.

Niskoprofilowa taSma ochronna o szer. 25 i 10 cm mocowana na klej
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Wiasciwosci: odporne na uderzenia, wstrzasy i nacisk, odporne na zadrapania i Scieranie,
ognioodporne, odporne na wilgo¢, posiadajace atest higieniczny.

Woda (PN-EN 1008:2004).

Zaprawa cienkowarstwowa

Nalezy stosowac zaprawy wykonane w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora nadzoru.

Tynk gipsowy jednowarstwowy o zwigkszonej twardosci powierzchni B7/50/6 wg EN 13279-1.
Gotowa sucha zaprawa gipsowa do wykonania tynku o zwiekszonej twardo$ci powierzchni do
zastosowania wewnatrz budynkdw, mozliwa obrébka reczna i maszynowa.

Papa podktadowa

Preparaty gruntujace do tynkow wewnetrznych wg zalecen producenta tynku

Klej do ceramiki

Farba lateksowa odporna na uszkodzenia

Portale drzwiowe i odbojnice - Panel $cienny MDF o gr. do 12 mm montowany na klej

Listwy aluminiowe szer. 2 cm

3.54. POSADZKI, PODLOGI

Ocieplenie stropu od strony piwnicy - styropian gr. 10 cm (AD=0,032 W/mK.)

Podtoga na gruncie - styropian XPS gr.12 cm

Izolacja obwodowa - styropianu XPS o gr. 10 cm

GRES - rektyfikowany 60x60cm w jednolitym kolorze (odcien biatego lub jasnego bezu)
przeznaczony do obiektow uzytecznosci publiczne: antyposlizgowo$¢ wg normy DIN 51130
CEN/TS 16165 (B)- R10, klasa Scieralnosci PEI 5 wg PN-EN 14411, odporno$¢ na substancje
chemiczne - klasa 1

COKOLY- gres na klej jak na podtodze, wysoko$¢ 10 cm.

PANELE DREWNOPODOBNE (w pokojach biurowych) - Laminowane panele podiogowe : klasa
Scieralnosci AC5, grubo$¢ 8mm, kolor ciemny dab, odporne na dziatanie $rodkéw
chemicznych, antyposlizgowe

Woda (PN-EN 1008:2004)

Cement portlandzki wg PN-B-19701

Kruszywo

Folia PE

Klej do ceramiki

Folia w ptynie

Posadzka betonowa przemystowa- gruboziarnista, jednosktadnikowa wodorozcienczalna
polimerowo-mineralna masa posadzkowa i naprawcza o uziarnieniu do 3mm stanowigca
mieszanke cementu, kruszyw mineralnych, modyfikatoréw oraz pigmentéw do rozrobienia z
woda.

Polimerowo-cementowa masa szczepna do tgczenia nowo wykonywanej warstwy posadzki
cienkowarstwowej z istniejacym podtozem betonowym.

Lakier poliuretanowy, matowy, wodo rozcierczalny

3.5.5. DACHY

Papa podktadowa- papa na osnowie ze stabilnej, kompozytowe] wtdkniny poliestrowej, z
obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetiaczem
mineralnym, przeznaczona do wykonania warstwy wstepnego krycia pod pokrycia dachowe na
dachach spadzistych.

Papa wierzchniego krycia- papa na osnowie z wikniny poliestrowej o gramaturze 300 g/m2 z
obustronng powtokg z masy z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym
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przeznaczona do wykonania warstwy wierzchniego krycia na dachach spadzistych, strona
wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest
pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm.

Warstwa spadkowa - keramzytobeton

Wetna mineralna uktadana krzyzowo o facznej gr. 30 cm (bud. biurowy), 20 cm (bud.
gospodarczo-garazowy); 15 cm( pom. wezta).

Deskigr. 1,8 cm

Kontrtary 2,5 cm

Krokwie 7x14 cm

Krokwie 5x10 cm

Paroizolacja

Wetna mineralna

Daszek nad wejsciem do budynku gospodarczo-garazowego - element gotowy do montazu,
dostepny w sprzedazy. Zadaszenie ptaskie z odciggami gérnymi na poliweglanie bezbarwnym
oraz stelazu aluminiowym w kolorze srebrnym RAL 7016 z mozliwoScig regulacji nachylenia i
spadku zadaszenia. Wymiary: 140cm x80cm. Pokrycie zadaszenia z ptyt poliweglanowych w
kolorze bezbarwnym.

3.5.6. POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Pochylnia ze spadkiem 6% .

Woda (PN-EN 1008:2004)

Cement portlandzki wg PN-B-19701

Kruszywo

Beton architektoniczny

Podjazd ziemny dt.ok 9,5 m - ptyta betonowa w kolorze antracytowym o wym. 40x80x8 cm na
podsypce piaskowo-cementowej 4 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (frakcja 0-31,5) o grubosci 20 cm

Podjazd o kontrukciji stalowej dt.7,5m- profil nosny zamkniety 100x120mm; stupki 100x100mm,
stezenia- profil zamkniety 40x40x4; podest- systemowe kraty produkowane na wymiar
wykonane z ptaskownika 40x5 oczka 20mm

Balustrada dla osdéb niepetnosprawnych — typowa dla niepetnosprawnych dostepna w
sprzedazy lub wykonana z profilu rurowego $rednicy 48,0/3,2mm spawana do profilu no$nego,
malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

Folia kubetkowa

3.5.7. SCHODY ZEWNETRZNE

Woda (PN-EN 1008:2004)

Cement portlandzki wg PN-B-19701

Zbrojenie

Kruszywo

Ptyta granitowa ptomieniowana, antyposlizgowa o gr. 2,5 cm

Gres rektyfikowany w kolorze biatym

Zaprawa klejowa: elastyczna, mrozoodporna

Izolacja przeciwwilgociowa- szlam hydroizolacyjny

Balustrada z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor antracytowy

3.5.8. RYNNYIRURY SPUSTOWE
stalowe powlekane w kolorze antracytowym.

Strona 12



DOM - PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY arch. Lucjan Chojnowski
07-409 Ostroteka, ul. Skrzetuskiego 34
tel. 603 050 597 e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com

3.59. SUFITY

SUFIT AKUSTYCZNY Z PLYT WYPELNIAJACYCH

Sufit z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkow organicznych, kolor RAL 9016 (biaty), w
module 600x600 mm, grubo$ci 17 mm, krawedzi A24 (prostej) o fakturze biatej, mikroporowatej,
zabezpieczonej od tytu welonem szklanym, malowanymi krawedziami bocznymi, ptyta o petne;
stabilno$ci wymiarowej i odporno$ci 100% wilgotno$ci wzglednej; o gwarantowanych i
deklarowanych parametrach: wspotczynnik pochfaniania dzwieku Aw=0,90; reakcja na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1; przewodno$¢ cieplna 110=0,037mW/mK; uwalnianie
formaldehydu-Klasa E1; odporno$¢ na zginanie Klasa 1/C/ON; wyréb wykonany zgodnie z
normg EN 13964 posiadajacy znak CE,

SUFIT RASTROWY

Systemowy sufit rastrowy o module 60x60cm podwieszany na trawerszynach.

Materiat: aluminium

Mocowanie- zatrzaskowo na trawerszynach”

3.5.10. OBUDOWY
Ptyty gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm.

3.5.11. DRzWI
Drzwi zewnetrzne przeszklone - U max dla catego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie
wieksze niz 0,9 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne wej$ciowe- Automatyczne drzwi rozwierane

drzwi dwuskrzydiowe

naped - przeznaczony do drzwi dwuskrzydtowych zewnetrznych o szerokosci nie
przekraczajacej 1600 mm i maksymalnej masie 250 kg.

montaz napedu - na nadprozu i na skrzydle

Drzwi zgodne z:

PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtadciwosci eksploatacyjne —
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-EN 16005:2013 Drzwi z napedem — Bezpieczenistwo uzytkowania — Wymagania i badania.
PN-EN 16361:2013 Drzwi z napedem — Norma wyrobu, wtadciwosci eksploatacyjne — Drzwi
inne niz rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napedem, bez wtadciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci.

Drzwi do serwerowni:

drzwi przeciwpozarowe El 30

o$cieznica ceowa lub katowa o grubosci 3 mm z uszczelkg EPDM na trzech krawedziach
skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej o grubo$ci 1,5 mm, skrzydto bez dodatkowych pokry¢ o
grubosci 60 mm z uszczelkg EPDM na czterech krawedziach

3 blokady przeciwwywazeniowe

3 tozyskowane zawiasy

zamek dodatkowy (opcja)

zamek centralny rozporowy klasy C

ciezar skrzydta bez dodatkowych pokry¢ — 40 kg/m2

wypetnienie wetng mineralng o gestosci 60 kg/m3

elektrozaczep — KD

opcjonalnie zamek elektromotoryczny
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Drzwi wewnetrzne

skrzydta petne (ramiaki z drewna litego)

o$cieznice drewniane regulowane

wzmocnione zawiasy

drzwi montowane do lica $ciany, otwierane na Sciane

drzwi wejsciowe do sanitariatow, procz drzwi do toalety dla 0séb niepetnosprawnych wyposazy¢

w samozamykacz

e drzwi do sanitariatow i pom. schowka - jednoskrzydtowe ptytowe petne z oScieznicami
drewnianymi regulowanymi, w dolnej czesci otwory lub podciecie wentylacyjne o tacznej pow.
0,222m2

o klamki, szyldy — stal nierdzewna satynowa

Zabezpieczenia drzwi

we wszystkich drzwiach wewnetrznych précz drzwi do sanitariatow i schowka zastosowa¢ zamki
patentowe

w drzwiach zewnetrznych zastosowa¢ zamki patentowe antywlamaniowe o najwyzszym poziomie
bezpieczenstwa (kI.6)

drzwi tarasowe przeszklone szklem o kl. P1

parametry szczegotowe zgodne z wykazem stolarki zawartym w dokumentacji projektowe;.

Drzwi stalowe zewnetrzne do bud. gospodarczo-garazowego

e poszycie skrzydta z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$¢ 0,5 mm, pokrytej farbg proszkowq
w kolorze RAL 7016

e wypemienie - rdzen z plyty polistyrenu spienionego (styropian samogasnacy EPS 100)
przyklejony szczelnie klejem poliuretanowym na catej powierzchni

e wyposazenie standardowe - jeden zamek podstawowy klasy A dostosowany do wkiadki
patentowej lub klucza oraz trzy zawiasy czopowe

e oScieznica z blachy stalowej 1,5mm malowana w kolorze skrzydta

e uszczelki na catym obwodzie o$cieznicy

e opcjonalnie - prog uniwersalny ze stali nierdzewnej

Drzwi wewnetrzne do budynku gospodarczo-garazoweqo

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

skrzydta petne (ramiaki z drewna litego)
oscieznice drewniane regulowane
wzmocnione zawiasy
drzwi montowane do lica $ciany, otwierane na $ciane
drzwi do sanitariatu - jednoskrzydiowe plytowe petne z oScieznicami drewnianymi
regulowanymi, w dolnej cze$ci otwory lub podciecie wentylacyjne o tacznej pow. 0,222m2
e  klamki, szyldy — stal nierdzewna satynowa
Brama garazowa do budynku gospodarczo-garazowego
e nieocieplana brama segmentowa w kolorze RAL 7016, wym. 240x300 cm. (szer./wys.
e otwieranie bramy — automatyczne
¢ Zzintegrowane zabezpieczenie w przypadku peknigcia sprezyny zapobiegajace samoczynnemu
opadnieciu skrzydta
o metalowy rygiel blokujacy ruch skrzydta bramy za pomocg zatrzasku.

3.512. OKNA

Okna i drzwi zewnetrzne przeszklone
e Umax dla catego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie wigksze niz 0,9 W/m2K.
o profil aluminiowy ciepty
e kolor RAL 7016;
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system tréjkomorowy,

szyba bezpieczna P1

szyba dzwigkochtonna;

wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej dla catej przegrody Rw=40 dB;
okna w elewacji potnocnej- przeciwpozarowe w klasie EI 30

Okna do budynku gospodarczo-garazowego

profil aluminiowy ciepty kolor RAL 7016;
szyba dwukomorowa

okna rozwierane, uchylne gérg

klamki, szyldy — stal nierdzewna satynowa

3.5.13. PARAPETY ZEWNETRZNE
blacha powlekana o gr. 0,6 mm w kolorze antracytowym

3.5.14. PARAPETY WEWNETRZNE
konglomerat o gr. 2 cm, kolor jasny.

3.5.15. POCHWYTY
Materiat: stal
Rozmiar:@50mm x 100 mm
Punkty zamocowania do $ciany: 2 szt. wspornika
Porecz zakonczona: 2 szt. zaslepki
Powierzchnia: malowanie proszkowe w kolorze czarnym

3.5.1. KONSTRUKCJE AZUROWE PRZY WEJSCIU

stupki ze stali nierdzewnej fi 50 malowane proszkowo w kolorze antracytowym
ptaskownik stalowy 10x80mm malowany proszkowo w kolorze RAL7016

prety gwintowane

kotwy chemiczne

3.5.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Woda (PN-EN 1008:2004)

Cement portlandzki wg PN-B-19701

Kruszywo

Ogrodzenie frontowe

Ogrodzenie systemowe dostepne w sprzedazy. Posadowienie na fundamencie systemowym.
Wysoko$¢ ogrodzenia - 2,0 m. Kolor RAL 7016.

Ogrodzenie skonstruowane z profili poziomych i wspawanych w nie pionowych pretéw o
przekroju okragtym lub kwadratowym. Stupki o przekroju kwadratowym, wymiary 60x60x2 mm,
zakonczone kapturkiem. Montaz stupkéw na betonowych podstawach zakupionych wraz z
ogrodzeniem. Profile ogrodzeniowe - ocynkowane ogniowo i powleczone proszkowo. Stupy
powleczone metodq proszkowa po ocynkowaniu.

Ogrodzenie boczne i tylne

Ogrodzenie systemowe dostepne w sprzedazy. Wysoko$¢ ogrodzenia - 2,0 m. Kolor RAL 7016.
System ogrodzeniowy zapewniajacy bezpieczenstwo terenom publicznym utrudniajacy
wspinaczke.

Panele ogrodzeniowe wykonane z ocynkowanych drutow powlekanych proszkiem
poliestrowym.

Stupki montowane na fundamentach systemowych.
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Brama wjazdowa

Wspornikowa brama przesuwna z napedem, automatyczna o konstrukcji stalowej malowane;
proszkowo na kolor RAL 7016.

Wymiary - 400x200 cm. Kolor RAL7016.

Swobodne przejscie— 4132 mm

Dtugos¢ catkowita— 10271 mm

Wysokos¢ nominalna — 2000 mm

Brama powinna posiada¢ znak CE zgodny z dyrektywg 89/106/CE o wyrobach budowlanych i
spetniajg  wymagania normy EN 13241-1 dla przemystowych i posesyjnych bram
ogrodzeniowych.

Brama wejsciowa

Wspornikowa brama przesuwna, manualna o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na
kolor RAL7016.

Swobodne przejécie — 3232 mm

Diugosc¢ catkowita — 8058 mm

Wysokos$¢ nominalna — 2000 mm

Brama powinna posiada¢ znak CE zgodny z dyrektywg 89/106/CE o wyrobach budowlanych i
spetniajg  wymagania normy EN 13241-1 dla przemystowych i posesyjnych bram
ogrodzeniowych.

Mur ogrodzeniowy

Czes¢ frontowego ogrodzenia w postaci muru wykonczonego tynkiem w kolorze biatym.
Wymiary muru- 200x200x40cm

oS¢ - 2 szt.

Konstrukcja- mur wykonany z pustakow ogrodzeniowych o szer. 30-40 cm, posadowione na
fundamencie Zelbetowym z betonu C 20/25 o wym. 40x60x200cm (szer., wys., dt.).

Ostona Smietnikowa

Typowe ostony dostepne w sprzedazy wykonana z ksztattownikdéw stalowych zimnogietych
malowanych proszkowo, wyposazona w zamek patentowy- 6 szt.

Wiata na rowery

Typowa wiata na rowery dostepnej w sprzedazy. Pod wiatg nalezy zamontowa¢ stojaki na 8
rowerow.

szeroko$é: 2100 mm,

gteboko$¢: 2000 mm,

wysokos¢ w najnizszym miejscu: 1500 mm,

wysoko$¢ w najwyzszym miejscu: 2150 mm,

ilos¢ miejsc na rowery przy zastosowaniu stojaka szeregowego: 8,

materiat konstrukciji: stal,

powtoka: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe,

kolor: ciemny szary,

wypetnienie dachu: blacha falista lub poliwenglan komorowy,

montaz: do przykrecenia ze stopami lub do wbetonowania stupy przedtuzone o 300 mm,
wypetnienie Scian: poliwenglan lity lub komorowy - do wyboru wersja bez Scian, panel tylny,
panel boczny.

Stojak na rowery

Stojak rowerowy stalowy, cynkowany ogniowo i malowany proszkowo dostepny w sprzedazy.
Kolor — antracyt RAL 7016, il. stanowisk: 4, wys.: 800 mm, szer.: 600 mm, dt.: 800 mm.
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e Lawka i kosz na Smieci -1 zestaw
tawka - typowa dostepna w sprzedazy, stawiana na podiozu bez dodatkowego kotwienia;
podstawa z betonu z kruszyw ptukanych; siedzisko - z listew drewnianych; wymiary: dtugo$¢:
160 cm, szeroko$¢: 45 cm, wysokosc¢: 45 cm,
Kosz na smieci- typowy, dostepny z sprzedazy; kosz wykonany ze stali ocynkowane;
malowanej proszkowo (RAL 7016), standardowo wyposazony we wkiad z blachy ocynkowanej;
wys. 80 cm,
szer. 45 cm, dt. 45 cm.

o Kostka brukowa gr. 8 cm

e Podsypka piaskowo-cementowa 4 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (frakcja 0-31,5) o grubo$ci 30

cm

Kamien naturalny (ttuczen/ grys)

Obrzeza chodnikowe 8x20x100 cm

Woda (PN-EN 1008:2004)

Cement portlandzki wg PN-B-19701

Kruszywo

3.5.3. WYCIERACZKI ZWENETRZNE

o Wycieraczka aluminiowa o wys. 20 mm- zwijalna wycieraczka ze szczotkowymi wktadami
czyszczacymi i gumowymi wktadami czyszczacymi w aluminiowych profilach no$nych; z
osadnikiem betonowym

o Wycieraczka ze stali nierdzewnej- wycieraczka w postaci kraty ocynkowanej montowanej w
szczelinie wykonanej w posadzce betonowe;.

o Wycieraczka gumowa typowa

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet oraz maszyny uzywane do
robot powinny by¢é zgodne z oferta Wykonawcy i powinny odpowiada¢ pod wzgledem typdw
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét, programowi zapewnienia
jakosci lub projektowi organizacji robét, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet i maszyny bedace wiasnoscig Wykonawcy lub wynajete do wykonania robét majg by¢
utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedg spetnia¢ normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet i maszyny uzyte w trakcie realizacji robdt objetych specyfikacjg powinny spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinny byC sprawne, spetniac wymagania BHP oraz
posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet i maszyny powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone. Sprzet oraz maszyny powinny podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatdw. Materiaty
powinny byC przewozone S$rodkami transportu w sposob zapewniajacy uniknigcia uszkodzen.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow i elementow. Srodki transportu powinny by, zgodne z
przepisami bhp i ruchu drogowego.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWNIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli materiatow dostarczonych na budowe i powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Wykonawcy prac budowlanych z wyceny
petnego zakresu prac jaki nalezy wykona¢ w celu prawidtowego funkcjonowania jednostek
objetych niniejszym opracowaniem.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci w trakcie prac demontazowych.

Wszystkie niezgodnosci, uwagi, problemy wynikte w trakcie realizacji inwestycji nalezy zgtosi¢
projektantowi.

6.2. ZAKRES ROBOT

Lp. | Opis robét Kod CPV
Remont i przebudowa
1) Roboty budowlane 45000000-7
2) Przebudowa budynkow 45262700-8
3) Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
4) Roboty izolacyjne 45320000-6
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5) Roboty budowlane remontowe 45453000-7
6) Wznoszenie rusztowan 45262120-8
7) Roboty wykorczeniowe w zakresie budynkow 45400000-1
8) Roboty murarskie 45262500-6
9) Instalowanie $cianek dziatowych 45421141-4
10) Roboty w zakresie stolarki budowlane; 45421000-4
11) Roboty budowlane wykonczeniowe 45450000-6
12) Roboty tynkarskie 45410000-4
13) Pokrywanie podtdg i $cian 45430000-0
14) Roboty malarskie 45442100-8
15) Wyréwnywanie podidg 45262321-7
Zagospodarowanie terenu
16) Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
17) Roboty budowlane 45000000-7
18) proty w zakresie burzenia irozbiorki obiektéw budowlanych; roboty 45110000-1
ziemne
19) Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych 45233161-5
20) Roboty w zakresie réznych nawierzchni 452332001
21) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
22) budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i | 45200000-9
wodnej
23) Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego 45340000-2

6.3. ROBOTY ROZBIORKOWE i DEMONTAZOWE
Zagospodarowanie:

o Rozbiorka istniejgcych nawierzchni utwardzonych
¢ Rozbidrka istniejacego ogrodzenia
Remont i przebudowa budynku biurowego:

stro

ny Scian fundamentowych w czes$ci niepodpiwniczonej parteru)

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
Demontaz odbojnic

Demontaz instalacji odgromowe;
Demontaz orynnowania

Demontaz urzadzen sanitarych
Rozbiérka elementow instalacji sanitarnej, i elektrycznej na zewnatrz i wewnatrz budynku
Usunigcie istniejacych powtok malarskich (lamperii), oktadzin Sciennych i podtogowych
Usunigcie odspojonych tynkéw

Wykonanie i wzmocnienie otwordéw w Scianach nosnych, rozbidrka Scian

Rozbiérka istniejacego wiatrotapu zlokalizowanego po wschodniej stronie budynku
Rozbidrka schodow wejsciowych i pochylni

Rozbidrka pokrycia dachowego

Rozbidrka warstwy ocieplenia z ptyt styropianowych na pdtnocnej elewacii
Rozbiérka schodéw wewnetrznych

Rozbiérka podtdg w piwnicy i pomieszczeniu wezta

Rozbiorka podtég na parterze przy Scianach zewnetrznych (w celu ocieplenia wewnetrznej
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e Rozbidrka Sciany zewnetrznej w celu wstawienia drzwi tarasowych

Remont budynku gospodarczo-garazowego:

Rozbiérka pokrycia dachowego

Rozbidrka stopni betonowych przy wejsciu

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Demontaz elementow instalacji elektrycznej na zewnatrz i wewnatrz budynkdw
Demontaz urzadzen sanitarych (grzejnikow, armatury)

Demontaz orynnowania

Usunigecie istniejacych powtok malarskich (lamperii), oktadzin Sciennych i podtogowych
Usunigcie odspojonych tynkow

Rozbidrka istniejgcych nasad wentylacyjnych.

Przy usuwaniu gruzu oraz odpadow powstatych w skutek prowadzenia prac rozbiérkowych i
demontazowych, nalezy pamieta¢, ze wywozu odpadéw budowlanych moze dokonac firma posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do transportu odpadéw budowanych, natomiast firma dokonujaca rozbi6rek
musi posiadac decyzje odpowiedniego Starosty dotyczacq zatwierdzonego planu gospodarki odpadami.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb postronnych.

Przed przystapieniem do robdt tak rozbiorkowych jak i demontazowych trzeba przeprowadzi¢
doktadne badanie konstrukgji i stanu technicznego poszczegdinych elementéw sktadowych budynku,

rozezna¢ jego otoczenie, ustalic metode rozbiorki. Usuniecie elementu nie moze powodowac
naruszenia stateczno$ci elementow konstrukcyjnych.

Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych $rodkoéw bezpieczenstwa, miedzy
innymi:

al stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu

b/ srodki ochrony osobistej

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu

d/ zabezpieczenie obiektu.

Materiaty nie nadajace sie do odzysku nalezy odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Pienigdze ze sprzedazy ztomu uzyskanego z rozbidrek nalezg do Inwestora.

Teren oczy$cic z resztek materiatow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujq usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementdw uwzglednionych w zakresie robdt, zgodnie z dokumentacjgq kosztorysowg, ST Iub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie badz recznie, w sposdb okreslony w ST
lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej ST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy
i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiorkowych wykonawca
musi wykonac na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.
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6.4. ROBOTY ZIEMNE
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych w gruntach -V

kategorii i ich zasypania.
Zakres robot obejmuje:
wykopy fundamentowe — otwarte obudowane
wykonanie wykopow odkrywkowych w celu ocieplenia $cian fundamentowych
oczyszczanie dna wykopow,
wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi.

WYKONANIE ROBOT

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét (recznie

lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem
recznym.

Ziemie z wykopow w iloSci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace wartosci

wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0.

W czasie robo6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robo6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu
wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
robot ziemnych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

Roboty przygotowawcze, tj.: usunigcie lub przetozenie wszystkich napowietrznych linii
elektroenergetycznych i taczno$ciowych, wycinanie i karczowanie matowarto$ciowej zieleni,
zabezpieczenie przed zniszczeniem przez maszyny robocze te elementy zagospodarowania terenu,
ktdre sg przeznaczone do adaptacji lub wykorzystania w czasie budowy, zdjecie warstwy ziemi roslinnej
(humusu), obnizanie lustra wody gruntowej, jezeli z badan geologicznych wynika, Ze jest potozone
powyzej dna projektowanego wykopu,

Wytyczanie robot ziemnych

Wykonywanie wykopow

Wykopy zewnetrzne (umacniane) po obwodzie do poziomu fundamentéw nalezy wykonaé
recznie— odcinkami o dt. 2 m,

Wykonanie umocnienien wykopdw

Umocnienia wykona¢ jako deskowania azurowe, deskowania petne lub $cianki szczelne. W
wykopach waskich i diugich (waskoprzestrzennych), deskowania sasiednich $cian wykopu rozpiera¢
miedzy sobg, natomiast w wykopach szerokoprzestrzennych deskowania podpiera¢ lub kotwi¢ w
gruncie.

Usuniecie ziemii z wykopow zewnetrznych,

Wykonanie podsypki piaskowej,

Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ > 1 km,

Zasypanie (podsypka, keramzyt, wylewka) wykopdw z ubijaniem warstwami 30-40 cm.

Odwadnianie wykopow

W razie potrzeby nalezy odwodni¢ teren wykopdw poprzez wykonanie rowow terenowych,
zapewniajgcych grawitacyjne odprowadzenie wod deszczowych poza rejon objety robotami.
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Kontrola jakosci robot:

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okres$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

zageszczenie zasypanego wykopu.

6.5. BETONY

6.51. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i pod betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Betony konstrukcyjne.
Podbetony.
Beton architektoniczny.

6.5.2. SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ
Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
e marki 25" — do betonu klasy C8/10-C16/20
e marki 35" — do betonu klasy wyzszej niz C16/20
Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
e Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) 50-60%
Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego alitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
e Oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
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Akceptowanie poszczegoinych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:

e 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

e W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

e dla cementu pakowanego (workowanego):
skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

dla cementu luzem:

e magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wltazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

Podioza sktadow otwartych powinny byC twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

o 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w
sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

e skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
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e ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
e zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
e zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq
kontrole wilgotnoSci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

6.5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE BETONU KONSTRUKCYJNEGO
Przyjeto, ze
e elementy zelbetowe konstrukcji budynku wykonane bedg z betonu monolitycznego jednej klasy
C 20/25
e elementy betonowe wykonane bedg z betonu monolitycznego jednej klasy C 16/20
e na konstrukcje stosowa¢ beton zwykly wg PN-EN 206-1:2003 o konsystencji plastyczne;j,
maksymalne uziarnienie kruszywa 31,5 mm, po wbudowaniu beton pielegnowac.
o klasa ekspozycji betonu XC2,
o fawy posadawia¢ na warstwie betonu C 8/10 grubosci min 10 cm,
Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodporno$ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
e nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%
e mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wiekszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogdéine wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM.

6.54. MATERIALY DO WYKONANIA PODBETONU
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:
e pospotka kruszona 0/40,
e cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna 8%.
e Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

6.5.5. WYKONYWANIE ROBOT ZALECENIA OGOLNE
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

6.5.6. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo, z
doktadnoscia;

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszag mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.

Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzgledniaC korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢c do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktd-
rq spada. W przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko$ci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

e w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

e warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny byC stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢é uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaC zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

o obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakoSci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikow betonu
e Dbadanie mieszanki betonowej
e badanie betonu.

6.5.7. WARUNKI ATMOSFERYCZNEPRZY UKLADANIU MIESZANKI BETONOWERJ |
WIAZANIU BETONU

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilodci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

6.5.8. PIELEGNACJA BETONU
Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Strona 26



DOM - PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY arch. Lucjan Chojnowski
07-409 Ostroteka, ul. Skrzetuskiego 34
tel. 603 050 597 e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢c po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6.59. WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU
Réwnos¢ powierzehni i toleranci.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany, rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej
pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktoSci i wgtebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
o wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac¢ za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw,
e wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6.5.10. WYKONANIE PODBETONU
Przed przystgpieniem do uktadania pod betonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6.6. ZBROJENIE BETONU
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

6.6.1. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
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W zakres tych robdt wchodza;
e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.
e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-lll.

6.6.2. MATERIALY
STAL ZBROJENIOWA
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wtasnosci  mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali | Srednica Granica | |[Wytrzymatos¢ |Wydtuzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozciaganie |trzpienia a—Srednica
mm MPa MPa % d - probki

St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)

St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d =2a(180)

18G2-bb-

32355

34GS-b 6-32 470 min. 990 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywa¢ peknigc,
naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretdéw gtadkich,

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25
mm,

0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

Srednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
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prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu),

nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

6.6.3. WYKONANIE ROBOT

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
platkéw rdzy, kurzu i bfota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdbw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretdéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczyé specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpos$rednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw
oznaczonego W projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rdwnej grubosci otulenia.

6.7. WYKONANIE NADPROZY W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH.

Realizacja wymaga wykonania dwdch przej$¢ w Scianach konstrukcyjnych. W miejscach
wskazanych na rysunkach rzutu parteru ii pigtra nalezy wykona¢ nadproza stalowe o rozpieto$ci
160 i 200 cm.

Wysokos¢ przejécia — 250 cm, tj. belki stalowe montowac na wysoko$ci 252 cm liczone od
spodu belki do poziomu wykoriczonej podtogi.

Materiaty konstrukcyjne przyjete do projektowania to: Stal konstrukcyjna S355. W Scianach
nosnych otwory mozna wykona¢ po wczesniejszym zabezpieczeniu konstrukcji przez montaz
nadprozy stalowych. Nadproza stalowe zaprojektowano w postaci belek zespolonych,
sktadajacych sie z dwdch profili walcowanych potaczonych $rubami. Nadproza zaprojektowano
przy zatozeniu, ze zostang one wykonane w Scianach murowanych.
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Przed wykonaniem kazdego z przebi¢ oraz montazem nadprozy nalezy potwierdzi¢ poprzez
szczegbtowe odkrywki charakter i funkcje danego elementu konstrukcyjnego.
Kolejno$¢ prac przy montazu nadprozy stalowych:

e Przygotowanie stalowych belek nadprozowych. Kazda z belek sktada sie z dwoch
ceownikdw, ktore po osadzeniu w murze zostang zespolone w jedng belke przez
pofaczenia Srubowe.

e Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony Sciany nosnej na gtebokos¢ 2 grubosci Sciany,
W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ podlewki grubosci ok. 5cm na murze pod oparcie
obu koricow belek.

e Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowa¢ min. 20 cm dtugo$¢ oparcia belki
stalowej na murze.

e Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy profilami a $Sciang ,siing” zaprawg
cementowg - szybkowigzaca, najlepiej typu gotowego np. firmy ATLAS, CERESIT lub
rownowazne.

e Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymato$ci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie
podlewki od drugiej strony Sciany w celu umieszczenia drugiego profilu.

e Potgczenie ze sobg dwoch czesci belek Srubami M20 tworzac zespolong belke
nadprozowa. Wypetnienie przestrzeni miedzy powstatg belka, a pozostatg czescig Sciany
nad nig ,silng” zaprawg cementowg — jw.

e Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatoSci (min. tydzien lub wg zalecen
producenta) mozna przystapi¢ do rozebrania Scian murowanych pod projektowany otwor.
Wszelkie prace wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami.

o Nie dopuszcza sie wykonywania jednoczesnie dwdch sasiadujacych ze sobg nadprozy

150 500 . 500 150
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6.8. SCHODY WEWNETRZNE O KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
BIEG SCHODOWY 1

SZKIC SCHODOW
y 156 y 224 24,
a 1 a a
"y I 28 .
N 5 ,
15 <l 2,
o
&
*x - """\ "\ —"—"—————————— 15
L 123,9 L 256,1
24, ? 380
a a 1

Wymiary schodoéw :

Dtugos¢ biegu h=2,24m

Réznica poziomoéw spocznikow h=150m
Liczba stopni w biegu n=9 szt.

Grubosc¢ piyty t=15,0cm

Dilugos¢ gornego spocznika Isg = 1,56 m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,45m

- Schody dwubiegowe

Oparcia :

Podparcie dolnego biegu schodowego — oparty na istniejgcym stropie
Podparcie spocznika — oparty na istniejgcej Scianie

Schemat statyczny schodow

Do = 5,20 kN/m?2
NI

do.s = 4,97 kN/m2
S E 9o.b = 8,29 kN/m?2

1,50

Parametry betonu:
Klasa betonu C16/20 (B20) —f.,4 = 10,67 MPa, fy = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,33

Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) —f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-l (St3SX-b) —fy = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica pretéw d=8mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 25cm
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Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm

— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa; trwata

Graniczna szerokosc rys Wi = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;m = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 24,58 KNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsaa = 25,51 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsag = 22,83 kKN/mb
Wymiarowanie

a|

al

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msqg = 24,58 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 5,14 cm?/mb. Przyjeto 12 co 12,0 cm 0 As = 9,42 cm?/mb (p =0,76%)
(decyduje warunek granicznego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 24,58 KNm/mb<Mgg = 41,74 KNm/mb  (58,9%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 25,16 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsgq = 25,16 KN/mb< Vgq; = 48,94 kN/mb  (51,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 20,85 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy ;= 16,12 kNm/mb

Szerokosé rys prostopadtych:  w, =0,111 mm <wj;, =0,3mm (37,1%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 19,62 mm <ayy, = 3929/200 = 19,65 mm  (99,8%)

SZKIC ZBROJENIA
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BIEG SCHODOWY 2
SZKIC SCHODOW

¥ 156 Y 224 24,
A

K 1 a

150

(C\)I ’ 160,1

Wymiary schodow :

Dtugos$c¢ dolnego spocznika lsqg=1,56 m
Dtugos¢ biegu h=2,24m

Réznica poziomow spocznikow h=150m
Liczba stopni w biegu n=9 szt.

Grubos¢ piyty t=150cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,45m

- Schody dwubiegowe

Oparcia :
Podparcie spocznika — oparcie na istniejgcej $cianie
Podparcie gérnego biegu schodowego — oparty na istniejgcym stropie

Schemat statyczny schodow
po = 5,20 kN/m2

RERERRRNR RN RRNRRRNRRZA

do s = 4,97 kN/m2
9o.b = 8,29 kN/m?2 E <

N~
™
i
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 24,09 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = 22,30 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgs = 25,50 KN/mb
Wymiarowanie
al
1l al
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msqg = 24,09 kKNm/mb
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Zbrojenie potrzebne As = 5,03 cm?/mb. Przyjeto $12 co 12,0 cm o0 As = 9,42 cm?/mb (p =0,76%)
(decyduje warunek granicznego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 24,09 KNm/mb<Mgg = 41,74 KNm/mb  (57,7%)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 24,49 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 24,49 KN/mb< Vgq4; = 48,94 kN/mb  (50,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 20,44 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 15,80 kNm/mb

Szerokosé rys prostopadtych:  w, = 0,109 mm <wj;, =0,3mm (36,2%)

Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Msky) = 19,38 mm <a;n, = 3950/200 = 19,75 mm  (98,2%)

SZKIC ZBROJENIA
20, 380 ,24
4 :V 156 ¥ 224 :,, 24 :V
Y 160,1 v 218,4 v

7 2 7

150

177

107

6.9. SCHODY ZEWNETRZNE O KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

Planuje sie wykonanie nowych schodéw przy gtéwnym wejSciu do budynku biurowego oraz
schodow przy sali konferencyjnej znajdujacej sie na parterze.

Ptyta schodéw gr. 12cm, schody zbrojone dotem siatkg pretow #10 co 15 i 14 cm wylewane na
mokro z betonu C20/25. Schody na zageszczonym piasku warstwami co 20cm do stopnia 1d=0,9. Przy
wykonywaniu wykopdw pod schody zelbetowe i murki oporowe nalezy zachowa szczegolng
ostrozno$¢ na media podziemne w miejscu wykonywania fundamentéw.

Podczas wykonywania schodow uwzgledni¢ grubosci warstw wykonczeniowych.

Wykonczenie stopni — ptyty granitowe promieniowane, mrozoodporne, antyposlizgowe o gr. 2,5
cm, kolor antracytowy.

Wykonczenie podstopnic — gres rektyfikowany w kolorze biatym (dobor materiatu na etapie
wykonawstwa w porozumieniu z nadzorem autorskim).

Schody istniejace przy pomieszczeniu socjalnym (z tytu budynku) wykonczy¢ zgodnie z
powyZszym opisem.
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Schody zejsciowe do piwnicy i pom. z weztem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i wykonczy¢
ptytkami gresowymi antyposlizgowymi, mrozoodpornymi w kolorze antracytowym.

SCHEMAT ZBROJENIA SCHODOW GLOWNYCH
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SCHEMAT ZBROJENIA SCHODOW TARASOWYCH
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6.10. BETON ARCHITEKTONICZNY

Beton architektoniczny — beton specjalnie projektowany pod wzgledem powierzchni oraz w
wyniku eksponowania.

Wedtug powyzszej definicji za beton architektoniczny uwaza sie nie tylko beton uzyskiwany przez
pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu pod warunkiem, ze bedzie on wykonany z
zachowaniem odpowiedniego ,rezimu” technologicznego, ktéry ma spowodowac uzyskanie powierzchni
bez pordw i odbarwien. Betonem architektonicznym jest rowniez beton, ktorego powierzchnia zostata
poddana barwieniu przy zachowaniu faktury oraz obrébce, np. przez szlifowanie, groszkowanie,
spiekanie itd. Wedtug powyzszej definicji do betonéw architektonicznych zaliczy¢é nalezy rowniez
nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa czy tez eksponowanie

Faktura — charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zalezna od wiasciwosci tworzywa,
sposobu obrobki i zastosowanych narzedzi.

Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) — jest to element o wczesnie]
okreslonych ksztafcie i wymiarach, ktdry zostat wykonany na terenie budowy i uznany za wzorzec przy
odbiorze wykonywanych elementéw z betonu architektonicznego.

Powierzchnia prébna - jest to powierzchnia, ktora zostata wykonana w celu wypracowania
elementu referencyjnego lub powstata w trakcie dziatan zmierzajacych do dopracowania technologii
wykonywania elementéw. Powierzchnia prébna nie podlega ocenie pod wzgledem wymagan
dotyczacych betonu architektonicznego.

Specyfikujacy — osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) okre$lajaca wymogi odno$nie
jako$ci wykonania i wygladu betonu architektonicznego.

Odstep obserwacyjny — odlegtos¢, z ktorej najczesciej uzytkownicy konstrukcji bedg ogladali
beton architektoniczny. Stanowi ona jednoczes$nie odlegtos¢ dokonywania oceny wizualnej wykonania
betonu w trakcie odbioru konstrukcji.

Szczegotowe wytyczne dotyczace faktury, porowatosci, réwnosci zabarwienia, konieczno$ci
wykonania powierzchni probnej, kategorii deskowania (jego jakoSci) oraz kosztéw wykonania
poszczegolnych kategorii betonu podano w Tabeli 1.
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Tabela 1. Kategorie betonu architektonicznego ksztalttowanego przed zabudowaniem

Porow | Réwnomierno$¢ | Element Kategorie
Faktura* | ato$é* | zabarwienia*,** | referencyjny | deskowania**

Koszty

Mate Powierzchnie F1 P1 RZ1 Dowolny KD1
wymagania betonowe o wybor
BA1 matych
wymaganiach
dotyczacych
wygladu, np.:
$ciany piwnic,
$ciany parkingéw
podziemnych itp.

niskie

Srednie Powierzchnie F2 P2 RZ2 Zalecana KD2

wymagania betonowe o
BA2 typowych

wymaganiach
dotyczacych
wygladu, np.:
$ciany klatek
schodowych.

Srednie

Wysokie Powierzchnie F3 P3 RZ3 Wymagana KD3
wymagania betonowe z
BA3 wysokimi
wymaganiami
dotyczacym
wygladu, np.:
elewacje,
reprezentacyjne
elementy budowli.

wysokie/
bardzo
wysokie

*Zob.: Tabela 2.

** Ogolny wyglad konstrukcii, istniejgcych roznic w odcieniu kolorystyki, ktdéry mozna oceni¢ po

minimum kilku
tygodniach.
*** Zob.: Tabela 3.
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Tabela 2a. Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych
uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania

Faktura, styk elementow
deskowania,

Przerwy konstrukcyjne i
technologiczne

F1

- W duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,

- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w ztaczach elementéw deskowania nie
powinny by¢ wieksze niz: szeroko$¢ do ok. 20 mm i gleboko$¢ do ok. 10 mm [Fot. 4],
- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania,

- przesuniecia ptaszczyzn — maksymalnie do 10 mm [Fot. 51 6].

F2

- w duzej mierze jednorodna i zamknigta powierzchnia betonowa,

- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w zigczach elementéw deskowania nie
powinny by¢ wieksze niz: szeroko$¢ do ok.10 mm i gteboko$¢ ok. 5 mm (Fot. 4),
- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania.

Dodatkowe wymagania:

- zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,

- zapewni¢ czysto$¢ deskowania oraz réwne natozenie srodka antyadhezyjnego,
- nalezy ustali¢ sposob uszczelnienia stykdw deskowania,

- nalezy ustali¢ rodzaj wktadek dystansowych,

- zaleca sie stosowac deskowania o tej samej jako$ci powierzchni,

- zaleca sie przygotowanie powierzchni prébnej.

- przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 10 mm

F3

- gtadka, zamknigta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,

- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w ztaczach elementdéw deskowania nie
powinny by¢ wieksze niz: szeroko$¢ do ok.3 mm [Fot. 4],

- dalsze wymogi odno$nie np. zlacz deskowania, odcisku ramy, nalezy szczegdtowo
ustalic.

Dodatkowe wymagania:

-jak dla F2,

- konieczne jest szczegdtowe zaprojektowanie deskowania (styki, uszczelnienia,
rozmieszczenie blatow itd.),

- nalezy chroni¢ deskowania przed wptywem warunkow atmosferycznych,

- zaleca sie ustalenie krotkiego odstep od montazu deskowania do przeprowadzenia
betonowania,

- nalezy okresli¢ wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa,
szczelina faczaca itd.),

- nalezy sporzadzi¢ instrukcje wykonania,

- nalezy zapewni¢ ochrone wykonanym elementom (zabezpieczenie narozy, ochrona
przed zabrudzeniem),

- przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 5 mm
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Fot. 4. Zaczyn-zaprawa wystepujace w ztaczach elementow.
; LA

Fot. 6. Przesunigcie ptaszczyzny — potaczenie poziome.
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Tabela 2b. Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w
wyniku odwzorowania deskowania

Porowato$¢*

P1

- maksymalna liczba poréw - ok. 3000 mm? **, *** [Fot. 7].

P2

- maksymalna liczba poréw - 0k.2350 mm? **, *** [Fot. 8].

Dodatkowe wymagania:

- sprawdzi¢ wzajemne oddziatywanie rodzaju betonu, Srodka antyadhezyjnego i
deskowania,

- nalezy zapewni¢ ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,

- nalezy zapewni¢ czysto$¢ deskowania i rdwnomierne natozenie $rodka
antyadhezyjnego,

- zaleca sig przygotowanie powierzchni prébne.

P3

- maksymalna liczba poréw ok.1600 mm? **, *** [Fot. 9]
Dodatkowe wymagania:

- jak dla P2,

- nalezy wykluczy¢ zmiane sktadu betonu,

- nalezy wykluczy¢ stosowanie wody i kruszywa z recyclingu,

- zaleca sig przygotowanie co najmniej 2 powierzchni probnych.

*

Powierzchnia

pordéw

Srednicy @ w granicach 2 mm <@ < 15 mm.

** Powierzchnia poréw na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 500 mm @ 500 mm.
*** W przypadku stosowania deskowania chtonnego nalezy przyja¢ maksymalng powierzchnig porow
odpowiednio na poziomie P1 — do 3000 mm2, P2 — do 2000 mm2, P3 — do 1000 mmz2.

Fot. 8. Porowatos$¢ P2.

Fot. 7. Porowatosé P1.
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Fot. 9. Porowatosé P3.

Tabela 2c. Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w
wyniku odwzorowania deskowania

Réwnomierno$¢ RZ1 - zmiana zabarwienia i uzyskanie jasnej/ciemnej barwy jest dopuszczalne,
zabarwienia - rdza i brudne zacieki sg niedopuszczalne.
RZ2 - rownomierne, wielkopowierzchniowe zmiany odcienia na jasny/ciemny sg

dopuszczalne,

- rdza i brudne zacieki sg niedopuszczaine,

- rézne rodzaje powierzchni deskowania (rézne sklejki), jak réwniez réznego rodzaju
materiaty wykorczeniowe sg niedopuszczalne.

Dodatkowe wymagania:

-jak dla P3,

- nalezy ustali¢ czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund,

- nalezy przewidzie¢ wykonanie wigkszej ilosci powierzchni prébnych.

R# - wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane réznego rodzaju
materiatami wykonczeniowymi, réznorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz
rdzna koricowa obrobka betonu sg niedopuszczalne,

- niewielkie zmiany zabarwienia sg dopuszczalne,

- rdza, brudne zacieki, wyraznie widoczne poszczegélne warstwy wbudowanej
mieszanki, jak réwniez zmiany w zabarwieniu sg nie dopuszczalne,

- konieczny jest wybor specjalnego i wiasciwego $rodka adhezyjnego.

Dodatkowe wymagania:

- jak dla RZ2,

- nalezy uwzgledni¢ zmiang czasu rozdeskowania wynikajacg z réznych warunkow
atmosferycznych,

- zaleca sig tak zaplanowac rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwi¢ zetknigcie
sie butawy wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

- nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w réwnych odstepach,
- geometria elementdw konstrukcji i uktad zbrojenia musi pozwala¢ na szybki proces
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betonowania,

- nalezy zachowac w/c na poziomie + 0.02 lub zachowac konsystencje z

doktadnoscig do + 20 mm.

Uwaga! Nawet przy najwigkszej dbatosci i zachowaniu zasad nie da sie

catkowicie uniknaé zmian odcienia betonu

Tabela 3. Kategorie deskowania.

KD1 KD2 KD3
(duze prawdopodobienstwo
jednorazowego uzycia
deskowania)
Otwory wiercone dozwolone dozwolone do napraw niedozwolone
Otwory po gwozdziach i | dozwolone dozwolone bez odpryskéw | dozwolone  jako  miejsca
$rubach napraw po uzgodnieniu ze
Zleceniodawcy
Uszkodzenie deskowania w | dozwolone niedozwolone/dozwolone niedopuszczalne
wyniku dziatania wibratora po  uzgodnieniu  ze
pograzalnego Zleceniodowcq
Zadrapania dozwolone dozwolone jako miejsca | dozwolone  jako  miejsca
napraw® napraw po uzgodnieniu ze
Zleceniodawcy
Resztki betonu dopuszczalne w | niedozwolone niedozwolone
zagtebieniach  (otwory
pogwozdziach, kratery
itd.) bez przylepionego
powierzchniowo betonu
Zabrudzenia zaczynem | dozwolone niedozwolone niedozwolone
cementowym
Mate fatdki, pomarszczenia | dozwolone niedozwolone/dozwolone | niedozwolone
sklejki, znajdujace sie w po uzgodnieniu ze
obszarze wiercenia, Zleceniodawcy
gwozdziowania
(»ripplings’, Fot. 10)
Miejscowe naprawy dozwolone dozwolone niedozwolone/dozwolone  po
uzgodnieniu ze zleceniodawcy
Element referencyjny dowolna zalecane wykonanie wymagane wykonie
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* Wszelkie naprawy deskowania muszg by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany i
kompetentny personel, natomiast deskowanie musi by¢ przed zastosowaniem sprawdzone.

Fot. 10. Efekt gwozdziowania sklejki - ripplings.

WSKAZOWKI DOTYCZACE ZAPEWNIENIA JAKOSCI

W trakcie prac nad utrzymaniem jakosci betonu kategorii BA3 zaleca sie stworzenie instrukcji
dotyczacej wykonywania przeznaczonej dla poszczegdlnych brygad. Pozwoli to na ujednolicenie
koricowego efektu. Instrukcja powinna zosta¢ stworzona przez koordynatora/specjaliste/technologa ds.
betonu architektonicznego lub w przypadku jego braku przez powotany zespot. Instrukcja powinna by¢
czes$cig planu zapewnienia jakosci dla betonu architektonicznego.

Nalezy pamieta¢, ze beton architektoniczny powinien spetnia¢ oprécz wymagan stawianych
wygladowi powierzchni rowniez te dotyczace wytrzymatosci na Sciskanie i trwatosci. Dlatego dla betonu
architektonicznego powinny by¢ odpowiednio dobrane klasy ekspozycji zgodnie z normami PN-EN 206-
1 i PN-B-06265. Jest to wazne w przypadku betondw elewacyjnych i innych poddanych dziataniu
warunkéw  atmosferycznych, gdzie konieczne jest okreSlenie klasy odpornosci na
zamrazanie/odmrazanie zgodnie z tablicg 1 normy PN-EN 206-1 (tab. 4).

Tabela 4. Agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania bez Srodkéw odladzajacych
albo ze $rodkami odladzajacymi

XF1 | Umiarkowanie nasycone wodg | Pionowe powierzchnie betonowe narazone na deszcz i zamarzanie
bez srodkéw odladzajacych

XF2 | Umiarkowanie nasycone wodg | Pionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych narazone

ze Srodkami odladzajgcymi na zamarzanie i dziatanie Srodkéw odladzajacych z powietrza

XF3 | Silnie nasycone wodg bez | Poziome powierzchnie betonowe narazone na deszcz i zamarzanie
srodkow odladzajacych

XF4 | Silne nasycone wodgq ze | Jezdnie drég i mostdw narazone na dziatanie $rodkéw

srodkami  odladzajgcymi lub | odladzajacych.

Strefy rozbryzgu w budowlach morskich narazone na zamarzanie
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Fot. 11. Rézne odlegtosci obserwaciji i oceny betonu.

OCENA

Kazdy element konstrukcji powinien by¢ poddawany ocenianie z odlegtosci przewidzianej jako
standardowa dla pdzniejszego uzytkownika. Z innej odlegtosci oceniane bedg elementy wewnatrz
budynkdw, a z innej fasady.

W trakcie oceny nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze kazdy element byt wykonywany w innych
warunkach atmosferycznych, a takze na to, ze mogty wystepowac roznice w jako$ci uzytych materiatow
(w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie roznice w fakturze, porowatosci, kolorystyce sg
dopuszczalne w kazdej z opisanych kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje koniecznos¢
indywidualnej oceny kazdego elementu konstrukcji.

W pierwszej kolejnosci nalezy ocenia¢ ogoine wrazenie z odstepu obserwacyjnego odnoszac
uzyskane efekty do wygladu elementu referencyjnego. Dopiero, gdy ogoiny wizerunek nie odpowiada
wymaganiom nalezy ocenia¢ poszczegdlne parametry wyspecyfikowane zgodnie z tabelg 1.

6.11. ROBOTY MUROWE

6.11.1. ZAKRES ROBOT

e Murowanie $cian zewnetrznych z bloczkow gazobetonowych gr. 18 i 24 cm

e Murowanie $cian dziatowych z bloczkéw wapienno — piaskowych gr. 8 cm na firmowej zaprawie
producenta bloczkow

e Murowanie $cianki kanatu czerpni z bloczkéw wapienno-piaskowych o gr. 12 cm

e Zamurowywanie otworow okiennych i drzwiowych zgodnie z dokumentacjg rysunkowg

6.11.2.  WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ czy izolacja pozioma taw
fundamentowych nie zostata uszkodzona, jesli jest nalezy uzupetni¢ ubytki w izolacji.

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréw. Wyrdéwnac zaprawg cementowg pierwszg warstwe z
doktadnoscig do | cm. Murowanie nalezy rozpocza¢ od wyprowadzenia naroznikdw.

Przy wykonywaniu muréw z wyrobdw silikatowych stosuje sie znane zasady wigzania i taczenia
wyrobow, takie same, jak przy murowaniu z innych materiatow.

Wyroby w kolejnych warstwach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ nie mniejszg niz 0,4
wysokosci wyrobu, ale nie mniej niz 40 mm.

Zaleca sig, aby przewigzanie w narozach i potgczeniach Scian byto nie mniejsze niz wysokos¢
wyrobu.
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Na zakonczeniach scian powinny by¢ stosowne gotowe wyroby lub wyroby przecinane przy-
stosowanymi do tego urzadzeniami.

Ztgcza na styku wyrobow powinny by¢ wykonywane odpowiednio do techniki murowania, do
jakiej wyrob zostat przystosowany.

Sciany poprzeczne powinny byé odpowiednio przewiazane Iub zakotwione w $cianach
podtuznych.

Bruzdy i wneki niezbedne do prowadzenia instalacji powinny by¢ wykonywane w trakcie
wznoszenia muru, moga by¢ do tego celu uzywane specjalne pustaki i ksztattki silikatowe.

W gotowym murze mogg by¢ natomiast wycinane bruzdy i wneki o gtebokosci nie wiekszej niz 30
mm i szeroko$ci nie wiekszej niz: 100, 120, 150 i 200 mm odpowiednio do grubo$¢ muru: 120, 180, 225
mm i powyzej tej grubosci.

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane nieuszkodzone wyroby, opatrzone certyfikatem
zgodnosci i znakiem budowlanym. Woda uzywana do zaprawy musi by¢ czysta i wolna od zwigzkow
szkodliwych dla trwato$ci muru. Mury jednej kondygnacji powinny by¢ wykonywane przy pomocy takiej
samej zaprawy, wskazane jest stosowanie rowniez jednej techniki murowania.

Po wykonaniu $cian zewnetrznych nalezy przystapic do utozenia izolacji pionowej z piyt
styropianowych na $cianach zgodnie z PB Sciany wewnetrzne sa nie izolowane termicznie.

Przyjeta technika murowania: ,A’- murowanie zwykte

Murowanie zwykte polega na tym, ze ztgcze pionowe, prostopadte do lica muru, wykonuje sie
rozprowadzajac zaprawe na powierzchni jednego z dwéch taczonych wyrobdw i wyréb dostawia sie do
wyrobu poprzedniego. Wyroby uktada sie w kolejnych warstwach na warstwie zaprawy.

Grubo$¢ spoin przy murowaniu ze spoinami zwyktymi wynosi zwykle ca. 10 mm.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na
wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe.) mogg by¢ wykonywane
tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubo$ci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania Srodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okre$lonych w wytycznych wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie
ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6.11.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania robét z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpiséw do dziennika
budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robot zwigzanych z realizacjg robét
murowych nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor nadzoru
moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
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Odbior robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi
zasadami wigzania.

W szczegdInosci podlega sprawdzeniu:
zgodnosci z dokumentacja techniczna
badaniu materiatow
prawidtowosci wigzania cegiet w murze w stykach muréw i naroznikach
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru
grubosci spoin i ich wypetnienia sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet
kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru
prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic okiennych i
drzwiowych
o liczby uzytych potowek cegty i innych cegiet utamkowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Powinno byC przeprowadzone przez porownanie gotowe] konstrukcji murowej z projektem i
dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej
zgodno$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy
wykonywac tasma stalowg z doktadnoscig do 1 ¢cm, pomiar grubosci murdéw oraz wielkosci odchytek w
wymiarach i usytuowaniu otwordw - przymiarem z doktadnos$cig do 1 mm.

Za wynik nalezy przyjmowac¢ warto$¢ $rednig pomiaru trzech miejsc.

Badanie materiatow

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli
jakosci (atestdw) materiatow oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.

Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny byC zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie Prawidtowosci wigzania cegiet w murze w stykach murdw i naroznikach.

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robdt na zgodno$¢ z ustaleniami podanymi w
PN - 68/B-10020

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg
milimetrowg nalezy przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy
ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubo$¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegly od
ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru o wysoko$ci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.

Srednig grubosé spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek
muru. W przypadku razacych roznic grubo$ci poszczegolnych spoin sprawdzenie ich nalezy
przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadno$cig do 1 mm, na z géry okre$lonej partii muru.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowo$ci krawedzi
muru.

Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie
przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet
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Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekraczac¢
wartosci podanych w tabl.3. PN - 68/B — 10020

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych i
drzwiowych.

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem oraz z
ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN - 68/B — 10020

Sprawdzenie liczby uzytych potéwek cegty i innych cegiet utamkowych

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt przez ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z ustaleniami
podanymi w punkcie 2.2.1. PN — 68/B — 10020. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normg wyniki
sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych
partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

6.12. ROBOTY IZOLACYJNE
Roboty dotyczg budynku biurowego, budynkéw gospodarczo-garazowych na dziatce inwestora oraz
budynku zlokalizowanego na sasiedniej dziatce nr 51941/4 w zakresie izolacji termicznej i
przeciwwilgociowe] dachu.

6.12.1. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetych przetargiem:
e gruntowanie podtozy

izolacje termiczne z plyt styropianowych
izolacje termiczne z wetny mineralnej
izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;
izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na zimno
izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej

6.12.2. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Przygotowanie podtoza
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podktadu
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacie z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.
Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym, Zze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje z folii polietylenowej
Izolacja z folii polietylenowej uktadanej na styropian na stropach sktada sie z jednej warstwy uktadane;
na zaktad min. 20 cm. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac
faty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronna.
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Izolacja powtokowe z folii izolacyjnej w ptynie
Na posadzkach w pomieszczeniach mokrych uktadac trzy warstwy powtoki.
Na scianach w pomieszczeniach mokrych uktada¢ dwie warstwy powtoki.

6.12.3. 1ZOLACJE TERMICZNE
Przed rozpoczeciem robot izolacyjnych istniejgce Sciany nalezy oczysci¢, usung¢ odspojone tynki
i uzupetnic ubytki wykonujac wyprawe klejowg na siatce. Po ociepleniu $ciany wykonczy¢
cienkowarstwowym tynkiem silikatowym, deskg kompozytowa oraz ptytkami klinkierowymi.
Ocieplenie scian w budynku biurowym:

e ocieplenie potnocnej Sciany ponad poziomem terenu - ptyty z wetny mineralnej o gr. 20 cm,
AD=0,036W/mK. Na potnocnej $cianie budynku nalezy wymieni¢ istniejacq warstwe ocieplenia na
wetne mineralng o gr. 20cm

e ocieplenie $cian ponizej poziomu terenu - styropian XPS o gr. 10cm, AD=0,031 W/mK.

e Sciane fundamentowg sasiadujacg z pomieszczeniem wezta nalezy ociepli¢ styropianem EPS
0310 gr. 5¢cm.

o Sciany przybudowki petnigcej funkcje pom. socjalnego ociepli¢ styropianem EPS 031 o gr.15 cm.

Ocieplenie $cian w budynku gospodarczo-garazowym
e ocieplenie $cian ponad poziomem terenu — styropian EPS 031 o gr. 10cm, AD=0,031W/mK.
e ocieplenie $cian ponizej poziomu terenu — styropian XPS o gr. 10cm, AD=0,031 W/mK.
Ocieplenie dachu:

e  budynek biurowy- wetna mineralna o gr. 30 cm i AD=0,036W/mK.

e pomieszczenie wezta - wetna mineralna o gr. 20 cm i AD=0,036W/mK.

e  budynek gospodarczo-garazowy - wetna mineralna o gr. 20 cm i AD=0,036W/mK.

e ocieplenie attyk- wetna mineralna gr. 10 cm

e ocieplenie dachu krokwiowego- wetna mineralna o gr. 30 cm i AD=0,036W/mK.

Ocieplenie stropu nad piwnica- strop nalezy ociepli¢ od spodu warstwg styropianu o gr. 10 ¢cm
(AD=0,032 W/mK.) i wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym.
Izolacja obwodowa podtég w parterze.

6.12.4. OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PIWNICZNYCH XPS
Wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych i piwnicznych styropianem XPS gr. 10 cm o
wspotczynniku przenikania ciepta < 0,031AD (W/mK) i zabezpieczenie folig kubetkowa.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane szczegolinie starannie. Ptyty nalezy uktadac na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na
miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadac
mijankowo.

Izolacja termiczna

Uktadajac izolacje ze styroduru starannie dociskamy ptyty wzajemnie do siebie, aby unikngc¢
powstawania mostkdw termicznych na ztgczeniach. Jednak najlepszym sposobem unikniecia mostkow
jest wykonanie izolacji ptytami frezowanymi. Pierwszy rzad plyt izolacyjnych opieramy na warstwie
chudego betonu zabezpieczong folig PCV. Plyty styropianowe powinny by¢ przyklejane metodg
"pasmowo punktowq" to znaczy, ze szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna
wynosi¢, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni powinny by¢ natozone placki o Srednicy 8-12
cm tak, aby taczna powierzchnia masy klejacej obejmowata, co najmniej 40% powierzchni ptyty. W
miejscach, gdzie wystepuje stabe podtoze nalezy rownolegle stosowa¢ mocowanie mechaniczne,
uzywajac kotkow rozpreznych. Stosujac ptyty o gtadkich krawedziach nalezy zastosowa¢ 6 kotkow/m2
natomiast przy ptytach frezowanych wystarczg 4 kotki/m2 . Kotki powinny by¢ zakotwione na gtebokos$¢
min. 9 cm (nalezy stosowac kotki rozporowe, ktore uzyskaty atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki
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dociskowe kotkdw muszg dokfadnie przylega¢ do powierzchni ptyt styropianowych. Uktadanie drugiego
rzedu, rozpoczynamy od potowki ptyty. Przy narozniku ptyte wysuwamy na jej grubos¢, aby umozliwi¢
wigzanie rzedow na obydwu scianach. Uktadanie trzeciego rzedu ptyt rozpoczynamy ponownie od catej
ptyty, aby w ten sposdb zapewni¢ mijanie spoin i dobre wigzanie pomigdzy poszczegolnymi rzedami.

Folia kubetkowa

Folie uktada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem
kotkami do podtoza i z potgczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna by¢
rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest w catosci tj. w jednym
kawatku; w przypadku taczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 15 cm. Aby folia w petni
spetniata swoje zadania najlepiej stosowac jg w potaczeniu z tasma dylatacyjna.

6.12.5. 1ZOLACJA OBWODOWA PODLOG W PARTERZE
Izolacja (obwodowa) wewnetrzna podidg w czesci niepodpiwniczonej parteru:
e W obwodzie przy scianach zewnetrznych rozebraC podtogi i wykona¢ odkrywki w celu
ocieplenia Sciany fundamentowej od wewnatrz
e Sciany fundamentowe oczyscic i zaizolowa¢ dwiema warstwami masy asfaltowo-kauczukowe;j
e wykonac ocieplenie ze styropianu XPS o gr. 10 cm na gteboko$¢ 1,5 m

6.12.6. OCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ WELNA MINERALNA
Technologia wykonania docieplenia tzw. bezspoinowego systemu ocieplen (BSO) przy uzyciu
wetny mineralnej o gr. 20 cm i wspdtczynniku przenikania ciepta AD= 0,036 W/(meK)

Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonac
oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usuna¢. Nierdwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy
odpowiednio wczesniej wyrowna¢ zaprawg wyrownawczo-murarskg. Podioze chtonne zagruntowac
preparatem poprawiajgcym przyczepno$¢ i zmniejszajacym chtonno$¢ podtoza. Po przygotowaniu $cian
nalezy sprawdzic stan podioza no$nego poprzez prébne przyklejenie probek wetny mineralnej.

Wykonanie proby przyklejenia ptyty izolacyjne;j:

Probki przyklei¢ w rdznych miejscach 8 — 10 prébek o rozmiarach 10 cm x 10 cm.

Do przyklejenia wetny nalezy zastosowa¢ dedykowang mase klejowoszpachlowa. Mase klejacg
nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek warstwg o grubosci ok. 10mm, a nastepnie przytozy¢ i
docisng¢ probki do przygotowywanych miejsc na powierzchni Sciany. Po czterech dniach nalezy
wykona¢ recznego odrywania przyklejonej probki. Wytrzymato$¢ podioza i przyczepno$¢ kleju sg
wystarczajace, jezeli wetna ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki odrywajg sie od powierzchni scian wraz z
warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub, ze wierzchnia
warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadnie oczysci¢
powierzchnie $ciany lub usungé warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie probe przyklejenia izolacji.
Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej oznacza to, ze klej charakteryzuje sie zbyt niskq
wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowac.

Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajacego do podtoza zaleca sie kontrolne
sprawdzenie na 4 - 6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplania wg
zasad okres$lonych w $wiadectwach ITB dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.
Wykona¢ w podtozu otwér o sr. 11 mm wprowadzi¢ tacznik w otwdr w sposéb udarowy na gtebokosé
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minimum 50 mm. Wyrywanie facznika z podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dowolnego
sitomierza i sprawdzi¢ czy sita wyrywania miesci sie w granicach 75-70 daN.
Przyklejanie ptyt izolacyjnych
Pyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Na Scianach z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy rozmieszcza¢ w ten
sposob aby ich styki nie pokrywaly sie ze ztaczami ptyt prefabrykowanych. Pomiedzy przyklejaniem do
podtoza ptyt z wetny mineralnej, a przyklejaniem plyt ze styropianu wystepujg okreslone roznice. Do
przyklejenia ptyt z wetny mineralnej stosuje sie zaprawe klejacg dedykowang do przyklejania wetny. Aby
zwigkszy¢ przyczepno$¢ zaprawy do wetny mineralnej, miejsca w ktorych zostanie ona natozona na
plyte szpachlujemy wczesniej cienkg warstwa tejze zaprawy.
Wyrozniamy dwa rodzaje ptyt z wetny mineralnej, stosowane do docieplania scian zewnetrznych
budynkow:
o plyty z wetny mineralnej o zaburzonym ukfadzie wtokien, rownolegtym do powierzchni piyty,
e plyty z welny mineralnej o prostopadtym uktadzie widkien do powierzchni ptyty (wetna
lamelowa).

Przyklejenie fasadowych plyt z wetny mineralnej o zaburzonym uktadzie wiékien:

W celu prawidtowego przyklejenia wetny mineralnej nalezy zawsze bezpo$rednio przed
natozeniem wiasciwej ilosci kleju na ptyte wykona¢ warstwe stykowa poprzez przeszpachlowanie
(przetarcie) ptyty /od strony przyklejanej/ cienkg warstwa kleju w miejscach gdzie bedzie naktadana
zaprawa. Nastepnie natozy¢ klej na przygotowane miejsca (technikg ,mokre na mokre”) pasmami o
szerokosci minimum 3 cm przy obwodzie ptyty, w odlegtosci ok. 3 cm od jej krawedzi. Na pozostatej
powierzchni ptyty natozy¢ rownomiernie minimum 6 plackéw kleju o $rednicy min. 8 cm. Prawidtowo
natozona zaprawa klejaca powinna zapewni¢ co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty
do podfoza, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po nafozeniu zaprawy plyte
niezwtocznie przytozy¢ do $ciany, dosuna¢ do juz przyklejonych piyt i docisng¢. Wetng mineralng
przykleja¢ do sciany w mijankowym uktadzie ptyt. Zuzycie zaprawy wynosi na rownym podtozu ok. 4,0
kg/m2. Po dostatecznym zwigzaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone ptyty wymagajg dodatkowego

mocowania do podtoza odpowiednimi tgcznikami mechanicznymi.
100 cm

100 cm

P 100 cm S
Rys. 1/ Przyktadowe rozmieszczenie tgcznikdw mechanicznych na powierzchni piyt z
fasadowej wetny mineralnej

Przyklejenie lamelowych ptyt z wetny mineralne;j:

W celu prawidtowego przyklejenia wetny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed
natozeniem wiasciwej ilosci kleju na ptyte wykona¢ warstwe stykowg poprzez przeszpachlowanie
(przetarcie) catej powierzchni piyty (od strony przyklejanej) cienkg warstwg kleju. Nastepnie na przetartg
powierzchnie (technikg ,mokre na mokre”) natozy¢ warstwe kleju przy pomocy pacy zebatej /o wym.
zebow 10-12 mm/. Po natozeniu zaprawy piyte niezwtocznie przytozy¢ do Sciany, dosungé do juz
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przyklejonych ptyt i docisngc. Wetng mineralng przyklejac do Sciany w mijankowym uktadzie ptyt.
Zuzycie zaprawy na rownym podtozu ok. 5,0 kg/m2.

Po dostatecznym zwigzaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone ptyty nalezy mocowac do podtoza
odpowiednimi tacznikami mechanicznymi.

..................

10¢em

~rrun lﬁrm
Rys. 2 / Przyktadowe kotwienia ptyt z lamelowej wetny mineralnej

Wskazowki wykonawcze:

e Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani korygowanie lica ptyt po
uptywie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W przypadku niewfasciwego przyklejenia
piyty nalezy jq oderwac, zebra¢ zaprawe klejacq ze $ciany, po czym ponownie przeprowadzi¢
proces przyklejania piyty.

e Ewentualnie powstate nierbwno$ci i uskoki w miejscach potaczen ptyt nalezy przeszlifowaé
duzg pacq z grubym papierem Sciernym. Proces szlifowania mozna przeprowadzi¢ na ptytach
zamocowanych mechanicznie do podioza dopiero po dostatecznym zwigzaniu i stwardnieniu
zaprawy klejacej. Podczas szlifowania nalezy stosowa¢ odziez ochronng oraz chroni¢ oczy i
drogi oddechowe.

e Przy montazu pierwszej warstwy docieplenia zaleca si¢ stosowanie odpowiednich listew
startowych.

e Ewentualnie powstate szczeliny i ubytki w warstwie materiatu termoizolacyjnego nalezy
uzupetni¢ tym samym materiatem.

Sposoby ocieplania Scian w miejscach szczegélnych

- Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami wetny mineralnej zwracajgc uwage na $ciste
przyleganie do siebie ptyt izolacyjnych i wtasciwe przyklejenie ich przy krawedziach.

- Ocieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia osciezy okiennych, drzwiowych
nalezy stosowac ptyty wetny mineralnej o grubo$ci nie mniejszej niz 2cm. Na powierzchni o$ciezy
gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ paski tkaniny zbrojacej o szerokosci umozliwiajacej
wywiniecie ich na ocieplenie o$cieza. Nastepnie na catej powierzchni o$ciezy gornych i pionowych
nalezy przykleic ptyty wetny mineralnej, ktore powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na
ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do ptyt izolacyjnych ocieplajacych oscieza. Nalezy wywingg i
naklei¢ na ptycie z wetny odcinek tkaniny przyklejonej na o$ciezy. Na styku ocieplenia z o$cieznicq
nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy. OScieza gérne ksztattowaé ze spadkiem 1-2% od
oscieznicy.

- Dolne o$cieznice nalezy oklei¢ ptytami izolacyjnymi o grubo$ci 2cm, z zachowaniem spadku 1-
5% przyklei¢ tkanine zbrojacg i zamontowa¢ podokienniki. Podokienniki powinny wystawac poza lico
ocieplonej Sciany nie mniej niz 40mm. Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na o$cieza
pionowe pod izolacje, ktory w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojacq
powinna by¢ pofozona na blache. Podokiennik mocowac tacznikami do o$cieznicy z zapewnieniem
drozno$ci wentylacji w rami okiennej lub w uchwyt systemowo przeznaczone do tego, jezeli istnieje taka
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mozliwos¢. Styki podokiennikdéw z oScieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym przez potozenie go
na oscieznicy i docisniecie podokiennikiem w trakcie montazu.

- Naroza okienne nalezy wzmocni¢ poprzez zatopienie dodatkowych paskow siatki dtugosci 30-
50cm wklejanych rownolegle do przekatnej otworu okiennego (drzwiowego).

- W celu wzmocnienia docieplenia $cian zewnetrznych do wysokosci 2m powyzej poziomu terenu
nalezy wklei¢ podwajnie siatke z widkna szklanego lub zastosowac siatke typu PANZER.

- Naroza budynku, oScieza okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczy¢ naroznikami z aluminiowej
blachy perforowanej. - Krawedzie ptyt balkonowych nalezy zabezpieczy¢ listwami okapnikowymi z PCV.

- Stalowe balustrady balkonéw nalezy dostosowa¢ do grubosci docieplenia poprzez skrécenie
elementow lub odsuniecie od elewacii.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Przyklejenie tkaniny zbrojacej na izolacji mozna rozpoczaC nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia wetny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz od 5°C
i nie wyzszej niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas klejenia jest wyzsza niz 5 °C.
Mase klejacq nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych ciggta warstwg o grubosci ok.3mm,
rozpoczynajac od gory Sciany pasmami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy
klejacej nalezy natychmiast przyktadac tkanine rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i
wciskajac ja w mase klejacq za pomoca packi stalowej lub drewniane;.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Nastepnie na powierzchni
przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci ok. 1 mm w celu przykrycia
tkaniny. Przy nakfadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie dokfadnie wyrownac. Grubos¢ warstwy
klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm. Naklejona
tkanina nie powinna wykazywaé pofatdowan i winna by¢ rbwnomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny
powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie. Zuzycie masy klejacej przy
pojedynczej tkaninie wynosi ok. 5 kg/m2 . Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto
mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otwordw
okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnienie przez przyklejenie bezposrednio na ptytach
izolacyjnych kawatkow tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm — szczegot w czesci rysunkowej. Tkanina
przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywing¢ na
Sciane sasiednig pasem o szeroko$ci ok. 15cm. W taki sam sposdb nalezy wywing¢ tkaning na o$cieza
okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne na naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach o$cieznicy drzwi wejsciowych
nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace — szczegdt w czesci
rysunkowej. Laczna grubo$¢ warstwy masy klejacej z podwdjng tkaning powinna wynosic nie wigcej niz
8 mm.

Wykonanie wypraw elewacyjnych

Wyprawy elewacyjne mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny
zbrojacej na plytach z wetny mineralnej. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturach 5 — 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w
przeciggu 24 godzin. Przed natoZeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojacej nalezy usungé
wystajace widkna na stykach potaczen pasow tkaniny przez ich odcigcie lub wytopienie np. za pomocg
lut-lampy. Wykonanie wypraw nalezy poprzedzi¢ gruntowaniem warstwy zbrojacej dedykowanym
preparatem. Reczne naktadanie masy prowadzi¢ przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu
nadmiaru zaprawy powierzchnie lekko zaciera¢ gtadkg paca z tworzywa uzyskujgc zadang fakture. Tynk
nakfada¢ w sposab ciggty na catym fragmencie $ciany.
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6.12.7. OCIEPLENIE STROPODACHU WELNA MINERALNA
Roboty dotyczg budynku biurowego, budynkéw gospodarczo-garazowych na dziatce inwestora oraz
dachu budynku zlokalizowanego na sasiedniej dziatce nr 51941/4.
Piyty ze skalnej wetny mineralnej o facznej gr. 30cm oraz 15 cm.
Ptyty uktada¢ dwuwarstwowo, krzyzowo.
Ptyty klei¢ do paroizolacji oraz migdzy sobg klejem bitumicznym na zimno
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla wetny mineralnej Ao= 0,036 W/(m-K)

Uktadanie ptyt.

Piyty powinny by¢ uktadane mijankowo w kazdej warstwie. W miare mozliwosci nalezy tak
zaplanowac prace, aby zminimalizowa¢ ilos¢ wprowadzanych na dach obcigzen w trakcie prac, jak
rowniez w jego pozniejszej eksploatacii.

Dla wybranego rodzaju hydroizolacji nalezy sprawdzi¢ u jego dostawcy konieczno$¢ stosowania
klindw dachowych — wywinigcia hydroizolacji (zalecane przy pokryciach papowych).

Mocowanie.

Poszczegoine warstwy dachu sg mocowane za pomocg kleju bitumicznego na zimno. Wartos¢
wytrzymato$ci na rozrywanie potaczen, przy zuzyciu 0,75 kg/m2 kleju powinna wynosi¢ nie mnigj niz
10,0 kPa.

Technologia wykonania

e Przed zagruntowaniem oczyszczamy podioze betonowe.

o \Wykonujemy paroizolacje poprzez dwukrotne natozenie masy asfaltowo-kauczukowej
(preparatu gruntujacego) na zimno, w iloéci od ok. 1,5 kg/m2 , do grubosci okoto 1 mm. W celu
uzyskania wiekszej szczelno$ci warstwy paroizolacyjnej (dotyczy gtéwnie obiektdw o wysokim
nasyceniu pary wodnej) stosujemy pape termozgrzewalng na osnowie z aluminium, ktorg
zgrzewa sie do zagruntowanego betonu. Preparat gruntujacy ilub papa podktadowa jako
paroizolacja

e Po 24 godzinach od zagruntowania przyklejamy ptyty izolacyjne. W tym celu naktadamy na
podioze klej mechanicznie, pasmowo za pomocg maszyny do dystrybucji kleju
(pneumatycznie). Drugim sposobem naktadamy na ptyte placki kleju. Wizualnie klej powinien
pokrywac 40-50% powierzchni klejone;.

e Po naniesieniu kleju przyklejamy ptyte do podioza. Piyte dociskamy po ok. 15 minutach od
natozenia kleju. Jest to czas potrzebny na odparowanie substanciji lotnych zawartych w kleju.
Dosuwamy starannie jedng ptyte do drugiej, tak, aby unikng¢ mostkow termicznych

o Nastepnie wykonujemy kolejng warstwe ocieplenia

o Ptyty nalezy sklei¢ ze sobg klejem bitumicznym na zimno. Klej nanosi¢ na wetng mineralng
punktowo lub pasmami

e Przyklejamy pape podktadowg do ptyt z wetny mineralnej oraz warstwy papy miedzy sobg na
zaktadke.

e Zgrzewamy pape nawierzchniowg do papy podktadowej na catej szerokosci.

6.13. ROBOTY TYNKARSKIE
Roboty dotyczg budynku biurowego, budynkéw gospodarczo-garazowych na dziatce inwestora oraz
$ciany budynku zlokalizowanego na sasiedniej dziatce nr 51941/4 usytuowanej w granicy dziatki.
Segment na dziatce 51941/4 — wykonanie wyprawy elewacyjnej (tynk cienkowarstwowy jak dla catosci
budynkéw) w ciggtosci zabudowy gospodarczo-garazowe;.

6.13.1. ZAKRES ROBOT
e Tynki zewnetrzne - silikatowe
e Tynki wewnetrzne — gipsowe
o Naprawa ubytkow w istniejacych tynkach zewnetrznych i wewngtrznych
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6.13.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

o Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakorczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po
okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

o Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

e Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach, w
szczegbtowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki. Zaleca sie
chronic $Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6.13.3. WYKONANIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH SILIKATOWYCH

Przygotowanie podioza

Tynk cienkowarstwowy silikatowy moze by¢ stosowany:

Na podtoza réwne, nosne, suche i wolne od tluszczow, bituméw, pytow i innych substancii
zmniejszajacych przyczepnosc.

Na warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego (wiek powyzej 2-3 dni) — zagruntowane
preparatem gruntujgcym

Zaleca sie stosowanie preparatu gruntujgcego w kolorze zblizonym do koloru tynku. Tynk mozna
naktada¢ po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego. Napér wilgoci od strony podtoza moze
spowodowac uszkodzenie tynku, dlatego nalezy upewni¢ sie czy w miejscach narazonych na trwate
zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajace.

Wykonanie

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika z masg tynkarska. Jesli potrzeba dodac nie wigce;
niz 1% czystej wody i wymiesza¢ ponownie. Nie uzywac rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. Tynk
rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy.
Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodng fakture
gesto utozonych ziaren kruszywa. Nie skrapiaC tynku wodg! Na jednej ptaszczyznie pracowac bez
przerw, zachowujgc jednakowa konsystencje materiatu. W przypadku konieczno$ci przerwania pracy,
nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przykleic samoprzylepng tasme, natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a
nastepnie zerwa¢ tasme z resztkami Swiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowa¢ prace od
wyznaczonego miejsca. Krawedz wykonanej wczesniej wyprawy mozna zabezpieczy¢ tasmag
samoprzylepna. Narzedzia i Swieze zabrudzenia nalezy my¢ woda, a stwardniate resztki tynku usuwac
mechanicznie.

Prace nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C
do +25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Nie miesza¢ produktu z innymi tynkami,
barwnikami, zywicami i innymi spoiwami. Wiasciwosci uzytkowe podane sq w tre$ci odpowiadajacej
wyrobowi Deklaracji Wtadciwo$ci Uzytkowych.

Nie nalezy nakfada¢ tynku na $Sciany silnie nastonecznione. W czasie wykonywania prac
tynkarskich, bezwzglednie zaleca sie stosowanie oston na rusztowaniach. Do czasu catkowitego
wyschnigcia, wykonang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i
silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte wypetniacze naturalne, mogace powodowac réznice w wygladzie
oraz odcieniach tynku, nalezy na jednej ptaszczyznie stosowa¢ materiat 0 tym samym numerze szarzy
produkcyjnej umieszczonym na kazdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku
nalezy zapewni¢ odpowiednig iloS¢ pracownikdéw na poszczegolnych poziomach rusztowan a kolejne
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powierzchnie robocze taczy¢ metodg ,mokre w mokre”. Napoczete opakowanie nalezy doktadnie
zamykac, a jego zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie najblizszym czasie.

6.13.4. WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH GIPSOWYCH

W przypadku trudnych podtozy wymagane jest stosowanie srodka zwigkszajacego przyczepnosc,
a na podktadach tynkarskich (np. lekkich ptytach budowlanych) siatki zbrojacej, ktorgq wtapia sie na
gteboko$¢ 1/3 grubosci tynku. Wtapianie siatki wykonuije sie technikg "mokre na mokre".

W przypadku tynkowania sufitow nalezy szczegélnie zwrdci¢ uwage na:

- maksymalna wilgotno$¢ resztkowa podtoza betonowego nie powinna przekraczac 3%,

- podioze musi by¢ wolne do kurzu, luznych czastek i olei szalunkowych,

- koniecznos¢ zastosowania srodka gruntujacego,

- maksymalna grubosc¢ tynku nie powinna przekracza¢ 15 mm

Przygotowanie

Podtoze tynkarskie nalezy podda¢ kontroli zgodnie z Polskg Normg PN-B 10110. Podtoze
oczysci¢ z kurzu, pytu i luznych czastek, usung¢ wieksze nierownosci. Wystajace elementy zbrojenia
usung¢ lub zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Podtoze zagruntowac preparatem gruntujacym wg wskazan
producenta.

Podtoza betonowe

Maksymalna wilgotno$¢ resztkowa powierzchni betonowych < 3 %.

W przypadku tynkowania sufitow nalezy Scisle przestrzegac ponizszych wytycznych:
maksymalna wilgotnos¢ resztkowa podtoza betonowego nie powinna przekracza¢ 3%,
podtoze musi by¢ wolne od kurzu, luznych czastek i olei szalunkowych,
podfoze nalezy zagruntowac $rodkiem gruntujgcym
grubos$¢ tynku nie moze przekroczy¢ 15 mm,
tynk mozna naktadac wytacznie jednowarstwowo.

Jesli otynkowany ma by¢ najwyzej usytuowany strop budynku, wéwczas przed rozpoczeciem
robdt tynkarskich nalezy natozyC izolacje termiczng oraz uszczelnienie. Zarabianie Dozowanie wody
nalezy ustawi¢ na rzadkg konsystencje zaprawy (ok. 1 bar/metr weza z zaprawg). Zamoczenie nalezy
ustawic na mozliwie najnizszym poziomie, w przeciwvnym razie mozemy nie osigngé danej
wytrzymatosci na $ciskanie. W zaleznosci od temperatury mozliwe jest robienie przerw w natryskach,
wynoszacych maks. 10-15 minut. W przypadku dtuzszych przerw nalezy oczyScic maszyne i weze.
Obrdbka Natryskiwany materiat nalezy rozprowadzi¢ przy pomocy taty o profilu H pionowo i do lica. Po
rozpoczeciu wigzania wyrowna¢ przy pomocy taty trapezowej T i wyprowadzi¢ narozniki. Faze
L,pidrowania“ dokonuje sie w celu wyréwnania niewielkich nierownosci powstatych w trakcie poprzednich
elapow za pomocg szpachli powierzchniowej, tzw. ,piora“ Nastepnie zwilzy¢ powierzchnie tynku wodg i
za pomocq pacy gabkowej wytworzy¢ dostateczng iloS$¢ mleczka gipsowego. Po delikatnym zwigzaniu
powierzchnie tynku wygtadzi¢ przy pomocy szpachli powierzchniowej. Dylatacje konstrukcyjne budynku
nalezy kontynuowa¢ w postaci ciecia w warstwie tynku (ciecie kielnig) lub zastosowaé odpowiednie
profile. Samoprzylepng tasme naklei¢ na sasiedni element budowlany i tynkowa¢. Po stwardnieniu
tynku odcig¢ wystajace pasma. Aby uzyskac¢ gtadkg powierzchnig tynku np. pod malowanie nalezy
stosowac jako warstwe wykonczeniowa gtadz gipsowa.

Grubo$¢ tynku

Srednia grubosé tynku wynosi 15 mm, a minimalna 8 mm. Przewody instalacyjne przykryé
warstwg tynku o grubo$ci minimalnej 5 mm. W szczegdinych przypadkach na sciany mozna nanies¢
tynk o grubo$ci do 50 mm, jednak powyzej grubo$ci tynku wynoszacej 35 mm zaleca sie wykonac¢ tynk
w dwoch warstwach, poniewaz w przypadku jednej warstwy czas schnigcia tynku wzrasta wielokrotnie.
Poprzez szybkie wysychanie pierwsze] warstwy tynku zredukowany zostaje catkowity czas schnigcia.
Pierwszg warstwe nalezy zaczesa¢ za pomocg grzebienia tynkarskiego, a po catkowitym wyschnigciu
zagruntowac przy maksymalnym rozcienczeniu gruntu z woda. Kolejna warstwa moze by¢ zastosowana
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po catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej. Mozliwe jest rowniez narzucanie tynku w dwoch cyklach,
gdzie drugi narzut nastepuje przed rozpoczeciem wigzania tynku pierwszej warstwy (tzw. metodg
,mokre na mokre®). Jednak w tym przypadku czas schniecia tynku znacznie wzrasta. Jako powierzchnia
pod ptytki ceramiczne tynk musi by¢ naktadany jednowarstwowo o minimalnej grubosci 10 mm.
Powierzchnia tynku musi by¢ szorstka, nie nalezy jej wygtadzac ani zacierac.

Wzmocnienie tynku

W przypadku wystepowania podioza o zroznicowanych wiasciwosciach (np. mur mieszany lub
potgczenie cegly z betonem), tynk nalezy wzmocnic siatkg z widkna szklanego w nastepujacy sposéb:

nanies¢ warstwe tynku o 2/3 przewidzianej grubo$ci catkowitej

umiesci¢ siatke z widkna szklanego (na szeroko$ci minimum 100 mm z kazdej ze stron

przylegajacych elementéw i przy zachowaniu 100 mm zaktadek)

pamieta¢ o mozliwie rbwnym osadzeniu napietej siatki

nanies$¢ pozostaty tynk az do uzyskania zadanej grubosci

dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciggu pracy, przestrzegajac

zasady ,mokre na mokre*

minimalna grubo$¢ tynku wynosi 15 mm.

Nalezy pamigtac, ze powierzchnia tynkarska wraz z siatkg nie jest elementem konstrukcyjnym, a
jedynie materiatem wykonczeniowym, np. dla elementéw konstrukcyjnych. Nalezy w zwigzku z tym
dopilnowac, aby w tych elementach nie zostaty przekroczone stany graniczne uzytkowania.

Swieza zaprawe oraz naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed mrozem.

Wysychanie

Aby umozliwi¢ szybkie wysychanie tynku nalezy zadba¢ o prawidiowg wentylacje w
pomieszczeniu. Jesli po tynkowaniu wykonywany jest podktad podtogowy z asfaltu lanego, wowczas,
aby unikngé naprezen termicznych, nalezy zadba¢ o wystarczajace wietrzenie. Czas schniecia: w
przypadku tynku o grubosci 10 mm, w zaleznosci od wilgotno$ci pomieszczenia, temperatury
pomieszczenia i wentylacji wynosi $rednio 14 dni. W przypadku mniej korzystnej temperatury /
wilgotnosci powietrza czas schniecia moze ulec wydtuzeniu.

Szczegblne wskazowki W przypadku tynkowania obowigzujg normy PNEN 13914-2, PN-B
10110.

6.14. ROBOTY MALARSKIE

e Malowanie $cian wewnetrznych

e Malowanie sufitu w piwnicy

o Malowanie balustrad i poreczy metoda proszkowa

Malowanie balustrad i poreczy nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapic po catkowitym zakorczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli
materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac po:

o catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
oSwietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

e ufozeniu podidg tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
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e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Przed rozpoczeciem malowania/gruntowania nalezy w pomieszczeniu za pomocg tasmy oraz folii
malarskiej odpowiednio zabezpieczy¢ powierzchnie, ktore mogg by¢ narazone na ewentualne
zachlapanie farbg (np. podfoga, meble). Bardzo wazne jest, aby tasme malarskg usuna¢ zaraz po
zakonczeniu malowania nie czekajgc na wyschniecie farby.

Zgodnie z technologig przewidziang u producenta farby, powierzchnie przed malowaniem nalezy
zagruntowac. Farby do gruntowanie wyréwnujg chtonno$¢ podtoza, stwarzajg lepsza przyczepnos¢ dla
farby nawierzchniowej i ujednolicajg powierzchnie przed finalnym malowaniem

Przygotowanie podfoza

Powierzchnia przed gruntowaniem powinna by¢ sucha i czysta.

Powierzchnie niemalowane pokryte szpachlowka, tynk, beton oraz ptyty gipsowe czysci¢ z kurzu,
brudu i luznego pytu.

Nie rozpoczyna¢ malowania, gdy temperatura powierzchni jest nizsza niz +8°C.

Sposdb stosowania

Naktada¢ grunt bezposrednio na powierzchnie. Wazne jest, aby catg powierzchnia byta doktadnie
pokryta, ale nie nalezy dopusci¢ do uzyskania zbyt grubej powtoki (efektu ,zeszklenia®).

Powierzchnie zagruntowang mozna pokrywac farbami do $cian i sufitow.

Po aplikacji opakowania z pozostatosciami produktu nalezy doktadnie zamkngé. Ptynnych
pozostatosci nie wylewa¢ do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierajace nienadajace
sie do ponownego wykorzystania pozostatosci farb przekaza¢ do punktu zajmujacego sie zbieraniem
tego rodzaju odpadow.

Przygotowanie podtoza

Powierzchnie niemalowane - tynki mineralne i podioza betonowe mozna malowa¢ po minimum 4
tygodniach sezonowania.

Powierzchnie oczyscic z kurzu, brudu oraz ttustych plam.

Nierownosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiednig szpachlowka.

Zagruntowac farbg gruntujaca.

Malowane podioze musi by¢ mocne i stabilne.

Sposdb stosowania

Metody - pedzel, watek, natrysk.

Rozcienczanie - produkt gotowy do uzycia. Mozliwo$¢ rozcienczenia z wodg - maksymalnie do
5%

Warunki aplikacji

Wszystkie powierzchnie malowane muszg by¢ suche, temperatura powietrza w zakresie od +5°C
do +25°C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 80%.

Malowanie:

Przed przystapieniem do malowania farbe nalezy doktadnie wymiesza¢. W zaleznosci od
chtonnosci podtoza nalezy natozy¢ 1-2 warstwy za pomocy pedzla, watka lub metodg natrysku. Dla
kolordw o szczegdlnie stabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) moze
nastapi¢ konieczno$¢ natozenia dodatkowych warstw. Zaleca sig uzycie narzedzi malarskich zgodnych
z zaleceniami producenta.

W celu uniknigcia réznic w odcieniach nalezy przygotowa¢ odpowiednig ilo$¢ farby z jednej partii
produkcyjnej.

Pomieszczenia zamknigte po zastosowaniu farby nalezy wietrzy¢ do zaniku i po tym czasie
nadajq sie do uzytkowania.
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Narzedzia nalezy czysci¢ wodg, bezposrednio po zakonczeniu prac. Przed umyciem narzedzia
nalezy dobrze wytrzeé, w celu usuniecia mozliwie najwiekszej ilosci farby.

Ptynnych pozostatosci nie wylewa¢ do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania
zawierajace nienadajace sie¢ do ponownego wykorzystania pozostatosci farb przekaza¢ do punktu
zajmujgcego sie zbieraniem tego rodzaju odpadow

Malowanie Scian.

Malowanie rozpocza¢ od naroza sciany przesuwajac sie w lewo lub w prawo. Farbe naktada¢ od
pofowy wysokosci Sciany zeby jg bez problemu rozprowadzi¢ na catej jej wysokosci, naktadajac
rozprowadzac w roznych kierunkach z géry do dotu i odwrotnie, delikatnie na boki ale na samym korcu
powierzchnie wygtadza¢ jednym pociggnieciem watka w jednym kierunku ( z gory do dotu). Laczenie
poszczegolnych pol powinno by¢ mokre na mokre (farba na malowanych polach powinna nachodzi¢ na
siebie a nie si¢ z sobg tylko stykac).

Powierzchnie $cian malowaé w dwoch warstwach ( przy kolorach trudno kryjacych moze by¢
potrzeba natozenia dodatkowej warstwy). Pomiedzy warstwami zachowa¢ odpowiedni odstep czasu ok
4-6 h (szczegdtowe informacje odno$nie czasu schnigcia znajdziesz na opakowaniu farby).

W przerwie malowania narzedzia malarskie owing¢ szczelnie folig aby nie wyschta pozostata na
nich warstwa farby.

6.15. POKRYCIE STROPODACHU Z PAP ZGRZEWALNYCH
Roboty dotyczg budynku biurowego, budynkéw gospodarczo-garazowych na dziatce inwestora oraz
budynku zlokalizowanego na sasiedniej dziatce nr 51941/4.

Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystapi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania
podfoza i podktadu z dokumentacjqg techniczng oraz wymaganiami szczegdtowymi dla danego rodzaju
pokrycia.

W przypadku, gdy w projekcie brak jest szczegbtowych rozwigzan przed przystgpieniem do
uktadania nowego pokrycia lub renowacji starego nalezy doktadnie zapozna¢ sie ze stanem dachu i
dokona¢ wyboru odpowiednich materiatdbw oraz technologii rob6t, a takze podja¢ decyzje o
konieczno$ci wykonania wentylacji pokrycia (szczegdlnie w przypadku remontu starych pokry¢).

Prace dekarskie mozna rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych na powierzchni
potaci dachowej, np. tynkowaniu komindw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego,
osadzeniu klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych itp.

Bezposrednio przed przystapieniem do prac dekarskich nalezy dokonaC pomiaréw potaci
dachowej, sprawdzi¢ osadzenie wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw potaci dachu oraz okresli¢
ilos¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanowaé roztoZenie
poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywac w temperaturze:

nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

nie nizszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze ok.
+20°C i wynoszona na dach bezposrednio przed uktadaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a
takze podczas opaddw atmosferycznych lub silnego wiatru.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego
oprzyrzadowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrobek detali dachowych takich
jak ogniomury, kominy, Swietliki.

Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Przy nachyleniach
dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, natomiast przy wiekszym spadku
pape ukfada sie pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu na mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych
pasow papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczng masg papy.
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Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po wystgpieniu ugiecia elementow
konstrukcyjnych dachu zapewniat skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie pofaci
dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, a tam gdzie jest to mozliwe zaleca si¢ wigksze spadki.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana w celu
rozprostowania i po przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwingg jq
z dwdch koncow do Srodka.

Zasadnicza operacja uktadania papy metodq zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz
spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie¢ masy przy jednoczesnym, powolnym
rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza Swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktory
powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dlugo$ci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw
nierbwnomierny swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny (fabrycznie przygotowany) o
szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-15 cm. Miejsca zaktadow poprzecznych na catej ich
szeroko$ci nalezy podgrza¢ palnikiem i docisng¢ szpachelkq w celu wgniecenia posypki. Zaktady
powinno sie wykonywac ze szczegdlng staranno$cia, zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z
kierunkiem wiatréw wiejacych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i wystudzeniu pokrycia nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw na zaktadach. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu
papy podgrzac i ponownie skleic. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zakfady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie
pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe
szeroko$ci rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z
kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zakfadu.

Papy zgrzewalne oksydowane na wkfadce z welonu szklanego mogg stanowi¢ tylko jedng
warstwe w wielowarstwowym pokryciu dachowym.

Na podtozach z piyt izolacji termicznej (wetna, styropian) na pierwsza warstwe pokrycia nalezy
zastosowac pape o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pape na wktadce z
tkaniny szklanej lub wiokniny poliestrowe;.

Podtoza z ptyt twardych z wetny minerainej

Ptyty twarde z wetny mineralnej moga stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe, jezeli posiadajg
aprobate techniczng lub spetniajg wymagania normy wyrobu.

Podioze z ptyt z wetny mineralnej musi by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez
niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

6.16. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

6.16.1. WYKAZ ROBOT
o  Wykonczenie podtog panelami drewnopodobnymi
o  Wykonczenie podtog ptytkami gresowymi
Wykonanie w budynkach gospodarczo-garazowych cienkowarstwowych —posadzek
przemystowych
Wykonczenie Scian ptytkami ceramicznymi
Wykonanie sufitow podwieszanych
Montaz balustrad i poreczy
Wykonanie portali drzwiowych i odbojnic
Montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu
UWAGA

Ze wzgledu na krzywizny wystepujace w catym obiekcie, przed wykonywaniem prac
wykonczeniowych, nalezy je zniwelowaé.
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6.16.2. WYKONCZENIE PODLOG PANELAMI

e Przed przystapieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwtaszcza podposadzkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

o Wszelkie prace wykonczeniowe sufitow i Scian powinny by¢ zakoriczone, zamontowane majq
by¢ rowniez drzwi. Pomieszczenia powinny by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.

o Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie koricowe malowanie.

e Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wykonania podtozy, ich odbiorze
technicznym i osiggnieciu przez podioza wtasciwej wytrzymato$ci i wilgotnosci, umozliwiajacej
rozpoczecie robdt posadzkowych.

e Zgodnie z instrukcjg instalacji podioza betonowe musza spetniaC nastepujace warunki:

o czyste

o odpowiednio twarde i stabilne

o wymiarowo gtadkie

o permanentnie suche (maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ dla wyktadzin wynosi 3%
(wagowo)).

o czas od wykonania jastrychu cementowego nie powinien by¢ krotszy niz 28 dni

e W przypadku nierownosci podtoza przekraczajacych dopuszczalne, podczas przygotowania
podioza pod wyktadziny uzywa si¢ mas wyrownujacych do szpachlowania lokalnych
nierdwnosci lub mas samopoziomujacych do wyréwnania catosci podioza.

o Nie zastosowanie sie do powyzszych wymagan spowoduje nieprawidtowosci w instalacji
wyktadziny, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i konieczno$ci ponowne;
instalacji.

Uktadanie paneli

Przed montazem panele nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w

zamknietym opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowa¢ si¢ do temperatury
otoczenia.

Montaz powinien odbywac si¢ w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podtogi

co najmniej 18° C) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %.

Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen. Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po

podfodze.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czeSci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piaszczace i tuszczace sie warstwy zapraw. Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na
odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Podtoze musi by¢ rowne,
suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze
przekracza¢ 2% dla betonu. Na przygotowane podioze nalezy utozy¢ pianke pod panele.

Montaz paneli

- Ze wzgleddw optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do gtownego zrodta
Swiatta.

- Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy
niz 5cm) Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dtugosci.

- Montaz paneli podtogowych ptywajacy tzn. panele nie moga by¢ przyklejane do podioza, przybijane
gwozdziami lub mocowane w inny sposdb. Zaklejane powinno by¢ tylko pioro i wpust. Listwy
przyscienne nalezy przymocowac¢ po montazu tylko do $cian nie do podtogi.

- Przy dopasowywaniu podfogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio mtotkiem w pidro, a zawsze
uzywac odpowiedniego klocka do pobijania.
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- Aby ostatni panel byt prawidtowo docigty nalezy obréci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok istniejacego
juz rzedu, tak aby piéro lezato przy piorze.

- Panele powinny by¢ montowane wzdtuz $ciany.

- Rzad nalezy doktadnie wyréwnac, tak aby potaczenia piora i wpust byly prawidtowe i przebiegaty
prosto.

- Nowy rzad nalezy rozpocza¢ cze$cig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego nastepnego juz
rzedu paneli powinno by¢ przesunigte o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten
Sposob otrzymujemy optymalny uktad wizualny podtogi.

- Po utoZeniu pierwszych trzech rzedéw nalezy rozpoczag klejenie. Klej natozy¢ na pidro paneli.

- Doktadne utozenie trzech pierwszych rzedow jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelnoSci
montazu rzeddw kolejnych.

- W miejsc ach trudno dostepnych tj. wystajace z podtogi rury, najpierw nalezy przycig¢ panel do
prawidtowej dtugosci, nastepnie utozyC przycietgq cze$¢ na wiasciwym miejscu i odmierza¢ za
pomocq calowki miejsca wiercenia.

- Wypoziomowanie podioza i zachowanie katow prostych miedzy Scianami gwarantuje dobrg jako$¢
utozenia paneli.

6.16.3. WYKONCZENIE PODLOG PLYTKAMI GRESOWYMI
Zalecenia ogolne:

e Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie
wiecej niz +250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

e Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaC si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

e Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajacych min. 1,5 %.

e Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

o Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

o Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

e Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i luszczace sie warstwy zaprawy.

e Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niz 0,5 MPa.

e Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin

e Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

o Posadzki z pitytek uktadaC na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym.

e Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

e Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw, ktdrych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie
fatq opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje sie
fatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.
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Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3
dniach.
Ptytki uktada¢ na waska spoine

6.16.4. POSADZKA W BUDYNKACH GOSPODARCZO-GARAZOWYCH

Utozenie na ptycie betonowej specjalistycznej warstwy powierzchniowej do wykonywania
cienkowarstwowych posadzek przemystowych w kolorze szarym <z zacieraniem
powierzchniowym oraz impregnacjg powierzchniowa.

Posadzka wykonywana z gotowej zaprawy polimerowo-mineralnej poprzez powierzchniowe
mechaniczne zatarcie wierzchniej warstwy.

WARSTWA SZCZEPNA CEMENTOWA
Polimerowo-cementowa masa szczepna do faczenia nowo wykonywanej warstwy posadzki
cienkowarstwowej z istniejagcym podtozem betonowym.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podtoze taczone z nowg warstwg musi by¢ czyste, nosne i stabilne oraz nie zmrozone.
Niezbedne jest usuniecie zanieczyszczen powstatych w ruchu kotowym: plam oleju i paliw,
Sladéw hamowania i farb znakujgcych.

Zalecane jest zeSrutowanie lub frezowanie podtoza oraz wypetnienie wszelkich ubytkéw i
uszkodzen.

Niezbedne jest zlikwidowanie chtonnosci podioza poprzez zagruntowanie powierzchni.
Minimalna wytrzymato$¢ podtoza na odrywanie to 1,5 MPa.

SPOSOB UZYCIA:

Rozktadanie masy podtozu wykonywac z uzyciem ostrej szczotki. Mozna rowniez rozprowadzac
mase pacg, pedzlem lub metodg natrysku. Warstwa szczepna w ciggu 10 minut od roztozenia
musi by¢ zabudowana nowg posadzka.

Uwaga! Prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta. Brak staranno$ci w
wykonaniu i nieprzestrzeganie zalecen producenta skutkujg ostabieniem mostka sczepnego i
rozwarstwieniem posadzki. Prace posadzkarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, normami i zaleceniami producenta.

WLASCIWOSCI WARTOSC WYMAGANA OZNACZONO
Przyczepnosc do podtoza betonowego 20,5 [Mpa) 0.96+0,01[Mpa)
kondycjonowanego 28 dni, chro Zyskana

przez szlifowanie siatky Scierng gradagji 80"

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa do 20,5 [Mpal 0.94:0,01[Mpa)
podioza betonowego jak wyze| oraz do zaprawy PC-MW
z wiéknem
Przyczepnosé miedzywarstwowa do 20,5 [Mpa) 0.87+0,01[Mpa)
podloza betonowego jak wyze| oraz do kleju do plytek
C2TE

WARSTWA WLASCIWA
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Gruboziarnista, jednoskfadnikowa wodorozcienczalna polimerowo-mineralna masa posadzkowa
| naprawcza o uziarnieniu do 3mm stanowigca mieszanke cementu, kruszyw mineralnych,
modyfikatoréw oraz pigmentéw do rozrobienia z woda.

Dane techniczne:

Odpornos¢ na scieranie udarowe /liczba obrotow urzadzenia RS-1/

zgodnie z APROBATA TECHNICZNA Nr AT-15-4907/2007

Czas wigzania: Poczatek: 40 + 5 [%] Koniec: 180 £ 5 [%]

Rozlewnos¢ po 10 min i 24h: = 20 [cm)]

Czas zycia /zywotno$¢/: = 1 [h]

Skurcz przy grubosci warstwy 3mm, po 28 dniach: < 0,3 [%]

Twardos¢ po 14 dniach: = 18 [MPa]

Przyczepno$¢ do podktadu betonowego i zaprawy cementowej po 14 dniach: = 0,8 [MPa]

Wytrzymato$¢ na zginanie, po 28 dniach: = 5,5 [MPa]

Wytrzymato$¢ na Sciskanie, po 28 dniach: 60 [MPa]

Odporno$¢ na zamarzanie, okre$lona przyczepnoscia, po 25 cyklach zamarzania i odmrazania: = 0,5
[MPa]

SPOSOB UZYCIA:

W celu otrzymania masy nalezy wymiesza¢ gotowg mieszanke z wodg w proporcji podanej na
opakowaniu.

Mase nalezy mieszac w betoniarce lub porcjami w pojemniku, uzywajgc mieszadia
koszyczkowego.. Przed potozeniem masy nalezy oczysci¢ podtoze i zagruntowac.
Przygotowang mase nanosi¢ warstwami przy uzyciu pac stalowych. W celu uzyskania réwnej
powierzchni natozong warstwe nalezy przeszlifowaé w ciggu 12 — 24 godzin. Przy naprawach
powierzchniowych mozna warstwe masy zazbroi¢ siatkgq z tworzywa sztucznego (wykonaé
podobnie jak laminat z tworzyw sztucznych).

WARSTWA WYKONCZENIOWA

Lakier poliuretanowy, matowy, wodo rozcienczainy.

Aplikacja warstwy impregnacyjnej zgodnie z instrukcjg producenta.

Bezposrednio przed aplikacjg materiatu, podtoze nalezy doktadnie oczysci¢, odpyli¢ i odkurzyc¢.
Powierzchnia musi by¢ czysta, rowna, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z
niezwigzanych czastek i substancji pogarszajacych przyczepnosc.

Na powierzchniach chtonnych zaleca sig uzycie gruntu.

W razie watpliwosci nalezy wykonac pole prébne.

6.16.5. WYKONCZENIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prostg, gtadkq fate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysoko$ci cokotu lub
drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejacq naklada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci
plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubos¢ warstwy kompozycii klejacej
w zalezno$ci od rodzaju i rdwno$ci podioza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu
ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami® ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu

Strona 63



DOM - PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY arch. Lucjan Chojnowski
07-409 Ostroteka, ul. Skrzetuskiego 34
tel. 603 050 597 e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com

wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu phytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania’. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢c mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci
spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy
usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

6.16.6. SUFITY PODWIESZANE

Sufity montowaé zgodnie z instrukcja producenta.

Wykonaé miejscowe obudowy wentylacji mechanicznej lub elementéw instalacji sanitarnych z
ptyty

G-K;

SUFIT AKUSTYCZNY Z PLYT WYPELNIAJACYCH - Sufit z prasowanej wetny kamiennej bez
dodatkdw organicznych, kolor RAL 9016 (biaty), w module 600x600 mm, grubo$ci 17 mm, krawedzi A24
(prostej) o fakturze biatej, mikroporowatej, zabezpieczonej od tylu welonem szklanym, malowanymi
krawedziami _ _ bocznymi.

L~

SUFIT RASTROWY

Mpodutowe panele rastrowe o wym. 600x600mm podwieszone na trawerszynach.
Materiat: aluminium

Mocowanie zatrzaskowe na trawerszynach”.

SCHEMAT MONTAZU SUFITOW RASTROWYCH
ROZMIAR OCZKA 50 DO 75 mm
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Szyny montazowe (trawerszyny) moga by¢ montowane do stropu (warstwy nosnej) bezposrednio
lub za pomocyg wieszakéw. Dla oktadzin zewnetyrznych narazonych na obcigzenie wiatrem nalezy
pamieta¢ o koniecznosSci zastosowania sztywnych zawiesi czyli odpornych na rozcigganie i Sciskanie
(np. wieszaki noniuszowe, prety gwintowane).

Sposob  kotwienia szyn i wieszakdéw oraz rodzaj elementow kotwigcych ustalic na etapie
wykonawstwa.. Jako elementy kotwigce mogg byé stosowane konstrukcyjne kotwy lub kotki
dopuszczone do obrotu i stosowania.
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Wszystkie elementy dodatkowe sufitu (lampy, anemostaty, gtosniki, itp. powinny mie¢ wiasne
niezalezne zawieszenie do stropu. Podczas montazu oktadzin sufitowych nalezy zwrdci¢ szczegéing
uwage na zachowanie prostoliniowosci trawerszyn pozwalajacej na uzyskanie idealnie ptaskiej
powierzchni. Praktyczng metodg kontroli prostokatnosci rusztu i paneli jest regularna kontrola
przekatnych podczas montazu. Dopuszczalne odchytki zalezg od typu listwy, w praktyce nawet mate
odchylenie od prostoliniowosci moze prowadzi¢ do widocznego odksztatcenia listwy.

MONTAZ PANELI
Kolejnos¢ montazu:
1) Wyznaczenie poziomu sufitu
2) Montaz profili przysciennych (kgtownik lub ceownik)
3) Wyznaczenie linii mocowania szyn montazowych a nastepnie punktéw mocowania wieszakow.
4) Montaz zawiesi.
5) Montaz i poziomowanie trawerszyn.
6) Wpinanie paneli sufitowych.
KONSERWACJA

Zaleca sie wykonanie zabiegdw konserwacyjnych w czestotliwosci zaleznej od lokalnych

warunkéw (klimatycznych, stopnia zanieczyszczenia $rodowiska itp.), nie rzadziej niz raz w roku. Do
czyszczenia mozna stosowac wode z lekkim detergentem na bazie alkoholu np. ptyn do mycia szyb, nie
zawierajacym elementdw Sciernych, rysujacych, barwigcych ani wchodzacych w reakcje chemiczng z
elementami czyszczonymi).

6.16.7. BALUSTRADY | PORECZE.
Dostawa i montaz balustrad i poreczy wewnatrz budynku. Balustrady nalezy zgodnie z instrukcjg
producenta.
Balustrada ze stali nierdzewnej wypetniona szktlem bezpiecznym, mocowanie balustrady proste do
podstawy schodéw i stropu, wykonanie standardowe: Stupki fi 42,4mm, pochwyt fi 42,4mm, tacznik
systemowy do szkta, szyba bezpieczna VSG 4.4.2.

|
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=
-
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Porecz Scienna

Materiat: stal nierdzewna

Rozmiar: g50mm

Punkty zamocowania do sciany: wsporniki

3 CEy

so® 1
-« >
-« L >
< b »
b =75mm
A
H' H=50mm

6.16.8. PORTALE DRZWIOWE, ODBOJNICE.
WYKONCZENIE SCIAN PANELAMI SCIENNYMI (portale drzwiowe) - Panel $cienny MDF o gr. do 12
mm.
W korytarzach wokot drzwi do pomieszczen biurowych wykona¢ portale z paneli $ciennych MDF. Uktad
paneli zgodnie z rysunkiem w dokumentacji. Montaz paneli wykona¢ klejowo zgodnie z zaleceniami
producenta. Kolorystyka zgodnie z ustaleniami z nadzorem inwestorskim.
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6.17. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
Wykaz robét:
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Wykonczenie elewacji deskg kompozytowa,

Montaz wycieraczek zewnetrznych.

Montaz rynien i rur spustowych.

Montaz podokiennikéw zewnetrznych.

Wykonanie obrébek blacharskich.

Montaz balustrad i poreczy.

Montaz konstrukcji z profili stalowych.

Montaz zadaszenia nad wejsciem do bud. gospodarczego.

6.17.1. WYKONCZENIE ELEWACJI DESKA KOMPOZYTOWA
Deska kompozytowa ryflowana 142(148)x16 mm — mocowanie do konstrukcji max. co 50 cm

16 mm

-1

148 mm

— — | —  — — |

L;

Szerokosc krycia 142 mm

nr art. TMO2A
Legar kompozytowy 50x28 mm

h

Listwa katownik 41x41x5 mm — wykorczenie narozy zewnetrznych i otwordw okiennych

Lb‘"

Listwa cokotowa 71x11 mm
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. /

Dylatacja na taczeniu wzdtuz desek — min. 5 mm

Dylatacja desek przy $cianach i murach — min 5 mm

Przestrzen pomiedzy deskami a $ciang - do lica sciany 9 cm, do muru konstrukcyjnego 25 cm.
Naroza zewnetrzne wykonczy¢ za pomoca katownikdw systemowych.

UWAGA

Montaz elewacji zgodnie z instrukcja producenta.

Na etapie realizacji po dokonaniu wyboru konkretnego systemu elewacyjnego ustali¢
szczegoty montazu.

6.17.2. KONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH

Profile okragte stalowe o $rednicy 50 mm malowane proszkowo na kolor RAL 7016.

Ptaskowniki stalowe o gr.10mm i szer. 80mm.

Profile w postaci stupkéw montowane bedg jako konstrukcja wsporcza dla zadaszenia zejscia
do piwnicy i tylnego wyjscia przy pom socjalnym (parter) oraz na tarasie przy gtownym wejsciu
do budynku w postaci azurowej konstrukcji mocowanej do murku gazonu dotem i zadaszenia
gora.

Stupki nalezy mocowac do ptaskownikow stalowych dotem i gorg w rozstawie 30 cm.

W konstrukcji wsporczej dla daszkoéw, w gornym ptaskowniku nalezy przygotowa¢ otwory do
potaczenia z ptatwig (na Sruby lub wkrety).

Mocowanie konstrukcji przy wejsciu gtownym - w ptaskownikach nalezy przygotowac otwory do
pdzniejszego montazu na kotwy chemiczne za pomocg pretow gwintowanych.

Profile i ptaskowniki nalezy taczy¢ ze sobg poprzez spawanie. Nalezy zachowac ciggtos¢
spoinowania, potgczenia powinny by¢ szczelne (nie punktowe). Wszystkie potaczenia i otwory
montazowe nalezy wykona¢ przed malowaniem. Gotowe elementy kotwi¢ do betonu za pomocg
kotew chemicznych, do drewna za pomocg wkretow lub $rub.

Prety gwintowane do stosowania z kotwami chemicznymi.

Pret wykonany ze stali weglowej, ocynkowanej, stal 5.8,

Pret zakoficzony kofcowka heksagonalng,

Do stosowania z kazdg kotwg chemiczna.

RAWLALG M12X160 system kotwienia chemicznego.

o e——
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M16X190 system kotwienia chemicznego

RAWLPLUG

6.17.3. OBROBKI BLACHARSKIE

e obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

¢ roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6.17.4. RYNNY
e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
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e powinny by¢ faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wigkszych niz 50 cm,

o spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z instrukcjg producenta

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

6.17.5. RURY SPUSTOWE

e rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

e powinny byC taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej
na gtebokos¢ kielicha.

6.18. MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI
Stolarka i $lusarka wg zestawien w dokumentac;ji.

Zalecenia ogdlne:

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegGtowg instrukcjg
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

Réwnocze$nie ze wznoszeniem murdw moze byC osadzona stolarka budowlana jedynie w
Scianach dziatowych o grubo$ci ponizej 25 cm.

Stolarke nalezy zamontowac w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zaméwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych
otwordw.

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow
wysoko$é szeroko$é punktow w nadprozu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie  mocuje po 2

150+200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2
PowyzZej do 150 6 nie mocuje po 3

150+200 8 po 1 po 3
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\ | powyzej 200 | 100 \ po 2 [po3 \
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
e 4 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST.

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wy-
padku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

- , Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw : -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 -1

Montaz Slusarki aluminiowej

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy oceniC miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwos¢
bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong Slusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu drzwi nale2y sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okna, drzwi i witryny nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie.
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Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokdét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW.

Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢
szczeline min. 5 mm, ktéra po zakonczeniu rob6t wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz
innymi gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki
fluoru.

6.19. DASZEK NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU GOSPODARCZO0-GARAZOWEGO.
Element gotowy do montazu, dostepny w sprzedazy.
Zadaszenie ptaskie z odciggami gérnymi na poliweglanie bezbarwnym oraz stelazu aluminiowym
w kolorze srebrnym RAL 7016 z mozliwo$cig regulacji nachylenia i spadku zadaszenia. Wymiary:
140cm x80cm. Pokrycie zadaszenia z ptyt poliweglanowych w kolorze bezbarwnym.

6.20. ZADASZENIA O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
e Montaz krokwi drewnianych o przekroju 7x14 cm i 5x10 cm
e Montaz belek drewnianych o przekroju 7x14cm i 5x10 cm
¢ Wykonanie podkonstrukcji pod poszycie z papy: deski gr 1,8 cm, kontrtaty 2,5x6 cm.
o Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyC preparatem grzybobdjczym i przeciwpozarowym
(do granicy NRO)

Nad dobudowanym od strony potudniowej pomieszczeniem socjalnym nalezy wykonac
zadaszenie o konstrukcji drewnianej z ociepleniem z wetny mineralnej zgodnie z rysunkami w
dokumentacii.

Uktad warstw projektowanego dachu:

- papa wierzchniego krycia

- papa podktadowa

- deskowanie 1,8 cm

- kontrtary 2,5 cm

- krokwie 7x14 cm/ wetna mineralna gr.30cm

- paroizolacja

- ptyta g-k

Nad zejsciem do piwnicy wykona¢ zadaszenie o konstrukcji drewnianej w nastgpujacym
ukfadzie warstw:
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- papa wierzchniego krycia
- papa podktadowa

- deskowanie 1,8 cm

- krokwie 5x10 cm

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla rob6t wymienionych w zakresie rob6t stosuje sie drewno klasy C27 wedtug nastepujacych
norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

w rozstawie belek:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm.

Belki drewniane stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.

Belki powinny by¢ kotwione nie rzadziej niz co 2.5 m.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

6.21. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.21.1. WYKAZ ROBOT
¢ Roboty ziemne, profilowanie i zageszczanie podfoza
e Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
e QObrzeza betonowe
¢ Wykonanie nawierzchni brukowych
o Wykonanie ogrodzenia
o Dostawa i montaz elementdéw zagospodarowania
¢ Roboty agrotechniczne
o Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych
o \Wykonanie konstrukcji zelbetowych w postaci murkow i donic.

6.21.2. ROBOTY ZIEMNE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA,

Roboty obejmuja;
o Wytyczanie ukfadu nawierzchni.
e Wykonanie wykopéw pod fundamenty
e Profilowanie i zageszczanie podioza
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¢ Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

W rejonie istniejacej infrastruktury technicznej roboty ziemne wykonac recznie.

Poditoze gruntowe zageszczaC zageszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego
wskaznika zageszczenia Is = 0,98.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ — urobek do dyspozycji wykonawcy.

Warunki przystapienia do robét

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podtoza po zakoAczeniu
i odebraniu przez Kierownika Projektu rob6t przygotowawczych oraz wszystkich robdt zwigzanych
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych.

Wykonawca powinien przystapi€ do wykonania profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do robdt, jest mozliwe wytgcznie za zgodq Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wytyczanie uktadu nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania terenu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Inzyniera, tj. wykorzystany do innych celéw lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
InZyniera.

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt w iloci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1. ,,Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza."

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
pod-toza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa Minimalna warto$¢ s dla ruchu mniejszego od
ciezkiego

Gérna warstwa o gr. 20cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 0,97

cm od powierzchni podtoza
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

6.21.3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Cement.

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg
PNB-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwo$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wihasciwosel Klasa L‘L‘E!I'lL‘I'l[LI
325
1 | Wytrzymalose na sciskame (MPa), po 7 dmach, me mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkdw 16
- cement hutniczy 16
= cement portlandzki z dodatkan 16
2 | Wytrzymalose na seiskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj mz: 325
3 | Czas wigzania:
- poczatek wiazania, napwezesnie) po uphywie, min, 60
- koniee wiazania, najpozme] po uphywie, h 12
4 | Stalosc objetoscr, mm, nie wigee) niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1]. Przechowywanie cementu powinno
odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie
dluzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowa¢ za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykazg jego przydatno$¢ do robét.

Kruszywa.

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spetniajagce wymagania podane w tablicy 2.
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Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatoS¢ na Sciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa
stabilizowanego bedq zgodne z wymaganiami okre$lonymi w tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Whasciwoscn Wymagama | Badama wedlug
I | Uzarniene
a) zmiarn pozostajgeych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niz: 30 PN-B-06T14-15
b) ziarn przechodzgeyeh przez sito 0,075 mm, ) (4]
Ua, Nie Wigce] niz: 15
2 | Zawartosc czeser orgameznyeh, barwa cleczy nad PMN-B-06714-26
. C : WZOTCOWE
kruszywem nie clemnigjsza ni: 5]
3 | Zawartos¢ zameczyszezen oboveh, %, mie wigee) 0.5 PMN-B-06714-12
niz: ’ [3]
4 | Zawartos¢ siarcrandw, w przeliczenio na SO0, | PN-B-06714-28
%o, ponize): [&]

Woda.

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze byé uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow
wytrzymatosci na Sciskanie probek kruszywowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodg
wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji kruszywa cementem.

Kruszywo stabilizowane cementem.

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni, wytrzymato$¢ kruszywa (gruntu)
stabilizowanego cementem powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla ulepszonego
(wzmocnionego) podtoza i podbudowy

Rodza) warstwy w konstruke) Wytrzymalose na seiskanie prabek | Wskaznik
Lp. nawierzchni nasycomych wody [ MPa) mrozoods
po 7 dmiach | po 28 driach | pornosci

warstwy ulepszonego podloza

. . od 1.6 od 2.5 0.7
gruntowego o grubosel co namme) 10 cm :

do22 do 5.0

Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 4. Zaleca
sie taki dobdr mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatoSciowe okre$lone w tablica 3, przy jak
najmniejszej zawarto$ci cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawartoS¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem
dla poszczegolnych warstw ulepszonego podtoza

Maksymalna zawartosé cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego kruszywa
ruchu ulepszone podioze
I |[KR1 10

Strona 76



DOM - PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY arch. Lucjan Chojnowski
07-409 Ostroteka, ul. Skrzetuskiego 34
tel. 603 050 597 e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartoSci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w tablicy 4.

Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objeto$ciowego dozowania wody. Czas mieszania w
mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciggtego predko$¢ podawania
materiatow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewnic¢ jednorodnos¢
mieszanki. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg +10% i -20%
jej wartoSci. Kruszywo przeznaczone do wykonania mieszanki cementowo-kruszywowej powinno by¢
skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukiadarek lub rowniarek.
Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy
po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do
zageszczania warstwy.

Grubos¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy ulepszonego podfoza i podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
wynosi po zageszczeniu 15 cm (zgodnie z dokumentacjg projektowa).

Zageszczanie.

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych i ptyt wibracyjnych w zaleznosci od szerokosci
wykonywanej warstwy.

Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej
pofozonej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiajgce si¢ W czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gteboko$¢, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad. W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych
operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin
od chwili dodania wody do mieszanki. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-
96012 [17] i SST. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin
roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzeri obcych. Wszelkie miejsca luzne,
rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i
ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej szeroko$ci. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy
niezwtocznie obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny
sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoine roboczg na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia
pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakohnczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem i podbudowy.
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Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

e przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

e przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego
ruchu pojazdow i maszyn po ulepszonym podtozu w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

Utrzymanie ulepszonego podtoza i podbudowy.

Ulepszone podioze i podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinno
byC utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera,
gotowe ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
ulepszonego podioza, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania ulepszonego podioza obcigza Wykonawce robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podtoza uszkodzonego wskutek oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz. Wykonawca jest
zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia ulepszonego podtoza.

6.21.4. OBRZEZA BETONOWE
+¢+ Obrzeza o wym. 8x30x100 cm. powinny odpowiada¢ normom BN-80/6775-04/04[9] i BN-80/6775-
03/01[8].

Obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystapieniem do uktadania nawierzchni brukowych. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokoSci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

Wykonanie koryta pod fawe.

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02[16]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wg normalnej metody Proctora.

Lawy betonowe.
e tawa pod obrzeza chodnikowe - betonowa o przekrojach zgodnych z dokumentacjg rysunkowa.
tawe wykonac z betonu klasy C 12/15
e \Wykonywanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02[16].
e tawy betonowe z oporem nalezy wykonywac w szalunku.
Podsypka cementowo-piaskowa.
Podsypke pod krawezniki nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporciji 1:4.
Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetniania spoin miedzy kraweznikami/obrzezami.
e Cement portlandzki wg PN-B-19701
e Piasek. Nalezy stosowac drobny ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom normy PN-79/B-6711
"Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych."
e \Woda wg PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw."
Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdw i obrzezy betonowych.
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Powierzchnie kraweznikow betonowych i obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec, i ubytkow

betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady i odchylenia powinny byé zgodne z BN-80/6775-03/01. Nie powinny

przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy ponize;j.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdw i obrzezy betonowych.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen
Whklestose lub wypuklosé powierzchni kraweznikow w 2 mm dla gat. |
mm —
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych niedopuszczalne
krawedzi i narozy powierzchnie gorne

ograniczajgcych
pozostate powierzchnie

- liczba max 2mm
diugosé max 20mm
giebokost max 6mm

Ustawianie kraweznikow i obrzezy betonowych.
Ustawianie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/845-02.
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowe;
0 gr. 5 cm. po zageszczeniu.
Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu ze Swiattem (odlegtoscig

gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustalonym w dokumentacii
projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byC obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Wypetnianie spoin.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je zaprawg cementowo-

piaskowg w stosunki 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.21.5. WYKONYWANIE NAWIERZCHNI BRUKOWYCH

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE WYKONAC WG SCHEMATU:

Kostka brukowa 8 cm

Podsypka cementowo- piaskowa 4 cm

Podbudowa z kruszywa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (frakcja 0-31,5)-
gr.30 cm

W nawierzchni nalezy wyznaczy¢ miejsca parkingowe. Sposob ustali¢ z nadzorem
autorskim na etapie wykonawstwa.

Materiat Wymiary (cm) Kolor

Kostka brukowa o powierzchni 10x20 gr. 8 Jasny szary, ciemny szary

ptukanej do wyznaczania miejsc
parkingowych.

Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki

cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja;

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i Sciekéw),
przygotowanie i rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

zasypka spoin piaskiem

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
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e pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Podsypka
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

e wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

o wytrzymato$ci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej iloci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki.

RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20m.

Catkowite  bicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni brukowych

Warstwa nawierzchni brukowej powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwitaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiardw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie,
tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byC dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracq brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
witazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupetia sie kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
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oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowe] nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢c za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej sSrodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnos$ci powierzchniowe mogg by¢
Zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po
utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywaé jq w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej ni_ 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie
nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6.21.1.  WYKONANIE OGRODZENIA
Roboty obejmuija:
1) dostarczenie i montaz :
e bramy wjazdowej otwieranej automatycznie
e bramy wejsciowej otwieranej manualnie
e ogrodzenia systemowego bocznego
e ogrodzenia systemowego frontowego
2) wykonanie muréw ogrodzeniowych
Wykonywanie robét
e Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia
e \Wykonanie dotkow pod stopy stupébw oraz wykopu pod fundamenty podmuréwki
prefabrykowanej ogrodzenia,
Osadzenie stép i fundamentéw betonowych,
Osadzenie podmuréwki prefabrykowane,
Osadzenie stupkéw,
Wykonanie muréw ogrodzeniowych
Montaz siatki panelowej ogrodzeniowych i konstrukcji nosSnej zgodnie z instrukcjg
producenta
Montaz stupdw przy bramowych (wjazdowej i wejSciowej)
Montaz bram z oprzyrzadowaniem,
Regulacja bram oraz sprawdzenie instalacji.
Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.
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W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach
ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkow prostych na mniejsze odlegtosci dla ogrodzenia
panelowego.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki osadzone bedg w fundamencie
systemowym.

Montaz paneli ogrodzeniowych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen
z zachowaniem wymiarow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

- prawidtowo$¢ wykonania dotow pod stupki,

- poprawnos¢ ustawienia stupkow,

- prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowo$¢ montazu paneli),

- rozstaw stupkdw i ich osadzenie w fundamencie.

- sprawdzenie osiowosci montazu bram, zamykania i przesuwania.

- pomiary elektryczne, sprawdzenie regulacji zabezpieczen i sterowania

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nic dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robot nawierzchniowych
lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

MUR OGRODZENIOWY

Czes¢ frontowego ogrodzenia w postaci muru wykoriczonego tynkiem w kolorze biatym.

Wymiary muru- 200x200x40cm

llos¢ - 2 szt.

Konstrukcja- mury wykonane z pustakéw ogrodzeniowych o szer. 30-40 cm, posadowione na
fundamencie Zelbetowym z betonu C 20/25 o wym. 40x60x200cm (szer., wys., dt.).

OGRODZENIE BOCZNE I TYLNE

Ogrodzenie systemowe dostepne w sprzedazy.

Wysokos¢ ogrodzenia - 2,0 m. Kolor RAL 7016.

Dtugo$¢ ogrodzenia — 133 m

Specyfikacja.

System ogrodzeniowy zapewniajacy bezpieczenstwo terenom publicznym utrudniajgcy wspinaczke.
Panele ogrodzeniowe o szeroko$ci 2500 mm i wys. 2000mm wykonane z ocynkowanych drutow
powlekanych proszkiem poliestrowym.

Panele jednostronnie zakoriczone pionowymi kolcami o dtugo$ci 30 mm

Wielko$¢ oczka - 200,0x50,0 mm, w migjscu profilowania — 200,0x50,0 mm

Srednice drutow: poziomy - 8,00 mm, pionowy - 5,00 mm

Panele mocowane poprzecznie na stupkach i zabezpieczone metalowymi ztgczkami chronigcymi przed
aktami wandalizmu.

Stupki- spawane rurowe o przekroju w ksztatcie litery H (70 x 44 mm), ocynkowane, powlekane PES
zakonczone kapturkiem poliamidowym.

Stupki montowane na fundamentach systemowych.
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OGRODZENIE FRONTOWE (wzdtuz ul. Poznanskiej).

Ogrodzenie systemowe dostepne w sprzedazy.

Wysoko$¢ ogrodzenia - 2,0 m. Kolor RAL 7016.

Diugos$¢ ogrodzenia — ok. 40 m

Specyfikacja

Ogrodzenie skonstruowane z profili poziomych i wspawanych w nie pionowych pretéw o przekroju
okragtym lub kwadratowym.

Stupki o przekroju kwadratowym, wymiary 60x60x2 mm, zakoriczone kapturkiem.

Montaz stupkow na betonowych podstawach zakupionych wraz z ogrodzeniem.

Profile ogrodzeniowe - ocynkowane ogniowo i powleczone proszkowo.

Stupy powleczone metodg proszkowa po ocynkowaniu.

Wymiary panelu: 2520x2000 mm (szer./wys)

Profil: 25x25x1,5 mm
Wysokos$¢ stupka : 2600 mm

Alenaeannennnl

'l“l“illv r|""""”"" i
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BRAMA WJAZDOWA - Wspornikowa brama przesuwna z napedem, automatyczna.
Wymiary - 400x200 cm. Kolor RAL7016.

Swobodne przejscie (B) — 4132 mm

Dtugos¢ catkowita (C) — 10271 mm

BRAMA WEJSCIOWA - Wspornikowa brama przesuwna, manualna.

Wymiary - 300x200 cm. Kolor RAL7016.

Swobodne przejscie (B) — 3232 mm

Dtugos$¢ catkowita (C) — 8058 mm

Specyfikacja bram

Wysokos¢ nominalna — 2000 mm

Wysoko$¢ rzeczywista od fundamentu (A) — 2072 mm
Wymiary dolnej belki — 200x160mm

Rama - 80x60mm
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Wypetnienie- prety 25x25x1,5 mm (kwadratowe)
Max odlegtos¢ miedzy pretami 110 mm
Stupek prowadzacy 120x80x3 mm

Skrzydto bramy - konstrukcja spawana, wykonana z profili rurowych o wymiarach 25x25x1,5 mm, w
odstepach co 110 mm

Rama wyposazona w rolki prowadzace umieszczone u gory i dotu ramy, zapewniajgce wsuwanie sie
skrzydta w stup koricowy.

Dwa zestawy rolek na belce dolnej dla prowadzenia poziomego i pionowego.

Stup prowadzacy i koncowy przyspawane do podstawy.

Stup prowadzacy wyposazony w 2 zestawy rolek prowadzacych ze strony gornej oraz zintegrowang
podstawe do montazu zestawu rolek w belce dolne;.

Automatyka.

Stup prowadzacy z wbudowanym uktadem elektronicznym wykorzystywanym do montazu automatyki,
stup koncowy — bez automatyki — wyposazony w zamek z mechanizmem zatrzaskowym.

Silnik/reduktor zintegrowany ze stupem prowadzacym.

System mechanicznego zamykania uniemozliwiajacy reczne otwarcie zamknigtej automatycznie bramy.
Swiatto wjazdu zabezpieczone jest fotokomérkami.

Podwdjny zestaw fotokomérek zamontowany na stupie no$nym i koncowym od strony posesji na
wysokos$ci 25 cm, a po stronie zewnetrznej ogrodzenia na wysokosci 60 cm

Listwy bezpieczenstwa na czotowej krawedzi skrzydta bramy oraz na stupie nosnym (dcisniecie listwy
bezpieczenstwa powoduje natychmiastowe zatrzymanie i cofniecie sie bramy).

Brama wyposazona w gtowny wytgcznik bezpieczenstwa, ktory odcina doptyw pradu do napedu.

Bramy powinny posiada¢ znak CE zgodny z dyrektywa 89/106/CE o wyrobach budowlanych i spetniajg
wymagania normy EN 13241-1 dla przemystowych i posesyjnych bram ogrodzeniowych.

|

(I

/' M

/M

i

6.21.2. DOSTARCZENIE | MONTAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Rozmieszczenie elementéw zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Dostarczenie i montaz :

o fawki kosza na Smieci
o wiaty i stojakow na rowery
e szesciu oston Smietnikowych
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LAWKA
typowa dostepna w sprzedazy, stawiana na podiozu bez dodatkowego kotwienia.
Podstawa - z betonu z kruszyw ptukanych,

Siedzisko - z listew drewnianych

Wymiary: dtugos¢: 160 cm, szerokos¢: 45 cm, wysoko$¢: 45 cm,

KOSZ NA SMIECI
Typowy, dostepny z sprzedazy. Kosz wykonany ze stali ocynkowane;
malowanej proszkowo (RAL 7016), standardowo wyposazony we wktad z
blachy ocynkowanej. * ]

WYMIARY:

Wysokos¢ - 80 cm
Szerokosé - 45 cm
Dtugos¢ - 45 cm Montat przez prayirgcoria

do podiaza kotwarni {Srubaeni)
MID x 120 (4 szhid)

ST A

80 em

WIATA NA ROWERY

Typowa wiata na rowery dostepnej w sprzedazy.

Pod wiatg nalezy zamontowac stojak na 8 rowerdw.

Wiata rowerowa

szeroko$¢: 2100 mm,

gtebokos¢: 2000 mm,

wysokos¢ w najnizszym miejscu: 1500 mm,

wysoko$¢ w najwyzszym miejscu: 2150 mm,

ilos¢ miejsc na rowery przy zastosowaniu stojaka szeregowego: 8,
materiat konstrukcji: stal,

powtoka: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe,

kolor: ciemny szary,

wypetnienie dachu: blacha falista lub poliwenglan komorowy,
montaz: do przykrecenia ze stopami lub do wbetonowania stupy przedtuzone o 300 mm,

wypetnienie $cian: poliwenglan lity lub komorowy - do wyboru wersja bez $cian, panel tylny, panel
boczny.

STOJAK NA ROWERY
Stojak rowerowy stalowy, cynkowany ogniowo i malowany proszkowo dostepny w sprzedazy.
Kolor — antracyt RAL 7016, F

llos¢ stanowisk: 4,
wysokos¢: 800 mm,
szeroko$¢: 600 mm,
dtugosc: 800 mm.
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OSLONY SMIETNIKOWE

Typowa ostona dostepna w sprzedazy wykonana z ksztattownikow stalowych zimnogietych
malowanych proszkowo w kolorze antracytowym, wyposazona w zamek patentowy — 6 SZT.

Ostona dostosowana do pojemnika na odpady o poj. 240I.

Wymiar zewnetrzny:90x100x150 cm.

Wymiar wewnetrzny: 80x80x140 cm.

Kazda ostona powinna posiadac oznaczenie o rodzaju gromadzonych w niej odpadow.
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wg zamowienia

6.21.3. ROBOTY AGROTECHNICZNE
Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:

uzdatnienie ziemi urodzajnej ( przetworzenie),

przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,

kultywacje,

nawozenie,

watowanie.
Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po catym terenie i
roz$cieli¢ rbwnomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilo$ci

uzaleznionej od wynikow badan chemicznych gleby.
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W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren
uwatowac walcami petnymi — gtadkimi.
WYKONANIE TRAWNIKOW
Dla trawnikow odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o
odczynie stabo kwasnym.
Wykonanie trawnikow obejmuje ponizsze czynnosci:
o Wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w
ilosci 20g/m2 na terenie pfaskim
e Przykrycie wysianych nasion traw ok.1 cm warstwa ziemi urodzajne;.
¢ Uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.
ROBOTY PIELEGNACYJNE
Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wiasciwg
wilgotnos¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin. Trawe nalezy kosi¢ sprzetem
specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych od rodzaju
przeznaczenia trawnikéw. Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych
terenow.
Zraszanie terendw zrekultywowanych nalezy przeprowadza¢ przy pomocy deszczowni
przewoznych. Woda do deszczowni moze byC dostarczana samochodami specjalistycznymi lub
pobierana z ciekdw wodnych pod warunkiem spetnienia wymogow wody uzytkowej dla celow rolniczych.

6.21.4. POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Przy gtownym wejsciu do budynku biurowego nalezy wykona¢ pochylnie dla niepetnosprawnych
o pochyleniu 6%.

Pierwszy podjazd pochylni oraz spocznik o konstrukcji ziemnej wykonczony ptytg betonowg w
kolorze antracytowym o gr. 4-5 cm. Drugi podjazd typowy o konstrukciji stalowe; .

Pochylnia o konstrukcji stalowej zaprojektowana z ksztattownikdw stalowych
gorgcowalcowanych.  Element nosny stanowi profil zamkniety 100x120mm oparty na stupkach
100x100mm. Stezeniem podestu w ptaszczyznie jezdnej pochylni jest profil zamkniety 40x40x4. Podest
stalowy nalezy wykonac z systemowych krat produkowanych na dany wymiar dostawca wykonanych z
ptaskownika 40x5 oczka 20mm. Porecz podjazdu dla niepetnosprawnych wykonana z profilu rurowego
$rednicy 48,0/3,2mm. Konstrukcja gtéwna podestu w cato$ci spawana i kotwiona do stop zelbetowych
25x25x30cm kotwami mech. do betonu M16 po 4szt. na kazdg stope. Stopy posadowione na
gtebokosci 40 cm ponizej poziomu terenu. Kraty podestowe skrecane z profilami nosnymi oraz
stezeniami po obwodzie Srubami M12 Srednio co 30cm. Konstrukcje zabezpieczy¢ poprzez malowanie
metodag proszkowg na kolor RAL 7016.

Uwagi.

Dostawca konstrukcji zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji warsztatowe.

Dokumentacja warsztatowa podlega weryfikacji nadzoru autorskiego.

Wszystkie elementy konstrukcji wykona zgodnie z dokumentacjgq warsztatowg po uprzednim
zweryfikowaniu wymiaréw na budowie.

Na ilustracjach pokazano przyktady dotyczace wygladu podjazdu o konstrukcji stalowej (wraz z
balustrada) oraz podjazdu o konstrukcji ziemnej (konstrukcja podjazdu bez balustrady).
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Oparcie pochylni stalowej.

stupek stalowy 120x120 mm
blacha 200x200x10 mm Nr 2

kotwy mechaniczne do betonu

Nr1

8
At | Ta
Aé o L]
chudy beton gr. 5 cm A_ A
4
; % N2 19 19
!

N1 19 Nr2 =6 Al
Lr [=84 SZT. 12 co 10cm

Krata podestowa z ptaskownika 40x5 oczka 20mm.

BALUSTRADA

Typowa dla niepetnosprawnych dostepna w sprzedazy lub wykonana z profilu rurowego $rednicy
48,0/3,2mm spawana do profilu no$nego, malowana proszkowo na kolor RAL 7016.
Szczegoty techniczne:
Materiaty:
= stal malowana farbg proszkowa na kolor RAL 7016
Sposob mocowania:

= stupki mocowane kotwg M-16 lub spawane do profili no$nych
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POCHWYT-RURA ©48,3 mm

SLUPEK-RURA @50 mm

MOCOWANIE DO POCHYLNI

H-90cm

=900 mm
=750 mm

h1
h2

vy I:. ‘..ll a“r
Nawierzchnia pochylni

Ptyty betonowe z imitacjq fugi uktadane na waska spoine.
Wymiary 40x80x8 cm. Kolor antracyt.

6.21.5. ZELBETOWE DONICE

Scianki donic wylewane z betonu C20/25 o gr. 15 cm, posadowione na tawie zelbetowej
15x25¢cm z betonu C20/25.

Zbrojenie murkdw -siatka z pretéw @ 8 0 oczkach 15x15 cm.

Zbrojenie fawy 2x @8, strzemiona @6 S co 15¢cm.

Na styku z gruntem donice zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwilgociowg (2x masa asfaltowo-
kauczukowa) oraz folig kubetkowa. Wnetrze donic wypetni¢ ziemig urodzajng i obsadzi¢
krzewami  niskopiennymi i bylinami. Odkryte czeSci $cian wykonczy¢é betonem
architektonicznym w kolorze biatym.

6.21.6. MURKI OPOROWE
Zaprojektowano murki oporowe przy schodach i pochylni wylewane z betonu C20/25 o gr. 15 cm
posadowione na tawie zelbetowej 15x25¢cm z betonu C20/25. Zbrojenie tawy 2x @8, strzemiona @6 S co
15¢cm
Zbrojenie murkow siatkg z pretow @ 8 o oczkach 15x15 cm.
Projektowane murki oraz istniejgce Scianki oporowe przy zejsciach do piwnic wykoriczy¢ betonem
architektonicznym w kolorze biatym.
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Na styku z gruntem murki i $ciany zabezpieczy¢ dwiema warstwami masy asfaltowo-bitumicznej
oraz folig kubetkowa.

7. OPIS D;IALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

Czes¢ ogoIng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych Robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

Czes¢ szczegblowq opisujacq dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

7.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

7.3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania proébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowat wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

7.5. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
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albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreSlongw pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z
dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

7.8. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
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e uwagi i polecenia Inzyniera,
o daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Roboét,
e dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robot.
Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo§¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktaddw rzeczowych na podstawie obmiaru robdt.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci
pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét,
np. przy obliczaniu powierzchni Scian do tynkowania liczy sie najpierw fgczng powierzchnie Scian
tacznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie
obliczong wczesniej faczng powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatoZeniu
pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od
granicznej wielkoSci).

8.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedq
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robdt.

8.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. INFORMACJE OGOLNE
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:
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dokumentacjg kosztorysowg

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzq i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robot.

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci

wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . JakoS¢ i ilos¢ Robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

9.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér konicowy (wstepny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koficowego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku
odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. W przypadku btedow nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi
poprawi¢ wykonanie przedmiotu zamdwienia.

9.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokot koricowego
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
¢ Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
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Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych .

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

Rysunki (dokumentacije) na wykonanie ewentualnych rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot whascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.6. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione
w oferowanej cenie za realizacje przedmiotowego zamowienia. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniata wszystkie roboty tymczasowe i prace
towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacii
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e Kkoszty organizaciji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany

Przedmiar robét

Instrukcje techniczne producentow materiatéw

Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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