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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. NAZWA INWESTYCJI, INWESTOR 
 
Nazwa inwestycji:  

 
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO 

URZĘDU PRACY I BUDYNKU GARAŻOWO-
GOSPODARCZEGO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH 

ŹRÓDEŁ ENERGII. 
 

Inwestor: 
 

MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE 
AL.JEROZOLIMSKIE 28, 00-024 WARSZAWA  

Lokalizacja:   Ostrołęka, ul. Poznańska  
NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK 51941/3, 51941/4 

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 

wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego dotyczącego 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO 
WOJEWÓDZKIEGO URZEDU PRACY I BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO. 

1.3. ZAKRES ZASTOSOWANIA 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 

przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako 
załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i 
instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz 
określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
STWIOR, jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

1.5. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze ST. 
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1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. 

zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, 

urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonaniu napraw. 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia.  
Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru o utrudnieniach związanych 

z pracami remontowymi. Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być 
utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, 
uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót. 

1.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA 
BUDOWIE 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.9. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót. 
Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru, Zarządzający realizacją umowy– w ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego 
w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 
który jest traktowany, jako „odbiór końcowy”. 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych, jako plac budowy. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i  
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. MAZOWIECKI ZARZĄD 
NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE, AL.JEROZOLIMSKIE 28, 00-024 WARSZAWA. 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót : 
1) ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE  
2) ROBOTY ZIEMNE  
3) BETONY  
4) ZBROJENIE BETONU  
5) WYKONANIE NADPROŻY W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH 
6) SCHODY WEWNĘTRZNE O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ  
7) SCHODY ZEWNĘTRZNE O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ  
8) BETON ARCHITEKTONICZNY  
9) ROBOTY MUROWE  
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10) ROBOTY IZOLACYJNE  
11) ROBOTY TYNKARSKIE  
12) ROBOTY MALARSKIE  
13) POKRYCIE STROPODACHU Z PAP ZGRZEWALNYCH  
14) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  WEWNĄTRZ BUDYNKU  
15) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE  
16) MONTAŻ STOLARKI  I ŚLUSARKI  
17) ZADASZENIA O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ  
18) ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 

2.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z ST 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

2.2. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE 
 Utrzymanie stanowiska roboczego w czystości i porządku 

 Czynności związane z przygotowaniem i usunięciem stanowiska roboczego 

 Transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 
materiałów, i elementów oraz wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych o wykonywania 
robót 

 Zniesienie lub wyniesienie poza obręb obiektu materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z 
rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce 

 Segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych na terenie budowy 
lub składowisku przy obiekcie 

 Obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 

 Sprawdzanie prawidłowości wykonywania robót 

 Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 
robót zawinionych przez bezpośrednich wykonawców 

 Oczyszczanie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów 

 Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie 
znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół terenu budowy 

 Przygotowanie materiałów 

 Zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu 

 Niezwłoczne oczyszczanie zabrudzonych elementów obiektu 
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 Wywóz na składowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek prowadzonych 
robót 

2.3. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 Utrzymania porządku na placu budowy; 

 Składowania materiałów i elementów budowlanych; 

 Utrzymania w czystości placu budowy. 
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 

bezpieczeństwo użytkowników obiektu. 
Warunki dotyczące organizacji ruchu  
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 

użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników terenów nie przylegających 
bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia 
dostępności dla użytkowników i innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do 
przedmiotowych miejsc. 

Ogrodzenie  
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu w celu składowania tam materiałów 

budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i 
zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i 

jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót 

2.4. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na 

teren prowadzenia robót.  
Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod 

nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca 
zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej 
opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  



DOM – PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY arch. Lucjan Chojnowski 
07-409 Ostrołęka, ul. Skrzetuskiego 34 

tel. 603 050 597  e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com 

                                                                                                                                        Strona 9 
 
 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i będą miały wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

3.1. WARUNKI OGÓLNE 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo 
budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Materiały stosowane zamiennie do podanych w projekcie muszą posiadać co najmniej 
porównywalne właściwości i parametry techniczne. 

3.2. MATERIAŁY NIE SPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość użytych materiałów. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym zostaną użyte materiały nie spełniające wymagań, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, i musi liczyć się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub 
brakiem zapłaty za wykonane roboty. 

3.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po 
zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do 

ich pierwotnego stanu. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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3.5. MATERIAŁY UŻYTE DO ROBÓT 
Stosowane do przebudowy materiały, wyroby lub elementy, zwłaszcza mogące wydzielać związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia, powinny mieć przed wbudowaniem pozytywną ocenę higieniczno sanitarną 
uzyskaną przez producenta tych produktów. Ich wbudowanie bez zaświadczenia o dokonaniu (przez właściwe 
jednostki badawcze) oceny higieniczno-sanitarnej dopuszczającej do ich stosowania jest zabronione. Stosowanie 
tych i innych materiałów wymaga przestrzegania instrukcji producenta co do sposobu ich wykorzystania na 
budowie. 

 Stosowanie wszelkich materiałów i wyrobów wymaga od wykonawcy dostarczenia odpowiednich 
atestów lub aprobat itp. świadectw dopuszczenia tych materiałów i wyrobów do użycia w budownictwie. 
Wspomniane wyżej świadectwa, atesty, aprobaty itp. powinny wejść w skład dokumentacji powykonawczej. 

Do prac wykończeniowych należy używać materiałów o najwyższych parametrach technicznych i 
najlepszej jakości, odpowiadających potrzebom standardu wykończenia pomieszczeń w obiektach użyteczności 
publicznej oraz posiadających atesty dopuszczające ich stosowanie w obiektach użyteczności publicznej. 

Przewiduje się stosowanie materiałów wykończeniowych niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, 
posiadających atesty upoważnionych polskich instytucji. 

3.5.1. BETONY 

 Woda (PN-EN 1008:2004) 

 Cement portlandzki wg PN-B-19701 

 Kruszywo 

 Beton architektoniczny 

3.5.2. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 

 Woda (PN-EN 1008:2004) 

 Cement portlandzki wg PN-B-19701 

 Kruszywo 

 Kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm 

 Obrzeża betonowe 8x20x100cm 

3.5.3. ŚCIANY  

 Beton C20/25 

 Bloczki wapienno- piaskowe (500) gr.12 i 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 

 Bloczki gazobetonowe (600) o gr. 18 cm 
Klasa wytrzymałości bloków na ściskanie 15MPa. Numer normy PN-B-12066. 
Do wykonywania murów należy stosować nieuszkodzone wyroby, opatrzone certyfikatem 
zgodności i znakiem budowlanym. 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian EPS gr. 10 i 15 cm λD=0,031W/mK., wełna 
mineralna gr. 20 cm λD=0,036W/mK. 

 Ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu - styropian XPS o gr. 10cm,   λD=0,031 W/mK., folia 
kubełkowa 

 Zaprawa klejowa 

 Tynk cienkowarstwowy silikatowy o fakturze kamyczkowej, ziarno 2,0 mm. 
Wyrób zgodny z PN-EN 15824:2010. Tynki zewnętrzne na spoiwach organicznych.  

 Płyta g-k gr. 12,5 mm 

 Deska kompozytowa ryflowana 142(148)x16 mm w kolorze zbliżonym do naturalnego drewna 
(korzenny brąz). 

 Płytki ceramiczne na klej: dane techniczne: płytka ceramiczna matowa, wymiary płytki: 22,3 cm 
x 44,8 cm, grubość: 8 mm, kolor: szary. 

 Niskoprofilowa taśma ochronna o szer. 25 i 10 cm mocowana na klej 
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Właściwości: odporne na uderzenia, wstrząsy i nacisk, odporne na zadrapania i ścieranie, 
ognioodporne, odporne na wilgoć, posiadające atest higieniczny.  

 Woda (PN-EN 1008:2004).  

 Zaprawa cienkowarstwowa 
Należy stosować zaprawy wykonane w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną 
receptura przez Inspektora nadzoru. 

 Tynk gipsowy jednowarstwowy o zwiększonej twardości powierzchni B7/50/6 wg EN 13279-1. 
Gotowa sucha zaprawa gipsowa do wykonania tynku o zwiększonej twardości powierzchni do 
zastosowania wewnątrz budynków, możliwa obróbka ręczna i maszynowa. 

 Papa podkładowa 

 Preparaty gruntujące do tynków wewnętrznych wg zaleceń producenta tynku 

 Klej do ceramiki 

 Farba lateksowa odporna na uszkodzenia 

 Portale drzwiowe i odbojnice - Panel ścienny MDF o gr. do 12 mm montowany na klej 

 Listwy aluminiowe szer. 2 cm 

3.5.4. POSADZKI, PODŁOGI 

 Ocieplenie stropu od strony piwnicy - styropian gr. 10 cm (λD=0,032 W/mK.)   

 Podłoga na gruncie - styropian XPS gr.12 cm 

 Izolacja obwodowa - styropianu XPS o gr. 10 cm 

 GRES – rektyfikowany 60x60cm w jednolitym kolorze (odcień białego lub jasnego beżu) 
przeznaczony do obiektów użyteczności publiczne: antypoślizgowość wg normy DIN 51130 
CEN/TS 16165 (B)- R10, klasa ścieralności PEI 5 wg PN-EN 14411, odporność na substancje 
chemiczne - klasa 1  

 COKOŁY- gres na klej jak na podłodze, wysokość 10 cm. 
PANELE DREWNOPODOBNE (w pokojach biurowych) - Laminowane panele podłogowe : klasa 
ścieralności AC5, grubość 8mm, kolor  ciemny dąb,  odporne na działanie środków 
chemicznych, antypoślizgowe 

 Woda (PN-EN 1008:2004) 

 Cement portlandzki wg PN-B-19701 

 Kruszywo 

 Folia PE 

 Klej do ceramiki 

 Folia w płynie 

 Posadzka betonowa przemysłowa- gruboziarnista, jednoskładnikowa wodorozcieńczalna 
polimerowo-mineralna masa posadzkowa i naprawcza o uziarnieniu do 3mm stanowiąca 
mieszankę cementu, kruszyw mineralnych,  modyfikatorów oraz pigmentów do rozrobienia z 
wodą. 

 Polimerowo-cementowa masa szczepna do łączenia nowo wykonywanej warstwy posadzki 
cienkowarstwowej z istniejącym podłożem betonowym. 

 Lakier poliuretanowy, matowy, wodo rozcieńczalny 

3.5.5. DACHY 

 Papa podkładowa- papa na osnowie ze stabilnej, kompozytowej włókniny poliestrowej, z 
obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem 
mineralnym, przeznaczona do wykonania warstwy wstępnego krycia pod pokrycia dachowe na 
dachach spadzistych.  

 Papa wierzchniego krycia- papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 300 g/m2 z 
obustronną powłoką z masy z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym 
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przeznaczona do wykonania warstwy wierzchniego krycia na dachach spadzistych, strona 
wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest 
pasek folii o szerokości ok. 80 mm. 

 Warstwa spadkowa - keramzytobeton 

 Wełna mineralna układana krzyżowo o łącznej gr. 30 cm (bud. biurowy), 20 cm (bud. 
gospodarczo-garażowy); 15 cm( pom. węzła). 

 Deski gr. 1,8 cm 

 Kontrłary 2,5 cm 

 Krokwie 7x14 cm 

 Krokwie 5x10 cm 

 Paroizolacja 

 Wełna mineralna  

 Daszek nad wejściem do budynku gospodarczo-garażowego - element gotowy do montażu, 
dostępny w sprzedaży. Zadaszenie płaskie z odciągami górnymi na poliwęglanie bezbarwnym 
oraz stelażu aluminiowym w kolorze srebrnym RAL 7016 z możliwością regulacji nachylenia i 
spadku zadaszenia. Wymiary: 140cm x80cm. Pokrycie zadaszenia z płyt poliwęglanowych w 
kolorze bezbarwnym. 

3.5.6. POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Pochylnia ze spadkiem 6% . 

 Woda (PN-EN 1008:2004) 

 Cement portlandzki wg PN-B-19701 

 Kruszywo 

 Beton architektoniczny  

 Podjazd ziemny dł.ok 9,5 m - płyta betonowa w kolorze antracytowym o wym. 40x80x8 cm na 
podsypce piaskowo-cementowej 4 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
cementem (frakcja 0-31,5) o  grubości 20 cm 

 Podjazd o kontrukcji stalowej dł.7,5m- profil nośny zamknięty 100x120mm; słupki 100x100mm, 
stężenia- profil zamknięty 40x40x4; podest- systemowe kraty produkowane na wymiar 
wykonane z płaskownika 40x5 oczka 20mm 

 Balustrada dla osób niepełnosprawnych – typowa dla niepełnosprawnych dostępna w 
sprzedaży lub wykonana z profilu rurowego średnicy 48,0/3,2mm spawana do profilu nośnego, 
malowana proszkowo  na kolor RAL 7016. 

 Folia kubełkowa 

3.5.7. SCHODY ZEWNĘTRZNE 

 Woda (PN-EN 1008:2004) 

 Cement portlandzki wg PN-B-19701 

 Zbrojenie 

 Kruszywo 

 Płyta granitowa płomieniowana, antypoślizgowa o gr. 2,5 cm  

 Gres rektyfikowany w kolorze białym 

 Zaprawa klejowa: elastyczna, mrozoodporna 

 Izolacja przeciwwilgociowa- szlam hydroizolacyjny 

 Balustrada z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor antracytowy 

3.5.8. RYNNY I RURY SPUSTOWE 

 stalowe powlekane w kolorze antracytowym. 
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3.5.9. SUFITY 

 SUFIT AKUSTYCZNY Z PŁYT WYPEŁNIAJĄCYCH 
Sufit z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych, kolor RAL 9016 (biały), w 
module 600x600 mm, grubości 17 mm, krawędzi A24 (prostej) o fakturze białej, mikroporowatej, 
zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym, malowanymi krawędziami bocznymi, płyta o pełnej 
stabilności wymiarowej i odporności 100% wilgotności względnej; o gwarantowanych i 
deklarowanych parametrach: współczynnik pochłaniania dźwięku Aw=0,90; reakcja na ogień 
zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1; przewodność cieplna I10=0,037mW/mK; uwalnianie 
formaldehydu-Klasa E1; odporność na zginanie Klasa 1/C/ON; wyrób wykonany zgodnie z 
normą EN 13964 posiadający znak CE, 

 SUFIT RASTROWY 
Systemowy sufit rastrowy o module 60x60cm podwieszany na trawerszynach. 
Materiał: aluminium 
Mocowanie-  zatrzaskowo na „trawerszynach”  

3.5.10. OBUDOWY 

 Płyty gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm. 

3.5.11. DRZWI 
Drzwi zewnętrzne przeszklone  - U max  dla całego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie 
większe  niż 0,9 W/m2K. 

Drzwi zewnętrzne wejściowe- Automatyczne drzwi rozwierane  

 drzwi dwuskrzydłowe 

 napęd - przeznaczony do drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych o szerokości nie 
przekraczającej 1600 mm i maksymalnej masie 250 kg. 

 montaż napędu - na nadprożu i na skrzydle 
Drzwi zgodne z: 
PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – 
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności.  
PN-EN 16005:2013 Drzwi z napędem – Bezpieczeństwo użytkowania – Wymagania i badania. 
PN-EN 16361:2013 Drzwi z napędem – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Drzwi 
inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i dymoszczelności. 
Drzwi do serwerowni: 

 drzwi przeciwpożarowe EI 30  

 ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach 

 skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, skrzydło bez dodatkowych pokryć o 
grubości 60 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach 

 3 blokady przeciwwyważeniowe 

 3 łożyskowane zawiasy 

 zamek dodatkowy (opcja) 

 zamek centralny rozporowy klasy C 

 ciężar skrzydła bez dodatkowych pokryć – 40 kg/m2 

 wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3 

 elektrozaczep – KD 

 opcjonalnie zamek elektromotoryczny 
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Drzwi wewnętrzne  

 skrzydła pełne (ramiaki z drewna litego) 

 ościeżnice drewniane regulowane 

 wzmocnione zawiasy 

 drzwi montowane do lica ściany, otwierane na ścianę 

 drzwi wejściowe do sanitariatów, prócz drzwi do toalety dla osób niepełnosprawnych wyposażyć 
w samozamykacz 

 drzwi do sanitariatów i pom. schowka - jednoskrzydłowe płytowe pełne z ościeżnicami 
drewnianymi regulowanymi, w dolnej części otwory lub podcięcie wentylacyjne o łącznej pow. 
0,222m2 

 klamki, szyldy – stal nierdzewna satynowa 
Zabezpieczenia drzwi 

we wszystkich drzwiach wewnętrznych prócz drzwi do sanitariatów i schowka zastosować zamki 
patentowe  

w drzwiach zewnętrznych zastosować zamki patentowe antywłamaniowe o najwyższym poziomie 
bezpieczeństwa (kl.6) 

drzwi tarasowe przeszklone szkłem o kl. P1 
parametry szczegółowe zgodne z wykazem stolarki zawartym w dokumentacji projektowej. 
Drzwi stalowe zewnętrzne do bud. gospodarczo-garażowego 

 poszycie skrzydła z blachy stalowej ocynkowanej o grubość 0,5 mm, pokrytej farbą proszkową 
w kolorze RAL 7016 

 wypełnienie - rdzeń z płyty polistyrenu spienionego (styropian samogasnący EPS 100) 
przyklejony szczelnie klejem poliuretanowym na całej powierzchni 

 wyposażenie standardowe - jeden zamek podstawowy klasy A dostosowany do wkładki 
patentowej lub klucza oraz trzy zawiasy czopowe 

 ościeżnica z blachy stalowej 1,5mm malowana w kolorze skrzydła 

 uszczelki na całym obwodzie ościeżnicy 

 opcjonalnie - próg uniwersalny ze stali nierdzewnej 
Drzwi wewnętrzne do budynku gospodarczo-garażowego 

 skrzydła pełne (ramiaki z drewna litego) 

 ościeżnice drewniane regulowane 

 wzmocnione zawiasy 

 drzwi montowane do lica ściany, otwierane na ścianę 

 drzwi do sanitariatu - jednoskrzydłowe płytowe pełne z ościeżnicami drewnianymi 
regulowanymi, w dolnej części otwory lub podcięcie wentylacyjne o łącznej pow. 0,222m2 

 klamki, szyldy – stal nierdzewna satynowa 
Brama garażowa do budynku gospodarczo-garażowego 

 nieocieplana brama segmentowa w kolorze RAL 7016, wym. 240x300 cm. (szer./wys. 

 otwieranie bramy – automatyczne 

 zintegrowane zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyny zapobiegające samoczynnemu 
opadnięciu skrzydła 

 metalowy rygiel blokujący ruch skrzydła bramy za pomocą zatrzasku. 

3.5.12. OKNA  
Okna i drzwi zewnętrzne przeszklone 

 U max  dla całego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie większe  niż 0,9 W/m2K. 

 profil aluminiowy ciepły 

 kolor RAL 7016; 
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 system trójkomorowy,  

 szyba bezpieczna P1 

 szyba dźwiękochłonna; 

 współczynnik izolacyjności akustycznej dla całej przegrody Rw=40 dB; 

 okna w elewacji północnej- przeciwpożarowe w klasie EI 30 
Okna do budynku gospodarczo-garażowego 

 profil aluminiowy ciepły kolor RAL 7016; 

 szyba dwukomorowa 

 okna rozwierane, uchylne górą 

 klamki, szyldy – stal nierdzewna satynowa 

3.5.13. PARAPETY ZEWNĘTRZNE 

 blacha powlekana o gr. 0,6 mm w kolorze antracytowym 

3.5.14. PARAPETY WEWNĘTRZNE 

 konglomerat o gr. 2 cm, kolor jasny. 

3.5.15. POCHWYTY 
Materiał: stal 
Rozmiar:ø50mm x 100 mm 
Punkty zamocowania do ściany: 2 szt. wspornika  
Poręcz zakończona: 2 szt. zaślepki  
Powierzchnia: malowanie proszkowe w kolorze czarnym 

3.5.1.  KONSTRUKCJE AŻUROWE PRZY WEJŚCIU 

 słupki ze stali nierdzewnej fi 50 malowane proszkowo w kolorze antracytowym  

 płaskownik stalowy 10x80mm malowany proszkowo w kolorze RAL7016  

 pręty gwintowane  

 kotwy chemiczne 

3.5.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 Woda (PN-EN 1008:2004) 

 Cement portlandzki wg PN-B-19701 

 Kruszywo 

 Ogrodzenie frontowe 
Ogrodzenie systemowe dostępne w sprzedaży. Posadowienie na fundamencie systemowym. 
Wysokość ogrodzenia - 2,0 m. Kolor RAL 7016. 
Ogrodzenie skonstruowane z profili poziomych i wspawanych w nie pionowych prętów o 
przekroju okrągłym lub kwadratowym. Słupki o przekroju kwadratowym, wymiary 60x60x2 mm, 
zakończone kapturkiem. Montaż słupków na betonowych podstawach zakupionych wraz z 
ogrodzeniem. Profile ogrodzeniowe - ocynkowane ogniowo i powleczone proszkowo. Słupy 
powleczone metodą proszkową po ocynkowaniu. 

 Ogrodzenie boczne i tylne 
Ogrodzenie systemowe dostępne w sprzedaży. Wysokość ogrodzenia - 2,0 m. Kolor RAL 7016. 
System ogrodzeniowy zapewniający bezpieczeństwo terenom publicznym utrudniający 
wspinaczkę. 
Panele ogrodzeniowe wykonane z ocynkowanych drutów powlekanych proszkiem 
poliestrowym.  
Słupki montowane na fundamentach systemowych. 
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 Brama wjazdowa 
Wspornikowa brama przesuwna z napędem, automatyczna o konstrukcji stalowej malowanej 
proszkowo na kolor RAL 7016. 
Wymiary - 400x200 cm. Kolor RAL7016. 
Swobodne przejście– 4132 mm 
Długość całkowita– 10271 mm 
Wysokość nominalna – 2000 mm 
Brama powinna posiadać znak CE zgodny z dyrektywą 89/106/CE o wyrobach budowlanych i 
spełniają wymagania normy EN 13241-1 dla przemysłowych i posesyjnych bram 
ogrodzeniowych. 

 Brama wejściowa 
Wspornikowa brama przesuwna, manualna o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na 
kolor RAL7016. 
Swobodne przejście  – 3232 mm 
Długość całkowita – 8058 mm 
Wysokość nominalna – 2000 mm 
Brama powinna posiadać znak CE zgodny z dyrektywą 89/106/CE o wyrobach budowlanych i 
spełniają wymagania normy EN 13241-1 dla przemysłowych i posesyjnych bram 
ogrodzeniowych. 

 Mur ogrodzeniowy 
Część frontowego ogrodzenia w postaci muru wykończonego tynkiem w kolorze białym. 
Wymiary muru- 200x200x40cm 
Ilość - 2 szt. 
Konstrukcja- mur wykonany z pustaków ogrodzeniowych o szer. 30-40 cm, posadowione na 
fundamencie żelbetowym z betonu C 20/25 o wym. 40x60x200cm (szer., wys., dł.). 

 Osłona śmietnikowa 
Typowe osłony dostępne w sprzedaży wykonana z kształtowników stalowych zimnogiętych 
malowanych proszkowo, wyposażona w zamek patentowy- 6 szt. 

 Wiata na rowery 
Typowa wiata na rowery dostępnej w sprzedaży. Pod wiatą należy zamontować stojaki na 8 
rowerów. 
szerokość: 2100 mm, 
głębokość: 2000 mm,  
wysokość w najniższym miejscu: 1500 mm,  
wysokość w najwyższym miejscu: 2150 mm,  
ilość miejsc na rowery przy zastosowaniu stojaka szeregowego: 8,  
materiał konstrukcji: stal,  
powłoka: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe,  
kolor: ciemny szary,  
wypełnienie dachu: blacha falista lub poliwenglan komorowy, 
montaż: do przykręcenia ze stopami lub do wbetonowania słupy przedłużone o 300 mm,  
wypełnienie ścian: poliwenglan lity lub komorowy - do wyboru wersja bez ścian, panel tylny, 
panel boczny. 
Stojak na rowery 
Stojak rowerowy stalowy, cynkowany ogniowo i malowany proszkowo dostępny w sprzedaży. 
Kolor – antracyt RAL 7016, il. stanowisk: 4, wys.: 800 mm, szer.: 600 mm, dł.: 800 mm. 
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 Ławka i kosz na śmieci -1 zestaw 
Ławka - typowa dostępna w sprzedaży, stawiana na podłożu bez dodatkowego kotwienia; 
podstawa z betonu z kruszyw płukanych; siedzisko - z listew drewnianych; wymiary: długość: 
160 cm, szerokość: 45 cm, wysokość: 45 cm, 
Kosz na śmieci- typowy, dostępny z sprzedaży; kosz wykonany ze stali ocynkowanej 
malowanej proszkowo (RAL 7016), standardowo wyposażony we wkład z blachy ocynkowanej; 
wys. 80 cm, 
szer. 45 cm, dł. 45 cm. 

 Kostka brukowa gr. 8 cm 

 Podsypka piaskowo-cementowa 4 cm 

 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (frakcja 0-31,5) o  grubości 30 
cm 

 Kamień naturalny (tłuczeń/ grys) 

 Obrzeża chodnikowe 8x20x100 cm 

 Woda (PN-EN 1008:2004) 

 Cement portlandzki wg PN-B-19701 

 Kruszywo 

3.5.3. WYCIERACZKI ZWENĘTRZNE 

 Wycieraczka aluminiowa o wys. 20 mm- zwijalna wycieraczka ze szczotkowymi wkładami 
czyszczącymi i gumowymi wkładami czyszczącymi w aluminiowych profilach nośnych; z 
osadnikiem betonowym 

 Wycieraczka ze stali nierdzewnej- wycieraczka w postaci kraty ocynkowanej montowanej w 
szczelinie wykonanej w posadzce betonowej. 

 Wycieraczka gumowa typowa 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt oraz maszyny używane do 
robót powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny odpowiadać pod względem typów 
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, programowi zapewnienia 
jakości lub projektowi organizacji robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Sprzęt i maszyny będące własnością Wykonawcy lub wynajęte do wykonania robót mają być 
utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będą spełniać normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Sprzęt i maszyny użyte w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinny spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie, powinny być sprawne, spełniać wymagania BHP oraz 
posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt i maszyny powinny być odpowiednio 
przeszkolone. Sprzęt oraz maszyny powinny podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały 
powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów. Środki transportu powinny by„ zgodne z 
przepisami bhp i ruchu drogowego. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWNIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający jest upoważniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Wykonawcy prac budowlanych z wyceny 
pełnego zakresu prac jaki należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek 
objętych niniejszym opracowaniem. 

Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem 
szczególnej ostrożności w trakcie prac demontażowych. 

Wszystkie niezgodności, uwagi, problemy wynikłe w trakcie realizacji inwestycji należy zgłosić 
projektantowi. 

6.2. ZAKRES ROBÓT 
 

Lp. Opis robót Kod CPV 

Remont i przebudowa 

1)  Roboty budowlane  45000000-7 

2)  Przebudowa budynków  45262700-8 

3)  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4 

4)  Roboty izolacyjne  45320000-6 
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5)  Roboty budowlane remontowe 45453000-7 

6)  Wznoszenie rusztowań 45262120-8 

7)  Roboty wykończeniowe w zakresie budynków 45400000-1 

8)  Roboty murarskie 45262500-6 

9)  Instalowanie ścianek działowych 45421141-4 

10)  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  45421000-4 

11)  Roboty budowlane wykończeniowe  45450000-6 

12)  Roboty tynkarskie  45410000-4 

13)  Pokrywanie podłóg i ścian  45430000-0 

14)  Roboty malarskie  45442100-8 

15)  Wyrównywanie podłóg 45262321-7 

Zagospodarowanie terenu 

16)  Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 

17)  Roboty budowlane  45000000-7 

18)  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 
45110000-1 

19)  Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45233161-5 

20)  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233200-1 

21)  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0 

22)  

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

45200000-9 

23)  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45340000-2 

6.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE 
Zagospodarowanie: 

 Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych 

 Rozbiórka istniejącego ogrodzenia  
Remont i przebudowa budynku biurowego: 

 Rozbiórka istniejącego wiatrołapu zlokalizowanego po wschodniej stronie budynku  

 Rozbiórka schodów wejściowych i pochylni 

 Rozbiórka pokrycia dachowego 

 Rozbiórka warstwy ocieplenia z płyt styropianowych na północnej elewacji 

 Rozbiórka schodów wewnętrznych 

 Rozbiórka podłóg w piwnicy i pomieszczeniu węzła 

 Rozbiórka podłóg na parterze przy ścianach zewnętrznych (w celu ocieplenia wewnętrznej 
strony ścian fundamentowych w części niepodpiwniczonej parteru) 

 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 

 Demontaż odbojnic 

 Demontaż instalacji odgromowej 

 Demontaż orynnowania 

 Demontaż urządzeń sanitarnych 

 Rozbiórka elementów instalacji sanitarnej, i elektrycznej na zewnątrz i wewnątrz budynku 

 Usunięcie istniejących powłok malarskich (lamperii), okładzin ściennych i podłogowych 

 Usunięcie odspojonych tynków 
 Wykonanie i wzmocnienie otworów w ścianach nośnych, rozbiórka ścian 
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 Rozbiórka ściany zewnętrznej w celu wstawienia drzwi tarasowych 
 
Remont budynku gospodarczo-garażowego: 

 Rozbiórka pokrycia dachowego 

 Rozbiórka stopni betonowych przy wejściu 

 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 

 Demontaż elementów instalacji elektrycznej na zewnątrz i wewnątrz budynków 

 Demontaż urządzeń sanitarnych (grzejników, armatury) 

 Demontaż orynnowania 

 Usunięcie istniejących powłok malarskich (lamperii), okładzin ściennych i podłogowych 

 Usunięcie odspojonych tynków 

 Rozbiórka istniejących nasad wentylacyjnych. 
 
Przy usuwaniu gruzu oraz odpadów powstałych w skutek prowadzenia prac rozbiórkowych i 

demontażowych, należy pamiętać, że wywozu odpadów budowlanych może dokonać firma posiadająca 
odpowiednie uprawnienia do transportu odpadów budowanych, natomiast firma dokonująca rozbiórek 
musi posiadać decyzje odpowiedniego Starosty dotyczącą zatwierdzonego planu gospodarki odpadami. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i demontażowych trzeba przeprowadzić 
dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, 

rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. Usunięcie elementu nie może powodować 
naruszenia stateczności elementów konstrukcyjnych. 

Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między 
innymi: 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu 
b/ środki ochrony osobistej 
c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu 
d/ zabezpieczenie obiektu. 
Materiały nie nadające się do odzysku należy odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Pieniądze ze sprzedaży złomu uzyskanego z rozbiórek należą do Inwestora. 
Teren oczyścić z resztek materiałów. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów uwzględnionych w zakresie robót, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, ST lub 
wskazaniami Inspektora Nadzoru.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie bądź ręcznie, w sposób określony w ST 
lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej ST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy 
i materiały, które zgodnie z niniejszą ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca 
musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi. 
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6.4. ROBOTY ZIEMNE 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot ziemnych w gruntach -V 

kategorii i ich zasypania.  
Zakres robot obejmuje: 

 wykopy fundamentowe – otwarte obudowane 

 wykonanie wykopów odkrywkowych w celu ocieplenia ścian fundamentowych 

 oczyszczanie dna wykopów, 

 wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót (ręcznie 
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 

ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 

ręcznym. 
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 

składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zagospodarowania terenu. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 

wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0. 
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu 
wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren 
robót ziemnych. 

Kolejność wykonywania robót: 
Roboty przygotowawcze, tj.: usunięcie lub przełożenie wszystkich napowietrznych linii 

elektroenergetycznych i łącznościowych, wycinanie i karczowanie małowartościowej zieleni, 
zabezpieczenie przed zniszczeniem przez maszyny robocze te elementy zagospodarowania terenu, 
które są przeznaczone do adaptacji lub wykorzystania w czasie budowy, zdjęcie warstwy ziemi roślinnej 
(humusu), obniżanie lustra wody gruntowej, jeżeli z badań geologicznych wynika, że jest położone 
powyżej dna projektowanego wykopu, 

Wytyczanie robót ziemnych 
Wykonywanie wykopów 
Wykopy zewnętrzne (umacniane) po obwodzie do poziomu fundamentów należy wykonać 

ręcznie– odcinkami o dł. 2 m, 
Wykonanie umocnienień wykopów 
Umocnienia wykonać jako deskowania ażurowe, deskowania pełne lub ścianki szczelne. W 

wykopach wąskich i długich (wąskoprzestrzennych), deskowania sąsiednich ścian wykopu rozpierać 
między sobą, natomiast w wykopach szerokoprzestrzennych deskowania podpierać lub kotwić w 
gruncie. 

Usunięcie ziemii z wykopów zewnętrznych, 
Wykonanie podsypki piaskowej, 
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość > 1 km, 
Zasypanie (podsypka, keramzyt, wylewka) wykopów z ubijaniem warstwami 30-40 cm. 
Odwadnianie wykopów 
W razie potrzeby należy odwodnić teren wykopów poprzez wykonanie rowów terenowych, 

zapewniających grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych poza rejon objęty robotami. 
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Kontrola jakości robót: 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 
zagęszczenie zasypanego wykopu. 

6.5. BETONY 

6.5.1. ZAKRES ROBÓT 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie betonu i pod betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
Betony konstrukcyjne. 
Podbetony. 
Beton architektoniczny. 

6.5.2. SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ 
Cement 
Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

 marki „25” – do betonu klasy C8/10–C16/20 

 marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C16/20 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

 Zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) 50-60% 

 Zawartość glinianu trójwapniowego alitu (C3A) <7% 

 Zawartość alkaliów do 0,6% 

  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

 oznaczenie 

 nazwa wytwórni i miejscowości 

 masa worka z cementem 

 data wysyłki 

 termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
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Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej: 

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 

 W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 
betonu. 

Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

 dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach) 

dla cementu luzem: 

 magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 

 składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
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 kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

6.5.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BETONU KONSTRUKCYJNEGO 
Przyjęto, że 

 elementy żelbetowe konstrukcji budynku wykonane będą z betonu monolitycznego jednej klasy 
C 20/25  

 elementy betonowe wykonane będą z betonu monolitycznego jednej klasy C 16/20 

 na konstrukcję stosować beton zwykły wg PN-EN 206-1:2003 o konsystencji plastycznej, 
maksymalne uziarnienie kruszywa 31,5 mm, po wbudowaniu beton pielęgnować.  

 klasa ekspozycji betonu XC2, 

 ławy posadawiać na warstwie betonu C 8/10 grubości min 10 cm, 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

 nasiąkliwość nie większa jak 4% 

 mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 
20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM. 

6.5.4. MATERIAŁY DO WYKONANIA PODBETONU 
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 

 pospółka kruszona 0/40, 

 cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

 Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

6.5.5. WYKONYWANIE ROBÓT ZALECENIA OGÓLNE 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 

i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

6.5.6. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 
Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na któ-
rą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z po-
jemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

 warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 

Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak 
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 

z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 

 badanie mieszanki betonowej 

 badanie betonu. 

6.5.7. WARUNKI ATMOSFERYCZNEPRZY UKŁADANIU MIESZANKI BETONOWERJ I 
WIĄZANIU BETONU 

Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

6.5.8. PIELĘGNACJA BETONU 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

6.5.9. WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONU 
Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie 
zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 
0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej 
pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6.5.10. WYKONANIE PODBETONU 
Przed przystąpieniem do układania pod betonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.6. ZBROJENIE BETONU 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

6.6.1. ZAKRES ROBÓT 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie zbrojenia betonu. 
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W zakres tych robót wchodzą: 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 

6.6.2. MATERIAŁY 
STAL ZBROJENIOWA 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 

Gatunek  stali Średnica  
pręta 

Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-
32355 

     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 

i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm,  
0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
znak wytwórcy, 
średnicę nominalną, 
gatunek stali, 
numer wyrobu lub partii, 
znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w gra-

nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 



DOM – PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY arch. Lucjan Chojnowski 
07-409 Ostrołęka, ul. Skrzetuskiego 34 

tel. 603 050 597  e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com 

                                                                                                                                        Strona 29 
 
 

pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 
mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

6.6.3. WYKONANIE ROBÓT 
Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6.7. WYKONANIE NADPROŻY W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH.  
Realizacja wymaga wykonania dwóch przejść w ścianach konstrukcyjnych. W miejscach 

wskazanych na rysunkach rzutu parteru ii piętra należy wykonać nadproża stalowe o rozpiętości 
160 i 200 cm.  

Wysokość przejścia – 250 cm, tj. belki stalowe montować na wysokości 252 cm liczone od 
spodu belki do poziomu wykończonej podłogi.  

Materiały konstrukcyjne przyjęte do projektowania to: Stal konstrukcyjna S355. W ścianach 
nośnych otwory można wykonać po wcześniejszym zabezpieczeniu konstrukcji przez montaż 
nadproży stalowych. Nadproża stalowe zaprojektowano w postaci belek zespolonych, 
składających się z dwóch profili walcowanych połączonych śrubami. Nadproża zaprojektowano 
przy założeniu, że zostaną one wykonane w ścianach murowanych.  
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Przed wykonaniem każdego z przebić oraz montażem nadproży należy potwierdzić poprzez 
szczegółowe odkrywki charakter i funkcję danego elementu konstrukcyjnego.  

Kolejność prac przy montażu nadproży stalowych:  

 Przygotowanie stalowych belek nadprożowych. Każda z belek składa się z dwóch 

ceowników, które po osadzeniu w murze zostaną zespolone w jedną belkę przez 

połączenia śrubowe. 

 Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony ściany nośnej na głębokość ½ grubości ściany, 

W następnej kolejności należy wykonać podlewki grubości ok. 5cm na murze pod oparcie 

obu końców belek. 

 Osadzenie pierwszego z profili. Należy zagwarantować min. 20 cm długość oparcia belki 

stalowej na murze.  

 Wyklinowanie i wypełnienie przestrzeni między profilami a ścianą „silną” zaprawą 

cementową - szybkowiążącą, najlepiej typu gotowego np. firmy ATLAS, CERESIT lub 

równoważne. 

 Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przez zaprawę wykucie bruzdy i wykonanie 

podlewki od drugiej strony ściany w celu umieszczenia drugiego profilu.  

 Połączenie ze sobą dwóch części belek śrubami M20 tworząc zespoloną belkę 

nadprożową. Wypełnienie przestrzeni między powstałą belką, a pozostałą częścią ściany 

nad nią „silną” zaprawą cementową – jw. 

  Po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości (min. tydzień lub wg zaleceń 

producenta) można przystąpić do rozebrania ścian murowanych pod projektowany otwór. 

Wszelkie prace wyburzeniowe powinny być wykonywane elektronarzędziami.  

 Nie dopuszcza się wykonywania jednocześnie dwóch sąsiadujących ze sobą nadproży 
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6.8. SCHODY WEWNĘTRZNE O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ 
 BIEG SCHODOWY 1 

SZKIC SCHODÓW 

 
 
Wymiary schodów : 
Długość biegu   ln = 2,24 m 
Różnica poziomów spoczników   h = 1,50 m 
Liczba stopni w biegu   n = 9 szt. 
Grubość płyty   t = 15,0 cm 
Długość górnego spocznika   ls,g = 1,56 m 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu   1,45 m 
- Schody dwubiegowe 
Oparcia : 
Podparcie dolnego biegu schodowego – oparty na istniejącym stropie 
Podparcie spocznika – oparty na istniejącej ścianie 
 
Schemat statyczny schodów 
 

 
 
Parametry betonu: 

Klasa betonu C16/20 (B20)  fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 

Ciężar objętościowy    = 25,0 kN/m
3
 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 

Współczynnik pełzania (obliczono)    = 3,33 
 
Zbrojenie główne - płyta: 

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów    = 12 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta: 

Klasa stali  A-I (St3SX-b)  fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 320 MPa 

Średnica prętów    = 8 mm 
Maksymalny rozstaw prętów rozdzielczych   25 cm 
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Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 

Wartość dopuszczalnej odchyłki   c = 5 mm 

   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 

ZAŁOŻENIA 

Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
 

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

 Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 24,58 kNm/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,A = 25,51 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,B = 22,83 kN/mb 
  
Wymiarowanie  

  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 24,58 kNm/mb 

Zbrojenie potrzebne As = 5,14 cm
2
/mb.  Przyjęto 12 co 12,0 cm o As = 9,42 cm

2
/mb   ( = 0,76%) 

  (decyduje warunek granicznego ugięcia) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 24,58 kNm/mb<MRd = 41,74 kNm/mb     (58,9%) 
Ścinanie: 
Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 25,16 kN/mb 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 25,16 kN/mb<  VRd1 = 48,94 kN/mb     (51,4%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 20,85 kNm/mb 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 16,12 kNm/mb 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,111 mm  <wlim = 0,3 mm     (37,1%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 19,62 mm  <alim = 3929/200 = 19,65 mm     (99,8%) 
  

SZKIC ZBROJENIA 
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BIEG SCHODOWY 2 
       SZKIC SCHODÓW 

 
 
Wymiary schodów : 
Długość dolnego spocznika   ls,d = 1,56 m 
Długość biegu   ln = 2,24 m 
Różnica poziomów spoczników   h = 1,50 m 
Liczba stopni w biegu   n = 9 szt. 
Grubość płyty   t = 15,0 cm 
Wymiary poprzeczne: 
Szerokość biegu   1,45 m 
- Schody dwubiegowe 
 
Oparcia : 
Podparcie spocznika – oparcie na istniejącej ścianie  
Podparcie górnego biegu schodowego – oparty na istniejącym stropie  
 
Schemat statyczny schodów 

 
 
 

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 24,09 kNm/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,A = 22,30 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,B = 25,50 kN/mb 
  
Wymiarowanie  

  
 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy    MSd = 24,09 kNm/mb 
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Zbrojenie potrzebne As = 5,03 cm
2
/mb.  Przyjęto 12 co 12,0 cm o As = 9,42 cm

2
/mb   ( = 0,76%) 

  (decyduje warunek granicznego ugięcia) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 24,09 kNm/mb<MRd = 41,74 kNm/mb     (57,7%) 
Ścinanie: 
Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 24,49 kN/mb 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 24,49 kN/mb<  VRd1 = 48,94 kN/mb     (50,0%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 20,44 kNm/mb 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 15,80 kNm/mb 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,109 mm  <wlim = 0,3 mm     (36,2%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 19,38 mm  <alim = 3950/200 = 19,75 mm     (98,2%) 

  
SZKIC ZBROJENIA 

 

6.9. SCHODY ZEWNĘTRZNE O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ 
 
Planuje się wykonanie nowych schodów przy głównym wejściu do budynku biurowego oraz 

schodów przy sali konferencyjnej znajdującej się na parterze. 
Płyta schodów gr. 12cm, schody zbrojone dołem siatką prętów #10 co 15 i 14 cm wylewane na 

mokro z betonu C20/25. Schody na zagęszczonym piasku warstwami co 20cm do stopnia Id=0,9. Przy 
wykonywaniu wykopów pod schody żelbetowe  i murki oporowe należy zachować szczególną 
ostrożność na media podziemne w miejscu wykonywania fundamentów. 

Podczas  wykonywania schodów uwzględnić grubości warstw wykończeniowych. 
Wykończenie stopni – płyty granitowe promieniowane, mrozoodporne, antypoślizgowe o gr. 2,5 

cm, kolor antracytowy. 
Wykończenie podstopnic – gres rektyfikowany w kolorze białym (dobór materiału na etapie 

wykonawstwa w porozumieniu z nadzorem autorskim). 
Schody istniejące przy pomieszczeniu socjalnym (z tyłu budynku) wykończyć zgodnie z 

powyższym opisem. 
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Schody zejściowe do piwnicy i pom. z węzłem zabezpieczyć przeciwwilgociowo i wykończyć 
płytkami gresowymi antypoślizgowymi, mrozoodpornymi w kolorze antracytowym. 

 

 
 
 
 

 
 

 



DOM – PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY arch. Lucjan Chojnowski 
07-409 Ostrołęka, ul. Skrzetuskiego 34 

tel. 603 050 597  e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com 

                                                                                                                                        Strona 36 
 
 

 
 

6.10. BETON ARCHITEKTONICZNY 
Beton architektoniczny –  beton specjalnie projektowany pod względem powierzchni oraz w 

wyniku eksponowania. 
Według powyższej definicji za beton architektoniczny uważa się nie tylko beton uzyskiwany przez 

pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu pod warunkiem, że będzie on wykonany z 
zachowaniem odpowiedniego „reżimu” technologicznego, który ma spowodować uzyskanie powierzchni 
bez porów i odbarwień. Betonem architektonicznym jest również beton, którego powierzchnia została 
poddana barwieniu przy zachowaniu faktury oraz obróbce, np. przez szlifowanie, groszkowanie, 
spiekanie itd. Według powyższej definicji do betonów architektonicznych zaliczyć należy również 
nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa czy też eksponowanie 

Faktura – charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zależna od właściwości tworzywa, 
sposobu obróbki i zastosowanych narzędzi. 

 Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) – jest to element o wcześniej 
określonych kształcie i wymiarach, który został wykonany na terenie budowy i uznany za wzorzec przy 
odbiorze wykonywanych elementów z betonu architektonicznego. 

Powierzchnia próbna – jest to powierzchnia, która została wykonana w celu wypracowania 
elementu referencyjnego lub powstała w trakcie działań zmierzających do dopracowania technologii 
wykonywania elementów. Powierzchnia próbna nie podlega ocenie pod względem wymagań 
dotyczących betonu architektonicznego. 

Specyfikujący – osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) określająca wymogi odnośnie 
jakości wykonania i wyglądu betonu architektonicznego. 

Odstęp obserwacyjny – odległość, z której najczęściej użytkownicy konstrukcji będą oglądali 
beton architektoniczny. Stanowi ona jednocześnie odległość dokonywania oceny wizualnej wykonania 
betonu w trakcie odbioru konstrukcji. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące faktury, porowatości, równości zabarwienia, konieczności 
wykonania powierzchni próbnej, kategorii deskowania (jego jakości) oraz kosztów wykonania 
poszczególnych kategorii betonu podano w Tabeli 1. 
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Tabela 1. Kategorie betonu architektonicznego kształtowanego przed zabudowaniem 

                  
Faktura* 
 

Porow
atość* 

Równomierność 
zabarwienia*,** 

Element 
referencyjny 

Kategorie 
deskowania*** 

Koszty 

Małe 
wymagania 

BA1 

Powierzchnie 
betonowe o 

małych 
wymaganiach 
dotyczących 
wyglądu, np.: 
ściany piwnic, 

ściany parkingów 
podziemnych itp. 

F1 P1 RZ1 Dowolny 
wybór 

KD1 niskie 

Średnie 
wymagania 

BA2 

Powierzchnie 
betonowe o 
typowych 

wymaganiach 
dotyczących 
wyglądu, np.: 
ściany klatek 
schodowych. 

F2 P2 RZ2 Zalecana KD2 średnie 

Wysokie 
wymagania 

BA3 

Powierzchnie 
betonowe z 
wysokimi 

wymaganiami 
dotyczącym 

wyglądu, np.: 
elewacje,  

reprezentacyjne 
elementy budowli. 

 

F3 P3 RZ3 Wymagana KD3 wysokie/
bardzo 
wysokie 

* Zob.: Tabela 2. 
 ** Ogólny wygląd konstrukcji, istniejących różnic w odcieniu kolorystyki, który można ocenić po 
minimum kilku 
tygodniach. 
*** Zob.: Tabela 3. 
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Tabela 2a. Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych 
uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania 

 Faktura, styk elementów 

deskowania, 

Przerwy konstrukcyjne i 

technologiczne   

F1   - w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa, 

- zaczyn cementowy/zaprawa występujące w złączach elementów deskowania nie 

powinny być większe niż: szerokość do ok. 20 mm i głębokość do ok. 10 mm [Fot. 4], 

- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania, 

- przesunięcia płaszczyzn – maksymalnie do 10 mm [Fot. 5 i 6]. 

F2 - w dużej mierze jednorodna i zamknięta powierzchnia betonowa, 

- zaczyn cementowy/zaprawa występujące w złączach elementów deskowania nie 

powinny być większe niż: szerokość do ok.10 mm i głębokość ok. 5 mm (Fot. 4), 

- dozwolony odcisk ramy elementu deskowania. 

Dodatkowe wymagania: 

- zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania, 

- zapewnić czystość deskowania oraz równe nałożenie środka antyadhezyjnego, 

- należy ustalić sposób uszczelnienia styków deskowania, 

- należy ustalić rodzaj wkładek dystansowych, 

- zaleca się stosować deskowania o tej samej jakości powierzchni, 

- zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej. 

- przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy – maksymalnie do 10 mm 

F3 - gładka, zamknięta i w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa, 

- zaczyn cementowy/zaprawa występujące w złączach elementów deskowania nie 

powinny być większe niż: szerokość do ok.3 mm [Fot. 4], 

- dalsze wymogi odnośnie np. złącz deskowania, odcisku ramy, należy szczegółowo 

ustalić. 

Dodatkowe wymagania: 

- jak dla F2, 

- konieczne jest szczegółowe zaprojektowanie deskowania (styki, uszczelnienia, 

rozmieszczenie blatów itd.), 

- należy chronić deskowania przed wpływem warunków atmosferycznych, 

- zaleca się ustalenie krótkiego odstęp od montażu deskowania do przeprowadzenia 

betonowania, 

- należy określić wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, 

szczelina łącząca itd.), 

- należy sporządzić instrukcję wykonania, 

- należy zapewnić ochronę wykonanym elementom (zabezpieczenie naroży, ochrona 

przed zabrudzeniem), 

- przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy – maksymalnie do 5 mm 
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Fot. 4. Zaczyn-zaprawa występujące w złączach elementów. 

 
 

Fot. 5. Przesunięcie płaszczyzny- połączenie pionowe. 

 
Fot. 6. Przesunięcie płaszczyzny – połączenie poziome. 
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Tabela 2b. Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w 
wyniku odwzorowania deskowania 

   Porowatość*              P1     - maksymalna liczba porów - ok. 3000 mm² **, *** [Fot. 7].    

P2 - maksymalna liczba porów - ok.2350 mm² **, ***  [Fot. 8]. 

Dodatkowe wymagania: 

- sprawdzić wzajemne oddziaływanie rodzaju betonu, środka antyadhezyjnego i 

deskowania, 

- należy zapewnić ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania, 

- należy zapewnić czystość deskowania i równomierne nałożenie środka 

antyadhezyjnego, 

- zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej. 

P3 - maksymalna liczba porów ok.1600 mm² **, ***  [Fot. 9] 

Dodatkowe wymagania: 

- jak dla P2, 

- należy wykluczyć zmianę składu betonu, 

- należy wykluczyć stosowanie wody i kruszywa z recyclingu, 

- zaleca się przygotowanie co najmniej 2 powierzchni próbnych. 

* Powierzchnia porów o średnicy Ø w granicach 2 mm <Ø < 15 mm. 
** Powierzchnia porów na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 500 mm Ø 500 mm. 
*** W przypadku stosowania deskowania chłonnego należy przyjąć maksymalną powierzchnię porów 
odpowiednio na poziomie P1 – do 3000 mm2, P2 – do 2000 mm2, P3 – do 1000 mm2. 
Fot. 7. Porowatość P1.                                           Fot. 8. Porowatość P2. 
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Fot. 9. Porowatość P3. 

 
 
Tabela 2c. Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w 
wyniku odwzorowania deskowania 

Równomierność 

zabarwienia  

RZ1    - zmiana zabarwienia i uzyskanie jasnej/ciemnej barwy jest dopuszczalne, 

- rdza i brudne zacieki są niedopuszczalne.  

RZ2 - równomierne, wielkopowierzchniowe zmiany odcienia na jasny/ciemny są 

dopuszczalne, 

- rdza i brudne zacieki są niedopuszczalne, 

- różne rodzaje powierzchni deskowania (różne sklejki),  jak również różnego rodzaju 

materiały wykończeniowe są niedopuszczalne. 

Dodatkowe wymagania: 

- jak dla P3, 

- należy ustalić czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund, 

- należy przewidzieć wykonanie większej ilości powierzchni próbnych. 

R# - wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane różnego rodzaju 

materiałami wykończeniowymi, różnorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz 

różna końcowa obróbka betonu są niedopuszczalne, 

- niewielkie zmiany zabarwienia są dopuszczalne, 

- rdza, brudne zacieki, wyraźnie widoczne poszczególne warstwy wbudowanej 

mieszanki, jak również zmiany w zabarwieniu są nie dopuszczalne, 

- konieczny jest wybór specjalnego i właściwego środka adhezyjnego. 

Dodatkowe wymagania: 

- jak dla RZ2, 

- należy uwzględnić zmianę czasu rozdeskowania wynikającą z różnych warunków 

atmosferycznych, 

- zaleca się tak zaplanować rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemożliwić zetknięcie 

się buławy wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem, 

- należy przewidzieć miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w równych odstępach, 

- geometria elementów konstrukcji i układ zbrojenia musi pozwalać na szybki proces 
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betonowania, 

- należy zachować w/c na poziomie + 0.02 lub zachować konsystencję z 

dokładnością do + 20 mm. 

 

Uwaga! Nawet przy największej dbałości i zachowaniu zasad nie da się 

całkowicie uniknąć zmian odcienia betonu 

  
Tabela 3. Kategorie deskowania. 

    KD1 KD2 KD3 

(duże prawdopodobieństwo 

jednorazowego użycia 

deskowania) 

Otwory wiercone dozwolone dozwolone do napraw niedozwolone 

Otwory po gwoździach i 

śrubach 

dozwolone dozwolone bez odprysków dozwolone jako miejsca 

napraw  po uzgodnieniu ze 

zleceniodawcą 

Uszkodzenie deskowania w 

wyniku działania wibratora 

pogrążalnego 

dozwolone niedozwolone/dozwolone 

po uzgodnieniu ze 

zleceniodowcą 

niedopuszczalne 

Zadrapania dozwolone dozwolone jako miejsca 

napraw* 

dozwolone jako miejsca 

napraw  po uzgodnieniu ze 

zleceniodawcą 

Resztki betonu dopuszczalne w 

zagłębieniach (otwory 

pogwoździach, kratery 

itd.) bez przylepionego 

powierzchniowo betonu 

niedozwolone niedozwolone 

Zabrudzenia zaczynem 

cementowym 

dozwolone niedozwolone niedozwolone 

Małe fałdki, pomarszczenia 

sklejki, znajdujące się w 

obszarze wiercenia, 

gwoździowania 

(„ripplings”, Fot. 10) 

dozwolone niedozwolone/dozwolone 

po uzgodnieniu ze 

zleceniodawcą 

niedozwolone 

Miejscowe naprawy dozwolone dozwolone niedozwolone/dozwolone po 

uzgodnieniu ze zleceniodawcą 

Element referencyjny dowolna zalecane wykonanie wymagane wykonie 
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* Wszelkie naprawy deskowania muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowany i 
kompetentny personel, natomiast deskowanie musi być przed zastosowaniem sprawdzone. 

  
Fot. 10. Efekt gwoździowania sklejki – ripplings. 

  

 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
W trakcie prac nad utrzymaniem jakości betonu kategorii BA3 zaleca się stworzenie instrukcji 

dotyczącej wykonywania przeznaczonej dla poszczególnych brygad. Pozwoli to na ujednolicenie 
końcowego efektu. Instrukcja powinna zostać stworzona przez koordynatora/specjalistę/technologa ds. 
betonu architektonicznego lub w przypadku jego braku przez powołany zespół. Instrukcja powinna być 
częścią planu zapewnienia jakości dla betonu architektonicznego. 

Należy pamiętać, że beton architektoniczny powinien spełniać oprócz wymagań stawianych 
wyglądowi powierzchni również te dotyczące wytrzymałości na ściskanie i trwałości. Dlatego dla betonu 
architektonicznego powinny być odpowiednio dobrane klasy ekspozycji zgodnie z normami PN-EN 206-
1 i PN-B-06265. Jest to ważne w przypadku betonów elewacyjnych i innych poddanych działaniu 
warunków atmosferycznych, gdzie konieczne jest określenie klasy odporności na 
zamrażanie/odmrażanie zgodnie z tablicą 1 normy PN-EN 206-1 (tab. 4). 

  
Tabela 4. Agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania bez środków odladzających 

albo ze środkami odladzającymi 

XF1 Umiarkowanie nasycone wodą 
bez środków odladzających 

Pionowe powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie 

XF2 Umiarkowanie nasycone wodą 
ze środkami odladzającymi 

Pionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych narażone 
na zamarzanie i działanie środków odladzających z powietrza 

XF3 Silnie nasycone wodą bez 
środków odladzających 

Poziome powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie 

XF4 Silne nasycone wodą ze 
środkami odladzającymi lub 
wodą morską 

Jezdnie dróg i mostów narażone na działanie środków 
odladzających. 
Powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na działanie 
aerozoli zawierających środki odladzające i zamarzanie 
Strefy rozbryzgu w budowlach morskich narażone na zamarzanie 
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 Fot. 11. Różne odległości obserwacji i oceny betonu. 

 
 
OCENA 
Każdy element konstrukcji powinien być poddawany ocenianie z odległości przewidzianej jako 

standardowa dla późniejszego użytkownika. Z innej odległości oceniane będą elementy wewnątrz 
budynków, a z innej fasady. 

 W trakcie oceny należy zwrócić uwagę na to, że każdy element był wykonywany w innych 
warunkach atmosferycznych, a także na to, że mogły występować różnice w jakości użytych materiałów 
(w przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie różnice w fakturze, porowatości, kolorystyce są 
dopuszczalne w każdej z opisanych kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje konieczność 
indywidualnej oceny każdego elementu konstrukcji. 

W pierwszej kolejności należy oceniać ogólne wrażenie z odstępu obserwacyjnego odnosząc 
uzyskane efekty do wyglądu elementu referencyjnego. Dopiero, gdy ogólny wizerunek nie odpowiada 
wymaganiom należy oceniać poszczególne parametry wyspecyfikowane zgodnie z tabelą 1. 

6.11. ROBOTY MUROWE 

6.11.1. ZAKRES ROBÓT 

 Murowanie ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych gr. 18 i 24 cm 

 Murowanie ścian działowych z bloczków wapienno – piaskowych gr. 8 cm na firmowej zaprawie 
producenta bloczków  

 Murowanie ścianki kanału czerpni z bloczków wapienno-piaskowych o gr. 12 cm 

 Zamurowywanie otworów okiennych i drzwiowych zgodnie z dokumentacją rysunkową 

6.11.2. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić czy izolacja pozioma ław 

fundamentowych nie została uszkodzona, jeśli jest należy uzupełnić ubytki w izolacji.  
Roboty należy rozpocząć od pomiarów. Wyrównać zaprawą cementową pierwszą warstwę z 

dokładnością do l cm. Murowanie należy rozpocząć od wyprowadzenia narożników. 
Przy wykonywaniu murów z wyrobów silikatowych stosuje się znane zasady wiązania i łączenia 

wyrobów, takie same, jak przy murowaniu z innych materiałów.  
Wyroby w kolejnych warstwach powinny zachodzić na siebie na odległość nie mniejszą niż 0,4 

wysokości wyrobu, ale nie mniej niż 40 mm.  
Zaleca się, aby przewiązanie w narożach i połączeniach ścian było nie mniejsze niż wysokość 

wyrobu.  
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Na zakończeniach ścian powinny być stosowne gotowe wyroby lub wyroby przecinane przy-
stosowanymi do tego urządzeniami.  

Złącza na styku wyrobów powinny być wykonywane odpowiednio do techniki murowania, do 
jakiej wyrób został przystosowany. 

Ściany poprzeczne powinny być odpowiednio przewiązane lub zakotwione w ścianach 
podłużnych.  

Bruzdy i wnęki niezbędne do prowadzenia instalacji powinny być wykonywane w trakcie 
wznoszenia muru, mogą być do tego celu używane specjalne pustaki i kształtki silikatowe.  

W gotowym murze mogą być natomiast wycinane bruzdy i wnęki o głębokości nie większej niż 30 
mm i szerokości nie większej niż: 100, 120, 150 i 200 mm odpowiednio do grubość muru: 120, 180, 225 
mm i powyżej tej grubości. 

Do wykonywania murów powinny być stosowane nieuszkodzone wyroby, opatrzone certyfikatem 
zgodności i znakiem budowlanym. Woda używana do zaprawy musi być czysta i wolna od związków 
szkodliwych dla trwałości muru. Mury jednej kondygnacji powinny być wykonywane przy pomocy takiej 
samej zaprawy, wskazane jest stosowanie również jednej techniki murowania. 

Po wykonaniu ścian zewnętrznych należy przystąpić do ułożenia izolacji pionowej z płyt 
styropianowych na ścianach zgodnie z PB Ściany wewnętrzne są nie izolowane termicznie.  

Przyjęta technika murowania: „A”- murowanie zwykłe 
Murowanie zwykłe polega na tym, że złącze pionowe, prostopadłe do lica muru, wykonuje się 

rozprowadzając zaprawę na powierzchni jednego z dwóch łączonych wyrobów i wyrób dostawia się do 
wyrobu poprzedniego. Wyroby układa się w kolejnych warstwach na warstwie zaprawy.  

Grubość spoin przy murowaniu ze spoinami zwykłymi wynosi zwykle ca. 10 mm.  
Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 

wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów 
fundamentowych.  

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe.) mogą być wykonywane 

tylko przy temperaturze powyżej 0°C. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze 

poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy 
sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie 
ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

6.11.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi 

w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika 
budowy. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót 
murowych należy do Wykonawcy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej specyfikacji. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor nadzoru 
może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
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Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi 
zasadami wiązania. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

 zgodności z dokumentacja techniczna 

 badaniu materiałów  

 prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i narożnikach  

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru 

 grubości spoin i ich wypełnienia sprawdzenie poziomowości warstw cegieł 

 kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  

 prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i   
drzwiowych   

 liczby użytych połówek cegły i innych cegieł ułamkowych  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i 

dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy 
wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w 
wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. 

Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc. 
Badanie materiałów  
Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli 

jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. 

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod 
tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. 

Sprawdzenie Prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i narożnikach.  
Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w 

PN – 68/B-10020 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 
Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar.  
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką 

milimetrową należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy 
oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. 

Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od 
ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. 

Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek 
muru. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy 
przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi 
muru. 

Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w 
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie 
przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią 
muru. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru  
Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł 
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Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy 
budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem. 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  
Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 

milimetrową. 
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać 

wartości podanych w tabl.3. PN – 68/B – 10020 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i 

drzwiowych. 
Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem oraz z 

ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN – 68/B – 10020 
Sprawdzenie liczby użytych połówek cegły i innych cegieł ułamkowych  
Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami 

podanymi w punkcie 2.2.1. PN – 68/B – 10020. W przypadku stwierdzenia niezgodności z normą wyniki 
sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych 
partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą. 

6.12. ROBOTY IZOLACYJNE 
Roboty dotyczą budynku biurowego, budynków gospodarczo-garażowych na działce inwestora oraz 
budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce nr 51941/4 w zakresie izolacji termicznej i 
przeciwwilgociowej dachu. 

6.12.1. ZAKRES ROBÓT 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętych przetargiem:  

 gruntowanie podłoży 

 izolacje termiczne z płyt styropianowych 

 izolacje termiczne z wełny mineralnej 

 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 

 izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno 

 izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej 

6.12.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  
Przygotowanie podłoża 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
Gruntowanie podkładu 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
Izolacje z folii polietylenowej 
Izolacja z folii polietylenowej układanej na styropian na stropach składa się z jednej warstwy układanej 
na zakład min. 20 cm. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by wstępnie 
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując 
łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 
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Izolacja powłokowe z folii izolacyjnej w płynie 
Na posadzkach w pomieszczeniach mokrych układać trzy warstwy powłoki. 
Na ścianach w pomieszczeniach mokrych układać dwie warstwy powłoki. 

6.12.3. IZOLACJE TERMICZNE 
Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych istniejące ściany należy oczyścić, usunąć odspojone tynki 

i uzupełnić ubytki wykonując wyprawę klejową na siatce. Po ociepleniu ściany wykończyć  
cienkowarstwowym tynkiem silikatowym, deską kompozytową oraz płytkami klinkierowymi. 

Ocieplenie ścian w budynku biurowym: 

 ocieplenie północnej ściany ponad poziomem terenu - płyty z wełny mineralnej o gr. 20 cm,  
λD=0,036W/mK. Na północnej ścianie budynku należy wymienić istniejącą warstwę ocieplenia na 
wełnę mineralną o gr. 20cm 

 ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu - styropian XPS o gr. 10cm,   λD=0,031 W/mK. 

 ścianę fundamentową sąsiadującą z pomieszczeniem węzła należy ocieplić styropianem EPS 
031 o gr. 5cm. 

 ściany przybudówki pełniącej funkcję pom. socjalnego ocieplić styropianem EPS 031 o gr.15 cm. 
Ocieplenie ścian w budynku gospodarczo-garażowym 

 ocieplenie ścian ponad poziomem terenu – styropian EPS 031 o gr. 10cm,  λD=0,031W/mK. 

 ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu – styropian XPS o gr. 10cm,   λD=0,031 W/mK. 
Ocieplenie dachu: 

 budynek biurowy-  wełna mineralna o gr. 30 cm i λD=0,036W/mK. 

 pomieszczenie węzła - wełna mineralna o gr. 20 cm i λD=0,036W/mK. 

 budynek gospodarczo-garażowy - wełna mineralna o gr. 20 cm i λD=0,036W/mK. 

 ocieplenie attyk- wełna mineralna gr. 10 cm 

 ocieplenie dachu krokwiowego- wełna mineralna o gr. 30 cm i λD=0,036W/mK. 
Ocieplenie stropu nad piwnicą- strop należy ocieplić od spodu warstwą styropianu o gr. 10 cm 
(λD=0,032 W/mK.)  i wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym. 
Izolacja obwodowa podłóg w parterze. 

6.12.4. OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PIWNICZNYCH XPS 
Wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych i piwnicznych styropianem XPS gr. 10 cm o 
współczynniku przenikania ciepła ≤ 0,031λD (W/mK) i zabezpieczenie  folią kubełkową. 
 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrznosuchym. Warstwy izolacyjne winny być 
układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na 
miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać 
mijankowo.  

Izolacja termiczna  
Układając izolację ze styroduru starannie dociskamy płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć 

powstawania mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknięcia mostków 
jest wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych opieramy na warstwie 
chudego betonu zabezpieczoną folią PCV. Płyty styropianowe powinny być przyklejane metodą 
"pasmowo punktową" to znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna 
wynosić, co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny być nałożone placki o średnicy 8-12 
cm tak, aby łączna powierzchnia masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty. W 
miejscach, gdzie występuje słabe podłoże należy równolegle stosować mocowanie mechaniczne, 
używając kołków rozprężnych. Stosując płyty o gładkich krawędziach należy zastosować 6 kołków/m2 , 
natomiast przy płytach frezowanych wystarczą 4 kołki/m2 . Kołki powinny być zakotwione na głębokość 
min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które uzyskały atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki 
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dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do powierzchni płyt styropianowych. Układanie drugiego 
rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. Przy narożniku płytę wysuwamy na jej grubość, aby umożliwić 
wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczynamy ponownie od całej 
płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnymi rzędami.  

Folia kubełkowa 
 Folię układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem 

kołkami do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna być 
rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w całości tj. w jednym 
kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 15 cm. Aby folia w pełni 
spełniała swoje zadania najlepiej stosować ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną.  

6.12.5. IZOLACJA OBWODOWA PODŁÓG W PARTERZE 
Izolacja (obwodowa) wewnętrzna podłóg w części niepodpiwniczonej parteru: 

 w obwodzie przy ścianach zewnętrznych rozebrać podłogi i wykonać odkrywki w celu 
ocieplenia ściany fundamentowej od wewnątrz 

 ściany fundamentowe oczyścić i zaizolować dwiema warstwami masy asfaltowo-kauczukowej 

 wykonać ocieplenie ze styropianu XPS o gr. 10 cm na głębokość 1,5 m 

6.12.6. OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ WEŁNĄ MINERALNĄ 
Technologia wykonania docieplenia tzw. bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) przy użyciu 

wełny mineralnej o gr. 20 cm i współczynniku przenikania ciepła λD= 0,036 W/(m•K) 
 
Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać 

oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i 
chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 
niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy 
odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować 
preparatem poprawiającym przyczepność i zmniejszającym chłonność podłoża. Po przygotowaniu ścian 
należy sprawdzić stan podłoża nośnego poprzez próbne przyklejenie próbek wełny mineralnej.  

Wykonanie próby przyklejenia płyty izolacyjnej:  
Próbki przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek o rozmiarach 10 cm x 10 cm. 
Do przyklejenia wełny należy zastosować dedykowaną masę klejowoszpachlową. Masę klejącą 

należy nałożyć na całe powierzchnie próbek warstwą o grubości ok. 10mm, a następnie przyłożyć i 
docisnąć próbki do przygotowywanych miejsc na powierzchni ściany. Po czterech dniach należy 
wykonać ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są 
wystarczające, jeżeli wełna ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki odrywają się od powierzchni ścian wraz z 
warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub, że wierzchnia 
warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładnie oczyścić 
powierzchnię ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia izolacji. 
Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej oznacza to, że klej charakteryzuje się zbyt niską 
wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować. 

 
Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego 
W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża zaleca się kontrolne 

sprawdzenie na 4 - 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplania wg 
zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 
Wykonać w podłożu otwór o śr. 11 mm wprowadzić łącznik w otwór w sposób udarowy na głębokość 
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minimum 50 mm. Wyrywanie łącznika z podłoża należy przeprowadzić za pomocą dowolnego 
siłomierza i sprawdzić czy siła wyrywania mieści się w granicach 75-70 daN. 

Przyklejanie płyt izolacyjnych  
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 

układu spoin pionowych. Na ścianach z prefabrykatów, płyty termoizolacji należy rozmieszczać w ten 
sposób aby ich styki nie pokrywały się ze złączami płyt prefabrykowanych. Pomiędzy przyklejaniem do 
podłoża płyt z wełny mineralnej, a przyklejaniem płyt ze styropianu występują określone różnice. Do 
przyklejenia płyt z wełny mineralnej stosuje się zaprawę klejącą dedykowaną do przyklejania wełny. Aby 
zwiększyć przyczepność zaprawy do wełny mineralnej, miejsca w których zostanie ona nałożona na 
płytę szpachlujemy wcześniej cienką warstwą tejże zaprawy. 

Wyróżniamy dwa rodzaje płyt z wełny mineralnej, stosowane do docieplania ścian zewnętrznych 
budynków:  

 płyty z wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien, równoległym do powierzchni płyty,  

 płyty z wełny mineralnej o prostopadłym układzie włókien do powierzchni płyty (wełna 
lamelowa). 

 
Przyklejenie fasadowych płyt z wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien: 
 W celu prawidłowego przyklejenia wełny mineralnej należy zawsze bezpośrednio przed 

nałożeniem właściwej ilości kleju na płytę wykonać warstwę stykową poprzez przeszpachlowanie 
(przetarcie) płyty /od strony przyklejanej/ cienką warstwa kleju w miejscach gdzie będzie nakładana 
zaprawa. Następnie nałożyć klej na przygotowane miejsca (techniką „mokre na mokre”) pasmami o 
szerokości minimum 3 cm przy obwodzie płyty, w odległości ok. 3 cm od jej krawędzi. Na pozostałej 
powierzchni płyty nałożyć równomiernie minimum 6 placków kleju o średnicy min. 8 cm. Prawidłowo 
nałożona zaprawa klejąca powinna zapewnić co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty 
do podłoża, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy płytę 
niezwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do już przyklejonych płyt i docisnąć. Wełnę mineralną 
przyklejać do ściany w mijankowym układzie płyt. Zużycie zaprawy wynosi na równym podłożu ok. 4,0 
kg/m2. Po dostatecznym związaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone płyty wymagają dodatkowego 
mocowania do podłoża odpowiednimi łącznikami mechanicznymi. 

 
Przyklejenie lamelowych płyt z wełny mineralnej: 
W celu prawidłowego przyklejenia wełny mineralnej należy zawsze bezpośrednio przed 

nałożeniem właściwej ilości kleju na płytę wykonać warstwę stykową poprzez przeszpachlowanie 
(przetarcie) całej powierzchni płyty (od strony przyklejanej) cienką warstwą kleju. Następnie na przetartą 
powierzchnię (techniką „mokre na mokre”) nałożyć warstwę kleju przy pomocy pacy zębatej /o wym. 
zębów 10-12 mm/. Po nałożeniu zaprawy płytę niezwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do już 
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przyklejonych płyt i docisnąć. Wełnę mineralną przyklejać do ściany w mijankowym układzie płyt. 
Zużycie zaprawy na równym podłożu ok. 5,0 kg/m2. 

Po dostatecznym związaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone płyty należy mocować do podłoża 
odpowiednimi łącznikami mechanicznymi. 

 
Wskazówki wykonawcze:  

  Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, ani korygowanie lica płyt po 
upływie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W przypadku niewłaściwego przyklejenia 
płyty należy ją oderwać, zebrać zaprawę klejącą ze ściany, po czym ponownie przeprowadzić 
proces przyklejania płyty.  

 Ewentualnie powstałe nierówności i uskoki w miejscach połączeń płyt należy przeszlifować 
dużą pacą z grubym papierem ściernym. Proces szlifowania można przeprowadzić na płytach 
zamocowanych mechanicznie do podłoża dopiero po dostatecznym związaniu i stwardnieniu 
zaprawy klejącej. Podczas szlifowania należy stosować odzież ochronną oraz chronić oczy i 
drogi oddechowe.  

 Przy montażu pierwszej warstwy docieplenia zaleca się stosowanie odpowiednich listew 
startowych. 

 Ewentualnie powstałe szczeliny i ubytki w warstwie materiału termoizolacyjnego należy 
uzupełnić tym samym materiałem. 

Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 
 - Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami wełny mineralnej zwracając uwagę na ścisłe 

przyleganie do siebie płyt izolacyjnych i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach.  
- Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia ościeży okiennych, drzwiowych 

należy stosować płyty wełny mineralnej o grubości nie mniejszej niż 2cm. Na powierzchni ościeży 
górnych i pionowych należy najpierw przykleić paski tkaniny zbrojącej o szerokości umożliwiającej 
wywinięcie ich na ocieplenie ościeża. Następnie na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych 
należy przykleić płyty wełny mineralnej, które powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na 
płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt izolacyjnych ocieplających ościeża. Należy wywinąć i 
nakleić na płycie z wełny odcinek tkaniny przyklejonej na ościeży. Na styku ocieplenia z ościeżnicą 
należy nałożyć kit elastyczny np. silikonowy. Ościeża górne kształtować ze spadkiem 1-2% od 
ościeżnicy. 

- Dolne ościeżnice należy okleić płytami izolacyjnymi o grubości 2cm, z zachowaniem spadku 1-
5% przykleić tkaninę zbrojącą i zamontować podokienniki. Podokienniki powinny wystawać poza lico 
ocieplonej ściany nie mniej niż 40mm. Na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeża 
pionowe pod izolację, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą 
powinna być położona na blachę. Podokiennik mocować łącznikami do ościeżnicy z zapewnieniem 
drożności wentylacji w rami okiennej lub w uchwyt systemowo przeznaczone do tego, jeżeli istnieje taka 
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możliwość. Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym przez położenie go 
na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennikiem w trakcie montażu.  

- Naroża okienne należy wzmocnić poprzez zatopienie dodatkowych pasków siatki długości 30-
50cm wklejanych równolegle do przekątnej otworu okiennego (drzwiowego).  

- W celu wzmocnienia docieplenia ścian zewnętrznych do wysokości 2m powyżej poziomu terenu 
należy wkleić podwójnie siatkę z włókna szklanego lub zastosować siatkę typu PANZER.  

- Naroża budynku, ościeża okienne i drzwiowe należy zabezpieczyć narożnikami z aluminiowej 
blachy perforowanej. - Krawędzie płyt balkonowych należy zabezpieczyć listwami okapnikowymi z PCV. 

- Stalowe balustrady balkonów należy dostosować do grubości docieplenia poprzez skrócenie 
elementów lub odsuniecie od elewacji. 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
 Przyklejenie tkaniny zbrojącej na izolacji można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 

chwili przyklejenia wełny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż od 5°C 
i nie wyższej niż 25 °C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w ciągu 24 godzin to 
nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas klejenia jest wyższa niż 5 °C. 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych ciągłą warstwą o grubości ok.3mm, 
rozpoczynając od góry ściany pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy 
klejącej należy natychmiast przykładać tkaninę rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i 
wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. 

Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchni 
przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości ok. 1 mm w celu przykrycia 
tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy 
klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. Naklejona 
tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny 
powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie. Zużycie masy klejącej przy 
pojedynczej tkaninie wynosi ok. 5 kg/m2 . Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było 
możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów 
okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnienie przez przyklejenie bezpośrednio na płytach 
izolacyjnych kawałków tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm – szczegół w części rysunkowej. Tkanina 
przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją wywinąć na 
ścianę sąsiednią pasem o szerokości ok. 15cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża 
okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia 
mechaniczne na narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeżnicy drzwi wejściowych 
należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki wzmacniające – szczegół w części 
rysunkowej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 
8 mm. 

Wykonanie wypraw elewacyjnych 
 Wyprawy elewacyjne można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejania tkaniny 

zbrojącej na płytach z wełny mineralnej. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w 
temperaturach 5 – 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w 
przeciągu 24 godzin. Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej należy usunąć 
wystające włókna na stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie np. za pomocą 
lut-lampy. Wykonanie wypraw należy poprzedzić gruntowaniem warstwy zbrojącej dedykowanym 
preparatem. Ręczne nakładanie masy prowadzić przy użyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu 
nadmiaru zaprawy powierzchnię lekko zacierać gładką pacą z tworzywa uzyskując zadaną fakturę. Tynk 
nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany. 
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6.12.7. OCIEPLENIE STROPODACHU WEŁNĄ MINERALNĄ 
Roboty dotyczą budynku biurowego, budynków gospodarczo-garażowych na działce inwestora oraz 
dachu budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce nr 51941/4. 
Płyty ze skalnej wełny mineralnej o łącznej gr. 30cm oraz 15 cm.  
Płyty układać dwuwarstwowo, krzyżowo. 
Płyty kleić do paroizolacji oraz między sobą klejem bitumicznym na zimno 
Współczynnik przenikania ciepła dla wełny mineralnej λD= 0,036 W/(m·K) 

Układanie płyt. 
Płyty powinny być układane mijankowo w każdej warstwie. W miarę możliwości należy tak 

zaplanować prace, aby zminimalizować ilość wprowadzanych na dach obciążeń w trakcie prac, jak 
również w jego późniejszej eksploatacji. 

Dla wybranego rodzaju hydroizolacji należy sprawdzić u  jego dostawcy konieczność stosowania 
klinów dachowych – wywinięcia hydroizolacji (zalecane przy pokryciach papowych). 

Mocowanie. 
Poszczególne warstwy dachu są mocowane za pomocą kleju bitumicznego na zimno. Wartość 

wytrzymałości na rozrywanie połączeń, przy zużyciu 0,75 kg/m2 kleju powinna wynosić nie mniej niż 
10,0 kPa. 

Technologia wykonania 

 Przed zagruntowaniem oczyszczamy podłoże betonowe.  

 Wykonujemy paroizolację poprzez dwukrotne nałożenie masy asfaltowo-kauczukowej 
(preparatu gruntującego) na zimno, w ilości od ok. 1,5 kg/m2 , do grubości około 1 mm. W celu 
uzyskania większej szczelności warstwy paroizolacyjnej (dotyczy głównie obiektów o wysokim 
nasyceniu pary wodnej) stosujemy papę termozgrzewalną na osnowie z aluminium, którą 
zgrzewa się do zagruntowanego betonu. Preparat gruntujący i/lub papa podkładowa jako 
paroizolacja 

 Po 24 godzinach od zagruntowania przyklejamy płyty izolacyjne. W tym celu nakładamy na 
podłoże klej mechanicznie, pasmowo za pomocą maszyny do dystrybucji kleju 
(pneumatycznie). Drugim sposobem nakładamy na płytę placki kleju. Wizualnie klej powinien 
pokrywać 40-50% powierzchni klejonej.  

 Po naniesieniu kleju przyklejamy płytę do podłoża. Płytę dociskamy po ok. 15 minutach od 
nałożenia kleju. Jest to czas potrzebny na odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju. 
Dosuwamy starannie jedną płytę do drugiej, tak, aby uniknąć mostków termicznych  

 Następnie wykonujemy kolejną warstwę ocieplenia  

 Płyty należy skleić ze sobą klejem bitumicznym na zimno. Klej nanosić na wełnę mineralną 
punktowo lub pasmami 

 Przyklejamy papę podkładową do płyt z wełny mineralnej oraz warstwy papy między sobą na 
zakładkę.  

 Zgrzewamy papę nawierzchniową do papy podkładowej na całej szerokości.  

6.13. ROBOTY TYNKARSKIE 
Roboty dotyczą budynku biurowego, budynków gospodarczo-garażowych na działce inwestora oraz 
ściany budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce nr 51941/4 usytuowanej w granicy działki.  
Segment na działce 51941/4 – wykonanie wyprawy elewacyjnej (tynk cienkowarstwowy jak dla całości 
budynków) w ciągłości zabudowy gospodarczo-garażowej. 

6.13.1. ZAKRES ROBÓT 

 Tynki zewnętrzne - silikatowe 

 Tynki wewnętrzne – gipsowe 

 Naprawa ubytków w istniejących tynkach zewnętrznych i wewnętrznych 
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6.13.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po 
okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 
surowego.  

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  

 Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach, w 
szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki. Zaleca się 
chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

6.13.3. WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH SILIKATOWYCH 
Przygotowanie podłoża 
Tynk cienkowarstwowy silikatowy może być stosowany: 
Na podłoża równe, nośne, suche i wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji 

zmniejszających przyczepność. 
Na warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego (wiek powyżej 2-3 dni) – zagruntowane 

preparatem gruntującym  
Zaleca się stosowanie preparatu gruntującego w kolorze zbliżonym do koloru tynku. Tynk można 

nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. Napór wilgoci od strony podłoża może 
spowodować uszkodzenie tynku, dlatego należy upewnić się czy w miejscach narażonych na trwałe 
zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające. 

Wykonanie 
Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika z masą tynkarską. Jeśli potrzeba dodać nie więcej 

niż 1% czystej wody i wymieszać ponownie. Nie używać rdzewiejących pojemników i narzędzi. Tynk 
równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. 
Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej, należy nadać mu jednorodną fakturę 
gęsto ułożonych ziaren kruszywa. Nie skrapiać tynku wodą! Na jednej płaszczyźnie pracować bez 
przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, 
należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać mu fakturę, a 
następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od 
wyznaczonego miejsca. Krawędź wykonanej wcześniej wyprawy można zabezpieczyć taśmą 
samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać 
mechanicznie.  

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C 
do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Nie mieszać produktu z innymi tynkami, 
barwnikami, żywicami i innymi spoiwami. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej 
wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych. 

Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione. W czasie wykonywania prac 
tynkarskich, bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Do czasu całkowitego 
wyschnięcia, wykonaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i 
silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie 
oraz odcieniach tynku, należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży 
produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku 
należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań a kolejne 
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powierzchnie robocze łączyć metodą „mokre w mokre”. Napoczęte opakowanie należy dokładnie 
zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najbliższym czasie. 

6.13.4. WYKONANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH GIPSOWYCH 
W przypadku trudnych podłoży wymagane jest stosowanie środka zwiększającego przyczepność, 

a na podkładach tynkarskich (np. lekkich płytach budowlanych) siatki zbrojącej, którą wtapia się na 
głębokość 1/3 grubości tynku. Wtapianie siatki wykonuje się techniką "mokre na mokre". 

W przypadku tynkowania sufitów należy szczególnie zwrócić uwagę na: 
- maksymalna wilgotność resztkowa podłoża betonowego nie powinna przekraczać 3%, 
- podłoże musi być wolne do kurzu, luźnych cząstek i olei szalunkowych, 
- konieczność zastosowania środka gruntującego, 
- maksymalna grubość tynku nie powinna przekraczać 15 mm 
Przygotowanie  
Podłoże tynkarskie należy poddać kontroli zgodnie z Polską Normą PN-B 10110. Podłoże 

oczyścić z kurzu, pyłu i luźnych cząstek, usunąć większe nierówności. Wystające elementy zbrojenia 
usunąć lub zabezpieczyć antykorozyjnie. Podłoże zagruntować preparatem gruntującym wg wskazań 
producenta. 

Podłoża betonowe 
Maksymalna wilgotność resztkowa powierzchni betonowych ≤ 3 %.  
W przypadku tynkowania sufitów należy ściśle przestrzegać poniższych wytycznych:  

maksymalna wilgotność resztkowa podłoża betonowego nie powinna przekraczać 3%,  
podłoże musi być wolne od kurzu, luźnych cząstek i olei szalunkowych,  
podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym  
grubość tynku nie może przekroczyć 15 mm, 
tynk można nakładać wyłącznie jednowarstwowo. 

 
Jeśli otynkowany ma być najwyżej usytuowany strop budynku, wówczas przed rozpoczęciem 

robót tynkarskich należy nałożyć izolację termiczną oraz uszczelnienie. Zarabianie Dozowanie wody 
należy ustawić na rzadką konsystencję zaprawy (ok. 1 bar/metr węża z zaprawą). Zamoczenie należy 
ustawić na możliwie najniższym poziomie, w przeciwnym razie możemy nie osignąć danej 
wytrzymałości na ściskanie. W zależności od temperatury możliwe jest robienie przerw w natryskach, 
wynoszących maks. 10-15 minut. W przypadku dłuższych przerw należy oczyścić maszynę i węże. 
Obróbka Natryskiwany materiał należy rozprowadzić przy pomocy łaty o profilu H pionowo i do lica. Po 
rozpoczęciu wiązania wyrównać przy pomocy łaty trapezowej T i wyprowadzić narożniki. Fazę 
„piórowania“ dokonuje się w celu wyrównania niewielkich nierówności powstałych w trakcie poprzednich 
elapów za pomocą szpachli powierzchniowej, tzw. „pióra“ Następnie zwilżyć powierzchnię tynku wodą i 
za pomocą pacy gąbkowej wytworzyć dostateczną ilość mleczka gipsowego. Po delikatnym związaniu 
powierzchnię tynku wygładzić przy pomocy szpachli powierzchniowej. Dylatacje konstrukcyjne budynku 
należy kontynuować w postaci cięcia w warstwie tynku (cięcie kielnią) lub zastosować odpowiednie 
profile. Samoprzylepną taśmę nakleić na sąsiedni element budowlany i tynkować. Po stwardnieniu 
tynku odciąć wystające pasma. Aby uzyskać gładką powierzchnię tynku np. pod malowanie należy 
stosować jako warstwę wykończeniową gładź gipsową.  

Grubość tynku 
Średnia grubość tynku wynosi 15 mm, a minimalna 8 mm. Przewody instalacyjne przykryć 

warstwą tynku o grubości minimalnej 5 mm. W szczególnych przypadkach na ściany można nanieść 
tynk o grubości do 50 mm, jednak powyżej grubości tynku wynoszącej 35 mm zaleca się wykonać tynk 
w dwóch warstwach, ponieważ w przypadku jednej warstwy czas schnięcia tynku wzrasta wielokrotnie. 
Poprzez szybkie wysychanie pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje całkowity czas schnięcia. 
Pierwszą warstwę należy zaczesać za pomocą grzebienia tynkarskiego, a po całkowitym wyschnięciu 
zagruntować przy maksymalnym rozcieńczeniu gruntu z wodą. Kolejna warstwa może być zastosowana 
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po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej. Możliwe jest również narzucanie tynku w dwóch cyklach, 
gdzie drugi narzut następuje przed rozpoczęciem wiązania tynku pierwszej warstwy (tzw. metodą 
„mokre na mokre“). Jednak w tym przypadku czas schnięcia tynku znacznie wzrasta. Jako powierzchnia 
pod płytki ceramiczne tynk musi być nakładany jednowarstwowo o minimalnej grubości 10 mm. 
Powierzchnia tynku musi być szorstka, nie należy jej wygładzać ani zacierać. 

Wzmocnienie tynku 
W przypadku występowania podłoża o zróżnicowanych właściwościach (np. mur mieszany lub 

połączenie cegły z betonem), tynk należy wzmocnić siatką z włókna szklanego w następujący sposób:  
nanieść warstwę tynku o 2/3 przewidzianej grubości całkowitej  
umieścić siatkę z włókna szklanego (na szerokości minimum 100 mm z każdej ze stron 

przylegających elementów i przy zachowaniu 100 mm zakładek) 
pamiętać o możliwie równym osadzeniu napiętej siatki  
nanieść pozostały tynk aż do uzyskania żądanej grubości  
dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciągu pracy, przestrzegając 

zasady „mokre na mokre“  
minimalna grubość tynku wynosi 15 mm.  
Należy pamiętać, że powierzchnia tynkarska wraz z siatką nie jest elementem konstrukcyjnym, a 

jedynie materiałem wykończeniowym, np. dla elementów konstrukcyjnych. Należy w związku z tym 
dopilnować, aby w tych elementach nie zostały przekroczone stany graniczne użytkowania.  

Świeżą zaprawę oraz naniesiony tynk należy chronić przed mrozem.  
Wysychanie  
Aby umożliwić szybkie wysychanie tynku należy zadbać o prawidłową wentylację w 

pomieszczeniu. Jeśli po tynkowaniu wykonywany jest podkład podłogowy z asfaltu lanego, wówczas, 
aby uniknąć naprężeń termicznych, należy zadbać o wystarczające wietrzenie. Czas schnięcia: w 
przypadku tynku o grubości 10 mm, w zależności od wilgotności pomieszczenia, temperatury 
pomieszczenia i wentylacji wynosi średnio 14 dni. W przypadku mniej korzystnej temperatury / 
wilgotności powietrza czas schnięcia może ulec wydłużeniu.  

Szczególne wskazówki W przypadku tynkowania obowiązują normy PNEN 13914-2, PN-B 
10110.  

6.14. ROBOTY MALARSKIE 
 Malowanie ścian wewnętrznych 

 Malowanie sufitu w piwnicy 

 Malowanie balustrad i poręczy metodą proszkową 
 

Malowanie balustrad i poręczy należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli 
materiałów.  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

 ułożeniu podłóg tzw. białych,  

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie.  

Drugie malowanie można wykonywać po: 
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 wykonaniu tzw. białego montażu,  

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów,  

 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Przed rozpoczęciem malowania/gruntowania należy w pomieszczeniu za pomocą taśmy oraz folii 

malarskiej odpowiednio zabezpieczyć powierzchnie, które mogą być narażone na ewentualne 
zachlapanie farbą (np. podłoga, meble). Bardzo ważne jest, aby taśmę malarską usunąć zaraz po 
zakończeniu malowania nie czekając na wyschnięcie farby. 

Zgodnie z technologią przewidzianą u producenta farby, powierzchnie przed malowaniem należy 
zagruntować. Farby do gruntowanie wyrównują chłonność podłoża, stwarzają lepszą przyczepność dla 
farby nawierzchniowej i ujednolicają powierzchnie przed finalnym malowaniem 

Przygotowanie podłoża  
Powierzchnia przed gruntowaniem powinna być sucha i czysta.  
Powierzchnie niemalowane pokryte szpachlówką, tynk, beton oraz płyty gipsowe czyścić z kurzu, 

brudu i luźnego pyłu.  
Nie rozpoczynać malowania, gdy temperatura powierzchni jest niższa niż +8°C.  
Sposób stosowania  
Nakładać grunt bezpośrednio na powierzchnię. Ważne jest, aby całą powierzchnia była dokładnie  

pokryta, ale nie należy dopuścić do uzyskania zbyt grubej powłoki (efektu „zeszklenia”).  
Powierzchnię zagruntowaną można pokrywać farbami do ścian i sufitów. 
Po aplikacji opakowania z pozostałościami produktu należy dokładnie zamknąć. Płynnych 

pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające 
się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem 
tego rodzaju odpadów.  

Przygotowanie podłoża  
Powierzchnie niemalowane - tynki mineralne i podłoża betonowe można malować po minimum 4 

tygodniach sezonowania.  
Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu oraz tłustych plam.  
Nierówności i ubytki wygładzić odpowiednią szpachlówką.  
Zagruntować farbą gruntującą.  
Malowane podłoże musi być mocne i stabilne. 
Sposób stosowania  
Metody - pędzel, wałek, natrysk.  
Rozcieńczanie - produkt gotowy do użycia. Możliwość rozcieńczenia z wodą - maksymalnie do 

5%  
Warunki aplikacji 
Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza w zakresie od +5°C 

do +25°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.  
Malowanie:  
Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od 

chłonności podłoża należy nałożyć 1-2 warstwy za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Dla 
kolorów o szczególnie słabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) może 
nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych warstw. Zaleca się użycie narzędzi malarskich zgodnych 
z zaleceniami producenta.  

W celu uniknięcia różnic w odcieniach należy przygotować odpowiednią ilość farby z jednej partii 
produkcyjnej. 

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku i po tym czasie 
nadają się do użytkowania. 
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Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia 
należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. 

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania 
zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu 
zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów 

Malowanie ścian. 
Malowanie rozpocząć od naroża ściany przesuwając się w lewo lub w prawo. Farbę nakładać od 

połowy wysokości ściany żeby ją bez problemu rozprowadzić na całej jej wysokości, nakładając 
rozprowadzać w różnych kierunkach z góry do dołu i odwrotnie, delikatnie na boki ale na samym końcu 
powierzchnie wygładzać jednym pociągnięciem wałka w jednym kierunku ( z góry do dołu). Łączenie 
poszczególnych pól powinno być mokre na mokre (farba na malowanych polach powinna nachodzić na 
siebie a nie się z sobą tylko stykać). 

Powierzchnię ścian malować w dwóch warstwach ( przy kolorach trudno kryjących może być 
potrzeba nałożenia dodatkowej warstwy). Pomiędzy warstwami zachować odpowiedni odstęp czasu ok 
4-6 h (szczegółowe informacje odnośnie czasu schnięcia znajdziesz na opakowaniu farby). 

W przerwie malowania narzędzia malarskie owinąć szczelnie folią aby nie wyschła pozostała na 
nich warstwa farby. 

6.15. POKRYCIE STROPODACHU Z PAP ZGRZEWALNYCH 
Roboty dotyczą budynku biurowego, budynków gospodarczo-garażowych na działce inwestora oraz 
budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce nr 51941/4. 

Do wykonania pokrycia dachowego można przystąpić po sprawdzeniu zgodności wykonania 
podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju 
pokrycia. 

W przypadku, gdy w projekcie brak jest szczegółowych rozwiązań przed przystąpieniem do 
układania nowego pokrycia lub renowacji starego należy dokładnie zapoznać się ze stanem dachu i 
dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz technologii robót, a także podjąć decyzję o 
konieczności wykonania wentylacji pokrycia (szczególnie w przypadku remontu starych pokryć). 

Prace dekarskie można rozpocząć dopiero po zakończeniu robót budowlanych na powierzchni 
połaci dachowej, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu 
powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, 
osadzeniu klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych itp. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich należy dokonać pomiarów połaci 
dachowej, sprawdzić osadzenie wpustów dachowych, wielkość spadków połaci dachu oraz określić 
ilość przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 

Prace dekarskie z użyciem pap zgrzewalnych można wykonywać w temperaturze: 
nie niższej niż 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
nie niższej niż +5°C w przypadku pap oksydowanych. 
Papa przed użyciem powinna być przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze ok. 

+20°C i wynoszona na dach bezpośrednio przed układaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a 

także podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynien, haków i innego 

oprzyrządowania, oraz od wstępnego wykonania z papy podkładowej obróbek detali dachowych takich 
jak ogniomury, kominy, świetliki. 

Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Przy nachyleniach 
dachu do 20% papę należy układać pasami równoległymi do okapu, natomiast przy większym spadku 
papę układa się pasami prostopadłymi do okapu ze względu na możliwość osuwania się układanych 
pasów papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczną masą papy. 
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Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po wystąpieniu ugięcia elementów 
konstrukcyjnych dachu zapewniał skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego też nachylenie połaci 
dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, a tam gdzie jest to możliwe zaleca się większe spadki. 

Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana w celu 
rozprostowania i po przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją 
z dwóch końców do środka. 

Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża oraz 
spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy jednoczesnym, powolnym 
rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, który 
powinien wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ 
nierównomierny świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem. 

Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny (fabrycznie przygotowany) o 
szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 12-15 cm. Miejsca zakładów poprzecznych na całej ich 
szerokości należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki. Zakłady 
powinno się wykonywać ze szczególną starannością, zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz zgodnie z 
kierunkiem wiatrów wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i wystudzeniu pokrycia należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów na zakładach. Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu 
papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w 
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. 

Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie 
pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem papy podkładowej o połowę 
szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z 
każdego pasa znajdującego się na spodzie zakładu. 

Papy zgrzewalne oksydowane na wkładce z welonu szklanego mogą stanowić tylko jedną 
warstwę w wielowarstwowym pokryciu dachowym. 

Na podłożach z płyt izolacji termicznej (wełna, styropian) na pierwszą warstwę pokrycia należy 
zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie tj. papę na wkładce z 
tkaniny szklanej lub włókniny poliestrowej. 

Podłoża z płyt twardych z wełny mineralnej 
Płyty twarde z wełny mineralnej mogą stanowić podłoże pod pokrycie papowe, jeżeli posiadają 

aprobatę techniczną lub spełniają wymagania normy wyrobu.  
Podłoże z płyt z wełny mineralnej musi być zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez 

niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. 

6.16. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  WEWNĘTRZNE 

6.16.1. WYKAZ ROBÓT 

 Wykończenie podłóg panelami drewnopodobnymi 

 Wykończenie podłóg płytkami gresowymi 

 Wykonanie w budynkach gospodarczo-garażowych cienkowarstwowych posadzek 
przemysłowych   

 Wykończenie ścian płytkami ceramicznymi 

 Wykonanie sufitów podwieszanych 

 Montaż balustrad i poręczy 

 Wykonanie portali drzwiowych i odbojnic 

 Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu 
UWAGA 

Ze względu na krzywizny występujące w całym obiekcie, przed wykonywaniem prac 
wykończeniowych, należy je zniwelować. 
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6.16.2. WYKOŃCZENIE PODŁÓG PANELAMI 

 Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwłaszcza podposadzkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.  

 Wszelkie prace wykończeniowe sufitów i ścian powinny być zakończone, zamontowane mają 
być również drzwi. Pomieszczenia powinny być czyste i odpowiednio ogrzane.  

 Należy pozostawić do wykonania tylko ostatnie końcowe malowanie.  

 Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu wykonania podłoży, ich odbiorze 
technicznym i osiągnięciu przez podłoża właściwej wytrzymałości i wilgotności, umożliwiającej 
rozpoczęcie robót posadzkowych.  

 Zgodnie z instrukcją instalacji podłoża betonowe muszą spełniać następujące warunki:  
o czyste  
o odpowiednio twarde i stabilne  
o wymiarowo gładkie  
o permanentnie suche (maksymalna dopuszczalna wilgotność dla wykładzin wynosi 3% 

(wagowo)).  
o czas od wykonania jastrychu cementowego nie powinien być krótszy niż 28 dni 

 W przypadku nierówności podłoża przekraczających dopuszczalne, podczas przygotowania 
podłoża pod wykładziny używa się mas wyrównujących do szpachlowania lokalnych 
nierówności lub mas samopoziomujących do wyrównania całości podłoża.  

 Nie zastosowanie się do powyższych wymagań spowoduje nieprawidłowości w instalacji 
wykładziny, co w konsekwencji może doprowadzić do jej zniszczenia i konieczności ponownej 
instalacji. 

Układanie paneli 
 Przed montażem panele należy przechowywać w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w 
zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogły dostosować się do temperatury 
otoczenia.   
Montaż powinien odbywać się w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podłogi 
co najmniej 18° C) i przy wilgotności względnej powietrza max 70 %.  
Podczas montażu nie należy wietrzyć pomieszczeń. Po 24 godzinach można swobodnie chodzić po 
podłodze.  
Przygotowanie podłoża:  
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 
piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na 
odrywanie powinna być zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Podłoże musi być równe, 
suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może 
przekraczać 2% dla betonu. Na przygotowane podłoże należy ułożyć piankę pod panele.  
Montaż paneli  
- Ze względów optycznych panele powinny być montowane zawsze wzdłuż do głównego źródła 
światła.  
- Przed montażem obliczyć należy, jaki szeroki ma być ostatni rząd paneli (nie powinien być węższy 
niż 5cm) Ewentualnie pierwszy rząd paneli musi być docinany już według długości.  
- Montaż paneli podłogowych pływający tzn. panele nie mogą być przyklejane do podłoża, przybijane 
gwoździami lub mocowane w inny sposób. Zaklejane powinno być tylko pióro i wpust. Listwy 
przyścienne należy przymocować po montażu tylko do ścian nie do podłogi.  
- Przy dopasowywaniu podłogi nie należy nigdy uderzać bezpośrednio młotkiem w pióro, a zawsze 
używać odpowiedniego klocka do pobijania. 
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- Aby ostatni panel był prawidłowo docięty należy obrócić go o 180 stopni i ułożyć obok istniejącego 
już rzędu, tak aby pióro leżało przy piórze.  
- Panele powinny być montowane wzdłuż ściany.  
- Rząd należy dokładnie wyrównać, tak aby połączenia pióra i wpust były prawidłowe i przebiegały 
prosto.  
- Nowy rząd należy rozpocząć częścią pozostałą z poprzedniego. Ułożenie każdego następnego już 
rzędu paneli powinno być przesunięte o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten 
sposób otrzymujemy optymalny układ wizualny podłogi.  
- Po ułożeniu pierwszych trzech rzędów należy rozpocząć klejenie. Klej nałożyć na pióro paneli.  
- Dokładne ułożenie trzech pierwszych rzędów jest bardzo ważne dla zapewnienia szczelności 
montażu rzędów kolejnych.  
- W miejsc ach trudno dostępnych tj. wystające z podłogi rury, najpierw należy przyciąć panel do 
prawidłowej długości, następnie ułożyć przyciętą część na właściwym miejscu i odmierzać za 
pomocą calówki miejsca wiercenia.  
- Wypoziomowanie podłoża i zachowanie kątów prostych między ścianami gwarantuje dobrą jakość 
ułożenia paneli. 

6.16.3. WYKOŃCZENIE PODŁÓG PŁYTKAMI GRESOWYMI 
Zalecenia ogólne:  

 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie 
więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.  

  Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,  

  Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych 
należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.  

  Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  

 Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.  

 Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niż połowa płytki.  

Przygotowanie podłoża:  

 Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.  

 Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 
nie mniejsza niż 0,5 MPa.  

 Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin  

 Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.  
Roboty zasadnicze:  

 Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 
betonowym.  

 Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz 
rodzaju płytek.  

 Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się 
łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się 
łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.  
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 Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach. 

 Płytki układać na wąską spoinę 

6.16.4. POSADZKA W BUDYNKACH GOSPODARCZO-GARAŻOWYCH 
Ułożenie na płycie betonowej specjalistycznej warstwy powierzchniowej do wykonywania 
cienkowarstwowych posadzek przemysłowych  w kolorze szarym z zacieraniem 
powierzchniowym oraz impregnacją powierzchniową. 
Posadzka wykonywana z gotowej zaprawy polimerowo-mineralnej poprzez powierzchniowe 
mechaniczne zatarcie wierzchniej warstwy. 
 
WARSTWA SZCZEPNA CEMENTOWA 
Polimerowo-cementowa masa szczepna do łączenia nowo wykonywanej warstwy posadzki 
cienkowarstwowej z istniejącym podłożem betonowym. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: 
Podłoże łączone z nową warstwą musi być czyste, nośne i stabilne oraz nie zmrożone. 
Niezbędne jest usunięcie zanieczyszczeń powstałych w ruchu kołowym: plam oleju i paliw, 
śladów hamowania i farb znakujących. 
Zalecane jest ześrutowanie lub frezowanie podłoża oraz wypełnienie wszelkich ubytków i 
uszkodzeń. 
Niezbędne jest zlikwidowanie chłonności podłoża poprzez zagruntowanie powierzchni. 
Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie to 1,5 MPa. 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Rozkładanie masy podłożu wykonywać z użyciem ostrej szczotki. Można również rozprowadzać 
masę pacą, pędzlem lub metodą natrysku. Warstwa szczepna w ciągu 10 minut od rozłożenia 
musi być zabudowana nową posadzką. 
Uwaga! Prace muszą być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta. Brak staranności w 
wykonaniu i nieprzestrzeganie zaleceń producenta skutkują osłabieniem mostka sczepnego i 
rozwarstwieniem posadzki. Prace posadzkarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, normami i zaleceniami producenta.  
 

 
 
WARSTWA WŁAŚCIWA 
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Gruboziarnista, jednoskładnikowa wodorozcieńczalna polimerowo-mineralna masa posadzkowa 
i naprawcza o uziarnieniu do 3mm stanowiąca mieszankę cementu, kruszyw mineralnych,  
modyfikatorów oraz pigmentów do rozrobienia z wodą. 

Dane techniczne: 
Odporność na ścieranie udarowe /liczba obrotów urządzenia RS-1/ 
zgodnie z APROBATĄ TECHNICZNĄ Nr AT-15-4907/2007 
Czas wiązania: Początek: 40 ± 5 [%] Koniec: 180 ± 5 [%] 
Rozlewność po 10 min i 24h: ≥ 20 [cm] 
Czas życia /żywotność/: ≥ 1 [h] 
Skurcz przy grubości warstwy 3mm, po 28 dniach: ≤ 0,3 [%] 
Twardość po 14 dniach: ≥ 18 [MPa] 
Przyczepność do podkładu betonowego i zaprawy cementowej po 14 dniach: ≥ 0,8 [MPa] 
Wytrzymałość na zginanie, po 28 dniach: ≥ 5,5 [MPa] 
Wytrzymałość na ściskanie, po 28 dniach: 60 [MPa] 
Odporność na zamarzanie, określona przyczepnością, po 25 cyklach zamarzania i odmrażania: ≥ 0,5 
[MPa] 

SPOSÓB UŻYCIA: 
W celu otrzymania masy należy wymieszać gotową mieszankę z wodą w proporcji podanej na 
opakowaniu. 
Masę należy mieszać w betoniarce lub porcjami w pojemniku, używając mieszadła 
koszyczkowego.. Przed położeniem masy należy oczyścić podłoże i zagruntować. 
Przygotowaną masę nanosić warstwami przy użyciu pac stalowych. W celu uzyskania równej 
powierzchni nałożoną warstwę należy przeszlifować w ciągu 12 – 24 godzin. Przy naprawach 
powierzchniowych można warstwę masy zazbroić siatką z tworzywa sztucznego (wykonać 
podobnie jak laminat z tworzyw sztucznych).  
 
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 
Lakier poliuretanowy, matowy, wodo rozcieńczalny. 
Aplikacja warstwy impregnacyjnej zgodnie z instrukcją producenta. 
Bezpośrednio przed aplikacją materiału, podłoże należy dokładnie oczyścić, odpylić i odkurzyć. 
Powierzchnia musi być czysta, równa, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z 
niezwiązanych cząstek i substancji pogarszających przyczepność. 
Na powierzchniach chłonnych zaleca się użycie gruntu. 
W razie wątpliwości należy wykonać pole próbne. 

6.16.5. WYKOŃCZENIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 
klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej 
w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu 
płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu 
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wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki 
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości 
spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy 
usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

6.16.6. SUFITY PODWIESZANE 
Sufity montować zgodnie z instrukcją producenta. 
Wykonać miejscowe obudowy wentylacji mechanicznej lub elementów instalacji sanitarnych z 
płyty  
G-K; 
SUFIT AKUSTYCZNY Z PŁYT WYPEŁNIAJĄCYCH - Sufit z prasowanej wełny kamiennej bez 
dodatków organicznych, kolor RAL 9016 (biały), w module 600x600 mm, grubości 17 mm, krawędzi A24 
(prostej) o fakturze białej, mikroporowatej, zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym, malowanymi 
krawędziami bocznymi. 
 
 

 
SUFIT RASTROWY 
Mpodułowe panele rastrowe o wym. 600x600mm podwieszone na trawerszynach. 
Materiał: aluminium 
Mocowanie zatrzaskowe na „trawerszynach”. 

 

 MONTAŻ PODKONSTRUKCJI 
Szyny montażowe (trawerszyny) mogą być montowane do stropu (warstwy nośnej) bezpośrednio 

lub za pomocą wieszaków. Dla okładzin zewnętyrznych narażonych na obciążenie wiatrem należy 
pamiętać o konieczności zastosowania sztywnych zawiesi czyli odpornych na rozciąganie i ściskanie 
(np. wieszaki noniuszowe, pręty gwintowane). 

Sposób kotwienia szyn i wieszaków oraz rodzaj elementów kotwiących ustalić na etapie 
wykonawstwa.. Jako elementy kotwiące mogą być stosowane konstrukcyjne kotwy lub kołki 
dopuszczone do obrotu i stosowania. 
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Wszystkie elementy dodatkowe sufitu (lampy, anemostaty, głośniki, itp. powinny mieć własne 
niezależne zawieszenie do stropu. Podczas montażu okładzin sufitowych należy zwrócić szczególną 
uwagę na zachowanie prostoliniowości trawerszyn pozwalającej na uzyskanie idealnie płaskiej 
powierzchni. Praktyczną metodą kontroli prostokątności rusztu i paneli jest regularna kontrola 
przekątnych podczas montażu. Dopuszczalne odchyłki zależą od typu listwy, w praktyce nawet małe 
odchylenie od prostoliniowości może prowadzić do widocznego odkształcenia listwy. 

MONTAŻ PANELI 
Kolejność montażu:  
1) Wyznaczenie poziomu sufitu  
2) Montaż profili przyściennych (kątownik lub ceownik)  
3) Wyznaczenie linii mocowania szyn montażowych a następnie punktów mocowania wieszaków.  
4) Montaż zawiesi.  
5) Montaż i poziomowanie trawerszyn.  
6) Wpinanie paneli sufitowych. 

KONSERWACJA 
Zaleca się wykonanie zabiegów konserwacyjnych w częstotliwości zależnej od lokalnych 

warunków (klimatycznych, stopnia zanieczyszczenia środowiska itp.), nie rzadziej niż raz w roku. Do 
czyszczenia można stosować wodę z lekkim detergentem na bazie alkoholu np. płyn do mycia szyb, nie 
zawierającym elementów ściernych, rysujących, barwiących ani wchodzących w reakcję chemiczną z 
elementami czyszczonymi). 

6.16.7. BALUSTRADY I PORĘCZE. 
Dostawa i montaż balustrad  i poręczy wewnątrz budynku. Balustrady należy zgodnie z instrukcją 

producenta. 
Balustrada ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym, mocowanie balustrady proste do 
podstawy schodów i stropu, wykonanie standardowe: Słupki fi 42,4mm, pochwyt fi 42,4mm, łącznik 
systemowy do szkła, szyba bezpieczna VSG 4.4.2. 
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Poręcz ścienna 
Materiał: stal nierdzewna 
Rozmiar: ø50mm  
Punkty zamocowania do ściany: wsporniki 
 

 

 

6.16.8. PORTALE DRZWIOWE, ODBOJNICE. 
WYKOŃCZENIE ŚCIAN PANELAMI ŚCIENNYMI (portale drzwiowe) - Panel ścienny MDF o gr. do 12 
mm. 
W korytarzach wokół drzwi do pomieszczeń biurowych wykonać portale z paneli ściennych MDF. Układ 
paneli zgodnie z rysunkiem w dokumentacji. Montaż paneli wykonać klejowo zgodnie z zaleceniami 
producenta. Kolorystyka zgodnie z ustaleniami z nadzorem inwestorskim. 

 

6.17. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 
Wykaz robót: 
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Wykończenie elewacji deską kompozytową. 
Montaż wycieraczek zewnętrznych. 
Montaż rynien i rur spustowych. 
Montaż podokienników zewnętrznych. 
Wykonanie obróbek blacharskich. 
Montaż balustrad i poręczy. 
Montaż konstrukcji  z profili stalowych. 
Montaż zadaszenia nad wejściem do bud. gospodarczego. 

6.17.1. WYKOŃCZENIE ELEWACJI DESKĄ KOMPOZYTOWĄ 
Deska kompozytowa ryflowana 142(148)x16 mm – mocowanie do konstrukcji max. co 50 cm 

 
Legar kompozytowy 50x28 mm 

 
 
Listwa kątownik 41x41x5 mm – wykończenie naroży zewnętrznych i otworów okiennych 

 
 
Listwa cokołowa 71x11 mm 
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Dylatacja na łączeniu wzdłuż desek – min. 5 mm 
Dylatacja desek przy ścianach i murach – min 5 mm 
Przestrzeń pomiędzy deskami a ścianą - do lica ściany 9 cm, do muru konstrukcyjnego 25 cm. 
Naroża zewnętrzne wykończyć za pomocą kątowników systemowych. 
UWAGA 
Montaż elewacji zgodnie z instrukcją producenta.  
Na etapie realizacji po dokonaniu wyboru konkretnego systemu elewacyjnego ustalić 
szczegóły montażu. 

6.17.2. KONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH 
Profile okrągłe stalowe o średnicy 50 mm malowane proszkowo na kolor RAL 7016. 
Płaskowniki stalowe o gr.10mm i szer. 80mm. 
Profile w postaci słupków montowane będą jako konstrukcja wsporcza dla zadaszenia zejścia 
do piwnicy i tylnego wyjścia przy pom socjalnym (parter) oraz na tarasie przy głównym wejściu 
do budynku w postaci ażurowej konstrukcji mocowanej do murku gazonu dołem i zadaszenia 
górą. 
Słupki należy mocować do płaskowników stalowych dołem i górą w rozstawie 30 cm.   
W konstrukcji wsporczej dla daszków, w górnym płaskowniku należy przygotować otwory do 
połączenia z płatwią (na śruby lub wkręty).  
Mocowanie konstrukcji przy wejściu głównym - w płaskownikach należy przygotować otwory do 
późniejszego montażu na kotwy chemiczne za pomocą prętów gwintowanych. 
Profile i płaskowniki należy łączyć ze sobą poprzez spawanie. Należy zachować ciągłość 
spoinowania,  połączenia powinny być szczelne (nie punktowe). Wszystkie połączenia i otwory 
montażowe należy wykonać przed malowaniem. Gotowe elementy kotwić do betonu za pomocą 
kotew chemicznych, do drewna za pomocą wkrętów lub śrub. 
Pręty gwintowane do stosowania z kotwami chemicznymi. 
Pręt wykonany ze stali węglowej, ocynkowanej, stal 5.8, 
Pręt zakończony  końcówką heksagonalną, 
Do stosowania z każdą kotwą chemiczną. 
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6.17.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

 roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

6.17.4. RYNNY 

 rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
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 powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości, 

 rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 50 cm, 

 spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z instrukcją producenta 

 rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

6.17.5. RURY SPUSTOWE 

 rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

 powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

 rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m, 

 uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 
na głębokość kielicha. 

6.18. MONTAŻ STOLARKI  I ŚLUSARKI 
 
Stolarka i ślusarka wg zestawień w dokumentacji. 
 
Zalecenia ogólne: 
Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w 

ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 
Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z 

ich przeznaczeniem. 
Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych 

otworów. 
Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba 
punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań wysokość szerokość w nadprożu 
i progu 

na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje 
się 

po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 
150 

do 150 6 nie mocuje 
się 

po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 
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 powyżej 200 100 po 2 po 3 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 

więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. 
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wy-

padku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 
Montaż ślusarki aluminiowej 

Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 
bezusterkowego wykonania montażu. 

Ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Po ustawieniu drzwi nale2y sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okna, drzwi i witryny należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent ślusarki  powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadra pracowników 

wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na 
budowie. 
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Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 

W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 
konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folia PCW. 

Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min. 5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 
wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów 
stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz 
innymi gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki 
fluoru.  

6.19. DASZEK NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO. 
Element gotowy do montażu, dostępny w sprzedaży. 
Zadaszenie płaskie z odciągami górnymi na poliwęglanie bezbarwnym oraz stelażu aluminiowym 

w kolorze srebrnym RAL 7016 z możliwością regulacji nachylenia i spadku zadaszenia. Wymiary: 
140cm x80cm. Pokrycie zadaszenia z płyt poliwęglanowych w kolorze bezbarwnym. 

 
 

6.20. ZADASZENIA O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

 Montaż krokwi drewnianych o przekroju 7x14 cm i 5x10 cm 

 Montaż belek drewnianych o przekroju 7x14cm i 5x10 cm 

 Wykonanie podkonstrukcji pod poszycie z papy: deski gr 1,8 cm, kontrłaty 2,5x6 cm. 

 Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć preparatem grzybobójczym i przeciwpożarowym 
(do granicy NRO) 
 
Nad dobudowanym od strony południowej pomieszczeniem socjalnym należy wykonać 
zadaszenie o konstrukcji drewnianej z ociepleniem z wełny mineralnej zgodnie z rysunkami w 
dokumentacji. 
Układ warstw projektowanego dachu: 
- papa wierzchniego krycia 

- papa podkładowa 

- deskowanie 1,8 cm 

- kontrłary 2,5 cm 

- krokwie 7x14 cm/ wełna mineralna gr.30cm 

- paroizolacja 

- płyta g-k 
Nad zejściem do piwnicy wykonać zadaszenie o konstrukcji drewnianej w następującym 
układzie warstw: 
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- papa wierzchniego krycia 

- papa podkładowa 

- deskowanie 1,8 cm 

- krokwie 5x10 cm 
 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 

Dla robót wymienionych w zakresie robót  stosuje się drewno klasy C27 według następujących 
norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie belek: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
w długości elementu do 20 mm 
w odległości między węzłami do 5 mm 
w wysokości do 10 mm. 
Belki drewniane stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane 

jedną warstwą papy. 
Belki powinny być kotwione nie rzadziej niż co 2.5 m. 
Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm. 

 

6.21. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.21.1. WYKAZ ROBÓT 

 Roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

 Obrzeża betonowe 

 Wykonanie nawierzchni brukowych 

 Wykonanie ogrodzenia 

 Dostawa i montaż elementów zagospodarowania 

 Roboty agrotechniczne 

 Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych 

 Wykonanie konstrukcji żelbetowych w postaci murków i donic. 

6.21.2. ROBOTY ZIEMNE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, 
 

Roboty obejmują:  

 Wytyczanie układu nawierzchni. 

 Wykonanie wykopów pod fundamenty 

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża   
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 Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.  
 
W rejonie istniejącej infrastruktury technicznej roboty ziemne wykonać ręcznie.  
Podłoże gruntowe zagęszczać zagęszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego 

wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98.  
Nadmiar gruntu należy wywieźć – urobek do dyspozycji wykonawcy.  

 
Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca może przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża po zakończeniu 
i odebraniu przez Kierownika Projektu robót przygotowawczych oraz wszystkich robót związanych 
wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do robót, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych.  

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Wytyczanie układu nawierzchni. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania terenu powinny być wcześniej przygotowane.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

Inżyniera, tj. wykorzystany do innych celów  lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń.  
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną 
przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 
tablicy 1. ,,Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża.'' 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
pod-łoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].  

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa Minimalna wartość IS dla ruchu mniejszego od 
ciężkiego 

Górna warstwa o gr. 20cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 

0,97 
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego 
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.  
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

6.21.3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą wg Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

Cement. 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg 

PNB-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].  
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.  

 
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

 
 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1]. Przechowywanie cementu powinno 

odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie 
dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania 
laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

Kruszywa. 
 Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 

kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 2.  
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Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w tablica 3.  

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

 
Woda.  

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do 
momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników 
wytrzymałości na ściskanie próbek kruszywowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą 
wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji kruszywa cementem. 

Kruszywo stabilizowane cementem. 
 W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni, wytrzymałość kruszywa (gruntu) 

stabilizowanego cementem powinna spełniać wymagania określone w tablicy 3.  
 
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla ulepszonego 
(wzmocnionego) podłoża i podbudowy 

 
Skład mieszanki cementowo-kruszywowej  
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 4. Zaleca 

się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w tablica 3, przy jak 
najmniejszej zawartości cementu.  

 
 
Tablica 4. Maksymalna zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem 
dla poszczególnych warstw ulepszonego podłoża 
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Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 

Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 

określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do 
wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody. Czas mieszania w 
mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie 
dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania 
materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność 
mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% 
jej wartości. Kruszywo przeznaczone do wykonania mieszanki cementowo-kruszywowej powinno być 
składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy 
po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych 
rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy.  

Grubość warstwy.  
Grubość warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem  

wynosi po zagęszczeniu 15 cm (zgodnie z dokumentacją projektową).  
 Zagęszczanie. 
 Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 

walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych i płyt wibracyjnych w zależności od szerokości 
wykonywanej warstwy. 

Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 
położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne 
wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygląd. W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin 
od chwili dodania wody do mieszanki. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-
96012 [17] i SST. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 
roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, 
rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione 
przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i 
ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

Spoiny robocze.  
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 

całej szerokości. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy 
niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny 
sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 
pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem 
zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.  

Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem i podbudowy. 
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 Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:  

 utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 
najmniej 7 dni,  

 przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez 
wiatr,  

 przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.  

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Nie należy dopuszczać żadnego 
ruchu pojazdów i maszyn po ulepszonym podłożu w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie 
ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

Utrzymanie ulepszonego podłoża i podbudowy. 
Ulepszone podłoże i podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinno 

być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 
gotowe ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
ulepszonego podłoża, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego podłoża uszkodzonego wskutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest 
zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 
możliwość uszkodzenia ulepszonego podłoża. 

6.21.4. OBRZEŻA BETONOWE 
 Obrzeża o wym. 8x30x100 cm. powinny odpowiadać normom BN-80/6775-04/04[9] i BN-80/6775-

03/01[8]. 
 

Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni brukowych. Przed 
ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

Wykonanie koryta pod ławę. 
Koryto pod ławę należy wykonać zgodnie z BN-64/8845-02[16]. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnej 
konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 wg normalnej metody Proctora. 

Ławy betonowe. 

 Ława pod obrzeża chodnikowe - betonowa o przekrojach zgodnych z dokumentacją rysunkową. 
Ławę wykonać z betonu klasy C 12/15 

 Wykonywanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02[16]. 

 Ławy betonowe z oporem należy wykonywać w szalunku. 
Podsypka cementowo-piaskowa. 
Podsypkę pod krawężniki należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4. 
Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełniania spoin między krawężnikami/obrzeżami. 

 Cement portlandzki wg PN-B-19701 

 Piasek. Należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający wymaganiom normy PN-79/B-6711 
"Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych." 

 Woda wg PN-88/B-32250 ,,Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników i obrzeży betonowych. 
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Powierzchnie krawężników betonowych i obrzeży powinny być bez rys, pęknięć, i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady i odchylenia powinny być zgodne z BN-80/6775-03/01. Nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy poniżej. 

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników i obrzeży betonowych. 

 
Ustawianie krawężników i obrzeży betonowych. 
Ustawianie krawężników powinno być zgodne z BN-64/845-02. 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 
o gr. 5 cm. po zagęszczeniu. 

Obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustalonym w dokumentacji 
projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.  

Wypełnianie spoin. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-

piaskową w stosunki 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6.21.5. WYKONYWANIE NAWIERZCHNI BRUKOWYCH 
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE WYKONAĆ WG SCHEMATU: 

 Kostka brukowa 8 cm 

 Podsypka cementowo- piaskowa 4 cm 

 Podbudowa z kruszywa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (frakcja 0-31,5)-
gr.30 cm 
W nawierzchni należy wyznaczyć miejsca parkingowe. Sposób ustalić z nadzorem 
autorskim na etapie wykonawstwa. 
 

Materiał Wymiary (cm) Kolor 

Kostka brukowa o powierzchni 
płukanej 

10x20 gr. 8 Jasny szary, ciemny szary 
do wyznaczania miejsc 
parkingowych. 

 
Konstrukcja nawierzchni 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ścieków), 

 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

 ułożenie kostek z ubiciem, 

 zasypka spoin piaskiem 

 wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
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 pielęgnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje sie w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała sie i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ja polać woda w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20m. 

Całkowite  bicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

Układanie nawierzchni brukowych 
Warstwa nawierzchni brukowej powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca sie stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca sie wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być 
wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników. 

Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 
mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 
równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolna 
przestrzeń uzupełnia sie kostka cięta, przycinana na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
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oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Ubicie nawierzchni. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 

osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki 
uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 

mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kat 45o, a wierzchołek utworzonego kąta 
prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po 
ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 

użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 
do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej ni_ 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnie 
należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6.21.1. WYKONANIE OGRODZENIA 
Roboty obejmują: 

1) dostarczenie i montaż : 

 bramy wjazdowej otwieranej automatycznie 

 bramy wejściowej otwieranej manualnie 

 ogrodzenia systemowego bocznego 

 ogrodzenia systemowego frontowego 
2) wykonanie murów ogrodzeniowych 

Wykonywanie robót 

 Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia 

 Wykonanie dołków pod stopy słupów oraz wykopu pod fundamenty podmurówki 
prefabrykowanej ogrodzenia,  

 Osadzenie stóp i fundamentów betonowych,  

 Osadzenie podmurówki prefabrykowanej,  

 Osadzenie słupków,  

 Wykonanie murów ogrodzeniowych 

 Montaż siatki panelowej ogrodzeniowych i konstrukcji nośnej zgodnie z instrukcją 
producenta 

 Montaż słupów przy bramowych (wjazdowej i wejściowej) 

 Montaż bram z oprzyrządowaniem,  

 Regulacja bram oraz sprawdzenie instalacji.  

 Wyrównanie i uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach. 
 



DOM – PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY arch. Lucjan Chojnowski 
07-409 Ostrołęka, ul. Skrzetuskiego 34 

tel. 603 050 597  e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com 

                                                                                                                                        Strona 82 
 
 

W pierwszej kolejności należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach 
ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości dla ogrodzenia 
panelowego.  
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a 
ich wierzchołki powinny znajdować sie na jednakowej wysokości. Słupki osadzone będą w fundamencie 
systemowym. 
Montaż paneli ogrodzeniowych wykonać zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzeń 
z zachowaniem wymiarów.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo 
dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.  
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,  
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
- poprawność ustawienia słupków,  
- prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu paneli),  
- rozstaw słupków i ich osadzenie w fundamencie. 
- sprawdzenie osiowości montażu bram, zamykania i przesuwania.  
- pomiary elektryczne, sprawdzenie regulacji zabezpieczeń i sterowania 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót.  
Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 
Inspektora odrzucone i nic dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robót nawierzchniowych 
lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
MUR OGRODZENIOWY 
Część frontowego ogrodzenia w postaci muru wykończonego tynkiem w kolorze białym. 
Wymiary muru- 200x200x40cm 
Ilość - 2 szt. 
Konstrukcja- mury wykonane z pustaków ogrodzeniowych o szer. 30-40 cm, posadowione na 
fundamencie żelbetowym z betonu C 20/25 o wym. 40x60x200cm (szer., wys., dł.). 
 
OGRODZENIE BOCZNE I TYLNE 
Ogrodzenie systemowe dostępne w sprzedaży. 
Wysokość ogrodzenia - 2,0 m. Kolor RAL 7016. 
Długość ogrodzenia – 133 m 
Specyfikacja. 
System ogrodzeniowy zapewniający bezpieczeństwo terenom publicznym utrudniający wspinaczkę. 
Panele ogrodzeniowe o szerokości 2500 mm i wys. 2000mm wykonane z ocynkowanych drutów 
powlekanych proszkiem poliestrowym.  
Panele jednostronnie zakończone pionowymi kolcami o długości 30 mm 
Wielkość oczka -  200,0x50,0 mm, w miejscu profilowania – 200,0x50,0 mm 
Średnice drutów: poziomy - 8,00 mm, pionowy - 5,00 mm 
Panele mocowane poprzecznie na słupkach i zabezpieczone metalowymi złączkami chroniącymi przed 
aktami wandalizmu.  
Słupki- spawane  rurowe o przekroju w kształcie litery H (70 x 44 mm), ocynkowane, powlekane PES 
zakończone kapturkiem poliamidowym. 
Słupki montowane na fundamentach systemowych. 
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OGRODZENIE FRONTOWE (wzdłuż ul. Poznańskiej). 
Ogrodzenie systemowe dostępne w sprzedaży. 
Wysokość ogrodzenia - 2,0 m. Kolor RAL 7016. 
Długość ogrodzenia – ok. 40 m 
Specyfikacja 
Ogrodzenie skonstruowane z profili poziomych i wspawanych w nie pionowych prętów o przekroju 
okrągłym lub kwadratowym. 
Słupki o przekroju kwadratowym, wymiary 60x60x2 mm, zakończone kapturkiem. 
Montaż słupków na betonowych podstawach zakupionych wraz z ogrodzeniem. 
Profile ogrodzeniowe - ocynkowane ogniowo i powleczone proszkowo. 
Słupy powleczone metodą proszkową po ocynkowaniu. 
Wymiary panelu: 2520x2000 mm (szer./wys) 
Profil: 25x25x1,5 mm  
Wysokość słupka : 2600 mm 

  
 

BRAMA WJAZDOWA - Wspornikowa brama przesuwna z napędem, automatyczna.  
Wymiary - 400x200 cm. Kolor RAL7016. 
Swobodne przejście (B) – 4132 mm 
Długość całkowita (C) – 10271 mm 
BRAMA WEJŚCIOWA  - Wspornikowa brama przesuwna, manualna.  
Wymiary - 300x200 cm. Kolor RAL7016. 
Swobodne przejście (B) – 3232 mm 
Długość całkowita (C) – 8058 mm 
 
Specyfikacja bram 
Wysokość nominalna – 2000 mm 
Wysokość rzeczywista od fundamentu (A) – 2072 mm 
Wymiary dolnej belki – 200x160mm 
Rama – 80x60mm 
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Wypełnienie- pręty 25x25x1,5 mm (kwadratowe) 
Max odległość między prętami 110 mm 
Słupek prowadzący 120x80x3 mm 
 
Skrzydło bramy - konstrukcja spawana, wykonana z profili rurowych o wymiarach 25x25x1,5 mm, w 
odstępach co 110 mm 
Rama wyposażona w rolki prowadzące umieszczone u góry i dołu ramy, zapewniające wsuwanie się 
skrzydła w słup końcowy. 
Dwa zestawy rolek na belce dolnej dla prowadzenia poziomego i pionowego. 
Słup prowadzący i końcowy przyspawane do podstawy. 
Słup prowadzący wyposażony w 2 zestawy rolek prowadzących ze strony górnej oraz zintegrowaną 
podstawę do montażu zestawu rolek w belce dolnej. 
Automatyka. 
Słup prowadzący z wbudowanym układem elektronicznym wykorzystywanym do montażu automatyki, 
słup końcowy – bez automatyki – wyposażony w zamek z mechanizmem zatrzaskowym. 
Silnik/reduktor zintegrowany ze słupem prowadzącym. 
System mechanicznego zamykania uniemożliwiający ręczne otwarcie zamkniętej automatycznie bramy. 
Światło wjazdu zabezpieczone jest fotokomórkami. 
Podwójny zestaw fotokomórek zamontowany na słupie nośnym i końcowym od strony posesji na 
wysokości 25 cm, a po stronie zewnętrznej ogrodzenia na wysokości 60 cm 
Listwy bezpieczeństwa na czołowej krawędzi skrzydła bramy oraz na słupie nośnym (dciśnięcie listwy 
bezpieczeństwa powoduje natychmiastowe zatrzymanie i cofnięcie się bramy). 
Brama wyposażona w główny wyłącznik bezpieczeństwa, który odcina dopływ prądu do napędu. 
Bramy powinny posiadać znak CE zgodny z dyrektywą 89/106/CE o wyrobach budowlanych i spełniają 
wymagania normy EN 13241-1 dla przemysłowych i posesyjnych bram ogrodzeniowych. 

 

 

6.21.2. DOSTARCZENIE I MONTAŻ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA 
 

Rozmieszczenie elementów zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 
Dostarczenie i montaż : 

 ławki kosza na śmieci 

 wiaty i stojaków na rowery 

 sześciu osłon śmietnikowych 
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ŁAWKA  
typowa dostępna w sprzedaży, stawiana na podłożu bez dodatkowego kotwienia. 
Podstawa - z betonu z kruszyw płukanych, 
Siedzisko - z listew drewnianych 
Wymiary: długość: 160 cm, szerokość: 45 cm, wysokość: 45 cm, 
 
 
KOSZ NA ŚMIECI 

Typowy, dostępny z sprzedaży. Kosz wykonany ze stali ocynkowanej 
malowanej proszkowo (RAL 7016), standardowo wyposażony we wkład z 
blachy ocynkowanej. 
 
WYMIARY: 
Wysokość - 80 cm 
Szerokość - 45 cm 
Długość - 45 cm 
 
 

 

 
 
WIATA NA ROWERY 
Typowa wiata na rowery dostępnej w sprzedaży.  
Pod wiatą należy zamontować stojak na 8 rowerów. 
Wiata rowerowa  
szerokość: 2100 mm, 
głębokość: 2000 mm,  
wysokość w najniższym miejscu: 1500 mm,  
wysokość w najwyższym miejscu: 2150 mm,  
ilość miejsc na rowery przy zastosowaniu stojaka szeregowego: 8,  
materiał konstrukcji: stal,  
powłoka: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe,  
kolor: ciemny szary,  
wypełnienie dachu: blacha falista lub poliwenglan komorowy, 
montaż: do przykręcenia ze stopami lub do wbetonowania słupy przedłużone o 300 mm,  
wypełnienie ścian: poliwenglan lity lub komorowy - do wyboru wersja bez ścian, panel tylny, panel 
boczny. 

 

STOJAK NA ROWERY 
Stojak rowerowy stalowy, cynkowany ogniowo i malowany proszkowo dostępny w sprzedaży. 
Kolor – antracyt RAL 7016,  
Ilość stanowisk: 4, 
wysokość: 800 mm, 
szerokość: 600 mm, 
długość: 800 mm. 

 
 
 
 

 



DOM – PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY arch. Lucjan Chojnowski 
07-409 Ostrołęka, ul. Skrzetuskiego 34 

tel. 603 050 597  e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com 

                                                                                                                                        Strona 86 
 
 

OSŁONY ŚMIETNIKOWE 
Typowa osłona dostępna w sprzedaży wykonana z kształtowników stalowych zimnogiętych 
malowanych proszkowo w kolorze antracytowym, wyposażona w zamek patentowy – 6 SZT. 
Osłona dostosowana do pojemnika na odpady  o poj. 240l. 
Wymiar zewnętrzny:90x100x150 cm. 
Wymiar wewnętrzny: 80x80x140 cm. 
Każda osłona powinna posiadać oznaczenie o rodzaju gromadzonych w niej  odpadów. 

 

   

 
 

6.21.3. ROBOTY AGROTECHNICZNE 
Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności:  

 uzdatnienie ziemi urodzajnej ( przetworzenie),  

 przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m,  

 kultywację,  

 nawożenie,  

 wałowanie.  
Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie i 

rozścielić równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. 
Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości 

uzależnionej od wyników badań chemicznych gleby.  
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W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren 
uwałować walcami pełnymi – gładkimi. 

WYKONANIE TRAWNIKÓW 
Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o 

odczynie słabo kwaśnym.  
Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności:  

 Wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 
ilości 20g/m2 na terenie płaskim  

 Przykrycie wysianych nasion traw ok.1 cm warstwą ziemi urodzajnej.  

 Uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi. 
ROBOTY PIELĘGNACYJNE 

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać o właściwą 
wilgotność gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin. Trawę należy kosić sprzętem 
specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu w cyklach uzależnionych od rodzaju 
przeznaczenia trawników. Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych 
terenów. 

Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy pomocy deszczowni 
przewoźnych. Woda do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub 
pobierana z cieków wodnych pod warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych. 

6.21.4. POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 Przy głównym wejściu do budynku biurowego należy wykonać pochylnię dla niepełnosprawnych 

o pochyleniu 6%. 
Pierwszy podjazd pochylni oraz spocznik o konstrukcji ziemnej wykończony płytą betonową w 

kolorze antracytowym o gr. 4-5 cm. Drugi podjazd typowy o konstrukcji stalowej .  
Pochylnia o konstrukcji stalowej zaprojektowana  z  kształtowników  stalowych  

gorącowalcowanych.  Element  nośny stanowi profil zamknięty 100x120mm oparty na słupkach 
100x100mm. Stężeniem podestu w płaszczyźnie jezdnej pochylni jest profil zamknięty 40x40x4. Podest 
stalowy należy wykonać z systemowych krat produkowanych na dany wymiar dostawca wykonanych z 
płaskownika 40x5 oczka 20mm. Poręcz podjazdu dla niepełnosprawnych wykonana z profilu rurowego 
średnicy 48,0/3,2mm. Konstrukcja główna podestu w całości spawana i kotwiona do stóp żelbetowych 
25x25x30cm kotwami mech. do  betonu  M16  po  4szt.  na  każdą  stopę. Stopy posadowione na 
głębokości 40 cm poniżej poziomu terenu. Kraty  podestowe  skręcane  z  profilami nośnymi oraz 
stężeniami  po obwodzie śrubami M12 średnio co 30cm. Konstrukcję zabezpieczyć poprzez malowanie 
metodą proszkową na kolor RAL 7016. 
Uwagi. 
Dostawca konstrukcji zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji warsztatowej. 
Dokumentacja warsztatowa podlega weryfikacji nadzoru autorskiego.  
Wszystkie elementy konstrukcji wykona zgodnie z dokumentacją warsztatową po uprzednim 
zweryfikowaniu wymiarów na budowie. 
Na ilustracjach pokazano przykłady dotyczące wyglądu podjazdu o konstrukcji stalowej (wraz z 
balustradą) oraz podjazdu o konstrukcji ziemnej (konstrukcja podjazdu bez balustrady). 
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 Oparcie pochylni stalowej. 

  

Krata podestowa z płaskownika 40x5 oczka 20mm. 
 

BALUSTRADA 
Typowa dla niepełnosprawnych dostępna w sprzedaży lub wykonana z profilu rurowego średnicy 

48,0/3,2mm spawana do profilu nośnego, malowana proszkowo  na kolor RAL 7016. 
Szczegóły techniczne: 
Materiały: 

 stal malowana farbą proszkową na kolor RAL 7016 
Sposób mocowania: 

 słupki mocowane kotwą M-16  lub spawane do profili nośnych 
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Nawierzchnia pochylni 
Płyty betonowe z imitacją fugi układane na wąska spoinę. 
Wymiary 40x80x8 cm. Kolor antracyt. 

   

6.21.5. ŻELBETOWE DONICE 
Ścianki donic  wylewane z betonu C20/25 o gr. 15 cm, posadowione na ławie żelbetowej 
15x25cm z betonu C20/25.  
Zbrojenie murków - siatka  z prętów ø 8 o oczkach 15x15 cm. 
Zbrojenie ławy 2x ø8, strzemiona ø6 S co 15cm. 
Na styku z gruntem donice zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową (2x masa asfaltowo-
kauczukowa) oraz folią kubełkową. Wnętrze donic wypełnić ziemią urodzajną i obsadzić 
krzewami niskopiennymi i bylinami. Odkryte części ścian wykończyć betonem 
architektonicznym w kolorze białym. 

6.21.6. MURKI OPOROWE 
Zaprojektowano murki oporowe przy schodach i pochylni wylewane z betonu C20/25 o gr. 15 cm 

posadowione na ławie żelbetowej 15x25cm z betonu C20/25. Zbrojenie ławy 2x ø8, strzemiona ø6 S co 
15cm 

Zbrojenie murków siatką  z prętów ø 8 o oczkach 15x15 cm. 
Projektowane murki oraz istniejące ścianki oporowe przy zejściach do piwnic wykończyć betonem 

architektonicznym w kolorze białym. 
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Na styku z gruntem murki i ściany zabezpieczyć dwiema warstwami masy asfaltowo-bitumicznej 
oraz folią kubełkową. 

7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

7.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

7.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Kosztorysowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

7.3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

7.4. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 

7.5. RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
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albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub  
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określonąw pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z 
dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

7.8. DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik Budowy 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. 

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 
953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
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 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 

8.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami 

nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości  i odległości 

pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, 
np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian 
łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się 
obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu 
pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od 
granicznej wielkości). 

8.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania Robót. 

8.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

9.1. INFORMACJE OGÓLNE 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
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 dokumentacją kosztorysową  

 kosztorysem ofertowym 

 ustaleniami z inwestorem 

 wiedzą i sztuką budowlaną 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 
robót. 

9.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakość i ilość Robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 

9.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Odbiór końcowy (wstępny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku 
odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Umowie. W przypadku błędów nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi 
poprawić wykonanie przedmiotu zamówienia. 

9.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego 

odbioru  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
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 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .    

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.6. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione 
w oferowanej cenie za realizację przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniała wszystkie roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Projekt budowlany 

 Przedmiar robót 

 Instrukcje techniczne producentów materiałów 

 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

 Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 


