Przedmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45200000-9 | ROBOTY BUDOWLANE
1.1 REMONT ELEWACJI
1.1.1 OCIEPLENIE ELEWACJI
1.1.1. Roboty przygotowawcze
1
1 Usuniecie i utylizacja konstrukcji zabezpieczenia z siatki kpl.
d.1.1.| analiza przed spadajgcymi tynkami wraz z uzupetnieniem ubytkéw
1.1|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz i ponowny montaz urzadzen, reklam, tablic, kpl.
d.1.1 analiza kamer itd. znajdujgcych sie na elewacjach wraz z wymiang
1.1lindywidualna| wspornikéw dostosowujac je do grubosci ocieplenia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Uporzgdkowanie instalacji prowadzonej po elewacji kpl.
d.1.1 analiza (wiszace kable elektryczne i teletechniczne) poprowadzi¢
1.1|indywidualna| podtynkowo
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Demontaz i ponowny montaz agregatow chtodniczych szt
d.1.1. Sciennych wraz z wymiang ich wspornikéw
1.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
5 Demontaz i ponowny montaz klimatyzatoréw sciennych szt
d.1.1. wraz z wymiang ich wspornikéw
1.1
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
6 Demontaz i ponowny montaz anteny satelitarnej wraz z szt
d.1.1. wymiang wspornika
1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Instalacja odgromowa - ukrycie zwodoéw pionowych w kpl.
d.1.1 analiza rurkach pod ociepleniem wraz z wymiang puszek ztgczy
1.1lindywidualna| kontrolnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Demontaz i ponowny montaz rur spustowych wraz z ich kpl.
d.1.1 analiza konserwacjg i naprawg opisang w Projekcie oraz
1.1lindywidualna| dostosowaniem dtugosci kotew
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Demontaz i ponowny monta rynien wraz z ich konserwacja | kpl.
d.1.1 analiza i naprawg opisang w Projekcie
1.1|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.1. Roboty rozbiorkowe
2
10| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.1.| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
1.2 do uzytku
poz.37 + poz.38 m2 837,145
RAZEM 837,145
11| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1.| 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
1.2 1107-04
poz.10 * 0,004 t 3,349
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RAZEM 3,349
1.1.1. Docieplenie - Sciany nadziemia z cokotem
3
12| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkow - m2
d.1.1.| 0101-01 przyjeto 35% pow.
1.3
(p0z.26 + poz.27) * 35% m2 1825,478
gzymsy poz.19 * 0,57 + poz.20 * 0,97 m2 452,522
RAZEM 2 278,000
13| KNP11 01 | Przewozenie taczkami odpadéw niesortowanych i m3
d.1.1.] 0112-01.01 | materiatéw pochodzacych z rozbioérki na odlegto$é do 20 m
1.3 w jednym poziomie
poz.12 * 0,02 m3 45,560
RAZEM 45,560
14| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1.| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
1.3] 0108-12
poz.13 m3 45,560
RAZEM 45,560
15 Utylizacja innych materiatéw pochodzacych z rozbiorki. m3
d.1.1 analiza
1.3|indywidualna
poz.14 m3 45,560
RAZEM 45,560
16| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na Scianach naktadane recznie - m2
d.1.1.| 0201-02 | obrzutka catopowierzchniowa
1.3
(poz.26 + poz.27) * 35% m2 1825,478
RAZEM 1825,478
17| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - m2
d.1.1.| 0201-04 | system tynkéw dla $sredniego stopnia zasolenia
1.3
(p0z.26 + poz.27) * 35% m2 1825,478
RAZEM 1825,478
18| KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w m
d.1.1.| 0912-07 | rozwinieciu do 40 cm - wykonanie wierzchniej warstwy z
1.3 tynku na bazie cementowo-wapiennej, z dodatkiem
niewielkiej ilosci substancji organicznych i wtokien
zbrojeniowych
poz.19 + poz.20 m 637,330
RAZEM 637,330
19| KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykte - dodatek za kazde m
d.1.1.| 0912-08 | dalsze 5 cm rozwiniecia
1.3 Krotnos¢ = 4
(15,88 + 23,92 + 9,08 + 23,92 + 15,22 + 41,14 + 36,37 + m 414,220
41,58) * 2
RAZEM 414,220
20[ KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykte - dodatek za kazde m
d.1.1.| 0912-08 | dalsze 5 cm rozwiniecia
1.3 Krotnos¢ = 12
15,88 + 23,92 + 9,08 + 23,92 + 15,22 + 41,14 + 36,37 + m 207,110
41,58
narozniki [4*4 m 16,000
RAZEM 223,110
21 KNR 9-21 | Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, m2
d.1.1.| 0302-03 | kamiennych powyzej 10 m2 metoda natrysku - przyjeto
1.3 30% pow. $cian
(poz.26 + poz.27) * 0,3 m2 1 564,696
RAZEM 1564,696
22 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg m2
d.1.1.| 2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1.3 detergentem
poz.26 + poz.27 m2 5 215,652
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RAZEM 5 215,652
23| KNR 0-17 | Przygotowanie podioza - gruntowanie jednokrotnie m2
d.1.1.| 2608-03 | preparatem krzemianowym
1.3| analogia
poz.22 m2 5215,652
RAZEM 5 215,652
24 KNR 0-17 | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza | m2
d.1.1.| 2608-05
1.3| analogia
poz.22 m2 5215,652
RAZEM 5 215,652
25 KNR AT-31 | Montaz listwy poczatkowe;j m
d.1.1.| 0703-01
1.3
15,88 + 23,92 + 9,08 + 23,92 + 15,22 + 41,14 + 36,37 + m 193,510
4158-24*4-14*2-1,2
RAZEM 193,510
26 KNR AT-31 | Ocieplenie - wyprawa tynkarska mineralna; ptyty rezolowe | m2
d.1.1.| 0204-05 | gr.5cm na $cianach, klej, siatka
1.3
(15,88 + 23,92 + 9,08 + 23,92 + 15,22 + 41,14 + 36,37 + m2 5 478,060
41,58) * 26,45
(10,54 +8,7) * 4,2 m2 80,808
(7,69 + 10,99 + 9,08 + 10,99 + 7,69 + 19,26 + 22,1 + m2 235,532
19,26) * 2,2
minus otwory| -1,3* 1,5 * 45 m2 -87,750
-1,3*2*2 m2 -5,200
-1*1,5*1 m2 -1,500
-0,66 * 1,5 m2 -0,990
-1,3*2* (53 + 55 + 55 + 55 + 55 + 38) m2 -808,600
-0,66*2*10 m2 -13,200
-1,3%2,7*8 m2 -28,080
0,57*1,13*7 m2 4,509
0,7*2 m2 1,400
-0,8*2*4 m2 -6,400
-09*2*3 m2 -5,400
-1,2*2*2 m2 -4,800
-1,4*2*2 m2 -5,600
24*2*4 m2 -19,200
-1,4*22%4 m2 -12,320
-1*1,85 m2 -1,850
-1,6*23 m2 -3,680
RAZEM 4795,738
27| KNR AT-31 | Ocieplenie - wyprawa tynkarska mineralna; ptyty rozelowe | m2
d.1.1.| 0204-08 | gr.4 cm na osciezach
1.3
1,3+1,5+1,5)*45*0,2 m2 38,700
(1,3+2+2)*2*0,2 m2 2,120
(1+15+1,5)*0,2 m2 0,800
(0,66 +15+1,5)*0,2 m2 0,732
((1,3+2+2)* (53 +55+55+55+55+38)) *0,2 m2 329,660
(0,66 +2+2)*10*0,2 m2 9,320
(1,3+2,7+2,7)*8*0,2 m2 10,720
(0,57 +1,13+1,13)*7*0,2 m2 3,962
(0,7+2+2)*0,2 m2 0,940
(08+2+2)*4*0,2 m2 3,840
(09+2+2)*3*0,2 m2 2,940
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(12+2+2)*2%0,2 m2 2,080
(1,4+2+2)*2*0,2 m2 2,160
(24+2+2)*4*0,2 m2 5,120
(1,4+22+22)*4*0,2 m2 4,640
(1+1,85+1,85)*0,2 m2 0,940
(1,6+23+23)*0,2 m2 1,240

RAZEM 419,914
28 KNR AT-31 | Ocieplenie - ptyty rezolowe gr. 5 cm na $cianach, klej - m2
d.1.1.| 0204-05 | pogrubienie naroznikow
1.3
1,6*5,85*4 m2 37,440
2,1*13,11*4 m2 110,124
1,4*13,11*9 m2 165,186
(1,7+1,3)*25,36 * 4 m2 304,320
RAZEM 617,070
29 KNR AT-31 | Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu m
d.1.1.] 0702-01 naroznikowego
1.3
(1,3+1,5+1,5)*45 m 193,500
(1,3+2+2)*2 m 10,600
(1+1,5+1,5) m 4,000
(0,66 +1,5+1,5) m 3,660
((1,3+2+2)* (53 + 55 + 55 + 55 + 55 + 38)) m 1648,300
(0,66 +2+2)*10 m 46,600
(1,3+2,7+2,7)*8 m 53,600
(0,57 +1,13+1,13)*7 m 19,810
07+2+2 m 4,700
(0,8+2+2)*4 m 19,200
(09+2+2)*3 m 14,700
(1,2+2+2)*2 m 10,400
(1,4+2+2)*2 m 10,800
(24+2+2)*4 m 25,600
(1,4+22+22)*4 m 23,200
(1+1,85+1,85) m 4,700
(1,6 +2,3 +2,3) m 6,200
RAZEM 2 099,570
30| KNR AT-31 | Mocowanie ptyt z pianki rozelowej tgcznikami (kotkami) w | m2
d.1.1.| 0704-02 | ilosci 6 szt/m2 do podioza z cegty
1.3
poz.26 m2 4 795,738
RAZEM 4 795,738
31| KNR AT-31 | Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie | m2
d.1.1.| 0601-01
1.3
poz.26 + poz.27 m2 5 215,652
RAZEM 5 215,652
32 KNR AT-31 | Wykonanie boni w piance rozelowej - przyjeto 3,5 mb na m
d.1.1.] 0701-01 m2 pow. $cian frontowych
1.3
(15,88 + 15,22 + 41,14 + 36,37 + 41,58) * 26,45 * 3,5 m 13 903,839
RAZEM 13 903,839
1.1.1. Rusztowania
4
33| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30 m m2
d.1.1.| 1603-05
1.4
(15,88 + 23,92 + 9,08 + 23,92 + 15,22 + 41,14 + 36,37 + m2 5 478,060
41,58) * 26,45
(10,54 +8,7)* 4,2 m2 80,808
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(7,69 + 10,99 + 9,08 + 10,99 + 7,69 + 19,26 + 22,1 + m2 235,532
19,26) * 2,2
RAZEM 5 794,400
34| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1.| 1613-05 | przysciennych wysokosci do 30 m
1.4
poz.33 m2 5 794,400
RAZEM 5 794,400
35| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1.1.| 1663-04 ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1.4
poz.33 m2 5 794,400
RAZEM 5 794,400
36| KNR 2-02 | Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci m2
d.1.1.| 1614-03 ponad 20 m o konstrukcji rurowej
1.4
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
36"l KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.1.|r.16 z.sz.5.15] (pozycje: 10, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32)
1.4
0 m-g 0,000
RAZEM 0,000
1.1.1. Obrobki blacharskie
5
37| KNR 2-02 | Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.1.1.| 0506-02 |25 cm z blachy aluminiowej - gzymsy
1.5
(15,88 + 23,92 + 9,08 + 23,92 + 15,22 + 41,14 + 36,37 + m2 300,310
41,58) * 1,45
(15,88 + 23,92 + 9,08 + 23,92 + 15,22 + 41,14 + 36,37 + m2 269,243
41,58)* 0,65 * 2
gzyms pod | (15,88 + 23,92 + 9,08 + 23,92 + 15,22 + 41,14 + 36,37 + m2 72,489
oknami Vp. | 41,58) * 0,35
ostatnia | (7,69 + 10,99 + 9,08 + 10,99 + 7,69 + 19,26 + 22,1 + m2 48,177
kondyg. 19,26) * 0,45
RAZEM 690,218
38| KNR 2-02 [ Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
d.1.1.| 0506-02 |25 cm z blachy aluminiowej - parapety zewnetrzne
1.5
0,57*7*0,35 m2 1,397
6*4+13+13+12*6+8+7+6*8+2+6*8+1+5*| m2 145,530
12+11+8+9+8+40+6)*1,1*0,35
RAZEM 146,927
1.1.1. Slusarka
6
39 KNNR 3 | Wykucie z muru bramy m2
d.1.1.| 0702-05
1.6
24*2 m2 4,800
RAZEM 4,800
40| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1.| 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km
1.6] 1107-04
2,4*2*0,012 t 0,058
RAZEM 0,058
41| KNR 2-02 | Brama garazowa 240x200 cm m2
d.1.1.| 1206-02
1.6
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24*2 m2 4,800
RAZEM 4,800
1.1.2 NAPRAWA | WYKONANIE NOWYCH TRALEK BALKONOWYCH
1.1.2. Renowacja betonowych tralek balkonowych
1
42| ZKNR C-2 | Przygotowanie poditoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, m2
d.1.1.] 0803-01 powierzchnie poziome i pionowe - przyjeto 15 % pow.
21
poz.50 * 15% m2 2,904
RAZEM 2,904
43| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.1.1.| 0801-01
2.1
poz.42 m2 2,904
RAZEM 2,904
44| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietejl] m
d.1.1.| 0805-01 stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - recznie - przyjeto 20 mb
2.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
45| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne m
d.1.1.] 0807-01 stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm
2.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
46| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
d.1.1.| 0808-03 | konstrukcji betonowej z betonu
2.1
poz.43 m2 2,904
RAZEM 2,904
47| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne profilowanie narozy m
d.1.1.| 0812-01 betonowych do 35x35 mm - przyjeto 10 mb
2.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
48| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o dm3
d.1.1.] 0809-03 | gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - przyjeto 30
2.1 dm3
30 dm3 30,000
RAZEM 30,000
49| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw m2
d.1.1.| 0815-03 | naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy
2.1 prefabrykowane
poz.50 m2 19,360
RAZEM 19,360
50| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe m2
d.1.1.| 0816-04 | powierzchni betonu - powtoka silikonowa, dwukrotne
2.1 malowanie
1,1*%22*0,8 m2 19,360
RAZEM 19,360
1.1.2. Wykonanie nowych tralek betonowych
2
51 Odtworzenie balustrady z tralkami na obu tarasach w m
d.1.1. naroznikach budynku. Balustrada posiadajgca wyglad
22 zgodny z wygladem balustrady z 1930roku wraz z
poziomym pretem stalowym zabezpieczajgcym na
wysokosci 110cm od poziomu tarasu. - odtworzenie
zgodnie z Projektem
481*8 m 38,480
RAZEM 38,480
1.1.3 RENOWACJA KRAT OKIENNYCH
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52| KNR 19-01 | Miniowanie krat metalowych z pretow prostych m2
d.1.1.| 1311-06
3
1,3*15*(10+12+1+9+13) m2 87,750
1,3*2*2 m2 5,200
11,5 m2 1,500
0,66 *1,5 m2 0,990
RAZEM 95,440
53| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw metalowych| m2
d.1.1.| 1311-05 | - krat z pretéw prostych
3
poz.52 m2 95,440
RAZEM 95,440
1.2 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
1.21 Renowacja betonowych stopnic schodéw
54| ZKNR C-2 | Przygotowanie podfoza. Skucie reczne uszkodzonych m2
d.1.2] 0803-01 elementow betonowych tralek - przyjeto 10 % powierzchni
1 betonu
spoczniki [(2*1,54*4+2,8*4*2)*10% m2 3,472
(2+1,54)*2*0,1*2+(4+0,8+0,8)*0,1) *10% m2 0,198
stopnie (0,35*2*2*28+(2+2+0,35+0,35)*0,1*28)*10% | m2 5,236
RAZEM 8,906
55| ZKNR C-2 | Przygotowanie poditoza. Czyszczenie powierzchni betonu | m2
d.1.2. 0801-01
1
poz.54 m2 8,906
RAZEM 8,906
56 ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej| m
d.1.2] 0805-01 stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - recznie - przyjeto 50 mb
1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
57| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne m
d.1.2.| 0807-01 stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm
1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
58| ZKNR C-2 [ Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
d.1.2.| 0808-03 | konstrukcji betonowej z betonu
1
poz.54 m2 8,906
RAZEM 8,906
59| ZKNR C-2 [ Reprofilacja podioza. Reczne profilowanie narozy m
d.1.2.| 0812-01 betonowych do 35x35 mm - przyjeto 50 mb
1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
60| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkow o dm3
d.1.2.| 0809-03 | gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy do B 15 - przyjeto 100
1 dm3
100 dm3 100,000
RAZEM 100,000
61| ZKNR C-2 [ Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw m2
d.1.2.| 0815-03 | naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy
1 prefabrykowane
spoczniki [2*1,54*4+28*4*2 m2 34,720
(2+1,54)*2*0,1*2+(4+0,8+0,8)*0,1 m2 1,976
stopnie 0,35*2*2*28+(2+2+0,35+0,35) *0,1*28 m2 52,360
RAZEM 89,056
62| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe m2
d.1.2| 0816-04 powierzchni betonu - powtoka silikonowa, dwukrotne

malowanie
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spoczniki [2*1,54*4+28*4*2 m2 34,720
(2+1,54)*2*0,1*2+(4+0,8+0,8) *0,1 m2 1,976
stopnie 035*2*2*28+(2+2+0,35+0,35) 0,1 *28 m2 52,360
RAZEM 89,056
1.2.2 Renowacja konstrukgciji stalowej schodéw
63 Renowacja konstrukcji stalowej schodow zgodnie z kpl.
d.1.2.| kalk. wiasna | technologig opisang w Projekcie.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123 Renowacja balustrady
64 Renowacja balustrady schodow /polerowanie/ m2
d.1.2.| kalk. wlasna
3
1,1*(16,36 +6+6 + 0,8 + 0,8) m2 32,956
RAZEM 32,956
1.3 BUDKI DLA PTAKOW
65 Dostawa i montaz schronu dla nietpoerza szt
d.1.3| kalk. wiasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
66 Dostawa i montaz budki legowej Typ J szt
d.1.3| kalk. wtasna
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
67 Dostawa i montaz gniazda legowego jaskoétek oknéwek szt
d.1.3| kalk. wtasna
90 szt 90,000
RAZEM 90,000
14 Zajecie chodnika
68 Koszt zajecia pasa drogowego na okres wykonywanych kpl.
d.1.4{ kalk. wtasna | prac
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Zabezpieczenie antygraffiti
69| Kalkulacja | Wykonanie zabezpieczenie antygraffiti do wysokosci 2 m | kpl
d.1.5| wiasna na elewacji budynku narazonej na zniszczenia (z
wytgczeniem czesci znajdujgcej sie na zamknigtym
podwérzu)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000




