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1. Dane ogdlne

1.1. Zleceniodawca

Mazowiecki Zarzad Nieruchomosci w Warszawie
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa

1.2. Jednostka wykonujaca specyfikacje
Precyzja

ul. Rembielinska 20/166

03-352 Warszawa

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Wykonawca zabezpieczy przed zabrudzeniem nawierzchnie i roslinnosci wokét budynku.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikal
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru
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2.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i Zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu hietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe uszkodzonej
nawierzchni przez pojazdy i tadunki o nadmiernym obcigzeniu, zgodnie z poleceniami nadzoru.

2.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.7. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, lub posiadac aprobaty techniczne.

e Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

e Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru, miejsca czasowego
sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

e Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

e Materiaty rozbidrkowe i odpady.
Materiaty pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w
miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru, materiaty te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego
ich wykorzystania. Materiaty nie nadajace sie do powtdrnego wykorzystania bedg podlegaé
likwidacji, miejsca sktadowania materiatdw rozbiorkowych i odpadéw budowlanych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych. Materiaty do likwidacji
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie krotkim czasie i
zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony $rodowiska. Koszty wywozu
materiatow rozbidrkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji s po stronie wykonawcy,
i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

2.8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.9. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozowych materiatow.

6
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Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.10. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania reprezentuje interesy Zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych z
przedmiarami, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawac wykonawcy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do zeszytu
budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementdw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania

w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

b) zada¢ od wykonawcy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z
umowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przedmiarami
lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2.11.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen

7
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Wykonawcy w celu ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia,
pracy personelu lub metod wykonania robot.

2.11.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem z SWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdorym mowa w rozporzadzeniu z SWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreSlajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

2.11.3. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik budowy

b) Ksigzka obmiaréw, Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

Inspektor nadzoru i Inwestor bedg wymagac przy odbiorze koncowym protokotdéw badan i
sprawdzen instalacji odgromowej, poniewaz bedzie ona wykonana na nowo po
termomodernizacji.

Dla budynkdw dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe nalezy zatozy¢ dziennik
budowy.
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Dziennik budowy

Dla budynku wymagane jest pozwolenie na budowe dlatego nalezy zatozy¢ dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym strone
zamawiajacg i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu realizacyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco, bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci : date przekazania wykonawcy terenu
budowy, date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdt,
termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robét, przebieg robdt, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenie
inspektora nadzoru, daty zarzadzenia, wstrzymania robdt z podaniem powodu, zgtoszenia i
daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesSciowych oraz koncowych
odbiorow robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem , kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot.

2.11.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

2.12. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardw.

2.13. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,
¢) odbiorowi cze$ciowemu,
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d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

2.13.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru.

2.13.2. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

2.13.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg .W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czeSciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesSciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. ksigzki obmiaréw (oryginaty),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.13.4. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny: po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi gwaranciji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu.

2.14. PRZEPISY ZWIAZANE

2.14.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. z poz.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 1 9, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204,poz. 2086).

2.14.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz.2042).

2.14.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, (tom
1,11,111,1V,V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
. Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

— Zalecenia konserwatorskie: Pismo nr KZ-ITAU.4120.1586.2016.BMA 2016-09-09 K

3. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
3.1. Teren budowy
Rusztowanie wokdt budynku bedzie stato na sasiednich dziatkach.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskaé niezbedne zgody dotyczace zajecia
terenu sasiedniego.

3.1.1. Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sasiadujgcych budowli, urzadzen,
rurociggdw, drzew oraz wiasnosci osdb trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na koszt
generalnego wykonawcy.

3.1.2. Ochrona srodowiska

Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, gdzie nie jest
przewidziane posadowienie obiektdow budowlanych lub wykonywanie robdt ziemnych.
Wznoszenie obiektdw zaplecza technicznego powinno sie odbywa¢ w miejscach mozliwie
najmniej zadrzewionych.

3.1.3. Dziatania przygotowawcze

— uprzatniecie ogrodzen i przeszkéd

— zabezpieczenie granicy terenu prowadzenia robdt

Utylizacja $mieci lub wykopalisk wymagajacych szczegolnej kontroli jest zadaniem generalnego
wykonawcy. Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na wiasng
odpowiedzialnos¢ i swdj koszt.

3.2.1. Zagospodarowanie terenu budowy

3.2.1. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny by¢ urzagdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne
i socjalne —szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy zostanie wskazane w Protokole
Przekazania Placu Budowy. Dostep do sanitariatéw, do wody, zaplecze socjalne i gniazda dla
poboru pradu elektrycznego zostang wskazane przez Inspektora nadzoru podczas
przekazania placu budowy.
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3.2.2. Wyposazenie placu budowy w instalacje

— Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno byé dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych,

— sprzetu z napedem elektrycznym,

potrzeb gospodarczych i o$wietlenia, miejsc pracy i placu budowy z uwzglednieniem
wielozmianowosci pracy zatogi ,

Prace zwigzane z podigczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen i instalacji
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymaganymi przepisami
uprawnienia. Przy oSwietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan Swietinych nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia powinny
by¢ w trakcie realizacji inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami, punkty Swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaistniata
mozliwos¢ fatwego odczytania tablic i znakdw ostrzegawczych

3.3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

3.3.1. Zasady skiadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobdw. Przy grupowaniu materiatdw budowlanych nalezy
uwzgledni¢ skutki wzajemnego oddziatywania niektorych materiatéw jak np. kwasdéw na
metale, olejéw na wyroby gumowe itp. Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéow na
placu budowy powinien zapewnia¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
mechanicznym i utratg wiasciwosci uzytkowych wskutek oddziatywania wptywow
atmosferycznych lub innych przyczyn. Skfadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowych do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

¢ 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatédw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

3.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych

3.4.1. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wdzki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajacg ich
statecznos$¢ przy petnym zatadunku oraz mozliwosS¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania,
a takze zapewniajgcg mozliwie najmniejszy opor jazdy. Na wodzku nalezy umiesci¢ napis
okreslajacy jego nosnosc.

3.4.2. Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju
robot. Uzytkowane oraz kontrolowane z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywac do
wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych
odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH MCS ul. Nowy Zjazd 1 Warszawa

4. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

4.1. Uwagi ogdlne

pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementdw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

4.2. Warunki techniczne
RUSZTOWANIA POWINNY:

— posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw,

posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,
stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,
przy typowych — by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

przy nietypowych — by¢ wykonane zgodnie z projektem,

rusztowania inwentaryzowane by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz dokonywany
zgodnie z instrukcjg producenta,

by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni,

rusztowania wiszgce by¢ sprawdzane codziennie,

uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny,

rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych,
no$nos¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowania nie moze przekraczaé 150kg - rusztowania przesuwne skladane nalezy
uzytkowaé zgodnie z instrukcjg producenta,

dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250kg,

konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej
niz 3m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5m,

rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa,

4.3. Warunki uzytkowania

na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostdw,

przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczyc ja,

podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac
jego stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od
budynku,

zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany, przy
ktorej znajduje sie rusztowanie,

poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany,
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po zamontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ préby jego pracy zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta,

jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny byé
kotwione do Sciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach,

odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wieksza niz 20m,

rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw
i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne,

naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do
najnizszego potozenia,

4.4. Transport

rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne,

droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyrownywana i utwardzana,
wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywa¢ sie w miejscach do tego
przeznaczonych,

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze Sniegu i posypywac piaskiem.

4.5. Czynnosci zabronione

ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego
dobrg widocznos$¢, w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi, podczas
burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10m/sek.

uzywania beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub
podpdr dla pomostdw rusztowan,

opieranie koztdw na cegfach i innych materiatach lub przedmiotach,

wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych w
strefie niebezpiecznej,

obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$no$¢ i gromadzenie sie
pracownikdw na pomostach,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostdw rusztowan,

pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakofnczonej pracy,
przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej 0sob niz przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa,

wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
materiatow i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o Sciane budynku itp.
przez osoby znajdujace sie na pomoscie.
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5. SCIANY ZEWNETRZNE

5.1 Zakres robét i terminy uzywane w specyfikacji

Zakres robot

- wyrownanie powierzchni scian

-sprawdzenie nosnosci podfoza

-mocowanie ptyt rezolowych mechanicznie ( kotkowanie)

- tynkowanie tynkiem na siatce, wraz z uwzglednieniem historycznego boniowania
zaréwno na ptaszczyznach Scian, jak i na pilastrach

- malowanie

5.2 Terminy uzywane w specyfikacji

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie

zestaw wyrobdw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy

sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikéw:

— zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych systemu,

materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreSlonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skfadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — pianka rezolowa

— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, krzemianowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podtoze — nalezy usungac istniejgcg warstwe tynku o grubosci 2cm.

Kotwy chemiczne - okre$lone faczniki do wzmacniania podtoza, wigzania zewnetrznej
warstwy $ciany ostonowej z warstwg konstrukcyjng, na przyktad prety gwintowane, tuleje
siatkowe i zywice.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, mocowany
w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.
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Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skfadajace sie z przedzy z ciggtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa — okreSlony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje
rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne,
katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki
— stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

5.3. Prace przygotowawcze i przygotowanie podioza do ocieplenia budynku

5.3.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia i
sprzet zgodnie ze specyfikacjg wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadaja
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty).
Nalezy zdemontowac istniejgce obrébki blacharskie i rury spustowe, oraz wykona¢ przedtuzone
uchwyty dla zwoddw odgromowych i rur spustowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

5.3.2. DEZYNFEKCIJA

o dezynfekcja powierzchni $cian zakazonych mikrobiologicznie; roztworem wodnym
zawierajgcym niejonowe Srodki powierzchniowo czynne, krzemiany i sktadnik
dysperquijacy ( gestos¢ ~ 1,01 g/cm3 w +20°C odczyn pH ~ 11,5) /Nr CAS - 54549-
24-5; Nr WE - 259-217-6 / nanoszenie preparatu pedzlem, gabka lub natryskiem;
umycie podtoza po 5 + 10 minutach; W miejscach zaawansowanego zakazenia zabieg
nalezy powtorzy¢ kilka razy dla petnego oczyszczenia.

5.3.3. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI

e usuniecie z elewacji zabrudzen powstatych w warunkach atmosferycznych;
nasaczenie powierzchni scian czynnym $rodkiem czyszczacym, wodng mieszaning
powierzchniowg zwierajgca Alkilobenzenosulfonian sodowy, 2-propyloheptanolu
alkoksylowanego, 2-(2-butoksyetoksy)etanol, Alkohole C12-14, etoksylowane,
siarczany, sole sodowe: Nr WE: 932-051-8, Reg.nr.: 01-2119565112-48 CAS:
166736-08-9; CAS: 112-34-5, CAS: 68891-38-3 NLP: 500-234-8 Reg.nr.: 01-
2119488639-16 EINECS: 203-961-6 Numer indeksu: 603-096-00-8 Reg.nr.: 01-
2119475104-44; rozcienczenie z wodg w stosunku 1:10; po min. 1 h zmycie
zanieczyszczen w kierunku od dotu do géry strumieniem wody (zimng lub goracg)
pod cieSnieniem; lub: rozcienczenie z wodg w stosunku 1:10 i przelanie do
dozownika aparatu natryskowego i czyszczenie zabrudzonych powierzchni w
kierunku od dotu do gory strumieniem pod ciSnieniem. Po oczyszczeniu
powierzchnie ostatecznie sptukaé czystg woda.
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5.4. Uzupelnienia

5.4.1. Zakres robot

- uzupetnienie ubytkéw tynku w pasie cokotowym

- uzupetnienie ubytkow tynku na elewacjach

- uzupetnienie ubytkdw na gzymsach i elementach ciggnionych

- uzupetnienie ubytkow i rekonstrukcija tralek balkonowych na ostatnim pietrze

5.4.2. Materialy

TYNKI

WZMOCNIENIE STRUKTURALNE TYNKOW
e Po usunieciu zdegradowanych fragmentéw tynkdw, oczyszczeniu i wyschnieciu
powierzchni,  gruntowanie wodnym roztworem alkalicznych  krzemianéw
modyfikowanych organicznie
- zawartos¢ czesci organicznych <5 %;
-gesto$¢ w 20°C: 1,0-1,2* g/cm3;
-wartos¢ pH ok. 11%;

COKOL;
uzupetnienie ubytkow tynku i betonowych spekan w pasie cokotowym
zabezpieczenie przed wilgocig i wodg opadowa i gruntowa;

e uzupetnienie ubytkéw tynku w pasie cokotowym nad powierzchnig chodnika:
zaprawa trasowa; uziarnienie: 0—5 mm;
wytrzymatoS¢ na Sciskanie: > 6 N/mmz2, CS 1V;
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 20;
Absorpcja wody W2 (wg. DIN V 18 550);
Przyczepno$¢: = 0,08 N/mm?2

e zabezpieczenie powierzchni tynku w pasie cokotowym; uszczelnienie przed wilgocia i
wodg opadowg i gruntowg / wedtug wytycznych DIN 18195 / mineralnym materiatem
powtokowym na bazie cementu, drobnych piaskéw i dodatkdw uszczelniajacych,
paroprzepuszczalnym i mrozoodpornym.

SCIANY ELEWACII;

uzupetnienie gtebokich ubytkdw tynku wapienng zaprawg tynkarska na bazie piasku,
wapna (naturalne, biate wapno wysoko hydrauliczne) oraz dodatkéw hydraulicznych,
a takze poprawiajacych urabialno$¢ i wigzanie.
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e uzupetnienie ubytkdw warstw tynku - zaprawa tynkarska zgodna z normg PN-EN 998-
1: uziarnienie: 0-3,0 mm; wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: kategoria CS II
1,5-5,0 N/mm2; Wspédtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 10; Absorpcja
wody: W 2; Przyczepnos$é: > 0,08 N/mm?2; Wspodtczynnik przewodzenia ciepta:
A10,dry, mat: < 0,82 W/(mK), P=50%%* < 0,89 W/(mK), P=90%%* (*zg. z EN 1745)

e uzupetnienie duzych spekan i ubytkéw; tynk cementowo-wapienny z dodatkiem
niewielkiej ilosci substancji organicznych i widkien zbrojeniowych; Uziarnienie: 0-1,3
mm; Dane techniczne wg. PN-EN 998-1: wytrzymatos¢ na Sciskanie: kat. CS III po 28
dniach 3,5 - 7,5 N/mm2; Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej J: < 10;
absorpcja wody: W 2; wspdtczynnik przewodzenia ciepta: < 0,82 W/(mK) A10,dry,
mat dla P = 50% < 0,89 W/(mK) dla P = 90%

e uzupetnienie matych spekan; drobnoziarnisty tynk na bazie cementowo-wapiennej, z
dodatkiem niewielkiej ilosci substancji organicznych i wtdkien zbrojeniowych;
Uziarnienie: 0-0,6 mm; Dane techniczne wg. PN-EN 998-1: wytrzymatos$¢ na
Sciskanie: kat. CS III po 28 dniach 3,5 — 7,5 N/mmz2; Wspodtczynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: < 10; absorpcja wody: W 2;
wspotczynnik przewodzenia ciepta: < 0,82 W/(mK) A10,dry, mat dla P = 50% <
0,89 W/(mK) dla P = 90%

GZYMSY

uzupetnienie gtebokich spekan i ubytkdw tynku elementdw ciggnionych
wykonanie wierzchniej warstwy z tynku na bazie cementowo-wapiennej, z dodatkiem
niewielkiej ilosci substancji organicznych i wtdkien zbrojeniowych;

5.5. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i
dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy)
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.:
stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usungc.
Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyrdéwnac
zaprawg wyréwnawczo murarskg. Podtoze chfonne zagruntowac preparatem wzmacniajgcym.
Przed przystgpieniem do przyklejania pianki rezolowej na stabych podtozach, nalezy wykonac
prébe przyczepnosci.

Uwagi:

Przed przystgpieniem do przyklejania pianki rezolowej nalezy dokonac oceny geometrii podtoza
tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierdownosci i krzywizny nie
tylko obnizajg efekt koricowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymatoS¢ mechaniczng i trwatos¢
catego ukfadu. W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 c¢cm) nieréwnosci i krzywizn
powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrdownanie nierdwnosci za pomocg zaprawy
wyrdwnawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo mozna naktadac zaprawe warstwg grubosci
nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez
zmiane grubosci pianki. Nalezy jednak pamietaé, iz maks. grubo$¢ zastosowanej pianki
rezolowej nie moze przekroczy¢ 5 cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia
podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza
rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego
wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania pianki rezolowej. Powtoki stabo zwigzane
z podtozem /np. odparzone tynki/ i stabe warstwy podtoza trzeba usung¢. Nalezy pamieta¢, iz
niewtasciwa ocena nosnosci Scian i brak odpowiedniego przygotowania poditoza, moze
spowodowac powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia od Sciany wiacznie.

19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH MCS ul. Nowy Zjazd 1 Warszawa

5.6. Przyklejenie i zamocowanie pianki rezolowej do podtoza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrdbek blacharskich i rur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wdod opadowych) oraz wykonaniu przedtuzonych uchwytéw dla
zwoddw odgromowych i rur spustowych, mozna przystgpi¢ do przyklejania pianki rezolowe;.
Nalezy przed tym wykonaé¢ tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca sie
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci pianki, mocowany
do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

5.6.1. Sposadb przyklejania pianki rezolowej do sciany

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktada¢ na piance rezolowej metodg "pasmowo-
punktowg" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni
"plackami" o $rednicy okoto 8-10 cm.

Pasma naktadamy na obwodzie pityty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100
cm to na Srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ okoto 8-10 "plackéw" zaprawy. Prawidtowo
natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac min. 40% powierzchni ptyty, a grubo$¢ warstwy
kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy
niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie
pacg, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi piankami. Jezeli zaprawa klejaca
wycisnie sie poza obrys pianki, to trzeba jg usunag¢. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie
przyklejonej pianki po raz drugi, jak réwniez korekta pianki po uptywie kilkunastu minut. W
przypadku niewtasciwego przyklejenia pianki, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejacg ze
$ciany, po czym natozy¢ jg ponownie na pianke i powtodrzy¢ operacje klejenia pianki. Pianki
rezolowe nalezy przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Na Scianach z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy
tak rozplanowac, aby ich styki nie pokrywaty sie ze zlgczami piyt prefabrykowanych. Do
mocowania pianki rezolowej do podtoza najczesciej stosuje sie taczniki mechaniczne. Przy
czym, montaz tgcznikéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu
zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. I wilgotnosci powietrza. Z tego
wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tgcznikéw mozna rozpoczgc¢
dopiero po min. 48h od przyklejenia pianki rezolowej.

5.6.2. Wyrownanie powierzchni przyklejonej pianki rezolowej

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych pianki musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej i po zamocowaniu mechanicznym pianki rezolowej do podtoza nalezy catg zewnetrzng
powierzchnie piyt, przeszlifowac gruboziarnistym papierem Sciernym. Rowne podtoze jest
podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

UWAGA: Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu,
gdyz moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni pianki przez promieniowanie UV, a w
konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie
powierzchni pianki rezolowej wéwczas nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem
sciernym
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5.7. WYKONCZENIE OCIEPLENIA SCIAN

5.7.1. SIATKA PODTYNKOWA
mata zbrojgca (siatka podtynkowa) w systemach ocieplen oraz w tynkach
cienkowarstwowych przy renowacji podtozy z rysami.
Odporna na zrywanie i na dziatanie alkalidw,
— Gramatura: ok. 160 g/m2
— WielkoS¢ oczka: ok. 4 x 4 mm
— Wytrzymato$¢ na zrywanie: >1,75 k N/5 cm
— Zuzycie: ok. 1,1 m2/m2

zaprawa do osadzenia siatki zbrojeniowej, na bazie cementowo-wapiennej, z
dodatkiem niewielkiej iloSci substancji organicznych
i widkien zbrojeniowych, Uziarnienie: 0-0,6 mm

— Ciezar nasypowy: 1,2 g/cm3

Dane techniczne wg. PN-EN 998-1:
— Wytrzymato$¢ na Sciskanie: kat. CS III
po 28 dniach 3,5-7,5 N/mm2
— Wspotczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej u: < 10
— Absorpcja wody: W 2
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: < 0,82 W/(mK) A10,dry,
mat dla P = 50% < 0,89 W/(mK) dla P = 90% (wartosci tabelaryczne zg. z EN
1745)

5.7.2. TYNK CIENKOWARSTWOWY

Drobnoziarnisty tynk na bazie cementowo-wapiennej, z dodatkiem niewielkiej ilosci
substancji organicznych i wtokien zbrojeniowych;

Uziarnienie: 0-0,6 mm;

Dane techniczne wg. PN-EN 998-1:

wytrzymato$¢ na Sciskanie: kat. CS III po 28 dniach 3,5 - 7,5 N/mmz2;
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: < 10;

absorpcja wody: W 2;

wspotczynnik przewodzenia ciepta: < 0,82 W/(mK) A10,dry, mat dla P = 50% <
0,89 W/(mK) dla P = 90%

5.7.3. FARBA MALARSKA

Powtoka podkiadowa;
farba z ziarnistym wypetniaczem mineralnym;
— Ciezar wiasciwy:
— Dyfuzyjnie réwnowazna grubos$¢ warstwy powietrza: ok. 1,5-1,8 g/cm3 Sd < 0,01m
— Udziat cz. organicznych: < 5%
— Odczyn pH: ok. 11
— Odpornos¢ pigmentu na dziatanie $wiatta: (Kod Fb zg. z instrukcjg BFS nr 26) A 1

Powloka wierzchnia;
— Baza spoiw: kombinacja zolu krzemionkowego i szkta wodnego potasowego
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— Uniwersalne zastosowanie

— Odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, UV i kwasnych deszczy
— Antyelektrostatyczny

— Alkaliczny, nie zawiera Srodkéw konserwujgcych

— Niepalny (Klasa A2-s1, dO wg. PN-EN 13501-1)

— Zawiera tylko pigmenty odporne na dziatanie $wiatta

— Mineralnie matowy

— Mikroporowaty, paroprzepuszczalny, nie tworzy btony

— Wysoce hydrofobowy

— Nie zawiera rozpuszczalnikow i sSrodkéw zmiekczajgcych

— Nieprzyjazny dla grzybow i glondw dzieki szybkiemu wysychaniu

Dane techniczne:
— Ciezar wiasciwy:ok. 1,5-1,7 g/cm3
— Udziat cz. organicznych: — Odczyn pH: 11
— Odpornos¢ pigmentu na dziatanie $wiatta: (Kod Fb zg. z instrukcjg BFS Nr 26) Wg
PN-EN 1062-1:A1
— Wspotczynnik przenikania pary wodnej:V = 2000 g/(m2-d)
Dyfuzyjnie rbwnowazna grub. warstwy powietrza: (gr. suchej warstwy ok. 236
MmM)Sd < 0,01 m Klasa I wg PN-ISO 7783-2
— Przepuszczalno$¢ wody (24h) (gr. suchej warstwy ok. 338 um)w < 0,1
kg/(m2-h0,5)
Klasa III (< 0,1) wg PN-EN 1062-3
— Potysk przy 85°: (gr. suchej warstwy ok. 100 um)1,5 mat (<10) wg PN-ISO 2813

Wykonanie tynkéw nawierzchniowych
UWAGA:

Nalezy utrzymac¢ wzor boniowania na elewacjach, zaré6wno na pilastrach jak i
ptaszczyznach pomiedzy pilastrami. Nalezy bezwzglednie utrzymac istniejace
profile gzymsow.

Malowanie farbami elewacji zgodnie z projektem opracowanym na podstawie
badan stratygraficznych.

6. WYKONANIE UZUPEELNIEN TRALEK TARASOWYCH

Po oczyszczeniu odstonietych metalowych elementdw zbrojeniowych zabezpieczenie
powierzchni i uzupetnienie ubytkdw betonu cementowg zaprawg wzbogacong wtdknami,
zapewniajgca ochrone antykorozyjng;

Nalezy odtworzy¢ balustrade z tralkami na obu tarasach w naroznikach budynku.

Balustrada musi posiada¢ wyglad zgodny z wygladem balustrady z 1930roku ( wykonaé
odtworzeniowo na wzor istniejacych)), jednak dodatkowo nalezy jg doposazy¢ w poziomy
pret stalowy zabezpieczajgcy na wysokosci 110cm od poziomu tarasu.

6.1. Zakres robot
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- zdemontowanie istniejacych tralek

- oczyszczenie uzupetnienie ubytkow
-zamontowanie tralek na tarasie
-zamontowanie stalowej poprzeczki gérnej
6.2. Materialy:

Materiaty do renowacji betonu

Mineralna, sucha zaprawa naprawcza z hydraulicznym spoiwem wykorzystywana do
odtwarzania figur i czesci budowlanych poprzez odlewanie form otwartych lub zamknietych.
Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,55 g/cm3
— Potrzebna ilos¢ wody: ok. 0,17 L/kg
— Czas stosowania: max. 45 min.
— Czas twardnienia: powyzej 8 h
— Wytrzymato$¢ na Sciskanie:  ok. 42 N/mm2
— Wytrzymato$¢ na rozcigganie
przy zginaniu: ok. 9 N/mm2
— Wspotczynnik sprezystosci
podtuznej (modut Younga): ok. 26 KN/mm2
— Wspotczynnik rozszerzalnosci
termicznej: 5 x 10-6 (1/K)
— Pecznienie w wodzie: 0,9 x 10-3 (mm/m)

W celu zapewnienia wymaganej wysokosci ( 110cm nad poziom tarasu) wykonanie oraz
montaz dodatkowej poprzeczki gdérnej ze stalowego preta kwadratowego 25x25mm
mocowanego do betonowej balustrady.

7. MONTAZ STOLARKI DRZWIOWE]

7.1. Zakres i wymagania robot

- Wykucie drzwi , wywdzka gruzu i elementéw z rozbiorki

- Montaz stolarki drzwiowej stalowej zewnetrznej

- Naprawy i malowanie po wymianie stolarki tynkédw wewnetrznych

- Obrdbka zewnetrzna wokot osciezy drzwiowych piankg PIR lub PUR o grubosci 3-4 cm

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

Wymiana bramy garazowej (240x200) , dopasowaé nowg brame do istniejgcej, nowej bramy
garazowej do Rowerowni , parter, dziedziniec, pomieszczenie Garaz 052.

7.2. Wykonanie robot
Roboty beda wykonywane na obiekcie w trakcie uzytkowania.

7.2.1. Wykonanie robét rozbiorkowych
Roboty rozbidrkowe elementéw stolarki obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez
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Inspektora. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Pozostate elementy i materiaty, zgodnie z
dokumentacjg, powinny by¢ usuniete z terenu budowy, wywiezione. Wykonawca pokrywa
wszystkie koszty ( utylizacja , sktadowanie itp. ).

7.2.2. Sprzet do wykonywania roboét
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

7.2.3. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Stolarke okienng nalezy
zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej.

. . Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) L|czb’a zamocow:ﬁ
punktow F—

wysokosc¢ szerokosc¢ zamocowan w n;:lg;:zu ' po bokach
do 150 do 150 4 nie mocuije sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

7.2.4. Montaz

Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem piankg termoizolacyjna.
Uzupetnienie ubytkéw tynkdw osciezy otwordw

Zatozenie nowych parapetdw zewnetrznych (przed tynkowaniem) - blacha tytanowo
cynkowa.

7.2.5. Odbior robot

Nalezy sprawdzi¢: ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwieraC sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.

8. ROBOTY DODATKOWE

8.1. Stalowe balustrady i kraty

Czyszczenie, impregnacja, malowanie stalowych elementéw

tuszczace sie resztki poprzedniej farby, rdze oraz inne zabrudzenia najwygodniej
i najszybciej usung¢ wiertarkg ze Sciernicg szczotkowg. Mozna takze uzy¢ stalowej szczotki.
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Balustrada metalowa moze by¢ tez czyszczona specjalnym preparatem do usuwania starych
powtok malarskich. Nanosi sie go na podtoze pedzlem, odczekuje okoto 20 minut (zgodnie
z instrukcjg producenta), a nastepnie usuwa tuszczaca sie farbe, np. szpachelka. Jesli rdzy
byto duzo i nie zostata w catosci usunieta, podczas usuwania farby nalezy uzy¢ preparatu
odrdzewiajgcego.

Zaleca sie zastosowanie metody Srutowanie do klasy czystosci Sa 21%. Jesli Srutowanie jest
niemozliwe, podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie.

Wyczyszczong z farby i rdzy metalowg powierzchnie nalezy przetrze¢ papierem Sciernym,
odttusci¢ wodg z detergentem lub benzyng ekstrakcyjng, sptuka¢ wodg i pozostawia do
wyschniecia.

Cata powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczen. Czysta stal
powinna by¢ wolna od kurzu i rdzy. Wszystkie ttuste zabrudzenia nalezy usuna¢ przed
odrdzewianiem, przy pomocy rozpuszczalnika.

Do malowania uzy¢ farby do metalu, ktdra zabezpieczy konstrukcje przed pojawieniem sie

i rozwojem korozji. Ponadto farba powinna zapewni¢ maksymalng ochrone przed
oddziatywaniem réznorodnych czynnikéw atmosferycznych, jak promieniowanie UV, $nieg,
deszcz, zmienne temperatury oraz skoki cisnienia. Na rynku sg dostepne farby typu 3 w 1 czy
oraz zestawy: podkfad oraz farba. W pierwszym przypadku sg to farby tgczace w sobie
jednoczesnie whasciwosci podktadu, jak i warstwy nawierzchniowej, dekoracyjnej. Dziatajq
rowniez antykorozyjnie — mozemy je stosowac zaréwno na nowe powierzchnie metalowe,

jak i bezposrednio na rdze. Alternatywnym rozwigzaniem jest zastosowanie podktadu oraz
farby nawierzchniowej. Jako farbe do balustrad mozemy wykorzysta¢ woéwczas np.
antykorozyjng emalie do metalu, ale ten typ farb wymaga zastosowania podktadu — dobrze
sprawdzi sie tu podkitad ftalowy. Dzieki obu tym produktom uzyskamy powioke

o doskonatych parametrach wytrzymatosciowych — odporng na zarysowania, wysokie
temperatury oraz o wysokiej odpornosci mechanicznej. Jesli malujemy warstwami, koniecznie
trzeba zadbac o przyczepnos¢ poszczegdinych powtok — przed natozeniem kolejnej warstwy
poprzednig (koniecznie wysuszong) warto zmatowi¢ papierem $ciernym. Przed malowaniem
balustrady balkonowej farbe dobrze rozmieszac.

Petna twardosc jest osiggana po kilku dniach. W przypadku aplikacji produktu natryskiem —
nie rozcienczac produktu.

8.2. Wymiana obrdbki blacharskiej

Wymiana zniszczonych obrdbek blacharskich gzymséw, na obrdbki z blachy aluminiowej
ocynkowanej. gr. 0,50mm. w kolorze szarym Ral 7044.

Parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢, zastosowac blache stalowg ocynkowang gr. 0,50mm.
w kolorze szarym Ral 7044.

Nowe obrdbki blacharskie powinny by¢ zamontowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z
zaprawy klejacej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniu ocieplenia zaprawg
tynkarska.

Obraobki blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonych $cian okoto 40mm i muszg byc¢
dostosowane do rzeczywistych wymiaréw ocieplonych elementéw. Powinny byé wykonane w
sposob zabezpieczajacy elewacje przed przeciekaniem wody deszczowej.

Obroébki blacharskie nalezy wykonac zgodnie z PN-61/B-10245.
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8.3. Rynny i rury spustowe odwodnienia deszczowego
Nalezy wykonac czyszczenie i naprawe rynien i rur spustowych odwodnienia deszczowego

Wszystkie uprzednio zdjete elementy elewacji budynku nalezy zamontowac¢ w miejscach
jak przed ociepleniem ( rynny, rury deszczowe).

8.4. Uporzadkowanie widocznych instalacji na elewacji
W miare mozliwosci instalacje piorunochronng nalezy poprowadzi¢ podtynkowo.

Uporzadkowac instalacje prowadzone po elewacji (wiszace kable elektryczne i
teletechniczne), poprowadzi¢ podtynkowo.

Usung¢ konstrukcje zabezpieczenia z siatki przed spadajgcymi tynkami, uzupetni¢ ubytki.
Nalezy wymieni¢ wsporniki jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw.

Nalezy dostosowac elementy wsporcze do grubosci tynku i ocieplenia np. dla kamer,
klimatyzatoréw, reklamy Swietlnej itp.

8.5. Remont schodow gtéwnych

Remont schoddw gtéwnych, uzupetnienie ubytkdw betonowych, czyszczenie, impregnacia,
malowanie konstrukcji wsporczej schodéw. W kolorze szarym Ral 7044.

9. ZAKRES OPRACOWANIA

Remont jest w zakresie:

- oczyszczenia elewacji

- usuniecie odspojonych i odpadajgcych tynkow

- czyszczenie, mycie elewacji ( detergenty, woda pod cisnieniem)

- uzupetnienie ubytkow tynku, wzmocnienia

- czyszczenie, impregnacja, malowanie stalowych krat

- ocieplenie elewacji piankg rezolowg o grubosci 5¢cm, i wspotczynniku przenikania
ciepta AD = 0,02 w/mK.

-Tynkowanie i malowanie $cian z uwzglednieniem boniowania

- wymiana obrébki blacharskiej gzymséw i parapetow zewnetrznych

- uzupetninie tralek na gérnych naroznych tarasach ( przywrécenie stanu
pierwotnego),

- doposazenie balustrady w poziomy pret zapewniajgcy wymagang wysokosc¢

- wieszanie budek dla ptakéw ( uzupetnienia kompensacyjne istniejgcych siedlisk).

Uwaga:

Do obowigzkow Wykonawcy jest uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego.
Do obowigzkow Wykonawcy jest uzyskanie i prowadzenie dziennika budowy.
Na elewacjach nalezy przewidzie¢ zastosowanie pasa zabezpieczenia powtoka
anty - graffiti na wysokosci 2m od poziomu terenu.
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