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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa z Inwestorem

- Dokumentacja archiwalna

- Inwentaryzacja do celéw projektowych.

- Obowigzujace przepisy polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskie Normy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.), -
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.
1655, z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
podzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 po0z.1133, z pdzn. zm.), - inne przepisy dotyczgce
specyfiki projektowanego obiektu.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt sporzadza sie celem okreslenia zakresu oraz technologii prac przy remoncie
elewacji oraz elementéw zagospodarowania terenu.

Zakres opracowania obejmuje:

- Remont elewacji budynku,

- Wymiane stolarki okiennej, wymiane wytazu dachowego oraz drzwi zewnetrzne,

- Budowe rampy dla niepetnosprawnych /wejscie 2/,

- Rozbidrke muréw oporowych oraz aranzacje terenu w ich sgsiedztwie,

- Wykonanie przepierzenia ostonowego altany gospodarczej,

- Wykonanie balustrad.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Poza budynkiem gtéwnym na dziatce znajduje sie altana gospodarcza.
Budynek gtéwny jest trzy kondygnacyjny oraz dwukondygnacyjny w czesci potudniowo-zachodniej.

Budynek jest pod catg bryta podpiwniczony. Budynek altany jest jedno kondygnacyjny bez
otwordw okiennych oraz drzwiowych.
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Wijazdy na teren nieruchomosci od strony ulicy Kréolowej Jadwigi.
Obiekt posiada wszystkie niezbedne przytgcza i nie bedzie dodatkowo podtgczony do zadnej sieci.

Dziatka lezy poza obszarem ochrony konserwatorskiej.

3.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie w miejscu wejscia ,2” do budynku rampy dla
niepetnosprawnych, rozbiérka muréw oporowych od strony elewacji frontowej (ul. Pasymska),
wykonanie balustrad zewnetrznych, aranzacja terenu zielonego w bezposrednim sgsiedztwie
wyburzonych murdéw oporowych, wykonanie przepierzenia ostonowego dla altany gospodarczej.

Planowana remont nie ma wptywu na S$rodowisko oraz nie ingeruje w uktad

zagospodarowania przestrzennego dziatki. Istniejgca powierzchnia zabudowy, kubatura oraz bilans
terenu bez zmian.

3.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU
ISTNIEJACEGO

Remont pozostaje bez oddziatywania na nieruchomosci sgsiednie.

4. ARCHITEKTURA

4.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO /dotyczy elementéw objetych opracowaniem/
Elewacja budynku bedgca przedmiotem remontu posiada liczne rysy w narozach otworéw oraz
miejscowe zfuszczenia powtok malarskich. Istniejgcy wytaz dachowy posiada rozszczelnienia.
Stolarka okienna drewniana posiada miejscowo ztuszczong, popekang powtoke malarskg oraz
czesciowo w zaleznosci od okien zmurszate oscieznice.

4.2. DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE /dotyczy elementéw objetych opracowaniem/

Wysokos¢ budynku schodkowa:
~7m oraz ~3.5m /Budynek N/,

Powierzchnia scian objetych remontem:
~330 m?,

Powierzchnia stolarki okiennej:
-39.5 m? /rozwieralno-uchylne/,
-3.3 m? JFIX/

Powierzchnia stolarki drzwiowej:
~7.8 m? /dwuskrzydtowe/,
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4.3. STAN PROJEKTOWANY /bryta budynku oraz teren zew./

» Elewacja budynku w tym dostosowanie budynku do WT w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania — dotyczy elementéw zew. nieruchomosci / balustrady zewnetrzne/,

» Dostosowanie budynku do potrzeb osdéb niepetnosprawnych — dotyczy elementéw
zewnetrznych nieruchomosci /Rampa dla niepetnosprawnych/,

» Elementy architektury zieleni /strona frontowa budynku od ul. Pasymskiej/,

» Mata architektura /Przepierzenia/,

» Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowe;j.

4.4. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH - zakres szczeg6towy
4.4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE

A) Roboty zewnetrzne:

- Rozbidrka elementéw betonowych /schody od strony parkingu ,2”, mury oporowe — zgodnie z
dok. graf./,

- Rozbidrka ciggdw pieszych oraz opaski /zgodnie z dok. graf./,

- Roboty ziemne /wykop pod mury oporowe rampy, profilowanie terenu zgodnie z dok. graf./,

- Demontaz rur spustowych oraz pozostatych elementéw obcych elewac;ji,

- Zbicie stopnic klinkierowych oraz ptytek w podcieniu wraz z cokotami /Wejscie ,1”/, skucie cokotu
/Wejscie ,,2”/,

- Na elewacji potudniowo-wschodniej /wejscie 1/ - usunga¢ lizena /wysuniecie ptaszczyzny elewacji
po obwodzie podcienia /zlicowac z ptaszczyzng $ciany (w zakresie: wyréwnanie ptaszczyzny,
wklejenie siatki z powigzaniem jej z istniejgcg na zaktad min. 10 cm oraz wklejenie naroznikdéw).

- Czyszczenie wysokoci$nieniowe dyszg rotacyjng z uzyciem $rodka chemicznego elewacji tgcznie z
cokotem oraz schodami wejscia ,1” /usuniecie starej powtoki malarskiej, oczyszczenie
powierzchni — ptytki klinkier/,

- Demontaz punktéw oswietlenia zewnetrznego,

- Piaskowanie elewacji w narozach celem wtopienia dodatkowej warstwy sitki,

- Weryfikacja stabilnosci podtoza,

- Wykonanie wykopu pod mur oporowy rampy /grunt zbilansowa¢ z wykopami oraz robotami
projektowymi w ramach arch. zieleni na terenie Inwestora/,

- Niwelacja dna wykopu

- Oczyszczenie fundamentu oraz cokotu w miejscu projektowanej rampy,

Uwaga:
— Integralng czescig opisu jest dok. graficzna.

B) Roboty wewnetrzne:
- Demontaz stolarki zewnetrznej wraz z parapetami zewnetrznymi,

- Demontaz wytazu dachowego,

4.4.2. ROBOTY GROWNE

- Gruntowanie powierzchni $cian budynku po oczyszczeniu z powtok malarskich,
- Wykonanie warstwy z papy termozgrzewalnej w ptaszczyznie projektowanej rampy,
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- Wykonanie warstwy podktadowej z zageszczonej pospdtki gr. min. 10cm /dot. projektowanej
rampy/,

- Wykonanie wylewki z betonu gr. 15 cm C16/20 pod segmenty muru oporowego /dot.
projektowanej rampy/,

- Dostawa oraz montaz muru oporowego ,L” — zgodnie z dok. graf. oraz wytycznymi producenta
,L” /dot. projektowanej rampy/,

- Obsypanie oraz zageszczenie $cian oporowych /dot. projektowanej rampy/,

- Wykonanie gzymsu na nizszej bryle budynku od strony potudniowo-wschodniej/ wklejenie

styropianu, wklejenie siatki z powigzaniem jej z istniejgcg na zaktad min. 10 cm/,

- odtworzenie pfaszczyzn elewacji w obrebie usunietego lizena (w zakresie: wyréwnanie

ptaszczyzny, wklejenie siatki z powigzaniem jej z istniejgcg na zaktad min. 10 cm oraz wklejenie

naroznikow).

- Wtopienie dodatkowych paséw siatki pod katem 45* w narozach otworédw okiennych oraz
drzwiowych /30x50cm/,

- Montaz stolarki PCV spetniajgcej WT 2021 w okleinie dwustronnej wraz z obrébka osSciezy oraz
ich malowaniem wew. /dobér koloru/,

- Montaz parapetdw zewnetrznych wraz z ich obrdbka,

- Wykonanie instalacji o$wietleniowej podcienia oraz weryfikacja pozostatych punktéw oswietlenia
zew. — Wejscie ,, 17,

- Weryfikacja oraz ewentualne wyréwnanie powierzchni /masy mineralne/ - szczegélng uwage na
nieréwnosci podfoza zwrdci¢ na ptaszczyzny, w ktérych beda wykonywane wyprawy ciemne,

- Gruntowanie podtoza — tylko w przypadku, gdy byta koniecznos¢ wyréwnywania tynkéw,

- Warstwa posrednia pod tynki sylikonowe,

- Malowanie warstwy posredniej w miejscu boniowania pozornego,

- Rozmierzenie oraz wklejenie tasmy szer. 3cm w miejscu boniowania pozornego,

- Wykonanie wyprawy tynkarskiej sylikonowej /zgodnie z rzutem elewacji oraz z zatgcznikiem
»kolorystyka elewacje”/ z biezgcym wykonywaniem boniowania,

- Wyrdwnanie powierzchni bezcementowg masg szpachlowa pozwalajgcg wykonaé¢ wyprawe w
postaci tynku mozaikowego /zgodnie z inst. producenta materialu wbudowywanego — tynk
mozaikowy/ - dotyczy cokotu budynku, belek policzkowych (wejscie ,1”), przedndzkéw (wejscie
»1”) , murku naswietla piwnicznego oraz pozostawionego murku oporowego,

- Wykonanie tynku mozaikowego /zgodnie z rzutem elewacji oraz z zatgcznikiem ,kolorystyka
elewacje”/,

- Wymurowanie obrzeza z kostki betonowej na wczesniejszym murze oporowym /zgodnie z dok.
graficzng/

- Aranzacja terenu zielonego w tym skarpowanie oraz montaz drobnowymiarowych elementow
zagospodarowania terendéw zielonych,

- Montaz rur spustowych oraz elementdéw obcych wczesniej zdemontowanych,

- Nasadzenia krzewdw /poza zakresem robot/,

- Utozenie kostki na rampie na podsypce cementowo-piaskowej,

- Uszczelnienie potfgczenia kostki rampy z elewacjg w postaci masy dylatacyjnej poliuretanowej,

- W ptaszczyznie rampy wykonac cokét z tynku mozaikowego /kolor cokotu budynku/,

- Przygotowanie powierzchni pod oktadziny podfogowe w tym stopnice oraz cokoty z ptytek

gresowych,

- Utozenie podstopnic, gresu oraz cokotu wys. 12cm z ptytek w podcieniu wejscia ,,1” — kolorystyka

zataczniki ,Stopnica — schody frontowe”/W przypadku wejscia ,1” w ptaszczyinie spocznika w
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podcieniu pozostawi¢ zagtebienie pod wycieraczke — lokalizacja oraz wymiary istniejgce
dostosowane do istniejgcej wycieraczki/,

- Montaz oswietlenia zewnetrznego,

- Dostawa oraz montaz balustrad,

- Weryfikacja orynnowania /ciggtos¢, spadki, szczelnos$é, droznosé/,

- Wymiana wytazu dachowego wraz z obrébka,

- Dostawa oraz montaz przepierzenia altany gospodarczej,

Uwaga:
» Parametry podstawowe stolarki:
- oscieznice: profil PVC
- szklenie: zestaw trzyszybowy
- okleina oscieznicy: dwustronna "Winchester"
- wspotczynnik przenikania ciepta U okien: 0,9 W/m?2K
- wspotczynnik przenikania ciepta U drzwi: 1,3 W/m?2K
» Integralng czescig opisu jest dok. graficzna oraz wytyczne dostawcéw materiatow
wbudowywanych,

. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg warunkéw ochrony ppoz. budynku.
OCHRONA KONSERWATORSKA

Ukfad urbanistyczny oraz budynek nie jest wpisany do rejestr zabytkow.

UWAGI

- Przed przystgpieniem do robét wymiary sprawdzi¢ w naturze,

- Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadniaé z zespotem
autorskim,

- Zesp6t autorski nie ponosi odpowiedzialnoSci za zmiany wprowadzone samowolnie,

nieuzgodnione i niezaopiniowane przez w/w zespot,

- Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim,

- Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury nalezy konsultowa¢é z
zespotem autorskim,

-Przez produkt lub rozwigzanie rownowaine projektant rozumie produkt lub rozwigzanie o
identycznych lub lepszych wtasciwosciach technicznych w stosunku do produktu okreslonego w
niniejszym projekcie lub specyfikacji wykonania i odbioru robét,

- W trakcie prowadzenia prac nalezy zapewnic petng funkcjonalnos¢ wejs¢ do budynku.

- Nalezy zabezpieczyé miejsca, w ktdrych wykop bedzie wykonywany.

- Nalezy zabezpieczyé istniejgce instalacje i pomieszczenia techniczne przed negatywnym
wptywem prowadzonych prac budowlanych jak réwniez zapewnié ich catkowitg funkcjonalno$é w
trakcie budowy,

- Uszczelnienia dylatacji wykonywaé w oparciu o poliuretanowe masy dylatacyjne,

- Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe, bedgce
podstawg do okreslenia ich parametrow technicznych oraz wizualnych. W realizacji mozna
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stosowa¢ materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w
projekcie lub tez standard ten podwyzszaja.

- Kazdy mayteriat wbudowywany winien mie¢ akceptacje Inwestora lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz posiadac stosowne dokumenty dopuszczajgce go stosowania w postaci ETA
lub KOT. W przypadku stolarki konieczne jest przedfozenie dokumentéow potwierdzajgcych
parametry termiczne wystawionych przez producenta.

8. Informacja BIOZ

8.1. Podstawa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120,
poz. 1126) wraz z pdzniejszymi zmianami.

8.2. Zakres rob6t zamierzenia inwestycyjnego

Zgodnie z projektem /punkt 4.4 opisu/.

8.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Budynek gtéwny oraz altana gospodarcza.

8.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy zagospodarowac plac
budowy. Generalny realizator remontu obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem
na placu budowy przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcéw
przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

- oznakowanie terenu budowy

- zadaszone przejscia dla ruchu pieszego

- wyznaczenia miejsca sktadowania materiatéw budowlanych

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi. Przejscia i miejsca niebezpieczne
powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone.

8.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Specyfika prac budowlanych przy realizacji remontu nie wykracza poza standardowe czynnosci.
Wystepowac bedg prace rozbiérkowe oraz prace w wykopach do gtebokosci 2,5 m.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymywacé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne,
sprzet, odziez dla ochrony zdrowia i zycia osdb zatrudnionych na budowie. Przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow roboty budowlane nie bedg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

8.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:

e szkolenie wstepne,
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e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia, zagrozenia
wypadkowe oraz wysoka ztozonosci procesu produkcyjnego — nie rzadziej niz raz w roku.

8.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

e Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi obiektu, a w
szczegblnosci numerami telefondw alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarne;.

e Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otasmowac i oznaczyc
odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

e Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obstugi maszyny budowlane o napedzie silnikowym powinni
posiadac wymagane kwalifikacje.
Powyiszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

e Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne przeglady, a w
szczegblnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie
konstrukcji rusztowania.

e Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

o Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw  tych $rodkéw
powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

e Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

e Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikdw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z
materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

e W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
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zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 1 metra, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierka
sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 Om. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweinikowag a poreczg nalezy wypetnié czesciowo lub
catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Przy
wykonywaniu prac w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczyé pracownika za pomocg pasa ochronnego
z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem. Ponadto pracownicy muszg
uzyskaé orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy oraz powinni posiada¢ kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

Rusztowania budowlane winny:

- by¢ atestowane

- posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatéw

- posiadaé konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen

- posiadad siatke zabezpieczajgca

- zapewniaé bezpieczng komunikacje pionowa

- zapewniaé swobodny dostep do stanowisk pracy

Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposdb bezpieczny utwardzi¢ zapobiegajgc
osunieciu sie konstrukcji rusztowania.

Konstrukcje nalezy zakotwi¢ do Sciany budynku. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone réwnoczesnie na
catej powierzchni sciany, przy ktorej znajduje sie rusztowanie.

Przejscia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostéw. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.
Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci
spadania z géry przedmiotow lub materiatdow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg
spadac¢ przedmioty lub materiaty. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie dachu powinno by¢
szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych, jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw, itp. jest zabronione. W
miejscach przejsé i przejazdédw szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 1,0 m wiecej
niz szeroko$¢ przejscia.

Wykopy, roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Gtebokie wykopy wokdt $cian zewnetrznych nalezy wykonywac¢ odcinkami, zabezpieczy¢ przed osypaniem
ziemi oraz oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wtargniecia i wypadku osdéb trzecich.

Maszyny i urzadzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym, powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepiséw i norm
higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce ograniczenia hatasu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w

sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac

zakres robot przed jej prac nalezy opracowac plan BIOZ.

inz. arch. Marek Szymon Zaremba
Uprawnienia nr ewid. Ma/039/11

inz. Piotr Bien

9. Uprawnienia, Izba
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 04 lipca 201 Ir.
Znak sprawy: KK/288/2009
Nr upr. MA/039/11
DECYZJA 073/MaOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z pdzn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z p6zn. zmianami), §11 ust.1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z p6zn, zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan
inzynier architekt Marek Szymon Zaremba
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)
Bogdan ur. dnia 18.07.1954r.
(imig ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéory wydat decyzje tj. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MaOIA RP arch; Andrzej Nasfeter

Czionek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Otrzymuija:

(3 Strona (wnioskodawca): Marek Szymon Zaremba Adres : ul. Pana Tadeusza 5m. 23  06-100 Puttusk

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektéw.

3.aa. :
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10. Materiaty wbudowane
10.1 Elewacja - kolorystyka

A. Tynk mozaikowy /kamyczkowy/

- Podstawowe parametry techniczne
e -Gr.ziarna £22mm
- Nasigkliwos¢ woda: Wc 2
e - Przyczepnos¢ = 0,3 MPa
e - kolorystyk: odcienie szarosci
e - materiafa: kruszywo kwarcowe
e - spoiwo: zywica akrylowa w stanie dyspersji wodnej

- Miejsce wbudowania: cokdf, istniejgce murki oporowe, belki policzkowe schodéw wejscia 1,
podstopnice schoddéw wejscia 1, naswietla piwniczne.

- Uwaga: interpretowac tagcznie z rzutem elewacji

Tynk sylikonowy 16279

- Podstawowe parametry techniczne

- Charakterystyka chemiczna: tynk sylikonowy
e -Ziarno: 1.5mm

e - Faktura: baranek

- Nasigkliwos¢ woda: W 3

- Przyczepno$é > 0,3 MPa

- Miejsce wbudowania: Gzymsy, naroza budynku zgodnie z oznaczeniem na rzutach.

- Kolor 16279
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Odcien 16279

RGB: 78, 78, 76

L%, a®, b*: 33,0547683,
-0,192463881,
0,387559975

Wspdlezynnik 7.00

odbicia

roZproszonego:

Klasa barwy:

- Uwaga: interpretowac tgcznie z rzutem elewac;ji

C. Tynk sylikonowy o fakturze baranka, ziarno 1.5mm, kolor 16282 ze wzornika ,,AC-
Architectural Colours”

- Podstawowe parametry techniczne
- Charakterystyka chemiczna: tynk sylikonowy
e -Ziarno: 1.5mm

e - Faktura: baranek
- Nasigkliwos¢ woda: W 3
e - Przyczepnos$é¢ = 0,3 MPa

- Miejsce wbudowania: ptaszczyzna elewacji zgodnie z rzutem elewacji
- Kolor 16282
Odcien 16282

RGB: 163, 162, 160

L%, a*, b*: 66,71943309,
-0,067380154,
0,490260684

Wspélezynnik 36.00
ibici.

- Uwaga: interpretowac facznie z rzutem elewacji

D. Tynk sylikonowy o fakturze baranka, ziarno 1.5mm, kolor 16287 ze wzornika ,,AC-
Architectural Colours”
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- Podstawowe parametry techniczne
e - Charakterystyka chemiczna: tynk sylikonowy
e -Ziarno: 1.5mm
e - Faktura: baranek

- Nasigkliwo$¢ woda: W 3
e - Przyczepnos¢ = 0,3 MPa

- Miejsce wbudowania: ptaszczyzna elewacji zgodnie z rzutem elewacji

- Kolor 16287

Odcien 16287

RGE: 240, 239, 232

L*, a*, b*: 94,25599339,
-0,265133435,
2,232648416

Wspétezynnik 86.00

odbicia

rozproszonego:

Klasa barwy: 01

- Uwaga: interpretowac facznie z rzutem elewacji

E. Farba sylikonowa kolor 16283 ze wzornika ,,AC-Architectural Colours”

- Podstawowe parametry techniczne

- Charakterystyka chemiczna: tynk sylikonowy
e -Ziarno: 1.5mm

e - Faktura: baranek

- Nasigkliwos¢ wodg: W 3
e -Przyczepnos¢ 20,3 MPa

- Miejsce wbudowania: boniowanie pozorne

- Kolor 16283
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Odcien 16283

RGB: 181, 181, 177
L%, a*, b*: 73,54059002,
-0,31010994,
1,393849156

Wspélezynnik 46.00
odbicia

rozproszonego:

Klasa barwy:

- Uwaga: interpretowac tgcznie z rzutem elewac;ji

10.2 Obrzeze - opaska
Obrzeze gruboscienne h=58mm

Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwigzan zamiennych: wysokos¢: 50-
60mm, materiat — PVC, konstrukcja: gruboscienna (sztywna)

Uwaga:

- kotwi¢ na szpilki PVC 30cm co 30 cm.

- przed montazem podtoze zagesci¢ oraz wyréwnac do jednolitej ptaszczyzny w odniesieniu do
rozciggnietego sznura,

- warstwy w dok. graficznej.

10.3 Elastyczne obrzeze trawnikowe — wykonczenie geoktary na skarpie
Obrzeze PVC h=40mm
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10.4

Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwigzan zamiennych: wysokos¢: 40-
50mm, materiat — PVC, konstrukcja: cienko$cienna (elastyczna)

Uwaga:
- kotwi¢ na szpilki PVC 25cm co 20 cm.

- przed montazem podtoze zagesci¢ oraz wyréwnac do jednolitej ptaszczyzny w odniesieniu do
taty 2m,
- kotwié po utozeniu geowtdkniny pod geokrate,

Geokrata — na skarpowaniu /wypetnienie gresem granitowym/

Geokrata 50mm

Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwigzan zamiennych: wysokos¢: 50-
60mm, materiat — PVC, konstrukcja: cienkoscienna (elastyczna)

Uwaga:
- kotwi¢ na szpilki stalowymi 25cm

- przed montazem podtoze zagesci¢ oraz wyréwnac do jednolitej ptaszczyzny w odniesieniu do
taty 2m,
- kotwi¢ po utozeniu geowtdkniny pod geokrate,
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10.5 Oswietlenie zewnetrzne

A. Kinkiet (lampa $cienna) 1x42W LED - (elewacja potudniowo-zachodnia)

Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwigzan zamiennych: kolor - czarny,
antracyt; kasztatt - prostopadtoscian w pozycji poziomej; moc oswietlenia: 1x42W; rodzaj
oSwietlenia: LED; klasa szczelnosci (IP) —54; Kierunek swiatta — gora, dot/do6t; materiat —
aluminium;

Uwaga: Punkty oswietleniowe - bez zmiany

B. Kinkiet (lampa $cienna) IP54 LED 9W 4000K (elewacja potudniowo-wschodnia; elewacja

potnocno-zachodnia)

A~y

Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwigzan zamiennych: kolor - czarny,
antracyt; kasztatt - prostopadtoscian w pozycji pionowej; moc oswietlenia: 1x9W; rodzaj
oswietlenia: LED; klasa szczelnosci (IP) —54; Kierunek swiatta — géra, dét; materiat — aluminium;

Uwaga: Punkty oswietleniowe - bez zmiany (symetrycznie w odniesieniu do otworu)

C. Plafon (lampa sufitowa) 1x22W LED antracyt
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Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwigzan zamiennych: kolor - czarny,
antracyt; kasztatt /wymiar £ 5cm, wysokos$¢ w zaleznosci od mozliwosci technicznych montazu/
- prostopadtoscian 30x30x3.8cm; moc oswietlenia: 22W; rodzaj o$wietlenia: LED; klasa
szczelnosci (IP) —44; Kierunek swiatta — dot;

Uwaga: Punkty oswietleniowe projektowany w podcieniu wejscia ,1”

10.6 Stopnica — schody frontowe

STOPNICA PROSTA 30X33

Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwigzan zamiennych /dotyczy stopnicy
oraz ptytek/: Format - 30x33cm; 30x30cm; Mrozoodporno$é - Tak; Klasa $cieralnosci (min.) - 3/750;
Antyposlizgowos$¢ (min.)- R10; Grubos$¢ (min.)- 11,00 mm; Rodzaj powierzchni - Matowa /
Strukturalna; Technologia — Klinkier

Uwaga: Cokot we wnece oraz ptytki podestu wneki wykona¢ z ptytek z tej samej kolekcji co
stopnice

10.7 Wytaz dachowy koputowy 80x80

Parametry:

Podstawa: skos$na, z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtdknem szklanym, w kolorze biatym, izolacja
termiczna z twardej pianki poliuretanowej, wysokos$¢ min. 150mm

Koputka: akrylowa podwdjna, opalizujgca - przepuszczalnos$¢ swiatta min. 73%.
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Wspotczynnik

przenikania 2,7 W/m2K

ciepta U:

Rama: profilowa, wzmacniana wtéknem szklanym z koekstrudowanymi uszczelkami
Wyposazenie: uchwyt wraz z zamknieciem sprezynowym, sitownik gazowy

Uwaga: Montaz w zaleznosci od wytycznych producenta pokrycia oraz konstrukcji dachu —
zweryfikowac w naturze po demontazu istniejgcego wytazu.
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Il. CZESC GRAFICZNA
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