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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie

- Dokumentacja pierwotna ,,Projekt elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10 w Warszawie”

- Inwentaryzacja do celéw projektowych.

- Obowigzujace przepisy polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskie Normy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.), -
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.
1655, z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
podzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 p0z.1133, z pdzn. zm.), - inne przepisy dotyczgce
specyfiki projektowanego obiektu.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Aneks do ,Projektu elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10 w Warszawie” sporzadza sie

celem okre$lenia zamian w w/w projekcie gtdwnym w zakresie uktady funkcjonalnego

oraz architektury wejscia do budynku nr,,2” od strony parkingu.

Aneks swym zakres obejmuje:

- Zmiane wejscia do budynku nr ,,2” z rampy na spocznik ze stopniami zgodnie z rys. zamiennym A-
02, A-03 oraz A-09.

- Remont w obrebie w/w wejscia hydroizolacji Sciany fundamentowej budynku,

- Wykonanie balustrad w/w wejscia do budynku (Wejscie nr”2”).

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Bez zmiany w odniesieniu do projektu pierwotnego.
3.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Bez zmiany w odniesieniu do projektu pierwotnego. Wyjgtek stanowi przedmiot
opracowania, ktérym jest modernizacja wejscia do budynku nr ,2” zamiennie zamiast rampy.
Projektuje sie nowe wejscia w formie spocznika, schodéw oraz balustrady zewnetrznej.
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Planowany remont nie ma wptywu na S$rodowisko oraz nie ingeruje w uktad
zagospodarowania przestrzennego dziatki. Istniejgca powierzchnia zabudowy, kubatura oraz bilans
terenu bez zmian.

3.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU
ISTNIEJACEGO

Remont pozostaje bez oddziatywania na nieruchomosci sgsiednie.

4. ARCHITEKTURA

4.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Bez zmiany w odniesieniu do projektu pierwotnego.

4.2. DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE /dotyczy elementéw objetych opracowaniem/
Bez zmiany w odniesieniu do projektu pierwotnego.

4.3. STAN PROJEKTOWANY /dotyczy robét zwigzanych z przedmiotwm opracowania/

Bez zmiany w odniesieniu do projektu pierwotnego. Wyjatek stanowi przedmiot opracowania —
wejscie do budynku nr ,2” wraz z robotami towarzyszgcymi:

» Rozbidérka wejscia nr ,,2” od strony parkingu,

» Remont hydroizolacji fundamentu w obrebie w/w wejscia,

» Wykonanie nowego wejscia do budynku /dot. wejscia nr2”/ wraz z balustradg,

4.4. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH - zakres szczegtowy
4.4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE

A) Roboty zewnetrzne:
Bez zmiany w odniesieniu do projektu pierwotnego. Wyjatek stanowi zamienne rozwigzanie w
odniesieniu do wejscia nr ”2” w zakresie:
- Rozbidrka schodéw od strony parkingu ,,2” oraz czesciowa rozbidrka istniejgcej wokét nich kostki
betonowej,
- Wykonanie wykopu wasko przestrzenny w obrebie projektowanego wejscia /grunt zbilansowac z
wykopami oraz robotami projektowymi w ramach arch. zieleni na terenie Inwestora/,
- Oczyszczenie fundamentu /przygotowanie powierzchni — zgodnie z wytycznymi producenta
materiatu wbudowywanego/,
- Gruntowanie powierzchni scian fundamentowej,
- Remont hydroizolacji w ptaszczyznie nowoprojektowanego wejscia: Papa termozgrzewalna SBS
5.2mm — prace wykonaé zgodnie ze specyfikacjg producenta materiatu,
- Niwelacja dna wykopu,
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Uwaga:

— Integralng czescia opisu jest dok. graficzna.

- W zakresie nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty towarzyszgce zwigzane z przedmiotem inwestycji.
- Na etapie inwestycji konieczna jest powtdrna ocena stanu technicznego hydroizolacji, oraz
ewentualne rozszerzenie zakresu prac.

B) Roboty wewnetrzne:
Bez zmiany w odniesieniu do projektu pierwotnego.

4.4.2. ROBOTY GtOWNE

- Wykonanie warstwy podktadowej z zageszczonej pospotki gr. min. 10cm /dot. projektowanej
rampy/,

- Wykonanie wylewki z betonu gr. 15 cm C16/20 pod segmenty muru oporowego /dot.
projektowanych schodow ,2”/,

- Dostawa oraz montaz muru oporowego ,L” — zgodnie z dok. graf. oraz wytycznymi producenta
,L” /dot. wejscia ,,2"/,

- Zasypanie muru oporowego pospoétka oraz jej zageszczenie,

- Obsadzenie palisad w ptaszczyznie stopni,

- Utozenie kostki na podsypce cementowo-piaskowej — dotyczy wykonczenia wejscia
projektowanego /patrz ,materiaty wbudowane punt 10/,

- Odtworzenie kostki betonowej z demontazu wokét nowoprojektowanego wejscia,

- Uszczelnienie potfaczenia kostki rampy z elewacjg w postaci masy dylatacyjnej poliuretanowej,

- Rozplantowanie gruntu z wykopu w ramach architektury zieleni /zgodnie z zakresem pierwotnym
projektu/,

-Dostawa oraz montaz balustrady /wejscie ,2”/ /Balustrada — konstrukcja warsztatowa,
wykornczona zgodnie z dok. graficzng/.

» Integralng czescig opisu jest dok. graficzna oraz wytyczne dostawcéw materiatow
wbudowywanych,

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg warunkéw ochrony ppoz. budynku.
6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Uktad urbanistyczny oraz budynek nie jest wpisany do rejestr zabytkow.
7. UWAGI

- Przedmiotowy aneks nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektem pierwotnym ,Projekt elewacji
budynku przy ul. Pasymskiej 10 w Warszawie”.

- Roboty nieuwzglednione w niniejszej dokumentacji pozostajg bez zmiany w odniesieniu do
dokumentacji pierwotnej.

- Przed przystgpieniem do robdt wymiary sprawdzi¢ w naturze,

- Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadniaé z zespotem
autorskim,
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- Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone samowolnie,

nieuzgodnione i niezaopiniowane przez w/w zespot,

- Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim,

- Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury nalezy konsultowaé z
zespotem autorskim,

-Przez produkt lub rozwigzanie rdwnowazne projektant rozumie produkt lub rozwigzanie o
identycznych lub lepszych witasciwosciach technicznych w stosunku do produktu okreslonego w
niniejszym projekcie lub specyfikacji wykonania i odbioru robét,

- W trakcie prowadzenia prac nalezy zapewnic petng funkcjonalnos¢ wejs¢ do budynku.

- Nalezy zabezpieczyé miejsca, w ktérych wykop bedzie wykonywany.

- Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce instalacje i pomieszczenia techniczne przed negatywnym
wptywem prowadzonych prac budowlanych jak réwniez zapewnié ich catkowitg funkcjonalnosé¢ w
trakcie budowy,

- Uszczelnienia dylatacji wykonywac w oparciu o poliuretanowe masy dylatacyjne,

- Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano, jako przyktadowe, bedace
podstawg do okreslenia ich parametrow technicznych oraz wizualnych. W realizacji mozna
stosowac¢ materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi okre$lonemu w
projekcie lub tez standard ten podwyzszaj3.

- Kazdy materiat wbudowywany winien mie¢ akceptacje Inwestora lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz posiadac stosowne dokumenty dopuszczajgce go stosowania w postaci ETA
lub KOT. W przypadku stolarki konieczne jest przedtozenie dokumentdw potwierdzajgcych
parametry termiczne wystawionych przez producenta.

8. Informacja BIOZ

8.1. Podstawa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120,
poz. 1126) wraz z pdzniejszymi zmianami.

8.2. Zakres robd6t zamierzenia inwestycyjnego

Zgodnie z projektem /punkt 4.4 opisu/.

8.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek gtéwny oraz altana gospodarcza.

8.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac plac
budowy. Generalny realizator remontu obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem
na placu budowy przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:
- oznakowanie terenu budowy
- zadaszone przejscia dla ruchu pieszego
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- wyznaczenia miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi. Przejscia i miejsca niebezpieczne
powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone.

8.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Specyfika prac budowlanych przy realizacji remontu nie wykracza poza standardowe czynnosci.
Wystepowac bedg prace rozbiérkowe oraz prace w wykopach do gtebokosci 2,5 m.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne,
sprzet, odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie. Przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdw roboty budowlane nie bedg stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

8.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig, jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdédw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia, zagrozenia
wypadkowe oraz wysoka ztozonosci procesu produkcyjnego — nie rzadziej niz raz w roku.

8.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

e Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi obiektu, a w
szczegolnosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarne;.

e Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otasmowac i oznaczyc
odpowiednimi tablicami informacyjnymi.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obstugi maszyny budowlane o napedzie silnikowym powinni
posiadac wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne przeglady, a w
szczegblnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie
konstrukcji rusztowania.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw  tych $rodkéw
powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikdw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z
materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoniczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 1 metra, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierka
sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 Om. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweinikowag a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub
catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Przy
wykonywaniu prac w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego
z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem. Ponadto pracownicy musza
uzyskac¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy oraz powinni posiada¢ kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

Rusztowania budowlane winny:

- by¢ atestowane

- posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatéw

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen

- posiadaé siatke zabezpieczajgca

- zapewniaé bezpieczng komunikacje pionowa

- zapewniaé swobodny dostep do stanowisk pracy

Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposéb bezpieczny utwardzi¢ zapobiegajac
osunieciu sie konstrukcji rusztowania.

Konstrukcje nalezy zakotwi¢ do Sciany budynku. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone réwnoczesnie na
catej powierzchni $ciany, przy ktorej znajduje sie rusztowanie.

Przejscia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostéw. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.
Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje Zrédto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci
spadania z goéry przedmiotow lub materiatow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczyc
daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
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spadac¢ przedmioty lub materiaty. Daszki ochronne powinny znajdowacd sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie dachu powinno by¢
szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych, jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw, itp. jest zabronione. W
miejscach przejsé i przejazddw szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 1,0 m wiecej
niz szeroko$¢ przejscia.

e Wykopy, roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

o Gtebokie wykopy wokét scian zewnetrznych nalezy wykonywaé odcinkami, zabezpieczy¢ przed osypaniem
ziemi oraz oznakowac i zabezpieczyé przed mozliwoscig wtargniecia i wypadku oséb trzecich.

e Maszyny i urzadzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym, powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepiséw i norm
higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce ograniczenia hatasu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac

zakres robot przed jej prac nalezy opracowac plan BIOZ.

inz. arch. Marek Szymon Zaremba
Uprawnienia nr ewid. Ma/039/11

inz. Piotr Bien
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9. Uprawnienia, Izba

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEI

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 04 lipca 201 Ir.
Znak sprawy: KK/288/2009
Nr upr. MA/039/11
DECYZJA 073/MaOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z pdzn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z p6zn. zmianami), §11 ust.1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z p6zn, zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan
inzynier architekt Marek Szymon Zaremba
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)
Bogdan ur. dnia 18.07.1954r.
(imig ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi sie za po$rednictwem organu, ktéory wydal decyzje tj. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastgpca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MaOIA RP arch; Andrzej Nasfeter

Czitonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Otrzymuja:

@ Strona (wnioskodawca): Marek Szymon Zaremba Adres : ul. Pana Tadeusza 5 m. 23 06-100 Puttusk

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gitoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa. :
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

inz. arch. Marek Szymon ZAREMBA
Posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie
W specjalnosc architektonicznej i w zakresje posiadanych uprawnien nr MA/039/11,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej [zby Architektdw RP
pod numerem: MA-2332.

Czionek czynny od: 11-10-2011 E

Data i miejsce Wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do cnia: 30-06-2022 r.

Podpisanoc elektronicznie w systemie ‘nformatycznym [zby Architektéw RP przez:
.Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-2332-FFYF-CYF7-Y8A5-88F8

‘Dane zawarte w niniejszym zeswiadczeniu mozna sprawdzic sodajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serw/sie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pi
lub kentaktujac sie bezpodrednic z whesciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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10. Materiaty wbudowane
Bez zmiany w odniesieniu do projektu pierwotnego.

10.1. Kostka betonowa gr. 6 cm

Faktura

Ptukana

Faza

Bez fazy

Grubos¢

6 cm

Wymiar

Mieszany: 13,9x10,4 | 13,9x13,9 | 13,9x15,7 | 13,9x17,4 | 13,9%19,2 | 13,9%x20,9 cm
Kolor

Szary
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10.2. OBRZEZE / PALISADA wys. 30 cm

Faktura

Drobno utwardzony
Faza

Z fazg

Wysokos¢

30 cm

Wymiary

8x50 cm

Kolor

Grafit
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Il. CZESC GRAFICZNA
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