SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont elewacji budynku przy ul.
Pasymskiej 10, 01-993 WARSZAWA

ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45000000-7

SPIS SPECYFIKACILI:

ST-00 Wymagania ogdine Kod CPV 45000000-7

ST-01 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8

ST-02 Prace rozbidrkowe Kod CPV 45111000-8

ST-03 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0

ST-04 Tynkowanie, Kod CPV 45410000-4 45410000-1 Kod CPV 45454100-5
ST-05 Rusztowania Kod CPV 45262100-2

ST-06 Obrobki blacharskie Kod CPV 45261000-4

ST-07 Romoty malarskie Kod CPV 45442100-8

ST-08 Wymiana stolarki okiennej Kod CPV 45421100-5



ST-00
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Kod CPV 45000000-7

ST-O WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zadaniu p.t.: ,Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10,
01-993 WARSZAWA”"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukgji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dosSwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspdine dla

robot budowli, objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST). Przedmiot opracowania obejmuje:
a. Remont elewacji wraz z pracami towarzyszacymi.
1.4. Okreslenia podstawowe. Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury.
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza
sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, skfadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,



hustawki, drabinki, Smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony dotychczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
1.4.11. terenie budowy nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesSciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6z. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepis odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opfacie - nalezy przez to rozumiec¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wylicze,, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobdéw

budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robédt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robédt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn.. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. 1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez
projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspdtzaleznoS¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikagji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

1.4.42. Wspodlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach  Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
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do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panistw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w
istotnych  postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoS¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych znajdujgcych
sie na terenie inwestycji. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach". Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg i SST.
Wielkosci okreSlone w dokumentacji i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$S¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spo’fecznosq i innych.
Koszt zabezpleczenla terenu budowy nie podlega odrebneJ zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a)  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b)  podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych Wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) Srodki ostroznodai i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie inwestycji oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i ftadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrbdta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania
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jakosciowe okreSlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcgq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba Zze postanowienia ogdine lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej.
Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosScC i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
2.6. Materiaty rozbiorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowac w
miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru. Materiaty te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego
ich wykorzystania. Materiaty nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania bedg podlegac
likwidacji. Miejsca sktadowania materiatdw rozbiorkowych i odpadéw budowlanych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob niepowotanych. Materiaty do likwidagji
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie krétkim czasie i
zutylizowane w sposdéb zgodny z normami, i prawem ochrony Srodowiska. Koszty wywozu
materiatdow rozbidrkowych i odpaddéw budowlanych oraz ich utylizacji s3 po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji



Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czeSci opisowej i

graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, PZJ, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg. elementéw
robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz forme
gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz



wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robdét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, Ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosS¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdow u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i robdt z dokumentacjg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, ETA, KOT oraz
wiasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

-posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosSci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST,

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezagco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zaftgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnoS¢  rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prébek poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy weryfikacje faktycznego postepu
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kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wym. w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce
dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne — jako dokumentacja powykonawcza,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreSlac zawansowanie wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdw

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentagji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
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wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesSci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu robot okresSlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych

mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty

dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i

pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowq i

SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych,

zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych

w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegbdtowe specyfikacje techniczne,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu jezeli byta w
nig ingerencja,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzadji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

Nouhwn

12



bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Dla robdt ustalono wynagrodzenie ryczattowe. Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — jezeli bedzie wymagana dla danego rodzaju
inwestycji
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnlenle z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezp. ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier i oznakowan

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

9.2.2. Koszt utrzymania ob]azdow/przeJazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.
1994 nr 89 poz. 414),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. Nr 108 poz. 963).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2020r. poz. 470).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 48 poz. 401).

5. Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych wraz z pdzniejszymi
zmianami.

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.
869).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. -
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy inform.
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2015r., poz. 1775).

11. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966),

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
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ST-01
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE Kod CPV 45100000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zadaniu p.t.: ,Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10,
01-993 WARSZAWA"

1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robédt i konstrukgji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.2. Zakres robot objetych ST
Zakres prac obejmuje wykonanie:
- ogrodzenie terenu budowy,
- zabezpieczenie drog, wejsc i przejsé,
- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,
- zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania,
- urzadzenie sktadowisk materiatdw w tym zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych,
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,
- zapewnienie Srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
- zapewnienie Srodkéw bezpieczenstwa robot na wysokosci.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
obowigzujgcymi przepisami.

2. MATERIALY

Materiatami sg: ) o
- ogrodzenia zabezpieczajgce teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajgce
zabezpieczajgce teren budowy,

- przedmioty zaplecza socjalnego i sanitarnego, Srodki ochrony p.poz. i medycznej.

3. SPRZET o _
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-0.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
montazowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT , - _ o
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST reszta jak ponizej.

Przygotowania zaplecza budowy oraz prace zabezpieczajgce oraz oznakowanie obszaru
prowadzenia prac winno by¢ potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Roboty przygotowawcze zwigzane z przedmiotem inwestycji sg kosztem wewnetrznym
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firmy i winny by¢ wliczone w ogdlny koszt inwestycji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne".

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt i warunkami zawartej umowy.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz.
1650)
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ST-02
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Prace rozbiorkowe Kod CPV 45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zadaniu p.t.: ,Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10,
01-993 WARSZAWA"

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

1.3. Zakres robot objetych ST
Rozbidrka/demontaz dotyczy elementow:
-+ Murdw oporowych,
-+ Chodnikow,
-+ Opaski,
-» Schoddw wejscia ,,2”,
-+ Balustrad,
-+ Powtok malarskich zewnetrznych w obszarze prowadzenia prac,
-+ Stolarki okiennej oraz drzwi zew.
Wszystkie materialy z rozbidrek statych muszg zosta¢ wywiezione na sktadowisko i
zutylizowane. Ponadto w ramach prac przygotowawczych przed rozpoczeciem robét etapu
I nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa, wystepujgce na terenie planowanych robot/miejsc
sktadowania materiatow.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Nowe materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogolne.

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie. Wykonawca powinien postugiwac sie
narzedziami  zapewniajgcymi spetnienie wymogow  jakosciowych, ilosciowych
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i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowane przy prowadzeniu robdt narzedzia nie mogq
powodowac uszkodzen istniejgcych, nierozbieranych obiektdw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST- Wymagania ogdlne.

Do transportu materiatdw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak samochdd
skrzyniowy lub samowytadowczy.

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
$rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.

Transport powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwalé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0.

5.2 Warunki szczegétowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych,
w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej.

Materiaty z rozbiorek tymczasowych, nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢
i zabezpieczy¢ na czas prac remontowych.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania

pracy NIE WOLNO:
-+ recznie przemieszczad i przewozi€ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy
-+ obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen
-+ zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

-+ prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajgcej 10
m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac) Roboty rozbidrkowe nalezy:

-+ prowadzic recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych

-» prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji

-» elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali

-» elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym Przy
wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:

-+ uzywacC tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych

-+ utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do rozbidrki
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-+ konieczne jest stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej

-» W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu,

pracownikdw nalezy zaopatrzy¢é w okulary ochronne

-» \W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach
Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

-» bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

- 0 problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego

-+ W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac

zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

-+ kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko

pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.
Organizacja robot
Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.
Zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18. Usuniecie z
placu budowy materiatow z rozbiorek
Materiaty uzyskane z rozbidrek lub porzadkowania placu budowy stajg sie witasnoscig
Wykonawcy i zostang usuniete w miare postepu robdt. Wykonawca zagwarantuje, ze
wszystkie dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskane z rozbidrek oraz porzgdkowania
placu budowy sg usuwane do zakfadu gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez
Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tresci.
Wykonawca zezwoli na wywdz materiatu rozbidrkowego wytgcznie odpowiednio
wykwalifikowanym przewoznikom i uzyska od tych przewoznikéw pisemne potwierdzenie
dotyczace lokalizacji ich miejsc sktadowania. Tam, gdzie wystepujg materiaty skazone i
produkty odpadowe pochodzace z wyburzenia, powinny one zosta¢ usuniete w sposob
wskazany przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt
rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT — w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-O0.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt i warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcy, a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. normy

3. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Wykonanie robdt musi by¢ zgodne z nizej wymienionymi rozporzadzeniami i ustawami:
1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650
(R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401)
3. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz z pdzniejszymi
zmianami.
4. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. — Dz.U nr z 2021 r., poz. 779, 784
5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpaddw, ktdre osoby fizyczne Ilub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawad odzyskowi na potrzeby wilasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku /Dz.U. 2016 poz. 93/

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-03
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zadaniu p.t.: ,Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10,
01-993 WARSZAWA"

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST-O0.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres prac obejmuje wykonanie wykopdw tymczasowych w celu realizacji remontu izolacji
$cian fundamentowych budynku, odwodnienie wykopdw, wraz z ich zasypka. Dodatkowo
zakres robot obejmuje prace zwigzane z pracami drogowymi /ciggi piesze oraz pieszo-jezdne/.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji jest
piasek, pospdtka do zasypki wykopdw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ3-oraz projektu
organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST-0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zaleca sie uzycie do przewozu wszelkich materiatdw sypkich - samochoddw
samowytadowczych min. 5 t. Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacja.

Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg, a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych i odwodnieniowych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow
technicznych.

Przewiduje sie prowadzenie prac odcinkami o dtugosci 3-5 m.

5.2 Warunki gruntowe
W obrebie prowadzonych prac zatozono mozliwos¢ wystgpienia licznych odpadéw po
budowlanych w postaci gruzu.

5.3 Zakres robot przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i

wymiarami istniejgcych budynkdw, budowli i robét liniowych ,

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez wykonanie robot rozbidrkowych itp.

d). Zdjecie warstwy darniny i ziemi rodlinnej z niezbednych powierzchni terenu w miejscu
przewidzianych wykopdw oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie $ciekdw z terenu

budowy

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.4 Odspojenie i odkiad urobku
-+ Sciany wykopu nalezy odpowiednio zabezpieczyé, w razie koniecznoéci wode z wykopu
nalezy wypompowa¢ tak, aby nie zaktocic warunkéw gruntowo-wodnych pod
fundamentem. Gteboko$¢ wykopu powinna zakonczy¢ sie na poziomie dolnej czesci fawy
fundamentowej. Szerokos¢ wykopu na dnie powinna wynosi¢ 50-70 cm z odpowiednim
poszerzeniem u gory, tj. w poziomie terenu.
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-+ Roboty ziemne w obrebie przylaczy kablowych elektrycznych, gazowych,
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nalezy prowadzi¢ recznie.

-+ Urobek nalezy wywozi¢ bezposrednio po jego uzyskaniu. Humus hatdowa¢ na terenie
dziatki w miejscu wyznaczonym przez Inwestora /ponowne wykorzystanie/. Pozostaty
urobek - zweryfikowac frakcje oraz rodzaj /piasek — do ponownego wykorzystania, inne
gruntu — zwatka/.

-» Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nieoznaczone w dokumentacji projektowej, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

-+ W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczerstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie
przykrycie wykopu.

-» Nalezy instalowac bezpieczne zejscia.

-+ \Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi i naptywowymi po
powierzchni terenu.

-+ Nalezy zabezpieczy¢ dojscia do budynku wykonujgc odpowiednie kfadki.

5.5 Zasypka i zageszczenie gruntu
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

— Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robot.

— Zasypka fundamentow — pospdtka/piasek (zweryfikowac oraz zakwalifikowaé materiat z
urobku — pozostawi¢ do decyzji Inspektora).

— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $mieci.

— Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

— Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

— Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

Warunki wykonania podktadu pod kostke brukowa:

— Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

— Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

— Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢é na catej powierzchni réwnomiernie jedng

warstwa.
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— Catkowita grubos¢ podkfadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
— Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug proby

normalnej Proctora.

5.6 Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
riatéw, oraz miec spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.7 Uwagi koncowe
Po zakonczeniu budowy nalezy usung¢ wszelkie uszkodzenia i straty wynikajgce z prowadzenia
prac budowlanych i pomocniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robét ziemnych

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i w normach PN-B-06050, PN-B-
10736.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
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c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

e). jakos¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopdw i ich zabezpieczenie przed naptywem waod.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT — w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych

b). sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa

). sprawdzenie wykonania wykopow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
PtatnosS¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, wedtug warunkéw Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawiajgcego
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2. dokumentacja techniczna
3. normy
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy
1. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
3. PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntow
4. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewodéw  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

9. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntéw
10. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza nawierzchni
podatnych.

11. PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.

12. PN-8 1/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

13. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.
14. PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

15. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
16. PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Kotwy gruntowe.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w
szczegolnosci:

a). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

b). Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Dz.U z 2021 poz. 784, 624 - Prawo wodne,

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych obowigzujgcymi
przepisami, a w tym - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST-04
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Tynkowanie, Kod CPV 45410000-4 45410000-1 Kod CPV 45454100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zadaniu p.t.: ,Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10,
01-993 WARSZAWA"

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw renowacyjnych kat. II na Scianach fundamentowych od strony
zewnetrznej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
oraz okresleniami podanymi w dokumentacji projektowej.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania ogodlne".
Materiaty stosowane przy pracach tynkarskich:
Tynk cienkowarstwowy sylikonowy barwiony w masie jako warstwa ostateczna elewacji
gtéwnej zgodnie z dok. projektowa
Tynk mozaikowy zgodnie z dok. projektowg

Materiaty zgodnie z dok. projektowa.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-0 ,Wymagania ogdine"
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki, przecinaki,
mioty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni:
szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie
mgtawicowe),

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem Ilub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z
zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do nakfadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska, paca, paca
gabkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego nalezy stosowaé
odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Materialy konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez
jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty proszkowe
zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty i farby
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nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesdniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne", ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot” oraz instrukcjach technicznych producentéw
materiatow wbudowywanych.

Uwaga:
- W przypadku w/w rozwigzan systemowych wiodgce sg instrukcje wykonawcze producenta
materiatu wbudowywanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine"

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonywac zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze
sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego.
» Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.
« Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatow. Sprzet ten musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
» Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych
prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.
o Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie
jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
badania.
o W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapow
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.
» Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i
warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Odchylenie powierzchni tynku od pfaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2 mm
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1
m i ogétem nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.
Odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku poziomego nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.). Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ gtadkg jednolitg
powierzchnie, bez rys, pecherzy, zaciekow i przebarwien.

7. OBMIAR ROBOT — w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.
Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Ilos¢ tynkdw w m? okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Badania tynkdw, w tym takze tynkéw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposdb podany
w normie PN- 70/B-10100 p. 4.3. Powinny one umozliwi¢ ocene pod katem nastepujgcych
wymagan:
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- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych wyrobow,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

- przyczepnos¢ tynkdw do podtoza,

- grubosci warstw tynku

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wiasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi
warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢é wodga. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6,
daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, wedtug warunkéw Umowy.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murdow. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw. Cze$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw. CzeS¢ 3: OkresSlenie konsystencii
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw. CzeS¢ 4: OkresSlenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murow. Cze$¢ 7: OkreSlenie zawartosci
powietrza w $wiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdw. Cze$¢ 10: OkreSlenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdw. Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow. CzeS¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do murdw. Cze$¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do murow. Cze$¢ 19: Okreslenie wspdtczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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ST-05
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Rusztowania Kod CPV 45262100-2

1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zadaniu p.t.: ,Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10,
01-993 WARSZAWA”"

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robdt w inwestycji wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz i demontaz
rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla
przedmiotowej inwestycji.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjag

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét: - montaz
rusztowan, - demontaz rusztowan,
1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczajgce do stosowania i Ogdélng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej — Prowadzenie robdt.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),
- zakres stosowania rusztowania ze szczegdélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na
typowe i nietypowe, w ktorym powinny sie znalez¢ informacje na temat :
7 dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych ,
7 dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania
projektu,
71 dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa,
1 sposdb montazu i warunki eksploatacji urzagdzen transportu pionowego (wciggarki),
71 informacje na temat ilosci poziomow roboczych i ich wyposazenia
(1 warunki montazu i demontazu rusztowania,

7 schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w
przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére nalezg do
danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,
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2.
2.1.

wzor protokotu odbioru, wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i
demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci
wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajgcy zgodnoS¢ danego rusztowania z
dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig
konstrukcji  rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania , urzadzenia
piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze , urzadzenia transportowe, zabezpieczenia
przed upadkiem oséb i przedmiotow z wysokosci , wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i
montazu oraz eksploatacji rusztowan / sporzadzone przez producenta./.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej specyfikacji
Technicznej.

2.2,
3.
3.1.

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.
SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej

3.2.

Sprzet do wykonania robét

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow
uzyskania stosowej jakosci robot lub przepisdw bezpieczenstwa zostang przez nadzor
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4.
4.1.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej — p.
4 — transport.

5.
5.1

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogdlne wykonania robdt

Ogdlne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — p. 5. Roboty
nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2.

Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli
rusztowania systemowe, ktore sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w
instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami
nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-
ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz
i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji , dostarczong
z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni znac te instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisy bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikdéw badan lekarskich zgodnych z
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Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach: - w
czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznos¢, - w czasie
gestej mgty, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi, podczas burzy i silnego wiatru. W
miejscach wejs¢, przejs¢, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku
zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli robot podano w 0Ogodlnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.
Kontroli bedzie podlegac:

0 stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

0 sposob posadowienia rusztowania,

0 sprawdzenie  wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,

0 stezenia rusztowan,

0 sposob zakotwienia,

0 pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

0 urzadzenia piorunochronne, - zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot
i wykonywanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT - w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
7.1.  Ogodlne zasady wykonywania obmiaréw robdt

Podstawg dokonywania obmiarédw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest
przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowej.

7. 2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robo6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany
na ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas
eksploatacji ( pracy ) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych rob6t wykonywanych z
rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;j.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PrATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej - rozdziat 8 Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich
montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz
inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywac codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac : - czy rusztowanie nie
jest uszkodzone lub odksztatcone , - czy jest prawidtowo zakotwione, - czy nie styka sie
z przewodami elektrycznymi , - czy stan powierzchni pomostéw roboczych i
komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, niesliskie, stabilne), - porecze ochronne (czy nie
obluzowane lub ich brak), - czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na
bezpieczenstwo rusztowania. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni.
Powinien je przeprowadzac kierownik budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien
stan rusztowan, czy w konstrukgcji rusztowan nie ma zmian , ktére mogg spowodowac
katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i
eksploatacji rusztowania.

32



Rozliczenie robét nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg, a
Zamawiajgcym, po zakonczeniu roboét i ich odbiorze koncowym.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2003r. nr 178 poz. 1745)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci wraz z

pOznigjszymi zmianami.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlanej.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

—  PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i
badania i eksploatacja. 9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

—  PN-EN 74 - Zigcza , S$ruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych no$nych wykonywanych z rur stalowych.

— PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy. 12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow
prefabrykowanych.
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ST-06
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Obrobki blacharskie Kod CPV 45261000-4

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zadaniu p.t.: ,Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej
10, 01-993 WARSZAWA"

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbidr robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami
Inzyniera.

W zakres robdt wchodzi:

Montaz obrdbek: attyk, daszkéw, otwordw, okien, potgczen z innymi elementami
budowlanymi. Montaz rynien i rur spustowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. “Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt — Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY.
Blacha stalowa powlekana gr.0,5 - 0,7 mm

taczniki systemowe w iloSci przewidzianej systemem.
Wkrety do drewna, gwozdzie - ocynkowane w niezbednej ilosci.

Blacha powinna byc¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach
drewnianych.

Wykonczenia systemowe PVC — dotyczy wykonczenia parapetdéw zewnetrznych.

3. SPRZET.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

4. TRANSPORT.
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Transport wg wymagan ogdinych ST.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powioki antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Obrébki blacharskie:

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci
dachowych oraz elementu obrabianego — winny by¢ odpowiednio szerokie, wystawac
poza lico elementu zakrywanego 5cm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inspektora Nadzoru dokona sprawdzenie prawidtowosci

Tolerancja wymiaréw 0,5 mm

7. OBMIAR ROBOT — w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m i m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg
Przedmiaru Robo6t. Obmiar robdt obejmuje: - obrdbki blacharskie budynku

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inspektor Nadzoru
dokona odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogolne”.

Odchyitki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg
nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

— wyniki badan laboratoryjnych,

— ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg zawartej z Wykonawcg umowy.

10.Przepisy zwigzane i standardy.

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989
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ST-07
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zadaniu p.t.: ,Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej
10, 01-993 WARSZAWA"

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbidr robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami
Inspektora Nadzoru.
W zakres robot wchodzi:

- przygotowanie podtozy Scian zgodnie z dok. projektowa,

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- malowanie Scian,

- usuniecie folii.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. “Ogdlne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt — Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23
ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY.

Elewacyjna farba silikonowa na podtoza mineralne.

Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

4. TRANSPORT.
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Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogodlne" i instrukcji producenta.
Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny
by¢ wyreperowane.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungc¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej farby.
Pierwsze malowanie $cian mozna wykonywac po catkowitym zakonczeniu robét
poprzedzajgcych tj po ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu
okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykonac po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz..
Farbe rozcienczy¢ wg zalecen producenta.

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg watka sznurkowego.

Przed kazdorazowym uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ mieszarkg mechaniczna.

Na pomalowanej elewacji nie nalezy dokonywac miejscowych poprawek ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia miejscowych przebarwien.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+5°C i nie wyzsza niz +30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.

W kazdym wypadku wiodgce sg instrukcje wykonawcze dostawcy materiatu
wbudowywanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badania powtok nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla,
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny byc¢ jednolicie matowe
lub pétmatowe. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT. — w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m?, ktdry jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg
Przedmiaru Robét. Obmiar robo6t obejmuje:

- malowanie tynkdw $cian zewnetrznych.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inspektor Nadzoru
dokona odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdine”.

Odchyitki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg
nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru, ktdry zarzadzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robot,

- protokoty obioru materiatdw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych,
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- ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg umowy zawartej z Wykonawcg

10.PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.:

PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogolne"
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ST-08
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wymiana stolarki okiennej Kod CPV 45421100-5

1. Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robét w zadaniu p.t.: ,Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10,
01-993 WARSZAWA"

2. Opis robét
2.1. Nazwa zadania: "Wymiana stolarki okiennej”

2.2. Przedmiot i zakres robot :

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana istniejgcej stolarki okiennej drewnianej

na okna z PCV.

Zakres obejmuje wymiane okien drewnianych na okna z PCV w standardzie WT2021 /w

okleinie dwustronnej/ z czeSciowym lub petnym odwzorowaniem istniejgcych okien,

drzwi oraz wymiane podokiennikdw zewnetrznych /Ral 7016/ - zgodnie z zestawieniem
stolarki zachowujac kolejnosci robét:

- Zabezpieczenie podtdg i mebli w salach foliami

- Demontaz skrzydet okiennych rozwieranych poprzez zdjecie z zawiasow.

- Demontaz osciezy drewnianych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na
wyznaczonym przez Zarzadce lokalu miejscu.

- Demontaz podokiennikow — przy oknach w ktérych przewiduje sie ich wymiane .

- Dostawa i wstawienie nowych okien z PCV wg zestawienia stolarki jako 2 (zatgczniki do
specyfikacji).

- Mocowanie do Scian budynku za pomoca typowych tgcznikéw stalowych mocowanych
do zewnetrznej powierzchni oscieznicy i przykrecanych do Sciany wkretami szybkiego
montazu z kotkami rozporowymi przeznaczonymi dla muréw ceglanych.

- Uszczelnienie piankg poliuretanowg -uszczelniajgca styk oscieznicy z murem

- Wykonanie nowych podokiennikéw (dla okien w ktorych przewidziana jest wymiana)

- Obrobka oscieznic wewnetrznych i zewnetrznych wraz z parapetami

- Uszczelnienie potgczen oscieznic z murami i parapetami silikonem

- Usuniecie z budynku materiatow z rozbiorki i wywiezienie z terenu budynku.

- Wyczyszczenie pomieszczen po wymianie okien

- Uprzatniecie gruzu i doprowadzenie do porzadku pomieszczen i terenu wokét budynku.

2.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe :
Nie przewiduje sie robdt towarzyszacych i tymczasowych. Przewidziany zakres obejmuje
cato$¢ prac zwigzanych z zadaniem.

2.4. Informacja o terenie budowy :

Prace budowlane wykonywane bedg w budynku o przeznaczeniu innym.

Dojazd do placu budowy bezposrednio z ulicy w zasadzie dla kazdego samochodu
dostawczego i ciezarowego z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw w zakresie Prawa o
ruchu drogowym.
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3. Wymagania dotyczace materiatéw

3.1. Okna : Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej lub
zespolonej na nowe okna trzyszybowe z PVC w okleinie dwustronnej zgodnie z zestawieniem
stolarki.

3.2. Podokienniki zewnetrzne :
Podokienniki zewnetrzne wykona¢ z blachy grubosci 0.55 mm powlekanej poliestrem w kolorze
RAL 7016.

3.4. Podokienniki wewnetrzne :
Bez zmiany

3.4. Inne materialy uzupetniajace :

- Pianka uszczelniajgca poliuretanowa,

- Kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania oscieznic okiennych i drzwiowych,

- Silikon akrylowy wodoodporny,

Wszystkie materiaty powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne i by¢ dopuszczenie do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Atesty potwierdzajgce parametry techniczne stolarki wbudowanej i parapety nalezy
przedstawic¢ Inwestorowi przed przystgpieniem do montazu.

4. Wymagania dotyczace sprzetu
Przedmiotowy zakres robdt nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzetu i maszyn
budowlanych. Przewiduje sie jedynie zastosowanie :

- wiertarki udarowej do nawiercania otworéw mocujgcych

- wiertarki z mieszadtem do rozrabiania kleju

- pily recznej do przecinania oscieznic drewnianych przy demontazu

- drobnych narzedzi wykonczeniowych.

Nie precyzuje sie szczegdlnych wymagan dla koniecznego sprzetu. Nie ma to bowiem

zadnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot.

5. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Budynek jest dostepny z ulicy za posrednictwem drog utwardzonych. Utrudnieniem moze by¢
ruch pieszych i samochodéw na ulicach . Stad tez wskazany dowdz materiatdw przez
samochody o maksymalnym tonazu 5 ton. Umozliwi to swobodny wjazd i wyjazd.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot

- montaz okien: Po demontazu starych ram i wyznaczonych podokiennikéw nalezy
zamocowaC nowe okna spetniajgce wyzej podane wymogi. Mocowanie do Sciany za
pomocg stalowych facznikdw (blach montazowych) przykrecanych do zewnetrznej
powierzchni futryn wkretami do drewna. Ilo$¢ tacznikdw — co najmniej 2 na jeden metr
obwodu oscieznicy. taczniki mocowac do Sciany za pomoca Srub kotwowych szybkiego
montazu przeznaczonych do $cian ceglanych. Sruby stalowe z dyblami stalowymi
rozpreznymi stanowigcymi jedng catos¢. Dyble powinny sie klinowac podczas dokrecania
$ruby mocujacej. Nie dopuszcza sie technologii przewiercania oscieznicy. Przestrzen
pomiedzy Sciang a oscieznicg wypetni¢ szczelnie piankg poliuretanowa. Po jej rozprezeniu
odcig¢ nadmiar. Od strony zewnetrznej powinna ona schowac sie za wegarkami. Po obu
stronach zabezpieczy¢ przed doptywem powietrza zaprawa klejowg. Po wykonaniu
renowacji osciezy wewnetrznych osadzi¢ i wyregulowac¢ dzwignie uchylania i otwierania
skrzydet.

- podokienniki zewnetrzne : wykonane z blachy powlekanej grubosci 0,55 m z
zabezpieczeniem krawedzi bocznych podokiennikow. Pod blachg nalezy uzupetnié i
wyprofilowa¢ warstwe wyrdwnawczg z zaprawy cementowej lub klejowej. Podokienniki
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powinny przylega¢ do podifoza calg powierzchnig. Spadki wyrobi¢ w kierunku
zewnetrznym wielkosci okoto 1,5% do.3,0 %. Mocowanie do okien za pomoca
powlekanych wkretéw z podktadkg gumowa.

- wykonczenie osciezy wewnetrznych :
Wykona¢ tynk osciezy oraz gtadzie gipsowe.
Malowanie farbg akrylowg w kolorze Scian pomieszczenn /malowanie dwukrotne/. Przed
malowaniem wykona¢ gruntowanie.

-  Wykonczenie osciezy zewnetrznych : Nie przewiduje sie wykanczania osciezy
zewnetrznych w catosci Bedg one wykonane jako odrebny zakres przy renowacji elewacji
zewnetrznej. Nalezy jednak uzupetni¢ powstate przy demontazu ubytki w powierzchni
wegarkow. Ponadto nalezy uszczelnic styk okna z wegarkiem za pomocy masy
silikonowej zabezpieczajgc tym samym doptyw powietrza do warstwy pianki
poliuretanowej.

7. Kontrola i odbior robét
Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robot.
Nadzér nad robotami ze strony Inwestora bedzie prowadzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbiorowi podlegac bedg poszczegdine etapy robdt :
- mocowanie nowej stolarki
- uszczelnienie piankg poliuretanowg
- uszczelnienie zewnetrzne
- osadzenie podokiennikéw zewnetrznych i wewnetrznych /jezeli byty demontowane/
- wykonczenie osciezy wewnetrznych i zewnetrznych
- malowanie osciezy wewnetrznych z elektronicznym doborem koloru dla kazdego z
pomieszczen
- regulacja skrzydet, mocowanie i regulacja mechanizméw uchylajgcych gorne skrzydta.
Ponadto przeprowadzony zostanie odbiér poszczegdinych materiatdw budowlanych
(przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawce atestow i aprobat
technicznych potwierdzajgcych celowosc ich zastosowania.
Wszelkie etapy robdt powinny uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru a odbidr koncowy
i ewentualnie czeSciowy zakonczy¢ protokotem odbioru. Odbiér koncowy dokonany zostanie
komisyjnie w obecnosci przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

8. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar robot wykonany zostat przez Inwestora

W przedmiarze stanowigcym podstawe wyceny przetargowej zatozono wyzej opisang
technologie wykonania oraz okreslono podstawowe materiaty. Nie zwalnia to wykonawcy od
ponownego pomiaru otworédw przed ich zamdwieniem. Wykonawca na etapie ofertowania
winien zatozy¢ odchytke wymiardw na poziomie 2% co moze wynika¢ z rodzaju osciezy oraz
technologii obsadzenia otworéw.

9. Dokumenty odniesienia
Podstawg wykonania zamierzonego zakresu robdt sg nastepujgce dokumenty :
- Zestawienie stolarki,
- Opis do poszczegdinych typow okien,
- Przedmiar robot,
- Ustalenia z inwestorem (uzytkownikiem) dotyczace bezpieczenstwa wykonania robdt,
godzin dostaw materiatow itp.

inz. arch. Marek Szymon Zaremba

Uprawnienia nr ewid. Ma/039/11

inz. Piotr Bien
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