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ST-00 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Kod CPV 45000000-7  

 

ST-O  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10, 
01-993 WARSZAWA” 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych          w pkt. 1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowli, objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). Przedmiot opracowania obejmuje: 
a. Remont elewacji wraz z pracami towarzyszącymi. 
1.4. Określenia podstawowe. Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza 
się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku. 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
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huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony dotychczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,  pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość Użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póź. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepis odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn.. zm.). 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. 1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez 
projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
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do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych znajdujących 
się na terenie inwestycji. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach". Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 



6 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie inwestycji oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
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jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
2.6. Materiały rozbiórkowe i odpady 

Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w 
miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. Materiały te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod kątem ponownego 
ich wykorzystania. Materiały nie nadające sie do powtórnego wykorzystania będą podlegać 
likwidacji. Miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy 
odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Materiały do likwidacji 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i 
zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. Koszty wywozu 
materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie 
wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertową. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
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Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany, 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, PZJ, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program 
zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczeg. elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
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wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, ETA, KOT oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie  z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki próbek poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający weryfikację faktycznego postępu 
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każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wym. w punktach 6.8.1.-6.8.3., następujące 
dokumenty: 

a. protokoły przekazania terenu budowy, 
b. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
c. protokoły odbioru robót, 
d. protokoły z narad i ustaleń, 
e. operaty geodezyjne – jako dokumentacja powykonawcza, 
f. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany). 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać zawansowanie wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
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wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne, 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu jeżeli była w 
nią ingerencja, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 



13 
 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i 
rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Dla robót ustalono wynagrodzenie ryczałtowe. Podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu – jeżeli będzie wymagana dla danego rodzaju 
inwestycji 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezp. ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier i oznakowań 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 
1994 nr 89 poz. 414), 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. Nr 108 poz. 963). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2020r. poz. 470). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 48 poz. 401). 
5. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wraz z późniejszymi 
zmianami. 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219). 
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 
869). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. - 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy inform. 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2015r., poz. 1775). 
11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087). 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966), 
13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 
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ST-01 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Kod CPV 45100000-8  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10, 
01-993 WARSZAWA” 

1.1. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres robót objętych ST 

 Zakres prac obejmuje wykonanie: 
- ogrodzenie terenu budowy, 
- zabezpieczenie dróg, wejść i przejść, 
- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników, 
- zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania, 
- urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych, 
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 
- zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 
- zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
obowiązującymi przepisami. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami są: 

- ogrodzenia zabezpieczające teren budowy oraz wewnętrzne kurtyny wydzielające 
zabezpieczające teren budowy, 

- przedmioty zaplecza socjalnego i sanitarnego, środki ochrony p.poż. i medycznej. 
 

3. SPRZĘT 
Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-0. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
montażowe. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST reszta jak poniżej. 
Przygotowania zaplecza budowy oraz prace zabezpieczające oraz oznakowanie obszaru 
prowadzenia prac winno być potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty przygotowawcze związane z przedmiotem inwestycji są kosztem wewnętrznym 
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firmy i winny być wliczone w ogólny koszt inwestycji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót i warunkami zawartej umowy. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 
1650) 
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ST-02 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Prace rozbiórkowe Kod CPV 45111000-8  
 
 
1. WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10, 
01-993 WARSZAWA” 

1.2. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Rozbiórka/demontaż dotyczy elementów:  

 Murów oporowych, 
 Chodników, 
 Opaski,  
 Schodów wejścia „2”, 
 Balustrad, 
 Powłok malarskich zewnętrznych w obszarze prowadzenia prac, 
 Stolarki okiennej oraz drzwi zew. 
Wszystkie materiały z rozbiórek stałych muszą zostać wywiezione na składowisko i 
zutylizowane. Ponadto w ramach prac przygotowawczych przed rozpoczęciem robót etapu 
I należy zabezpieczyć istniejące drzewa, występujące na terenie planowanych robót/miejsc 
składowania materiałów. 

   

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.  
  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
  
Nowe materiały nie występują.  
  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.   
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie. Wykonawca powinien posługiwać się 
narzędziami  zapewniającymi  spełnienie  wymogów  jakościowych,  ilościowych 
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 i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowane przy prowadzeniu robót narzędzia nie mogą 
powodować uszkodzeń istniejących, nierozbieranych obiektów.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  
  
  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   
  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST- Wymagania ogólne.   
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu, jak samochód 
skrzyniowy lub samowyładowczy.  
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
  
  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT   
  
5.1 Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.  
  

5.2 Warunki szczegółowe  
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, 
w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.  
Materiały z rozbiórek tymczasowych, nadające się do ponownego wbudowania należy oczyścić 
i zabezpieczyć na czas prac remontowych.  
  
Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania 
pracy NIE WOLNO:  

 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy  

 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń  

 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn  
 prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w 
czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 
m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać) Roboty rozbiórkowe należy:  
 prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych  
 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, 
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku 
lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji  
 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali  
 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym Przy 
wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:  
 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 
prawidłowo oprawionych  
 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki   
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 konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej   
 W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 
pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne  
 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach  

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych  
 bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym  

 o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego  
 w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 
zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową   
 każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko 
pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.  

Organizacja robót  
Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź 
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.  
Zasady BHP  
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  Usunięcie z 
placu budowy materiałów z rozbiórek   
Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy stają się własnością 
Wykonawcy i zostaną usunięte w miarę postępu robót. Wykonawca zagwarantuje, że 
wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz porządkowania 
placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami upoważnionego do ich przyjęcia 
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jeżeli to będzie wymagane przez 
Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej treści.  
Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie odpowiednio 
wykwalifikowanym przewoźnikom i uzyska od tych przewoźników pisemne potwierdzenie 
dotyczące lokalizacji ich miejsc składowania. Tam, gdzie występują materiały skażone i 
produkty odpadowe pochodzące z wyburzenia, powinny one zostać usunięte w sposób 
wskazany przez Inspektora nadzoru.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI  
  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych.  
  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia 
kosztorysowego  
  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
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Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót i warunkami zawartej umowy.  
  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
  
Dokumentacją odniesienia jest:  

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, wraz z harmonogramem 
robót, zatwierdzona przez Zamawiającego   
2. normy  
3. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

  
Wykonanie robót musi być zgodne z niżej wymienionymi rozporządzeniami i ustawami:  

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 
(R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 
47, poz. 401)   
3. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi 
zmianami. 
4. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. – Dz.U nr z 2021 r., poz. 779, 784 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku /Dz.U. 2016 poz. 93/ 

  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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ST-03 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0  
 
 

 
1. WSTĘP  

  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10, 
01-993 WARSZAWA”  

1.2. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0.  
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Zakres prac obejmuje wykonanie wykopów tymczasowych w celu realizacji remontu izolacji 
ścian fundamentowych budynku, odwodnienie wykopów, wraz z ich zasypką. Dodatkowo 
zakres robót obejmuje prace związane z pracami drogowymi /ciągi piesze oraz pieszo-jezdne/.  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.  
  
  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji jest 
piasek, pospółka do zasypki wykopów.  
  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   
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Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Zaleca się użycie do przewozu wszelkich materiałów sypkich - samochodów 
samowyładowczych min. 5 t. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora nadzoru.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT   
  
5.1 Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 
zapoznania się z dokumentacją.   
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a faktycznym położeniem urządzeń, należy 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych i odwodnieniowych powinny 
zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów 
technicznych.  
Przewiduje się prowadzenie prac odcinkami o długości 3-5 m.  
 

5.2 Warunki gruntowe  
W obrębie prowadzonych prac założono możliwość wystąpienia licznych odpadów po 
budowlanych w postaci gruzu.   

  

5.3 Zakres robót przygotowawczych   
a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących budynków, budowli i robót liniowych , 
b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót   
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez wykonanie robót rozbiórkowych itp.  
d). Zdjęcie warstwy darniny i ziemi roślinnej z niezbędnych powierzchni terenu w miejscu 

przewidzianych wykopów oraz jej zmagazynowanie  
e). Wykonanie zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenu 
budowy  
f). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.  
5.4 Odspojenie i odkład urobku  

 Ściany wykopu należy odpowiednio zabezpieczyć, w razie konieczności wodę z wykopu 
należy wypompować tak, aby nie zakłócić warunków gruntowo-wodnych pod 
fundamentem. Głębokość wykopu powinna zakończyć się na poziomie dolnej części ławy 
fundamentowej. Szerokość wykopu na dnie powinna wynosić 50-70 cm z odpowiednim 
poszerzeniem u góry, tj. w poziomie terenu.  
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 Roboty ziemne w obrębie przyłączy kablowych elektrycznych, gazowych, 
wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, należy prowadzić ręcznie.  
 Urobek należy wywozić bezpośrednio po jego uzyskaniu. Humus hałdować na terenie 
działki w miejscu wyznaczonym przez Inwestora /ponowne wykorzystanie/. Pozostały 
urobek -  zweryfikować frakcje oraz rodzaj /piasek – do ponownego wykorzystania, inne 
gruntu – zwałka/.  
 Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczną 
odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nieoznaczone w dokumentacji projektowej, należy miejsce to zabezpieczyć i 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje.  
 W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu.  
 Należy instalować bezpieczne zejścia.  
 Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem wodami opadowymi i napływowymi po 
powierzchni terenu.  
 Należy zabezpieczyć dojścia do budynku wykonując odpowiednie kładki.  

  
5.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu  

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
Warunki wykonania zasypki 

 Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-

nych w nim robót. 

 Zasypka fundamentów – pospółka/piasek (zweryfikować oraz zakwalifikować materiał z 

urobku – pozostawić do decyzji Inspektora). 

 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

 Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 

0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

Warunki wykonania podkładu pod kostkę brukową: 

 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

 Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

 Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. 
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 Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

 Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

 

5.6 Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-

riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

5.7 Uwagi końcowe   
Po zakończeniu budowy należy usunąć wszelkie uszkodzenia i straty wynikające z prowadzenia 
prac budowlanych i pomocniczych.  
   
6. KONTROLA JAKOŚCI  
  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
  
6.2. Badania jakości robót ziemnych  
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada 
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i w normach PN-B-06050, PN-B-
10736.  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  
Kontroli podlega:  
a). wykonanie wykopu i podłoża  
b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,  
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c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
pracach w wykopie,  

d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,  
e). jakość gruntu przy zasypce,   
f). wykonanie zasypu,  
g). zagęszczenie,  
h). odwodnienie wykopów i ich zabezpieczenie przed napływem wód.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia 
kosztorysowego  
  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.  

  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.   
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.  
Proces odbioru powinien obejmować:  
a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych  
b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową  
c). sprawdzenie wykonania wykopów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 

technicznych  
d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, według warunków Umowy.  
  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
  
Dokumentacją odniesienia jest:  

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót, zatwierdzona przez Zamawiającego   
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2. dokumentacja techniczna  
3. normy  
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  
  

10.1. Normy  
1. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe  

2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

3. PN-81/B-03020  Głębokość przemarzania gruntów  

4. PN-B-10736  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla 
 przewodów  wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
5. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

6. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze  

7. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  

9. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

10. BN-70/8931-05  Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych.  

11. PN-66/B-06714  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 
techniczne.  
12. PN-8 l/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.  
13. PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia.  

14. PN-83/B-03010  Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

15. PN-EN 12063  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.  

16. PN-EN 1537  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe.  
 

10.2. Inne  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a w 
szczególności:  
a). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.  
b). Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Dz.U z 2021 poz. 784, 624 - Prawo wodne,  
 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi 
przepisami, a w tym - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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ST-04 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Tynkowanie, Kod CPV 45410000-4 45410000-1 Kod CPV 45454100-5 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10, 
01-993 WARSZAWA” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków renowacyjnych kat. II na ścianach fundamentowych od strony 
zewnętrznej. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
oraz określeniami podanymi w dokumentacji projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne".  
Materiały stosowane przy pracach tynkarskich: 

- Tynk cienkowarstwowy sylikonowy barwiony w masie jako warstwa ostateczna elewacji 
głównej zgodnie z dok. projektową 

-  Tynk mozaikowy zgodnie z dok. projektową 
 
Materiały zgodnie z dok. projektową. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-0 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, 

młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: 
szczotki, szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie 
mgławicowe), 

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z 
zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 

- do nakładania i zacierania zapraw - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, paca, paca 
gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania maszynowego należy stosować 
odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

Materiały konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub 
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez 
jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe 
zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty i farby 
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należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. 
Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5. WYKONANIE ROBOT 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne", „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót” oraz instrukcjach technicznych producentów 
materiałów wbudowywanych. 

 
Uwaga:  
- W przypadku w/w rozwiązań systemowych wiodące są instrukcje wykonawcze producenta 
materiału wbudowywanego.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z 
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego. 
• Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 
• Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 
przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
• Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych 
prac: 
- termometry powierzchniowe, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
- przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku. 

• Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne 
badania. 
• W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów 
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 
• Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i 
warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. 
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm 
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 3 mm na długości 1 
m i ogółem nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi tynku od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 
długości 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.). Prawidłowo wykonany tynk powinien mieć gładką jednolitą 
powierzchnię, bez rys, pęcherzy, zacieków i przebarwień. 

7. OBMIAR ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego 
 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne" 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany 
w normie PN- 70/B-10100 p. 4.3. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących 
wymagań: 
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- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakość zastosowanych wyrobów, 
- prawidłowość przygotowania podłoża, 
- przyczepność tynków do podłoża, 
- grubości warstw tynku 
- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku, 
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 

warstwami, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, 
dały pozytywne wyniki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, według warunków Umowy.  
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do murów 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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ST-05 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Rusztowania Kod CPV 45262100-2 
 

1. PRZEDMIOT  i ZAKRES  stosowania  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

1.1. Przedmiot specyfikacji   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10, 
01-993 WARSZAWA” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji   

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż 
rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla 
przedmiotowej inwestycji.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją   

W ramach  prac budowlanych przewiduje się  wykonanie następujących robót: - montaż 
rusztowań, - demontaż rusztowań,  
1.4.  Określenie podstawowe   

Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają  odpowiednie 
dokumenty dopuszczające  do stosowania i Ogólną Specyfikacją  Techniczną.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące  robót   

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót  w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej – Prowadzenie robót.  

1.6.   Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy winna zawierać: 

-  nazwę producenta z danymi adresowymi,  
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),  
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na 
typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat :  

 dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych ,  
 dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania 
projektu,  
 dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja 
rusztowań jest możliwa,   
 sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki),  
 informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia   
 warunki montażu i demontażu rusztowania,   

 schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w 
przypadku montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do 
danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 
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wzór protokołu odbioru, wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i 
demontażu rusztowania, certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności 
wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z 
dokumentami odniesienia tj.: dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością 
konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności rusztowania , urządzenia 
piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia transportowe, zabezpieczenia 
przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny przy montażu i 
demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i 
montażu oraz eksploatacji rusztowań / sporządzone przez producenta./.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące  materiałów   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji 
Technicznej.  
2.2. Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu   

Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej  
3.2. Sprzęt do wykonania robót   

Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów 
uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór 
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – p. 
4 – transport.  
 

5.      WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady ogólne wykonania robót   

Ogólne warunki wykonania  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – p. 5. Roboty 
należy wykonywać  zgodnie  przepisami  bezpieczeństwa  i higieny  pracy, BIOZ i  
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.  
 
5.2. Wykonanie montażu   

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu 
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli 
rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w 
instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami 
nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-
złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 
technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż 
i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną 
z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania 
rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, 
demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na 
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z 
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Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: - w 
czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, - w czasie 
gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, podczas burzy i silnego wiatru. W 
miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 
daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku 
źródła zagrożenia.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli  jakości robót  
Ogólne zasady kontroli robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej  - rozdział  6. 
Kontroli będzie podlegać:  
 stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,   
 sposób posadowienia rusztowania,   
 sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek,   
 stężenia rusztowań,   
 sposób zakotwienia,   
 pomosty robocze i ich zabezpieczenia,   
 urządzenia piorunochronne, - zabezpieczenia całego rusztowania.  

W czasie kontroli  jakości  będzie  również  oceniać  bezpieczeństwo  wykonywania robót 
i  wykonywanych  elementów.  
 
7. OBMIAR  ROBÓT - w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego 

7.1.     Ogólne zasady  wykonywania  obmiarów  robót   

Podstawą dokonywania  obmiarów  określającą sposób i zakres obmiarowania  jest 
przedmiar dołączony  do dokumentacji  przedmiarowej.  
 
7. 2. Jednostki obmiarowe   

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany 
na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas 
eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z 
rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.  
 
8. ODBIORY  ROBÓT  i  PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne  zasady odbiorów i  dokonania płatności  podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej  - rozdział  8 Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich 
montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz 
inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy 
wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając : - czy rusztowanie nie 
jest uszkodzone lub odkształcone , - czy jest prawidłowo zakotwione, - czy nie styka się 
z przewodami elektrycznymi , - czy stan powierzchni pomostów roboczych i 
komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nieśliskie, stabilne), - poręcze ochronne (czy nie 
obluzowane lub ich brak), - czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na 
bezpieczeństwo rusztowania. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. 
Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien 
stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian , które mogą spowodować 
katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i 
eksploatacji rusztowania.  
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Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a 
Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.  
 
9. PRZEPISY  I  DOKUMENTY ZWIĄZANE  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. 2003, Nr 47, poz. 401)   

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 
września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003r. nr 178 poz. 1745) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności wraz z 
późniejszymi zmianami. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja 
Instytutu Techniki Budowlanej.   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i 
badania i eksploatacja. 9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.   

 PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 
roboczych nośnych wykonywanych z rur stalowych.   

 PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje 
stosowane na placu budowy. 12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów 
prefabrykowanych.  
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ST-06 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Obróbki blacharskie Kod CPV 45261000-4 
 

1.WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 
10, 01-993 WARSZAWA” 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
Montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami 
budowlanymi. Montaż rynien i rur spustowych  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 

2. MATERIAŁY. 
Blacha stalowa powlekana gr.0,5 - 0,7 mm  

Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem. 
Wkręty do drewna, gwoździe - ocynkowane w niezbędnej ilości. 

Blacha  powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach 
drewnianych. 

Wykończenia systemowe PVC – dotyczy wykończenia parapetów zewnętrznych. 

3. SPRZĘT. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

4. TRANSPORT. 
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Transport wg wymagań ogólnych ST. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i 
uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci 
dachowych oraz elementu obrabianego – winny być odpowiednio szerokie, wystawać 
poza lico elementu zakrywanego 5cm. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Inspektora Nadzoru dokona sprawdzenie prawidłowości  

Tolerancja wymiarów 0,5 mm 

7. OBMIAR ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego 
Jednostką obmiarową robót jest 1m i m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg 
Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje: - obróbki blacharskie budynku 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor Nadzoru 
dokona odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy,  
-   protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,  
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
 wyniki badań laboratoryjnych,  
 ekspertyzy.  

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wykonane i odebrane prace zostaną zapłacone wg zawartej z Wykonawcą umowy. 

10.Przepisy związane i standardy. 
PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. 
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 
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ST-07 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8 
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 
10, 01-993 WARSZAWA” 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
W zakres robót wchodzi: 

- przygotowanie podłoży ścian zgodnie z dok. projektową, 
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu, 
- malowanie ścian, 
- usunięcie folii. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 
ustawy Prawo budowlane. 

2. MATERIAŁY. 
Elewacyjna farba silikonowa na podłoża mineralne. 
Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C.  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

3. SPRZĘT. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT. 



37 
 

Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne" i instrukcji producenta. 
Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny 
być wyreperowane. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
Pierwsze malowanie ścian można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 
poprzedzających tj po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu 
okien i drzwi. 
Drugie malowanie należy wykonać po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.. 
Farbę rozcieńczyć wg zaleceń producenta.  
Farbę można nanosić za pomocą wałka sznurkowego. 
Przed każdorazowym użyciem należy dokładnie wymieszać mieszarką mechaniczną. 
Na pomalowanej elewacji nie należy dokonywać miejscowych poprawek ze względu na 
możliwość wystąpienia miejscowych przebarwień. 
Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż 
+50C i nie wyższa niż +300C. 
Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 

W każdym wypadku wiodące są instrukcje wykonawcze dostawcy materiału 
wbudowywanego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Badania powłok należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 
lub półmatowe. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę 
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

7. OBMIAR ROBÓT. – w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg 
Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje: 
- malowanie tynków ścian zewnętrznych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor Nadzoru 
dokona odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy,  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,  
- protokoły obioru materiałów i wyrobów,  
- wyniki badań laboratoryjnych,  
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- ekspertyzy.  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg umowy zawartej z Wykonawcą 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg.: 
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne" 
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ST-08 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Wymiana stolarki okiennej Kod CPV 45421100-5 
 
 
1.  Podstawa opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remont elewacji budynku przy ul. Pasymskiej 10, 
01-993 WARSZAWA” 

2. Opis robót  
 
2.1. Nazwa zadania: ”Wymiana stolarki okiennej”  
 
2.2. Przedmiot i zakres robót :  

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej  
na okna z PCV. 
Zakres obejmuje wymianę okien drewnianych na okna z PCV w standardzie WT2021 /w 
okleinie dwustronnej/ z częściowym lub pełnym odwzorowaniem istniejących okien, 
drzwi oraz wymianę podokienników zewnętrznych /Ral 7016/ - zgodnie z zestawieniem 
stolarki zachowując kolejności robót: 

      -    Zabezpieczenie podłóg i mebli w salach foliami 
- Demontaż skrzydeł okiennych rozwieranych poprzez zdjęcie z zawiasów. 
- Demontaż ościeży drewnianych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na 

wyznaczonym przez Zarządcę lokalu miejscu.  
- Demontaż podokienników – przy oknach w których przewiduje się ich wymianę .  
- Dostawa i wstawienie nowych okien z PCV wg zestawienia stolarki jako 2 (załączniki do 

specyfikacji).  
- Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych mocowanych 

do zewnętrznej powierzchni  ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego 
montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów ceglanych.  

- Uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem 
- Wykonanie nowych podokienników (dla okien w których przewidziana jest wymiana) 
- Obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami 
- Uszczelnienie połączeń  ościeżnic z murami i parapetami silikonem 
- Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku. 
- Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie okien  
- Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół budynku. 

 
2.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe :  

Nie przewiduje się robót towarzyszących i tymczasowych. Przewidziany zakres obejmuje 
całość prac związanych z zadaniem.  

 
2.4. Informacja o terenie budowy :  
Prace budowlane wykonywane będą w budynku o przeznaczeniu innym.  
Dojazd do placu budowy bezpośrednio z ulicy w zasadzie dla każdego samochodu 
dostawczego i ciężarowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie Prawa o 
ruchu drogowym. 
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3. Wymagania dotyczące materiałów   
 
3.1. Okna : Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej lub 
zespolonej na nowe okna trzyszybowe z PVC w okleinie dwustronnej zgodnie z zestawieniem 
stolarki.  

 
3.2. Podokienniki zewnętrzne :  
Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy grubości 0.55 mm powlekanej poliestrem w kolorze 
RAL 7016.  
 
3.4. Podokienniki wewnętrzne : 
Bez zmiany 
 
3.4. Inne materiały uzupełniające :  
-  Pianka uszczelniająca poliuretanowa, 
-  Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych, 
-  Silikon akrylowy wodoodporny, 
Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczenie do 
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  
   
Atesty potwierdzające parametry techniczne stolarki wbudowanej i parapety należy 
przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem do montażu. 
 
4. Wymagania dotyczące sprzętu  
Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i maszyn 
budowlanych. Przewiduje się jedynie zastosowanie :  
- wiertarki udarowej do nawiercania otworów mocujących  
- wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju 
- piły ręcznej do przecinania ościeżnic drewnianych przy demontażu 
- drobnych narzędzi wykończeniowych.  

Nie precyzuje się szczególnych wymagań dla koniecznego sprzętu. Nie ma to bowiem 
żadnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

 
5. Wymagania dotyczące środków transportu   
Budynek jest dostępny z ulicy za pośrednictwem dróg utwardzonych.  Utrudnieniem może być 
ruch pieszych i samochodów na ulicach . Stąd też wskazany dowóz materiałów przez 
samochody o maksymalnym tonażu 5 ton. Umożliwi to swobodny wjazd i wyjazd.  
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót  
- montaż okien: Po demontażu starych ram i wyznaczonych podokienników należy 

zamocować nowe okna spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany za 
pomocą stalowych łączników (blach montażowych) przykręcanych do zewnętrznej 
powierzchni  futryn wkrętami do drewna. Ilość łączników – co najmniej 2 na  jeden metr 
obwodu ościeżnicy. Łączniki mocować do ściany za pomocą śrub kotwowych szybkiego 
montażu przeznaczonych do ścian ceglanych. Śruby stalowe z dyblami stalowymi 
rozprężnymi stanowiącymi jedną całość. Dyble powinny się klinować podczas dokręcania 
śruby mocującej. Nie dopuszcza się technologii przewiercania ościeżnicy. Przestrzeń 
pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką poliuretanową. Po jej rozprężeniu 
odciąć nadmiar. Od strony zewnętrznej powinna ona schować się za węgarkami. Po obu 
stronach zabezpieczyć przed dopływem powietrza zaprawa klejową. Po wykonaniu 
renowacji ościeży wewnętrznych osadzić i wyregulować dźwignie uchylania i otwierania 
skrzydeł.  

- podokienniki zewnętrzne : wykonane z blachy powlekanej grubości 0,55 m z 
zabezpieczeniem krawędzi bocznych podokienników. Pod blachą należy uzupełnić i 
wyprofilować warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej lub klejowej. Podokienniki 
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powinny przylegać do podłoża całą powierzchnią. Spadki wyrobić w kierunku 
zewnętrznym wielkości około 1,5% do.3,0 %.  Mocowanie do okien za pomocą 
powlekanych wkrętów z podkładką gumową.  

      - wykończenie ościeży wewnętrznych :  
Wykonać tynk ościeży oraz gładzie gipsowe.  
Malowanie farbą akrylową w kolorze ścian pomieszczeń /malowanie dwukrotne/. Przed 
malowaniem wykonać gruntowanie.  

- Wykończenie ościeży zewnętrznych : Nie przewiduje się wykańczania ościeży 
zewnętrznych w całości Będą one wykonane jako odrębny zakres przy renowacji elewacji 
zewnętrznej. Należy jednak uzupełnić powstałe przy demontażu ubytki w powierzchni 
węgarków. Ponadto należy uszczelnić styk okna z węgarkiem za pomocą masy 
silikonowej zabezpieczając tym samym dopływ powietrza do warstwy pianki 
poliuretanowej.   
 

7. Kontrola i odbiór robót  
Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót. 

Nadzór nad robotami ze strony Inwestora będzie prowadzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót :  
- mocowanie nowej stolarki 
- uszczelnienie pianką poliuretanową 
- uszczelnienie zewnętrzne  
- osadzenie podokienników zewnętrznych i wewnętrznych /jeżeli były demontowane/ 
- wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 
- malowanie ościeży wewnętrznych z elektronicznym doborem koloru dla każdego z 

pomieszczeń 
- regulacja skrzydeł, mocowanie i regulacja mechanizmów uchylających górne skrzydła. 

        Ponadto przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów budowlanych 
(przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów i aprobat 
technicznych potwierdzających celowość ich zastosowania. 
         Wszelkie etapy robót powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru a odbiór końcowy 
i ewentualnie częściowy zakończyć protokołem odbioru. Odbiór końcowy dokonany zostanie 
komisyjnie w obecności przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.  
 
8. Przedmiar i obmiar robót  

Przedmiar robót wykonany został przez Inwestora  
W przedmiarze stanowiącym podstawę wyceny przetargowej założono wyżej opisaną 

technologię wykonania oraz określono podstawowe materiały. Nie zwalnia to wykonawcy od 
ponownego pomiaru otworów przed ich zamówieniem. Wykonawca na etapie ofertowania 
winien założyć odchyłkę wymiarów na poziomie 2% co może wynikać z rodzaju ościeży oraz 
technologii obsadzenia otworów. 

 
9. Dokumenty odniesienia   

Podstawą wykonania zamierzonego zakresu robót są następujące dokumenty :  
- Zestawienie stolarki, 
-    Opis do poszczególnych typów okien, 
- Przedmiar robot, 
- Ustalenia z inwestorem (użytkownikiem) dotyczące bezpieczeństwa wykonania robót, 

godzin dostaw materiałów itp. 
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