"PRECYZJA" Pawel Jabtonowski Rembielinska 20 /166, 03-352 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologii
ADRES INWESTYCJI : ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
INWESTOR : Mazowieckie Centrum Stomatologii
ADRES INWESTORA : ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
BRANZA : BUDOWLANA
SPORZADZIL. KALKULACJE : Andrzej Piasecki
DATA OPRACOWANIA : 02.03.2023 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.03.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest:Inwestycja polega na remoncie elewacji budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologii przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: RMS Kosztorysy



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY BUDOWLANE 1 69
1.1|REMONT ELEWACJI 1 53
1.1.1|OCIEPLENIE ELEWACJI 1 41
1.1.|Roboty przygotowawcze 1 9
141
1.1.|Roboty rozbiérkowe 10 11
1.2
1.1.|Docieplenie - $ciany nadziemia z cokotem 12 32
1.3
1.1.|Rusztowania 33 36'
1.4
1.1.|Obrébki blacharskie 37 38
1.5
1.1.|Slusarka 39 41
1.6
1.1.2|NAPRAWA | WYKONANIE NOWYCH TRALEK BALKONOWYCH 42 51
1.1.|Renowacja betonowych tralek balkonowych 42 50
21
1.1.|Wykonanie nowych tralek betonowych 51 51
2.2
1.1.3] RENOWACJA KRAT OKIENNYCH 52 53
1.2|REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH 54 64
1.2.1|Renowacija betonowych stopnic schodéw 54 62
1.2.2|Renowacja konstrukcji stalowej schodéw 63 63
1.2.3|Renowacja balustrady 64 64
1.3|BUDKI DLA PTAKOW 65 67
1.4|ZAJECIE CHODNIKA 68 68
1.5|ZABEZPIECZENIE ANTYGRAFFITI 69 69

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: RMS Kosztorysy




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1/45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 REMONT ELEWACJI
1.1.1 OCIEPLENIE ELEWACJI
1.1.1.1 Roboty przygotowawcze
1 Usuniecie i utylizacja konstrukcji zabezpieczenia z siatki przed spadajgcymi tyn- | kpl.
d.1.1.1.1]analiza indywi- |kami wraz z uzupetnieniem ubytkéw
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz i ponowny montaz urzadzen, reklam, tablic, kamer itd. znajdujgcych kpl.
d.1.1.1.1]analiza indywi- |sie na elewacjach wraz z wymiang wspornikéw dostosowujac je do grubosci
dualna ocieplenia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Uporzadkowanie instalacji prowadzonej po elewacji (wiszgce kable elektryczne i |kpl.
d.1.1.1.1|analiza indywi- |teletechniczne) poprowadzi¢ podtynkowo
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Demontaz i ponowny montaz agregatéw chtodniczych $ciennych wraz z wymiang |szt
d1.1.1.1 ich wspornikow
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
5 Demontaz i ponowny montaz klimatyzatoréw $ciennych wraz z wymiang ich szt
d1.1.1.1 wspornikéw
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
6 Demontaz i ponowny montaz anteny satelitarnej wraz z wymiang wspornika szt
d.1.1.1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Instalacja odgromowa - ukrycie zwodéw pionowych w rurkach pod ociepleniem kpl.
d.1.1.1.1]analiza indywi- |wraz z wymiang puszek ztaczy kontrolnych
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Demontaz i ponowny montaz rur spustowych wraz z ich konserwacja i naprawa | kpl.
d.1.1.1.1]analiza indywi- |opisana w Projekcie oraz dostosowaniem dtugosci kotew
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Demontaz i ponowny monta rynien wraz z ich konserwacjg i naprawg opisang w | kpl.
d.1.1.1.1|analiza indywi- |Projekcie
dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.1.2 Roboty rozbiérkowe
10/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- m2
d.1.1.1.2/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
p0z.37+p0z.38 m?2 837,145
RAZEM 837,145
11|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.1.1.2/1107-01 1107- |nym na odlegtos$¢ 10 km
04
poz.10*0,004 t 3,349
RAZEM 3,349
1.1.1.3 Docieplenie - $ciany nadziemia z cokotem
12|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw - przyjeto 35% pow. m?2
d.1.1.1.3/0101-01
(p0z.26+p02.27)*35% m?2 1825,478
gzymsy p0z.19*0,57+p0z.20*0,97 m?2 452,522
RAZEM 2 278,000
13|KNP111 01 Przewozenie taczkami odpadéw niesortowanych i materiatéw pochodzacych z m3
d.1.1.1.3|0112-01.01 rozbiérki na odlegtosé do 20 m w jednym poziomie
poz.12*0,02 m3 45,560
RAZEM 45,560
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1.1.1.3/0108-11 0108- |to$¢ 15 km
12
poz.13 m3 45,560
RAZEM 45,560
15 Utylizacja innych materiatéw pochodzacych z rozbiérki. m3
d.1.1.1.3|analiza indywi-
dualna
poz.14 m3 45,560
RAZEM 45,560
16|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniowa | m2
d.1.1.1.3/0201-02
(p0z.26+p0z.27)*35% m?2 1825,478
RAZEM 1825,478
17|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $redniego |m2
d.1.1.1.3/0201-04 stopnia zasolenia
(p0z.26+p0z.27)*35% m?2 1.825,478
RAZEM 1825,478
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: RMS Kosztorysy

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|/KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciagnione zwykte o szerokosci w rozwinieciu do 40 cm - wyko- |m
d.1.1.1.3/0912-07 nanie wierzchniej warstwy z tynku na bazie cementowo-wapiennej, z dodatkiem
niewielkiej ilosci substancji organicznych i wiékien zbrojeniowych
p0z.19+p0z.20 m 637,330
RAZEM 637,330
19/KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciggnione zwykte - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia |m
d.1.1.1.3/0912-08 Krotnos¢ = 4
(15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58)*2 m 414,220
RAZEM 414,220
20| KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciagnione zwykte - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia |m
d.1.1.1.3/0912-08 Krotnos$¢ = 12
15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58 m 207,110
narozniki 4*4 m 16,000
RAZEM 223,110
21|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyzej 10 m2 m?2
d.1.1.1.3/0302-03 metoda natrysku - przyjeto 30% pow. $cian
(p0z.26+p02.27)*0,3 m2 1564,696
RAZEM 1564,696
22/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie me- |m?2
d.1.1.1.3/2608-01 chaniczne i zmycie detergentem
p0z.26+p0z.27 m2 5 215,652
RAZEM 5 215,652
23|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotnie preparatem krzemianowym m?2
d.1.1.1.3/2608-03
analogia
poz.22 m2 5 215,652
RAZEM 5 215,652
24/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.1.1.1.3/2608-05
analogia
poz.22 m?2 5 215,652
RAZEM 5 215,652
25/KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej m
d.1.1.1.3/0703-01
15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58-2,4*4-1,4*2-1,2 m 193,510
RAZEM 193,510
26 KNR AT-31 Ocieplenie - wyprawa tynkarska mineralna; ptyty rezolowe gr. 5 cm na $cianach, |m?2
d.1.1.1.3|0204-05 klej, siatka
(15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58)*26,45 m?2 5 478,060
(10,54+8,7)*4,2 m?2 80,808
(7,69+10,99+9,08+10,99+7,69+19,26+22,1+19,26)*2,2 m?2 235,532
minus otwory  |-1,3*1,5*45 m?2 -87,750
-1,3*2*2 m?2 -5,200
-1*1,5"1 m?2 -1,500
-0,66*1,5 m?2 -0,990
-1,3*2*(53+55+55+55+55+38) m?2 -808,600
-0,66*2*10 m?2 -13,200
-1,3*2,7*8 m?2 -28,080
0,57*1,13*7 m?2 4,509
0,7*2 m?2 1,400
-0,8*2*4 m?2 -6,400
-0,9*2*3 m?2 -5,400
-1,272*2 m?2 -4,800
-1,4*2*2 m?2 -5,600
-2,4*2*4 m?2 -19,200
-1,4*2,2%4 m?2 -12,320
-1*1,85 m?2 -1,850
-1,6"2,3 m?2 -3,680
RAZEM 4795,738
27|KNR AT-31 Ocieplenie - wyprawa tynkarska mineralna; ptyty rozelowe gr. 4 cm na osciezach |m2
d.1.1.1.3/0204-08
(1,3+1,5+1,5)*45*0,2 m2 38,700
(1,3+2+2)*2*0,2 m?2 2,120
(1+1,5+1,5)*0,2 m2 0,800
(0,66+1,5+1,5)*0,2 m?2 0,732
((1,3+2+2)*(53+55+55+55+55+38))*0,2 m2 329,660
(0,66+2+2)*10%0,2 m?2 9,320
(1,3+2,7+2,7)*8%0,2 m?2 10,720
(0,57+1,13+1,13)*7*0,2 m?2 3,962
(0,7+2+2)*0,2 m?2 0,940
(0,8+2+2)*4*0,2 m?2 3,840
(0,9+2+2)*3*0,2 m?2 2,940
(1,2+2+2)*2*0,2 m?2 2,080
(1,4+2+2)*2*0,2 m?2 2,160
(2,4+2+2)*4*0,2 m?2 5,120
(1,4+2,2+2,2)*4%0,2 m?2 4,640
(1+1,85+1,85)*0,2 m?2 0,940
(1,6+2,3+2,3)*0,2 m2 1,240
RAZEM 419,914
28/ KNR AT-31 Ocieplenie - ptyty rezolowe gr. 5 cm na $cianach, klej - pogrubienie naroznikéw  |m?2
d.1.1.1.3/0204-05
1,6*5,85%4 m?2 37,440
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2,1*13,11*4 m?2 110,124
1,4*13,11*9 m?2 165,186
(1,7+1,3)*25,36*4 m?2 304,320
RAZEM 617,070
29|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.1.1.3/0702-01
(1,3+1,5+1,5)*45 m 193,500
(1,3+2+2)*2 m 10,600
(1+1,5+1,5) m 4,000
(0,66+1,5+1,5) m 3,660
((1,3+2+2)*(53+55+55+55+55+38)) m 1648,300
(0,66+2+2)*10 m 46,600
(1,3+2,7+2,7)*8 m 53,600
(0,57+1,13+1,13)*7 m 19,810
0,7+2+2 m 4,700
(0,8+2+2)*4 m 19,200
(0,9+2+2)*3 m 14,700
(1,2+2+2)*2 m 10,400
(1,4+2+2)*2 m 10,800
(2,4+2+2)*4 m 25,600
(1,4+2,2+2,2)*4 m 23,200
(1+1,85+1,85) m 4,700
(1,6+2,3+2,3) m 6,200
RAZEM 2 099,570
30 KNR AT-31 Mocowanie ptyt z pianki rozelowej tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do pod- |m?2
d.1.1.1.3/0704-02 foza z cegly
poz.26 m?2 4 795,738
RAZEM 4795,738
31|KNR AT-31 Malowanie elewaciji farbg silikonowa - wykonane recznie m?2
d.1.1.1.3/0601-01
p0z.26+p0z.27 m2 5 215,652
RAZEM 5 215,652
32/KNR AT-31 Woykonanie boni w piance rozelowe;j - przyjeto 3,5 mb na m2 pow. $cian fronto- m
d.1.1.1.3/0701-01 wych
(15,88+15,22+41,14+36,37+41,58)*26,45*3,5 m 13 903,839
RAZEM 13 903,839
1.1.14 Rusztowania
33|KNR-W 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30 m m2
d.1.1.1.4/1603-05
(15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58)*26,45 m?2 5 478,060
(10,54+8,7)*4,2 m?2 80,808
(7,69+10,99+9,08+10,99+7,69+19,26+22,1+19,26)*2,2 m?2 235,532
RAZEM 5 794,400
34|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wysokosci | m2
d.1.1.1.4/1613-05 do30m
poz.33 m2 5 794,400
RAZEM 5 794,400
35/KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. |m?2
d.1.1.1.4/1663-04 0,73 m
poz.33 m?2 5 794,400
RAZEM 5 794,400
36|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci ponad 20 m o konstruk- |m2
d.1.1.1.4/1614-03 cji rurowej
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
36' [KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.1.1.4|z.s2.5.15 (poz.:10,12,19,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32)
RAZEM 0,000
1.1.1.5 Obrdbki blacharskie
37/KNR 2-02 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy alumi-  |m?2
d.1.1.1.5/0506-02 niowej - gzymsy
(15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58)*1,45 m?2 300,310
(15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58)*0,65*2 m?2 269,243
gzyms pod (15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58)*0,35 m?2 72,489
oknami Vp.
ostatnia (7,69+10,99+9,08+10,99+7,69+19,26+22,1+19,26)*0,45 m?2 48,177
kondyg.
RAZEM 690,218
38|KNR 2-02 Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢cm z blachy alumi-  |m2
d.1.1.1.5/0506-02 niowej - parapety zewnetrzne
0,57*7*0,35 m?2 1,397
(6*4+13+13+12*6+8+7+6*8+2+6*8+1+5"12+11+8+9+8+40+6)*1,1*0,35 m2 145,530
RAZEM 146,927
1.1.1.6 Slusarka
39/KNNR 3 0702- |Wykucie z muru bramy m?2
d.1.1.1.6/05
2,42 m2 4,800
RAZEM 4,800
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40|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.1.1.6/1107-01 1107- |nym na odlegtos$¢ 10 km
04
2,4*2*0,012 t 0,058
RAZEM 0,058
41|KNR 2-02 Brama garazowa 240x200 cm m2
d.1.1.1.6/1206-02
2,42 m2 4,800
RAZEM 4,800
1.1.2 NAPRAWA | WYKONANIE NOWYCH TRALEK BALKONOWYCH
1.1.241 Renowacja betonowych tralek balkonowych
42|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i pio- |m?2
d.1.1.2.1/0803-01 nowe - przyjeto 15 % pow.
p0z.50*15% m2 2,904
RAZEM 2,904
43|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.1.1.2.10801-01
poz.42 m?2 2,904
RAZEM 2,904
44|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o $r. |m
d.1.1.2.1/0805-01 do 12 mm - recznie - przyjeto 20 mb
20 m 20,000
RAZEM 20,000
45|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r.do |m
d.1.1.2.1]0807-01 12 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
46|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukciji betonowej z | m2
d.1.1.2.1/0808-03 betonu
poz.43 m2 2,904
RAZEM 2,904
47|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne profilowanie narozy betonowych do 35x35 mm - m
d.1.1.2.10812-01 przyjeto 10 mb
20 m 20,000
RAZEM 20,000
48|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w beto- |dm3
d.1.1.2.1/0809-03 nie klasy do B 15 - przyjeto 30 dm3
30 dms3 30,000
RAZEM 30,000
49|/ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1|m2
d.1.1.2.1/0815-03 mm - elementy prefabrykowane
poz.50 m?2 19,360
RAZEM 19,360
50|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powloka |m?2
d.1.1.2.1|0816-04 silikonowa, dwukrotne malowanie
1,1*22*0,8 m2 19,360
RAZEM 19,360
1.1.2.2 Wykonanie nowych tralek betonowych
51 Odtworzenie balustrady z tralkami na obu tarasach w naroznikach budynku. Ba- |m
d1.1.22 lustrada posiadajaca wyglad zgodny z wygladem balustrady z 1930roku wraz z
poziomym pretem stalowym zabezpieczajacym na wysokosci 110cm od poziomu
tarasu. - odtworzenie zgodnie z Projektem
4,81*8 m 38,480
RAZEM 38,480
1.1.3 RENOWACJA KRAT OKIENNYCH
52|KNR 19-01 Miniowanie krat metalowych z pretéw prostych m?2
d.1.1.3{1311-06
1,3*1,5%(10+12+1+9+13) m2 87,750
1,3722 m2 5,200
11,5 m2 1,500
0,66*1,5 m2 0,990
RAZEM 95,440
53|KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw metalowych - krat z pretéw pros- | m2
d.1.1.3{1311-05 tych
poz.52 m?2 95,440
RAZEM 95,440
1.2 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
1.241 Renowacja betonowych stopnic schodéow
54|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Skucie reczne uszkodzonych elementéw betonowych tra-|m2
d.1.2.1/0803-01 lek - przyjeto 10 % powierzchni betonu
spoczniki (2*1,54*4+2,8*4*2)*10% m2 3,472
((2+1,54)*2*0,1*2+(4+0,8+0,8)*0,1)*10% m2 0,198
stopnie (0,35*2*2*28+(2+2+0,35+0,35)*0,1*28)*10% m2 5,236
RAZEM 8,906
55|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m?2
d.1.2.1/0801-01
poz.54 m?2 8,906
RAZEM 8,906
56|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o $r. |m
d.1.2.1/0805-01 do 12 mm - recznie - przyjeto 50 mb
50 m 50,000
RAZEM 50,000
57|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r.do |m
d.1.2.1/0807-01 12 mm
50 m 50,000
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RAZEM 50,000
58|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z | m2
d.1.2.1/0808-03 betonu
poz.54 m?2 8,906
RAZEM 8,906
59|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne profilowanie narozy betonowych do 35x35 mm - m
d.1.2.1/0812-01 przyjeto 50 mb
50 m 50,000
RAZEM 50,000
60|ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w beto- |dm3
d.1.2.1/0809-03 nie klasy do B 15 - przyjeto 100 dm3
100 dms3 100,000
RAZEM 100,000
61|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1|m2
d.1.2.1/0815-03 mm - elementy prefabrykowane
spoczniki 2*1,54*4+2,8*4*2 m2 34,720
(2+1,54)*2*0,1*2+(4+0,8+0,8)*0,1 m2 1,976
stopnie 0,35*2*2*28+(2+2+0,35+0,35)*0,1*28 m2 52,360
RAZEM 89,056
62|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powtoka | m2
d.1.2.1/0816-04 silikonowa, dwukrotne malowanie
spoczniki 2*1,54*4+2,8*4*2 m2 34,720
(2+1,54)*2*0,1*2+(4+0,8+0,8)*0,1 m2 1,976
stopnie 0,35*2*2*28+(2+2+0,35+0,35)*0,1*28 m2 52,360
RAZEM 89,056
1.2.2 Renowacja konstrukcji stalowej schodéw
63 Renowacja konstrukcji stalowej schodéw zgodnie z technologig opisang w Pro-  |kpl.
d.1.2.2 kalk. wtasna jekcie.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3 Renowacja balustrady
64 Renowacja balustrady schodéw /polerowanie/ m?2
d.1.2.3 kalk. wtasna
1,1%(16,36+6+6+0,8+0,8) m2 32,956
RAZEM 32,956
1.3 BUDKI DLA PTAKOW
65 Demontaz i ponowny montaz schronu dla nietpoerza szt
d.1.3 kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
66 Demontaz i ponowny montaz budki legowej Typ J szt
d.1.3 kalk. wtasna
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
67 Demontaz i ponowny montaz gniazda legowego jaskoétek oknéwek szt
d.1.3 kalk. wtasna
90 szt 90,000
RAZEM 90,000
1.4 ZAJECIE CHODNIKA
68 Koszt zajecia pasa drogowego na okres wykonywanych prac kpl.
d.1.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 ZABEZPIECZENIE ANTYGRAFFITI
69 Wykonanie zabezpieczenia antygraffiti do wysokosci 2 m na elewacji budynku na- |kpl.
d.1.5 kalk. wtasna razonego na zniszczenia (z wytaczeniem czesci znajdujgcej sig na zamknigtym
podwoérzu)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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