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Kod CPV Nazwa 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-na-placu-budowy-6398
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45215000-7 

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 

zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności 

publicznej  

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45260000-7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

45350000-5 Instalacje mechaniczne 

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 Tynkowanie 

45442100-8 Roboty malarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71500000-3 Usługi związane z budownictwem 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 

71300000-1 Usługi inżynieryjne  

  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-obiektow-budowlanych-opieki-zdrowotnej-i-spolecznej-krematoriow-oraz-obiektow-uzytecznosci-publicznej-6542
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45215000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45215000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45215000-7
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-elektryczne-7017
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/inne-instalacje-elektryczne-7058
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalacje-mechaniczne-7094
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/montaz-instalacji-piorunochronnej-7026
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/tynkowanie-7097
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-malarskie-7144
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/nakladanie-powierzchni-kryjacych-7143
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-zwiazane-z-budownictwem-8226
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71300000-1
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1. Dane ogólne 

 

1.1. Zleceniodawca 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie  

Al. Jerozolimskie 28  
00-024 Warszawa 

 

1.2. Jednostka wykonująca specyfikację 

Precyzja  

ul. Rembielińska 20/166 
03-352 Warszawa 

 

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

2.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
Wykonawca zabezpieczy przed zabrudzeniem nawierzchnie i roślinności wokół budynku. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru 
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2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i Zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

 

2.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę uszkodzonej 
nawierzchni przez pojazdy i ładunki o nadmiernym obciążeniu, zgodnie z poleceniami nadzoru. 

 

2.5. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

2.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 

2.7. MATERIAŁY 

 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, lub posiadać aprobaty techniczne. 
 

• Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

• Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru, miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

• Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

• Materiały rozbiórkowe i odpady. 
Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w 
miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru, materiały te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod kątem ponownego 
ich wykorzystania. Materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać 
likwidacji, miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy 
odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Materiały do likwidacji 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i 
zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. Koszty wywozu 
materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie wykonawcy, 
i powinny być wliczone w cenę ofertowa. 
 

2.8. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

2.9. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w umowie. 
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
  

2.10. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej, w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

2.11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Zarządzający realizacją umowy  jest Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania reprezentuje interesy Zamawiającego 
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
przedmiarami, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
 
a) wydawać wykonawcy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do zeszytu 
budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 
b) żądać od wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 
umową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przedmiarami 
lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 
 

2.11.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
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Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, 
pracy personelu lub metod wykonania robót.  
 

2.11.2. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem z SWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy  
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu z SWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99).W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 

2.11.3. Dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
 
a) Dziennik budowy  
b) Książka obmiarów, Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
c) protokoły przekazania terenu budowy, 
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany). 
 
Inspektor nadzoru i Inwestor będą wymagać przy odbiorze końcowym protokołów badań i 
sprawdzeń instalacji odgromowej, ponieważ będzie ona wykonana na nowo po 
termomodernizacji. 
 
Dla budynków dla których wymagane jest pozwolenie na budowę należy założyć dziennik 
budowy. 
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Dziennik budowy  
 
Dla budynku wymagane jest pozwolenie na budowę dlatego należy założyć dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym stronę 
zamawiającą i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu realizacyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco, będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia  
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika oraz opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do 
dziennika budowy należy wpisać w szczególności : datę przekazania wykonawcy terenu 
budowy, datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 
termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenie 
inspektora nadzoru, daty zarządzenia, wstrzymania robót z podaniem powodu, zgłoszenia i 
daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych oraz końcowych 
odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, dane dotyczące jakości 
materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem , kto je 
przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

2.11.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 

2.12. OBMIAR ROBÓT  

 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. 
 

2.13. ODBIÓR ROBÓT 

 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
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d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

2.13.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru. 

2.13.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

2.13.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową .W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
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6. książki obmiarów (oryginały), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa  
 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

2.13.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny: po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu.  
 

2.14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

2.14.1. Ustawy 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. z poz. 

zm.). 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 1 9, poz. 177). 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

pozn. zm.). 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

pozn. zm.). 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204,poz. 2086). 

2.14.2. Rozporządzenia  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. —w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniające 
Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz.2042). 

2.14.3. Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom 

1,11,111,1V,V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

. Warszawa 2003. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
− Zalecenia konserwatorskie: Pismo nr KZ-IIAU.4120.1586.2016.BMA 2016-09-09 K 

3.  PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY  

3.1. Teren budowy 

Rusztowanie wokół budynku będzie stało na sąsiednich działkach.  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać niezbędne zgody dotyczące zajęcia 
terenu sąsiedniego. 

3.1.1. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sąsiadujących budowli, urządzeń, 
rurociągów, drzew oraz własności osób trzecich. Zabezpieczenie następuje na koszt 
generalnego wykonawcy. 

3.1.2. Ochrona środowiska 
Należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, gdzie nie jest 
przewidziane posadowienie obiektów budowlanych lub wykonywanie robót ziemnych. 
Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego powinno się odbywać w miejscach możliwie 
najmniej zadrzewionych. 

3.1.3. Działania przygotowawcze 
− uprzątnięcie ogrodzeń i przeszkód 
− zabezpieczenie granicy terenu prowadzenia robót 
Utylizacja śmieci lub wykopalisk wymagających szczególnej kontroli jest zadaniem generalnego 
wykonawcy. Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na własną 
odpowiedzialność i swój koszt. 
 
 

3.2.1. Zagospodarowanie terenu budowy 

3.2.1. Budynki tymczasowe na placu budowy 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne 
i socjalne –szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest 
korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych 
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy zostanie wskazane w Protokole 
Przekazania Placu Budowy. Dostęp do sanitariatów, do wody, zaplecze socjalne i gniazda dla 
poboru prądu elektrycznego zostaną wskazane przez Inspektora nadzoru podczas 
przekazania placu budowy. 
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3.2.2. Wyposażenie placu budowy w instalacje 
− Instalacje elektryczne 
Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
− wielkości placu budowy, 
− przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
− sprzętu z napędem elektrycznym, 
− potrzeb gospodarczych i oświetlenia, miejsc pracy i placu budowy z uwzględnieniem 

wielozmianowości pracy załogi , 
Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji 
elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymaganymi przepisami 
uprawnienia. Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 
przestrzegać następujących zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia powinny 
być w trakcie realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami i normami, punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zaistniała 
możliwość łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych  
 

3.3. Składowanie materiałów na placu budowy 

 

3.3.1. Zasady składowania 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca 
do składania materiałów i wyrobów. Przy grupowaniu materiałów budowlanych należy 
uwzględnić skutki wzajemnego oddziaływania niektórych materiałów jak np. kwasów na 
metale, olejów na wyroby gumowe itp. Sposób składowania i przechowywania materiałów na 
placu budowy powinien zapewniać skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 
mechanicznym i utratą właściwości użytkowych wskutek oddziaływania wpływów 
atmosferycznych lub innych przyczyn. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 
technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe 
powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 
workowanych ułożone w warstwach krzyżowych do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
● 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
● 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów 
lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
 

3.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych 

3.4.1. Urządzenia do transportu ręcznego 
Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą ich 
stateczność przy pełnym załadunku oraz możliwość łatwego ich załadowania i rozładowania, 
a także zapewniającą możliwie najmniejszy opór jazdy. Na wózku należy umieścić napis 
określający jego nośność. 

3.4.2. Narzędzia 
Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju 
robót.  Użytkowane oraz kontrolowane z instrukcją producenta. Nie wolno używać do 
wykonywania robót budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz nieodpowiadających 
odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. 
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4. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ  

 

4.1. Uwagi ogólne 

− pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań, 

− przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań. 

 

4.2. Warunki techniczne 

RUSZTOWANIA POWINNY: 
− posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
− posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 
− zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
− stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, 
− przy typowych – być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, 
− przy nietypowych – być wykonane zgodnie z projektem, 
− rusztowania inwentaryzowane być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż dokonywany 

zgodnie z instrukcją producenta, 
− być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i 

przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni, 
− rusztowania wiszące być sprawdzane codziennie, 
− użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 

techniczny, 
− rusztowanie na kozłach należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych, 
− nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 

rusztowania nie może przekraczać 150kg - rusztowania przesuwne składane należy 
użytkować zgodnie z instrukcją producenta, 

− dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy 
każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę 
jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250kg, 

− konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej 
niż 3m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5m, 

− rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową, 
 

4.3. Warunki użytkowania 

− na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości 
obciążenia pomostów, 

− przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją, 

− podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać 
jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od 
budynku, 

− zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy 
której znajduje się rusztowanie, 

− poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany, 
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− po zamontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową producenta, 

− jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być 
kotwione do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach, 

− odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna 
być większa niż 20m, 

− rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów 
i przejść powinny mieć daszki ochronne, 

− naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do 
najniższego położenia, 

 

4.4. Transport 

− rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne, 

− droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównywana i utwardzana, 
− wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 

przeznaczonych, 
− piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w 

okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 
 

4.5. Czynności zabronione 

− ustawianie i rozbieranie rusztowań: o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego 
dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas 
burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10m/sek. 

− używania beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub 
podpór dla pomostów rusztowań, 

− opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach, 
− wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych w 

strefie niebezpiecznej, 
− obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się 

pracowników na pomostach, 
− wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań, 
− zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań, 
− pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań, 
− pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy, 
− przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 

techniczno-ruchowa, 
− wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 

materiałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. 
przez osoby znajdujące się na pomoście. 
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5. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  

 

5.1 Zakres robót  i terminy używane w specyfikacji 

 

Zakres robót 

- wyrównanie powierzchni ścian  
-sprawdzenie nośności podłoża 
-mocowanie płyt rezolowych mechanicznie ( kołkowanie) 
- tynkowanie tynkiem na siatce, wraz z uwzględnieniem historycznego boniowania 
zarówno na płaszczyznach ścian, jak i na pilastrach 
- malowanie 

 

5.2 Terminy używane w specyfikacji 

 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający 
się, minimum, z następujących składników: 
− zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
− materiału do izolacji cieplnej, 
− jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie, 
− warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
− rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – pianka rezolowa  
− sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
− rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, krzemianowy), 
− stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 

rozprzestrzeniające. 
 
Podłoże – należy usunąć istniejącą warstwę tynku o grubości 2cm. 
Kotwy chemiczne – określone łączniki do wzmacniania podłoża, wiązania zewnętrznej 
warstwy ściany osłonowej z warstwą konstrukcyjną, na przykład pręty gwintowane, tuleje 
siatkowe i żywice. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, mocowany 
w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 
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Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 
alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 
zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 
również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), profile nośne, 
kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki 
– służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
 

5.3. Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża do ocieplenia budynku 

 

5.3.1. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i 
sprzęt zgodnie ze specyfikacją wykonania docieplenia. Sprawdzić czy materiały odpowiadają 
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty). 
Należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie i rury spustowe, oraz wykonać przedłużone 
uchwyty dla zwodów odgromowych i rur spustowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe 
odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 

 
5.3.2. DEZYNFEKCJA 

• dezynfekcja powierzchni ścian zakażonych mikrobiologicznie;  roztworem wodnym 
zawierającym niejonowe środki powierzchniowo czynne, krzemiany i składnik 
dyspergujący ( gęstość ~ 1,01 g/cm3 w +20°C odczyn pH ~ 11,5) /Nr CAS - 54549-
24-5; Nr WE - 259-217-6 / nanoszenie preparatu pędzlem, gąbką lub natryskiem; 
umycie podłoża po 5 ÷ 10 minutach; W miejscach zaawansowanego zakażenia zabieg 
należy powtórzyć kilka razy dla pełnego oczyszczenia. 

5.3.3. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI 

• usunięcie z elewacji zabrudzeń powstałych w warunkach atmosferycznych; 
nasączenie powierzchni ścian czynnym środkiem czyszczącym, wodną mieszaniną 
powierzchniową zwierającą Alkilobenzenosulfonian sodowy, 2-propyloheptanolu 
alkoksylowanego, 2-(2-butoksyetoksy)etanol, Alkohole C12-14, etoksylowane, 
siarczany, sole sodowe:  Nr WE: 932-051-8, Reg.nr.: 01-2119565112-48 CAS: 
166736-08-9; CAS: 112-34-5, CAS: 68891-38-3 NLP: 500-234-8 Reg.nr.: 01-
2119488639-16 EINECS: 203-961-6 Numer indeksu: 603-096-00-8 Reg.nr.: 01-
2119475104-44;  rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:10; po min. 1 h zmycie 
zanieczyszczeń w kierunku od dołu do góry strumieniem wody (zimną lub gorącą) 
pod cieśnieniem; lub: rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:10 i przelanie do 
dozownika aparatu natryskowego i czyszczenie zabrudzonych powierzchni w 
kierunku od dołu do góry strumieniem pod ciśnieniem. Po oczyszczeniu 
powierzchnie ostatecznie spłukać czystą wodą. 
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5.4. Uzupełnienia 

 

5.4.1. Zakres robót 

- uzupełnienie ubytków tynku w pasie cokołowym 
 
- uzupełnienie ubytków tynku na elewacjach 
 
- uzupełnienie ubytków na gzymsach i elementach ciągnionych 
 
- uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja tralek balkonowych na ostatnim piętrze 
 

5.4.2. Materiały 

 
TYNKI 

 
WZMOCNIENIE STRUKTURALNE TYNKÓW 

• Po usunięciu zdegradowanych fragmentów tynków, oczyszczeniu i wyschnięciu 
powierzchni,  gruntowanie wodnym roztworem alkalicznych krzemianów 
modyfikowanych organicznie 
 - zawartość części organicznych <5 %;  
-gęstość w 20°C: 1,0-1,2* g/cm3;  
-wartość pH  ok. 11*; 

 
 

COKÓŁ; 
uzupełnienie ubytków tynku i betonowych spękań w pasie cokołowym  
zabezpieczenie przed wilgocią i wodą opadową i gruntową; 

 
• uzupełnienie ubytków tynku w pasie cokołowym nad powierzchnią chodnika:  

zaprawa trasowa; uziarnienie: 0–5 mm;  
wytrzymałość  na ściskanie: ≥ 6 N/mm2, CS IV;  
współczynnik oporu  dyfuzyjnego  pary wodnej μ: ok. 20;  
Absorpcja wody W2 (wg. DIN V 18 550);  
Przyczepność:   ≥ 0,08 N/mm2 
 

• zabezpieczenie powierzchni tynku w pasie cokołowym; uszczelnienie przed wilgocią i 
wodą opadową i gruntową / według wytycznych DIN 18195 / mineralnym materiałem 
powłokowym na bazie cementu, drobnych piasków i dodatków uszczelniających, 
paroprzepuszczalnym i mrozoodpornym. 
 
 

ŚCIANY ELEWACJI; 

 
uzupełnienie głębokich ubytków tynku wapienną zaprawą tynkarską na bazie piasku, 
wapna (naturalne, białe wapno wysoko hydrauliczne) oraz dodatków hydraulicznych, 
a także poprawiających urabialność i wiązanie. 
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• uzupełnienie ubytków warstw tynku - zaprawa tynkarska zgodna z normą PN-EN 998-
1: uziarnienie: 0–3,0 mm; wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:   kategoria CS II 
1,5-5,0 N/mm²; Współczynnik oporu   dyfuzyjnego pary wodnej μ:  ok. 10; Absorpcja 
wody:   W 2; Przyczepność:   ≥ 0,08 N/mm²; Współczynnik  przewodzenia ciepła: 
λ10,dry, mat:   ≤ 0,82 W/(mK), P=50%* ≤ 0,89 W/(mK), P=90%* (*zg. z EN 1745) 

• uzupełnienie dużych spękań i ubytków; tynk cementowo-wapienny z dodatkiem 
niewielkiej ilości substancji organicznych i włókien zbrojeniowych; Uziarnienie: 0-1,3 
mm; Dane techniczne wg. PN-EN 998-1: wytrzymałość na ściskanie: kat. CS III po 28 
dniach  3,5 – 7,5 N/mm2; Współczynnik oporu  dyfuzyjnego pary wodnej μ:   ≤ 10; 
absorpcja wody:  W 2; współczynnik  przewodzenia ciepła:  ≤ 0,82 W/(mK) λ10,dry, 
mat  dla P = 50% ≤ 0,89 W/(mK) dla P = 90% 

• uzupełnienie małych spękań; drobnoziarnisty tynk na bazie cementowo-wapiennej, z 
dodatkiem niewielkiej ilości substancji organicznych i włókien zbrojeniowych; 
Uziarnienie: 0-0,6 mm; Dane techniczne wg. PN-EN 998-1: wytrzymałość na 
ściskanie: kat. CS III po 28 dniach  3,5 – 7,5 N/mm2; Współczynnik 
oporu  dyfuzyjnego pary wodnej μ:   ≤ 10; absorpcja wody:  W 2; 
współczynnik  przewodzenia ciepła:  ≤ 0,82 W/(mK) λ10,dry, mat  dla P = 50% ≤ 
0,89 W/(mK) dla P = 90% 

 GZYMSY   

uzupełnienie głębokich spękań i ubytków tynku elementów ciągnionych  
wykonanie wierzchniej warstwy z tynku na bazie cementowo-wapiennej, z dodatkiem 
niewielkiej ilości substancji organicznych i włókien zbrojeniowych;  

 

5.5. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i 
dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, 
oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) 
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: 
słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. 
Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać 
zaprawą wyrównawczo murarską. Podłoże chłonne zagruntować preparatem wzmacniającym. 
Przed przystąpieniem do przyklejania pianki rezolowej na słabych podłożach, należy wykonać 
próbę przyczepności. 
 
Uwagi: 
Przed przystąpieniem do przyklejania pianki rezolowej należy dokonać oceny geometrii podłoża 
tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i krzywizny nie 
tylko obniżają efekt końcowy prac ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość 
całego układu. W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn 
powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy 
wyrównawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo można nakładać zaprawę warstwą grubości 
nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez 
zmianę grubości pianki. Należy jednak pamiętać, iż maks. grubość zastosowanej pianki 
rezolowej nie może przekroczyć 5 cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia 
podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża 
rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego 
wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania pianki rezolowej. Powłoki słabo związane 
z podłożem /np. odparzone tynki/ i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. Należy pamiętać, iż 
niewłaściwa ocena nośności ścian i brak odpowiedniego przygotowania podłoża, może 
spowodować poważne skutki, z odpadnięciem docieplenia od ściany włącznie. 
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5.6. Przyklejenie i zamocowanie pianki rezolowej do podłoża 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych (przy 
zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) oraz wykonaniu przedłużonych uchwytów dla 
zwodów odgromowych i rur spustowych, można przystąpić do przyklejania pianki rezolowej. 
Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się 
stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od 
dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości pianki, mocowany 
do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 
 
5.6.1. Sposób przyklejania pianki rezolowej do ściany 

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na piance rezolowej  metodą "pasmowo-
punktową" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni 
"plackami" o średnicy około 8-10 cm. 
Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po 
przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 
cm to na środkowej jej części należy nałożyć około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo 
nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy 
kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy 
niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie 
pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi piankami. Jeżeli zaprawa klejąca 
wyciśnie się poza obrys pianki, to trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie 
przyklejonej pianki po raz drugi, jak również korekta pianki po upływie kilkunastu minut. W 
przypadku niewłaściwego przyklejenia pianki, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze 
ściany, po czym nałożyć ją ponownie na piankę i powtórzyć operację klejenia pianki. Pianki 
rezolowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Na ścianach z prefabrykatów, płyty termoizolacji należy 
tak rozplanować, aby ich styki nie pokrywały się ze złączami płyt prefabrykowanych. Do 
mocowania pianki rezolowej do podłoża najczęściej stosuje się łączniki mechaniczne. Przy 
czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu 
zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. I wilgotności powietrza. Z tego 
względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć 
dopiero po min. 48h od przyklejenia pianki rezolowej.  
 
 
5.6.2. Wyrównanie powierzchni przyklejonej pianki rezolowej 

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych pianki musi być równa i ciągła. Po związaniu zaprawy 
klejącej i po zamocowaniu mechanicznym pianki rezolowej do podłoża należy całą zewnętrzną 
powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe podłoże jest 
podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. 
UWAGA: Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, 
gdyż może to doprowadzić do zniszczenia powierzchni pianki przez promieniowanie UV, a w 
konsekwencji, do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie 
powierzchni pianki rezolowej wówczas należy przeszlifować ją gruboziarnistym papierem 
ściernym 
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5.7. WYKOŃCZENIE OCIEPLENIA ŚCIAN 

 

5.7.1. SIATKA PODTYNKOWA 
mata zbrojąca (siatka podtynkowa) w systemach ociepleń oraz w tynkach 
cienkowarstwowych przy renowacji podłoży z rysami. 
 Odporna na zrywanie i na działanie alkaliów, 
– Gramatura:  ok. 160 g/m² 
– Wielkość oczka:  ok. 4 x 4 mm 
– Wytrzymałość na zrywanie:   ≥1,75 k N/5 cm 
– Zużycie:  ok. 1,1 m²/m² 
  

zaprawa do osadzenia siatki zbrojeniowej, na bazie cementowo-wapiennej, z 
dodatkiem niewielkiej ilości substancji organicznych 
i  włókien  zbrojeniowych, Uziarnienie:  0–0,6 mm 
– Ciężar nasypowy:   1,2 g/cm3 

 
Dane techniczne wg. PN-EN 998-1: 

– Wytrzymałość na ściskanie:   kat. CS III 
  po 28 dniach  3,5–7,5 N/mm2 
– Współczynnik oporu  
  dyfuzyjnego pary wodnej μ:   ≤ 10 
– Absorpcja wody:  W 2 
Współczynnik przewodzenia ciepła:   ≤ 0,82 W/(mK) λ10,dry, 
mat  dla P = 50%  ≤ 0,89 W/(mK)  dla P = 90%  (wartości tabelaryczne zg. z EN 
1745) 

  
5.7.2. TYNK CIENKOWARSTWOWY  

 
Drobnoziarnisty tynk na bazie cementowo-wapiennej, z dodatkiem niewielkiej ilości 
substancji organicznych i włókien zbrojeniowych;  
Uziarnienie: 0-0,6 mm;  
Dane techniczne wg. PN-EN 998-1:  
wytrzymałość na ściskanie: kat. CS III po 28 dniach  3,5 – 7,5 N/mm2;  
Współczynnik oporu  dyfuzyjnego pary wodnej μ:   ≤ 10;  
absorpcja wody:  W 2;  
współczynnik  przewodzenia ciepła:  ≤ 0,82 W/(mK) λ10,dry, mat  dla P = 50% ≤ 
0,89 W/(mK) dla P = 90% 

 
5.7.3. FARBA MALARSKA 

  
Powłoka podkładowa; 
 farba z ziarnistym wypełniaczem mineralnym; 

– Ciężar właściwy: 
– Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza: ok. 1,5-1,8 g/cm3 Sd ≤ 0,01m 
– Udział cz. organicznych: < 5% 
– Odczyn pH: ok. 11 
– Odporność pigmentu na działanie światła: (Kod Fb zg. z instrukcją BFS nr 26) A 1 
 

Powłoka wierzchnia; 
– Baza spoiw: kombinacja zolu krzemionkowego i szkła wodnego potasowego 
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– Uniwersalne zastosowanie 
– Odporny na działanie warunków atmosferycznych, UV i kwaśnych deszczy 
– Antyelektrostatyczny 
– Alkaliczny, nie zawiera środków konserwujących 
– Niepalny (Klasa A2-s1, d0 wg. PN-EN 13501-1) 
– Zawiera tylko pigmenty odporne na działanie światła 
– Mineralnie matowy 
– Mikroporowaty, paroprzepuszczalny, nie tworzy błony 
– Wysoce hydrofobowy 
– Nie zawiera rozpuszczalników i środków zmiękczających 
– Nieprzyjazny dla grzybów i glonów dzięki szybkiemu wysychaniu 
 

Dane techniczne: 
– Ciężar właściwy:ok. 1,5-1,7 g/cm3 
– Udział cz. organicznych: – Odczyn pH: 11 
– Odporność pigmentu na działanie światła: (Kod Fb zg. z instrukcją BFS Nr 26) Wg 
PN-EN 1062-1:A1 
– Współczynnik przenikania pary wodnej:V ≥ 2000 g/(m2·d) 
 Dyfuzyjnie równoważna grub. warstwy powietrza: (gr. suchej warstwy ok. 236 
μm)Sd ≤ 0,01 m Klasa I wg PN-ISO 7783-2 
– Przepuszczalność wody (24h) (gr. suchej warstwy ok. 338 μm)w < 0,1 
kg/(m2·h0,5) 
Klasa III (< 0,1) wg PN-EN 1062-3 
– Połysk przy 85°: (gr. suchej warstwy ok. 100 μm)1,5 mat (<10) wg PN-ISO 2813 

 
 

Wykonanie tynków nawierzchniowych  

UWAGA: 

Należy utrzymać wzór boniowania na elewacjach, zarówno na pilastrach jak i 
płaszczyznach pomiędzy pilastrami. Należy bezwzględnie utrzymać istniejące 
profile gzymsów. 

 
Malowanie farbami elewacji zgodnie z projektem opracowanym na podstawie 
badań stratygraficznych. 

 

6. WYKONANIE UZUPEŁNIEŃ TRALEK TARASOWYCH 

Po oczyszczeniu odsłoniętych metalowych elementów zbrojeniowych zabezpieczenie 
powierzchni i uzupełnienie ubytków betonu cementową zaprawą wzbogaconą włóknami, 
zapewniająca ochronę antykorozyjną; 

Należy odtworzyć balustradę z tralkami na obu tarasach w narożnikach budynku. 

Balustrada musi posiadać wygląd zgodny z wyglądem balustrady z 1930roku ( wykonać 
odtworzeniowo na wzór istniejących)), jednak dodatkowo należy ją doposażyć w poziomy 
pręt stalowy zabezpieczający na wysokości 110cm od poziomu tarasu. 

 

6.1. Zakres robót 
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- zdemontowanie istniejących tralek 

- oczyszczenie uzupełnienie ubytków  

-zamontowanie tralek na tarasie 

-zamontowanie stalowej poprzeczki górnej 

6.2. Materiały:  

Materiały do renowacji betonu 

Mineralna, sucha zaprawa naprawcza z hydraulicznym spoiwem wykorzystywana do 
odtwarzania figur i części budowlanych poprzez odlewanie form otwartych lub zamkniętych. 
Gęstość nasypowa:   ok. 1,55 g/cm3 
– Potrzebna ilość wody:   ok. 0,17 L/kg 
– Czas stosowania:   max. 45 min. 
– Czas twardnienia:   powyżej 8 h 
– Wytrzymałość na ściskanie:   ok. 42 N/mm2 
– Wytrzymałość na rozciąganie 
  przy zginaniu:   ok. 9 N/mm2 
– Współczynnik sprężystości  
  podłużnej (moduł Younga):   ok. 26 KN/mm2 
– Współczynnik rozszerzalności  
  termicznej:   5 x 10-6 (1/K) 
– Pęcznienie w wodzie:   0,9 x 10-3 (mm/m) 
 
W celu zapewnienia wymaganej wysokości ( 110cm nad poziom tarasu) wykonanie oraz 
montaż dodatkowej poprzeczki górnej ze stalowego pręta kwadratowego 25x25mm 
mocowanego do betonowej balustrady.  
 

7. MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ 

7.1. Zakres i wymagania robót  

- Wykucie drzwi , wywózka gruzu i elementów z rozbiórki 
- Montaż stolarki drzwiowej stalowej zewnętrznej  
- Naprawy i malowanie po wymianie stolarki tynków wewnętrznych 
- Obróbka zewnętrzna wokół ościeży drzwiowych pianką PIR lub PUR o grubości 3-4 cm 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 

Wymiana bramy garażowej (240x200) , dopasować nową bramę do istniejącej, nowej bramy 
garażowej do Rowerowni , parter, dziedziniec, pomieszczenie Garaż 052. 
 

7.2. Wykonanie robót 

Roboty będą wykonywane na obiekcie w trakcie użytkowania.  
 

7.2.1. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów stolarki obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez 
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Inspektora. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Pozostałe elementy i materiały, zgodnie z  
dokumentacją, powinny być usunięte z terenu budowy, wywiezione. Wykonawca pokrywa 
wszystkie koszty ( utylizacja , składowanie itp. ). 
 

7.2.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
 

7.2.3. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną należy 
zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w 
tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba 
punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 
po bokach 

do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 10 po 2 po 3 

7.2.4. Montaż  
Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem pianką termoizolacyjną. 
Uzupełnienie ubytków tynków ościeży otworów 
Założenie nowych parapetów zewnętrznych (przed tynkowaniem) - blacha tytanowo 
cynkowa. 
 

7.2.5. Odbiór robót  
Należy sprawdzić: ustawienie okna sprawdzić w pionie i w poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez 
zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.  

 

8. ROBOTY DODATKOWE 

 

8.1. Stalowe balustrady i kraty 

 

Czyszczenie, impregnacja, malowanie stalowych elementów 

Łuszczące się resztki poprzedniej farby, rdzę oraz inne zabrudzenia najwygodniej 
i najszybciej usunąć wiertarką ze ściernicą szczotkową. Można także użyć stalowej szczotki. 
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Balustrada metalowa może być też czyszczona specjalnym preparatem do usuwania starych 
powłok malarskich. Nanosi się go na podłoże pędzlem, odczekuje około 20 minut (zgodnie 
z instrukcją producenta), a następnie usuwa łuszcząca się farbę, np. szpachelką. Jeśli rdzy 
było dużo i nie została w całości usunięta, podczas usuwania farby należy użyć preparatu 
odrdzewiającego. 

Zaleca się zastosowanie metody śrutowanie do klasy czystości Sa 2½. Jeśli śrutowanie jest 
niemożliwe, podłoże należy oczyścić mechanicznie. 

Wyczyszczoną z farby i rdzy metalową powierzchnię należy przetrzeć papierem ściernym, 
odtłuścić wodą z detergentem lub benzyną ekstrakcyjną, spłukać wodą i pozostawia do 
wyschnięcia.  

Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń. Czysta stal 
powinna być wolna od kurzu i rdzy. Wszystkie tłuste zabrudzenia należy usunąć przed 
odrdzewianiem, przy pomocy rozpuszczalnika. 

Do malowania użyć farby do metalu, która zabezpieczy konstrukcję przed pojawieniem się 
i rozwojem korozji. Ponadto farba powinna zapewnić maksymalną ochronę przed 
oddziaływaniem różnorodnych czynników atmosferycznych, jak promieniowanie UV, śnieg, 
deszcz, zmienne temperatury oraz skoki ciśnienia. Na rynku są dostępne farby typu 3 w 1 czy 
oraz zestawy: podkład oraz farba. W pierwszym przypadku są to farby łączące w sobie 
jednocześnie właściwości podkładu, jak i warstwy nawierzchniowej, dekoracyjnej. Działają 
również antykorozyjnie – możemy je stosować zarówno na nowe powierzchnie metalowe, 
jak i bezpośrednio na rdzę. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie podkładu oraz 
farby nawierzchniowej. Jako farbę do balustrad możemy wykorzystać wówczas np. 
antykorozyjną emalię do metalu, ale ten typ farb wymaga zastosowania podkładu – dobrze 
sprawdzi się tu podkład ftalowy. Dzięki obu tym produktom uzyskamy powłokę 
o doskonałych parametrach wytrzymałościowych – odporną na zarysowania, wysokie 
temperatury oraz o wysokiej odporności mechanicznej. Jeśli malujemy warstwami, koniecznie 
trzeba zadbać o przyczepność poszczególnych powłok – przed nałożeniem kolejnej warstwy 
poprzednią (koniecznie wysuszoną) warto zmatowić papierem ściernym. Przed malowaniem 
balustrady balkonowej farbę dobrze rozmieszać. 

Pełna twardość jest osiągana po kilku dniach. W przypadku aplikacji produktu natryskiem – 
nie rozcieńczać produktu. 

8.2. Wymiana obróbki blacharskiej  

 

Wymiana zniszczonych obróbek blacharskich gzymsów, na obróbki z blachy aluminiowej 
ocynkowanej. gr. 0,50mm. w kolorze szarym Ral 7044. 

Parapety zewnętrzne należy wymienić, zastosować blachę stalową ocynkowaną gr. 0,50mm. 
w kolorze szarym Ral 7044. 

Nowe obróbki blacharskie powinny być zamontowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z 
zaprawy klejącej z tkaniną szklaną lecz przed ostatecznym wykończeniu ocieplenia zaprawą 
tynkarską. 

Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonych ścian około 40mm i muszą być 
dostosowane do rzeczywistych wymiarów ocieplonych elementów. Powinny być wykonane w 
sposób zabezpieczający elewację przed przeciekaniem wody deszczowej. 

Obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z PN-61/B-10245.  
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8.3. Rynny i rury spustowe odwodnienia deszczowego 

Należy wykonać czyszczenie i naprawę rynien i rur spustowych odwodnienia deszczowego 

Wszystkie uprzednio zdjęte elementy elewacji budynku należy zamontować w miejscach 
jak przed ociepleniem ( rynny, rury deszczowe). 

 

8.4. Uporządkowanie widocznych instalacji na elewacji  

W miarę możliwości instalację piorunochronną należy poprowadzić podtynkowo. 

Uporządkować instalacje prowadzone po elewacji (wiszące kable elektryczne i 
teletechniczne), poprowadzić podtynkowo. 

Usunąć konstrukcję zabezpieczenia z siatki przed spadającymi tynkami, uzupełnić ubytki. 

Należy wymienić wsporniki jednostek zewnętrznych klimatyzatorów. 

Należy dostosować elementy wsporcze do grubości tynku i ocieplenia np. dla  kamer, 
klimatyzatorów, reklamy świetlnej itp. 

8.5. Remont schodów głównych 

Remont schodów głównych, uzupełnienie ubytków betonowych, czyszczenie, impregnacja, 
malowanie konstrukcji wsporczej schodów. W kolorze szarym Ral 7044. 

9. ZAKRES OPRACOWANIA  

 

Remont jest w zakresie: 
 
- oczyszczenia elewacji  
- usunięcie odspojonych i odpadających tynków 
- czyszczenie, mycie elewacji ( detergenty, woda pod ciśnieniem) 
- uzupełnienie ubytków tynku, wzmocnienia 
- czyszczenie, impregnacja, malowanie stalowych krat 
- ocieplenie elewacji  pianką rezolową o grubości 5cm, i współczynniku przenikania 
ciepła λD = 0,02 w/mK. 
-Tynkowanie i malowanie ścian z uwzględnieniem boniowania  
- wymiana obróbki blacharskiej gzymsów i parapetów zewnętrznych  
- uzupełninie tralek na górnych narożnych tarasach ( przywrócenie stanu 
pierwotnego), 
- doposażenie balustrady w poziomy pręt zapewniający wymaganą wysokość 
- wieszanie budek dla ptaków ( uzupełnienia kompensacyjne istniejących siedlisk). 

 

Uwaga: 
Do obowiązków Wykonawcy jest uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego.  
Do obowiązków Wykonawcy jest uzyskanie i prowadzenie dziennika budowy.  
Na elewacjach należy przewidzieć zastosowanie pasa zabezpieczenia powłoką 
anty - graffiti na wysokości 2m od poziomu terenu. 
Do obowiązków Wykonawcy jest demontaż i montaż zamontowanych skrzynek 
lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy. 
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10. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA- w załączniku  
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