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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 REMONT ELEWACJI
1.1.1 OCIEPLENIE ELEWACJI

1.1.1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1.1.1
 
analiza indywi-
dualna

Usunięcie i utylizacja konstrukcji zabezpieczenia z siatki przed spadającymi tyn-
kami wraz z uzupełnieniem ubytków

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1.1.1

 
analiza indywi-
dualna

Demontaż i ponowny montaż urządzeń, reklam, tablic, kamer itd. znajdujących
się na elewacjach wraz z wymianą wsporników dostosowując je do grubości
ocieplenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1.1.1

 
analiza indywi-
dualna

Uporządkowanie instalacji prowadzonej po elewacji (wiszące kable elektryczne i
teletechniczne) poprowadzić podtynkowo

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.1.1.1

Demontaż i ponowny montaż agregatów chłodniczych ściennych wraz z wymianą
ich wsporników

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1.1.1.1

Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów ściennych wraz z wymianą ich
wsporników

szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

6
d.1.1.1.1

Demontaż i ponowny montaż anteny satelitarnej wraz z wymianą wspornika szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.1.1.1

 
analiza indywi-
dualna

Instalacja odgromowa - ukrycie zwodów pionowych w rurkach pod ociepleniem
wraz z wymianą puszek złączy kontrolnych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.1.1.1

 
analiza indywi-
dualna

Demontaż i ponowny montaż rur spustowych wraz z ich konserwacją i naprawą
opisaną w Projekcie oraz dostosowaniem długości kotew

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.1.1.1

 
analiza indywi-
dualna

Demontaż i ponowny monta rynien wraz z ich konserwacją i naprawą opisaną w
Projekcie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.1.2 Roboty rozbiórkowe
10

d.1.1.1.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

poz.37+poz.38 m2 837,145
RAZEM 837,145

11
d.1.1.1.2

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 10 km

t

poz.10*0,004 t 3,349
RAZEM 3,349

1.1.1.3 Docieplenie - ściany nadziemia z cokołem
12

d.1.1.1.3
KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 35% pow. m2

(poz.26+poz.27)*35% m2 1 825,478
gzymsy poz.19*0,57+poz.20*0,97 m2 452,522

RAZEM 2 278,000
13

d.1.1.1.3
KNP111 01
0112-01.01

Przewożenie taczkami odpadów niesortowanych i materiałów pochodzących z
rozbiórki na odległość do 20 m w jednym poziomie

m3

poz.12*0,02 m3 45,560
RAZEM 45,560

14
d.1.1.1.3

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

poz.13 m3 45,560
RAZEM 45,560

15
d.1.1.1.3

 
analiza indywi-
dualna

Utylizacja innych materiałów pochodzących z rozbiórki. m3

poz.14 m3 45,560
RAZEM 45,560

16
d.1.1.1.3

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa m2

(poz.26+poz.27)*35% m2 1 825,478
RAZEM 1 825,478

17
d.1.1.1.3

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego
stopnia zasolenia

m2

(poz.26+poz.27)*35% m2 1 825,478
RAZEM 1 825,478
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1.1.1.3
KNR 2-02
0912-07

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm - wyko-
nanie wierzchniej warstwy z tynku na bazie cementowo-wapiennej, z dodatkiem
niewielkiej ilości substancji organicznych i włókien zbrojeniowych

m

poz.19+poz.20 m 637,330
RAZEM 637,330

19
d.1.1.1.3

KNR 2-02
0912-08

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia
Krotność = 4

m

(15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58)*2 m 414,220
RAZEM 414,220

20
d.1.1.1.3

KNR 2-02
0912-08

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia
Krotność = 12

m

15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58 m 207,110
narożniki 4*4 m 16,000

RAZEM 223,110
21

d.1.1.1.3
KNR 9-21
0302-03

Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2
metodą natrysku - przyjęto 30% pow. ścian

m2

(poz.26+poz.27)*0,3 m2 1 564,696
RAZEM 1 564,696

22
d.1.1.1.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie detergentem

m2

poz.26+poz.27 m2 5 215,652
RAZEM 5 215,652

23
d.1.1.1.3

KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotnie preparatem krzemianowym m2

poz.22 m2 5 215,652
RAZEM 5 215,652

24
d.1.1.1.3

KNR 0-17
2608-05
analogia

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.22 m2 5 215,652
RAZEM 5 215,652

25
d.1.1.1.3

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58-2,4*4-1,4*2-1,2 m 193,510
RAZEM 193,510

26
d.1.1.1.3

KNR AT-31
0204-05

Ocieplenie - wyprawa tynkarska mineralna; płyty rezolowe gr. 5 cm na ścianach,
klej, siatka

m2

(15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58)*26,45 m2 5 478,060
(10,54+8,7)*4,2 m2 80,808
(7,69+10,99+9,08+10,99+7,69+19,26+22,1+19,26)*2,2 m2 235,532

minus otwory -1,3*1,5*45 m2 -87,750
-1,3*2*2 m2 -5,200
-1*1,5*1 m2 -1,500
-0,66*1,5 m2 -0,990
 
-1,3*2*(53+55+55+55+55+38) m2 -808,600
-0,66*2*10 m2 -13,200
-1,3*2,7*8 m2 -28,080
 
0,57*1,13*7 m2 4,509
 
0,7*2 m2 1,400
-0,8*2*4 m2 -6,400
-0,9*2*3 m2 -5,400
-1,2*2*2 m2 -4,800
-1,4*2*2 m2 -5,600
-2,4*2*4 m2 -19,200
-1,4*2,2*4 m2 -12,320
-1*1,85 m2 -1,850
-1,6*2,3 m2 -3,680
 

RAZEM 4 795,738
27

d.1.1.1.3
KNR AT-31
0204-08

Ocieplenie - wyprawa tynkarska mineralna; płyty rozelowe gr. 4 cm na ościeżach m2

(1,3+1,5+1,5)*45*0,2 m2 38,700
(1,3+2+2)*2*0,2 m2 2,120
(1+1,5+1,5)*0,2 m2 0,800
(0,66+1,5+1,5)*0,2 m2 0,732
 
((1,3+2+2)*(53+55+55+55+55+38))*0,2 m2 329,660
(0,66+2+2)*10*0,2 m2 9,320
(1,3+2,7+2,7)*8*0,2 m2 10,720
(0,57+1,13+1,13)*7*0,2 m2 3,962
(0,7+2+2)*0,2 m2 0,940
(0,8+2+2)*4*0,2 m2 3,840
(0,9+2+2)*3*0,2 m2 2,940
(1,2+2+2)*2*0,2 m2 2,080
(1,4+2+2)*2*0,2 m2 2,160
(2,4+2+2)*4*0,2 m2 5,120
(1,4+2,2+2,2)*4*0,2 m2 4,640
(1+1,85+1,85)*0,2 m2 0,940
(1,6+2,3+2,3)*0,2 m2 1,240

RAZEM 419,914
28

d.1.1.1.3
KNR AT-31
0204-05

Ocieplenie - płyty rezolowe gr. 5 cm na ścianach, klej - pogrubienie narożników m2

1,6*5,85*4 m2 37,440

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Użytkownik: RMS Kosztorysy



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,1*13,11*4 m2 110,124
1,4*13,11*9 m2 165,186
(1,7+1,3)*25,36*4 m2 304,320

RAZEM 617,070
29

d.1.1.1.3
KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

(1,3+1,5+1,5)*45 m 193,500
(1,3+2+2)*2 m 10,600
(1+1,5+1,5) m 4,000
(0,66+1,5+1,5) m 3,660
 
((1,3+2+2)*(53+55+55+55+55+38)) m 1 648,300
(0,66+2+2)*10 m 46,600
(1,3+2,7+2,7)*8 m 53,600
(0,57+1,13+1,13)*7 m 19,810
0,7+2+2 m 4,700
(0,8+2+2)*4 m 19,200
(0,9+2+2)*3 m 14,700
(1,2+2+2)*2 m 10,400
(1,4+2+2)*2 m 10,800
(2,4+2+2)*4 m 25,600
(1,4+2,2+2,2)*4 m 23,200
(1+1,85+1,85) m 4,700
(1,6+2,3+2,3) m 6,200

RAZEM 2 099,570
30

d.1.1.1.3
KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt z pianki rozelowej  łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do pod-
łoża z cegły

m2

poz.26 m2 4 795,738
RAZEM 4 795,738

31
d.1.1.1.3

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie m2

poz.26+poz.27 m2 5 215,652
RAZEM 5 215,652

32
d.1.1.1.3

KNR AT-31
0701-01

Wykonanie boni w piance rozelowej - przyjęto 3,5 mb na m2 pow. ścian fronto-
wych

m

(15,88+15,22+41,14+36,37+41,58)*26,45*3,5 m 13 903,839
RAZEM 13 903,839

1.1.1.4 Rusztowania
33

d.1.1.1.4
KNR-W 2-02
1603-05

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30 m m2

(15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58)*26,45 m2 5 478,060
(10,54+8,7)*4,2 m2 80,808
(7,69+10,99+9,08+10,99+7,69+19,26+22,1+19,26)*2,2 m2 235,532

RAZEM 5 794,400
34

d.1.1.1.4
KNR 2-02
1613-05

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 30 m

m2

poz.33 m2 5 794,400
RAZEM 5 794,400

35
d.1.1.1.4

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer.
0,73 m

m2

poz.33 m2 5 794,400
RAZEM 5 794,400

36
d.1.1.1.4

KNR 2-02
1614-03

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstruk-
cji rurowej

m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

36'
d.1.1.1.4

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:10,12,19,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32)

m-g

RAZEM 0,000
1.1.1.5 Obróbki blacharskie

37
d.1.1.1.5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy alumi-
niowej - gzymsy

m2

 
(15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58)*1,45 m2 300,310
 
(15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58)*0,65*2 m2 269,243
 
 

gzyms pod
oknami Vp.

(15,88+23,92+9,08+23,92+15,22+41,14+36,37+41,58)*0,35 m2 72,489

ostatnia
kondyg.

(7,69+10,99+9,08+10,99+7,69+19,26+22,1+19,26)*0,45 m2 48,177

 
RAZEM 690,218

38
d.1.1.1.5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy alumi-
niowej  - parapety zewnętrzne

m2

0,57*7*0,35 m2 1,397
(6*4+13+13+12*6+8+7+6*8+2+6*8+1+5*12+11+8+9+8+40+6)*1,1*0,35 m2 145,530

RAZEM 146,927
1.1.1.6 Ślusarka

39
d.1.1.1.6

KNNR 3 0702-
05

Wykucie z muru bramy m2

2,4*2 m2 4,800
RAZEM 4,800
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40

d.1.1.1.6
KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 10 km

t

2,4*2*0,012 t 0,058
RAZEM 0,058

41
d.1.1.1.6

KNR 2-02
1206-02

Brama garażowa 240x200 cm m2

2,4*2 m2 4,800
RAZEM 4,800

1.1.2 NAPRAWA I WYKONANIE NOWYCH TRALEK BALKONOWYCH
1.1.2.1 Renowacja betonowych tralek balkonowych

42
d.1.1.2.1

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pio-
nowe - przyjęto 15 % pow.

m2

poz.50*15% m2 2,904
RAZEM 2,904

43
d.1.1.2.1

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

poz.42 m2 2,904
RAZEM 2,904

44
d.1.1.2.1

ZKNR C-2
0805-01

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - ręcznie - przyjęto 20 mb

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

45
d.1.1.2.1

ZKNR C-2
0807-01

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do
12 mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

46
d.1.1.2.1

ZKNR C-2
0808-03

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z
betonu

m2

poz.43 m2 2,904
RAZEM 2,904

47
d.1.1.2.1

ZKNR C-2
0812-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży betonowych do 35x35 mm -
przyjęto 10 mb

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

48
d.1.1.2.1

ZKNR C-2
0809-03

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w beto-
nie klasy do B 15 - przyjęto 30 dm3

dm3

30 dm3 30,000
RAZEM 30,000

49
d.1.1.2.1

ZKNR C-2
0815-03

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1
mm - elementy prefabrykowane

m2

poz.50 m2 19,360
RAZEM 19,360

50
d.1.1.2.1

ZKNR C-2
0816-04

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka
silikonowa, dwukrotne malowanie

m2

1,1*22*0,8 m2 19,360
RAZEM 19,360

1.1.2.2 Wykonanie nowych tralek betonowych
51

d.1.1.2.2
Odtworzenie balustrady z tralkami na obu tarasach w narożnikach budynku. Ba-
lustrada posiadająca wygląd zgodny z wyglądem balustrady z 1930roku wraz z
poziomym prętem stalowym zabezpieczającym na wysokości 110cm od poziomu
tarasu. - odtworzenie zgodnie z Projektem

m

4,81*8 m 38,480
RAZEM 38,480

1.1.3 RENOWACJA KRAT OKIENNYCH
52

d.1.1.3
KNR 19-01
1311-06

Miniowanie krat metalowych z prętów prostych m2

1,3*1,5*(10+12+1+9+13) m2 87,750
1,3*2*2 m2 5,200
1*1,5 m2 1,500
0,66*1,5 m2 0,990

RAZEM 95,440
53

d.1.1.3
KNR 19-01
1311-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat z prętów pros-
tych

m2

poz.52 m2 95,440
RAZEM 95,440

1.2 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
1.2.1 Renowacja betonowych stopnic schodów

54
d.1.2.1

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne uszkodzonych elementów betonowych tra-
lek - przyjęto 10 % powierzchni betonu

m2

spoczniki (2*1,54*4+2,8*4*2)*10% m2 3,472
((2+1,54)*2*0,1*2+(4+0,8+0,8)*0,1)*10% m2 0,198

stopnie (0,35*2*2*28+(2+2+0,35+0,35)*0,1*28)*10% m2 5,236
RAZEM 8,906

55
d.1.2.1

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

poz.54 m2 8,906
RAZEM 8,906

56
d.1.2.1

ZKNR C-2
0805-01

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - ręcznie - przyjęto 50 mb

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

57
d.1.2.1

ZKNR C-2
0807-01

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do
12 mm

m

50 m 50,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 50,000

58
d.1.2.1

ZKNR C-2
0808-03

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z
betonu

m2

poz.54 m2 8,906
RAZEM 8,906

59
d.1.2.1

ZKNR C-2
0812-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne profilowanie naroży betonowych do 35x35 mm -
przyjęto 50 mb

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

60
d.1.2.1

ZKNR C-2
0809-03

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w beto-
nie klasy do B 15 - przyjęto 100 dm3

dm3

100 dm3 100,000
RAZEM 100,000

61
d.1.2.1

ZKNR C-2
0815-03

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1
mm - elementy prefabrykowane

m2

spoczniki 2*1,54*4+2,8*4*2 m2 34,720
(2+1,54)*2*0,1*2+(4+0,8+0,8)*0,1 m2 1,976

stopnie 0,35*2*2*28+(2+2+0,35+0,35)*0,1*28 m2 52,360
RAZEM 89,056

62
d.1.2.1

ZKNR C-2
0816-04

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka
silikonowa, dwukrotne malowanie

m2

spoczniki 2*1,54*4+2,8*4*2 m2 34,720
(2+1,54)*2*0,1*2+(4+0,8+0,8)*0,1 m2 1,976

stopnie 0,35*2*2*28+(2+2+0,35+0,35)*0,1*28 m2 52,360
RAZEM 89,056

1.2.2 Renowacja konstrukcji stalowej schodów
63

d.1.2.2 kalk. własna
Renowacja konstrukcji stalowej schodów zgodnie z technologią opisaną w Pro-
jekcie.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2.3 Renowacja balustrady
64

d.1.2.3 kalk. własna
Renowacja balustrady schodów /polerowanie/ m2

1,1*(16,36+6+6+0,8+0,8) m2 32,956
RAZEM 32,956

1.3 BUDKI DLA PTAKÓW
65

d.1.3 kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż schronu dla nietpoerza szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

66
d.1.3 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż budki lęgowej Typ J szt

22 szt 22,000
RAZEM 22,000

67
d.1.3 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż gniazda lęgowego jaskółek oknówek szt

90 szt 90,000
RAZEM 90,000

1.4 ZAJĘCIE CHODNIKA
68

d.1.4 kalk. własna
Koszt zajęcia pasa drogowego na okres wykonywanych prac kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.5 ZABEZPIECZENIE ANTYGRAFFITI
69

d.1.5 kalk. własna
Wykonanie zabezpieczenia antygraffiti do wysokości 2 m na elewacji budynku na-
rażonego na zniszczenia (z wyłaczeniem części znajdującej się na zamkniętym
podwórzu)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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