Protom Broniarek - Broniarek s.c.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont kanatu cieptowniczego i instalacji centralnego ogrzewania w
ciggu kanatu cieptowniczego REWIZJA 1

ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Brzeska 12

NAZWA INWESTORA:  Mazowiecki Zarzad Nieruchomosci

ADRES INWESTORA: Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Tomasz Broniarek

DATA OPRACOWANIA: Marzec 2025
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

Marzec 2025

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 6046 UzZzytkownik: Protom



Kanat Brzeska
Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu od Do

KOSZTORYS: Kanat Brzeska
1145113000-2 | Ogrodzenie tymczasowe 1 2
2 |45111200-0 | Roboty ziemne 3 7
3 145111200-0 | Roboty rozbiérkowe 8 36
4 (45262311-4 | Konstrukcje zelbetowe 37 39
5 145262310-7 | Zbrojenie 40 40
6 |45223110-0 | Konstrukcja stalowa 41 45
7 145450000-6 | Reprofilacja otulin zbrojenia 46 50
8 [45400000-1 | Sciany i oktadziny 51 59
9 |145320000-6 | Izolacja przeciwwodna 60 67
10 [45400000-1 | Slusarka i wyposazenie 68 72
11 [45310000-3 | Instalacje elektryczne 73 75
12 {45300000-0 | Instalacja CO 76 113
13 [45300000-0 | Instalacja wody cieptej 114 114
14 {45233200-1 | Zielen i roboty drogowe 115 131

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 6046 Uzytkownik: Protom




Kanat Brzeska
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [im.| llos¢ | cCena | warto$¢
1 145113000-2 | Ogrodzenie tymczasowe
1 |KNP 02 0318| Ogrodzenie tymczasowe placu budowy m 345,000 0,00 0,00
d.1l -04.03
2 [KNP 02 0318| Rozbiérka tymczasowego ogrodzenia placu budowy | m 345,000 0,00 0,00
d.1l -04.04
Razem dzial: Ogrodzenie tymczasowe 0,00
2 145111200-0 | Roboty ziemne
3| KNR 4-01 | Wykopy reczny przy odkrywaniu stropu istniejgcych | m3 452,096 0,00 0,00
d.2 | 0104-02 | konstrukcji kanatu
4| KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami 0.15 m3 na odkdad | m3 749,001 0,00 0,00
d.2| 0215-02
5| KNR 2-01 | Umocnienie pionowych scian wykopéw o gt.do3m | m2 749,001 0,00 0,00
d.2 | 0326-08 |w gruntach suchych wraz z rozbiérka
6 | KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow - warstwa nad ptytg m3 452,096 0,00 0,00
d.2| 0501-01 | stropowg
7| KNR 2-01 | Mechaniczne zasypywanie wykopow m3 749,001 0,00 0,00
d.2 | 0503-02
Razem dziat: Roboty ziemne 0,00
3 [45111200-0 | Roboty rozbiérkowe
8 | KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw z ptyt z przeznaczeniem m2 38,900 0,00 0,00
d.3| 0815-01 | materiatu do ponownego wbudowania
9| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej | m2 151,000 0,00 0,00
d.3| 0807-01 |z przeznaczeniem materiatu do ponownego
wbudowania
10 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni drogowej z kostki betonowej | m2 39,300 0,00 0,00
d.3| 0807-03 |z przeznaczeniem materiatu do ponownego
wbudowania
11| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kamienia m2 28,100 0,00 0,00
d.3| 0804-01 |rzecznego
12 | KNR 2-31 | Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych z m 67,750 0,00 0,00
d.3| 0817-04 | przeznaczeniem materiatu do ponownego
wbudowania
13 | KNR 2-31 | Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych z m 67,750 0,00 0,00
d.3| 0817-04 | przeznaczeniem materiatu do ponownego
wbudowania
14 | KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych wystajgcychz | m 149,250 0,00 0,00
d.3| 0813-03 | przeznaczeniem materiatu do ponownego
wbudowania
15| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy pod chodniki z m2 218,000 0,00 0,00
d.3| 0802-05 | kruszywa kamiennego o grubosci 18 cm
0802-06
16 | KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy pod nawierzchnie m2 39,300 0,00 0,00
d.3| 0802-05 | drogowa z kruszywa kamiennego o grubosci 28 cm
0802-06
17 | KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawezniki i koryto m3 7,618 0,00 0,00
d.3| 0812-03 | odwodnieniowe z betonu
18 | KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach m 5,000 0,00 0,00
d.3| 0506-04 |spawanych o sr.32 mm
19| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach m 118,000 0,00 0,00
d.3| 0506-06 | spawanych o $r. 65-80 mm
20 | KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego wody cieptej DN 70i | m 98,000 0,00 0,00
d.3| 0506-06 |Dn63
21| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach m 18,000 0,00 0,00
d.3| 0506-07 | spawanych o sr. 100 mm
22| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach m 342,000 0,00 0,00
d.3| 0506-09 | spawanych o s$r.150 mm
23 Zdjecie izolacji z rur demontowanych m 483,000 0,00 0,00
d.3 | kalk. wkasna
24| KNR 4-01 [ Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncoweki szt. 234,000 0,00 0,00
d.3| 0354-15 | wspornika stalowego
25| KNR 4-03 | Demontaz opraw o$wietleniowych z przeznaczeniem | szt. 142,000 0,00 0,00
d.3 1133-07 | do ponownego wbudowania
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Kanat Brzeska
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Warto$c
26 | KNR 4-03 | Demontaz przewoddéw kabelkowych o tgcznym m 331,000 0,00 0,00
d.3| 1117-04 | przekroju zyt do 6 mm2 z podtoza ceglanego lub

betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem
kotkéw lub odkreceniem srub
27| KNR 4-01 [ Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3 29,490 0,00 0,00
d.3| 0212-03 | zbrojonych ptyt przekrywajgcych kanat
28 | KNR 4-051 | Demontaz kominéw wtazowych m 4,200 0,00 0,00
d.3| 0410-01
29 | KNR 4-051 | Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy kpl. 7,000 0,00 0,00
d.3| 0410-04 | nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem
odcigzajgcym i wkazem o $r. 60 cm
30 | KNR AT-40 | Skucie skorodowanej otuliny zbrojenia m2 208,768 0,00 0,00
d.3| 0104-01
31| KNR 4-01 [ Wykucie z muru belek stalowej konstrukcji wsporczej [ m 93,330 0,00 0,00
d.3| 0354-01
32| KNR 4-01 [ Wykucie wneki (bruzdy) w krawedzi $ciany lub m 11,230 0,00 0,00
d.3| 0210-07 | wiencaw celu oparcia ptyty przekrycia kanatu
33| KNR 4-01 [ Oczyszczenie krawedzi $cian zelbetowych kanatu dla| m2 64,843 0,00 0,00
d.3| 0211-01 | montazu obramowania z kgtownika
analogia
34 Wywoz gruzu i izolacji rurociggéw z kosztem m3 206,718 0,00 0,00
d.3 zatadunku z transportem z miejsca demontazy
35 Wywoz ztomu z kosztem zatadunku z transportem z t 11,987 0,00 0,00
d.3 miejsca demontazy
36 Zabezpieczenie istniejgcej instalacji wody cieptej w m 281,000 0,00 0,00
d.3 czasie prac uszczelniajgcych i montazu nowych ptyt
stropowych poprzez owiniecie rur folig stretch na
catej dtugosci kanatu
Razem dziak: Roboty rozbiérkowe 0,00
4 |1 45262311-4 | Konstrukcje zelbetowe
37| KNR 4-01 [ Uzupetnienie zbrojonych scian z betonu m3 6,263 0,00 0,00
d.4| 0203-05 | monolitycznego - odtworzenie otuliny zbrojenia
38| KNR 2-02 | Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie, m2 245,746 0,00 0,00
d.4| 0216-01 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)
0216-05
39| KNR4-01 | Wykonanie wiehca w istniejgcym stropie, Beton m3 0,421 0,00 0,00
d.4| 0203-07 | zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)
Razem dzial: Konstrukcje Zzelbetowe 0,00
5 [45262310-7 | Zbrojenie
40 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 3,932 0,00 0,00
d.5| 0290-01 | budynkoéw i budowli - prety B500SP o $r. 8-12 mm
Razem dziat: Zbrojenie 0,00
6 | 45223110-0 | Konstrukcja stalowa
41 | KNR 4-06 | Wiercenie otworow dla kotew, wiertarka o napedzie | szt. 880,000 0,00 0,00
d.6| 0101-01 | elektrycznym
z2.52.3.2.
analogia
42 | KNR 2-13 | Montaz kotew - obsadzenie STUDS 12x160mm na | szt. 880,000 0,00 0,00
d.6| 1009-02 | kotwy chemiczne R-KEM-II-300-PL/H Rawlplug
43 | KNR 2-05 | Marki stalowe ze wspornikiem dla montazu t 0,784 0,00 0,00
d.6 | 0208-01 | obramowania - wykonanie i mocowanie do kotew
44 | KNR 4-01 | Izolacje przeciwwodne z dwéch warstw emulsji m2 64,843 0,00 0,00
d.6| 0601-01 | asfaltowo- kauczukowej lub bitumicznejz
analogia | wyprofilowaniem i zatarciem powierzchni pod montaz
obramienia z katownika
45 | KNR 2-02 | Obramowanie z katownika L 120x10 m 347,000 0,00 0,00
d.6 1217-04
Razem dzial: Konstrukcja stalowa 0,00
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Kanat Brzeska
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [im.| llos¢ | cCena | warto$¢
7 | 45450000-6 | Reprofilacja otulin zbrojenia
46 | KNR AT-39 | Przygotowanie podtoza - usuniecie skorodowanej m2 695,893 0,00 0,00
d.7| 0101-01 | warstwy betonu metodg strumieniowo-scierng
47 | KNR 9-21 | Odgrzybianie powierzchni$cian m2 695,893 0,00 0,00
d.7 0401-01
48 | KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2 695,893 0,00 0,00
d.7 | 0106-02
49 | KNR AT-39 | Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo-| m2 695,893 0,00 0,00
d.7| 0102-06 | cementowej
50 | KNR AT-39 | Warstwa naprawcza z zaprawy polimerowo- m2 695,893 0,00 0,00
d.7 | 0102-02 | cementowejz zawartoscig mikrokrzemionki i wtokien
polimerowych, np. Sika Repair 20-F
Razem dziak: Reprofilacja otulin zbrojenia 0,00
8 [ 45400000-1 | Sciany i okladziny
51| KNR 4-01 [ Przymurowanie $cianek z bloczkow silikatowych gr. | m2 7,134 0,00 0,00
d.8 | 0306-02 | 12cm klejonych zaprawg do cienkich spoin do
osciezy - zamurowania otworéw
52| KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych z m2 15,324 0,00 0,00
d.8| 0711-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na scianach (do 2
m2 w 1 miejscu)
53| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw | m2 15,324 0,00 0,00
d.8 | 1204-02 |wewnetrznych scian
54 |KNR-W 2-02 [ Kominki wytazéw z bloczkéw betonowych na m3 1,680 0,00 0,00
d.8 | 0101-06 | zaprawie cementowej
55| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - [ m2 5,400 0,00 0,00
d.8 | 2612-01 | przyklejenie ptyt styropianowych gr 12cm do Scian
56 | KNR 0-23 [ Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2 5,400 0,00 0,00
d.8| 2612-06
57| KNR 0-23 [ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie | m2 5,400 0,00 0,00
d.8 | 0931-01 | podkiadowejmasy tynkarskiej
58 | KNR AT-38 | Wykonanie cienkowarstwowych tynkow m2 5,400 0,00 0,00
d.8 | 0403-02 | elewacyjnych
59 | KNR AT-38 | Malowanie reczne tynkéw elewacyjnych m2 5,400 0,00 0,00
d.8 | 0405-01
Razem dziat: Sciany i oktadziny 0,00
9 | 45320000-6 | Izolacja przeciwwodna
60 | KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza $cian kanatu m2 573,387 0,00 0,00
d.9| 0106-02
61| KNR 0-29 [ Przygotowanie powierzchni pionowych pod m2 580,107 0,00 0,00
d.9| 0637-01 | uszczelnieniaw technologii bitumicznej -
gruntowanie recznie
62 | KNR 0-29 | Izolacja wodoodporna powierzchni pionowych w m2 580,107 0,00 0,00
d.9| 0641-01 | technologii bitumicznej
63| KNR 0-29 [ Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2 303,346 0,00 0,00
d.9| 0635-01 | uszczelnieniaw technologii bitumiczne;j -
gruntowanie recznie
64 | KNR 0-29 [ Izolacja wodoodporna powierzchni poziomych w m2 303,346 0,00 0,00
d.9| 0640-01 | technologii bitumicznej
65| KNNR2 [ Izolacja przeciwwodna ptyty stropowej powtokowa m2 303,346 0,00 0,00
d.9| 0507-01 |samoprzylepna
66 | KNNR-W 3 [ Zabezpieczenie warstwy izolacji np. z folii kubetkowej | m2 883,453 0,00 0,00
d.9| 0207-02
67 | KNR AT-51 | Wykonanie izolacji wewnetrznej kanatu z m2 | 1225,659 0,00 0,00
d.9| 0604-01 | elastycznego szlamu np. KOSTER NB 1
Razem dziat: Izolacja przeciwwodna 0,00
10 [ 45400000-1 | Slusarka i wyposazenie
68 | KNR 4-04 [ Rozebranie koryt oswietleniowych okien kondygnacji [ m2 12,000 0,00 0,00
d.10| 0803-04 |-1
69 | KNR 4-01 | Demontaz okien w pomieszczeniu w budynku szt. 10,000 0,00 0,00
d.10 | 0354-09 |tacznika na odcinku A-B
70 | KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, m2 3,925 0,00 0,00
d.10 | 0123-02 |typ S(Spiro)os$r. 125 mm
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Kanat Brzeska
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Warto$c
71 |KNR-W 2-02 [ Drzwi EI60 petne metalowe, wymiary nietypowe m2 3,228 0,00 0,00
d.10 | 1040-01
72| KNR 2-18 | Pokrywa kominkow wytazéw zelbetowa z wkazem dla | kpl. 4,000 0,00 0,00
d.10| 0626-04 | kominow o $r. 60 cm
Razem dziat: Slusarka i wyposazenie 0,00
11 [ 45310000-3 | Instalacje elektryczne
73| KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe m 331,000 0,00 0,00
d.11| 0201-03 | ukladane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
mechanicznie - przykrecanie do kotkoéw plastikowych
w podiozu betonowym
74 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny | m 331,000 0,00 0,00
d.11| 0214-01 | przekrojzyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane na gotowych
uchwytach z mocowaniem pojedynczo
75| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw | szt. 142,000 0,00 0,00
d.11| 0505-05 | oswietleniowych z demontazu
Razem dziat: Instalacje elektryczne 0,00
12 | 45300000-0 | Instalacja CO
76 | KNR 5-04 | Wykonanie wspornika do rur stalowych szt. 234,000 0,00 0,00
d.12 1710-01
analogia
77| KNR 2-20 [ Rurociagi z rur stalowych o $r. 32 mm m 5,000 0,00 0,00
d.12 0201-01
78 | KNR 2-20 [ Rurociggi z rur stalowych o $r. 65 mm m 112,000 0,00 0,00
d.12 | 0201-04
79| KNR 2-20 [ Rurociagi z rur stalowych o $r. 80 mm m 6,000 0,00 0,00
d.12 | 0201-05
80| KNR 2-20 [ Rurociggi z rur stalowych o $r. 100 mm m 18,000 0,00 0,00
d.12 | 0201-06
81| KNR 2-20 [ Rurociggi z rur stalowych o $r. 150 mm m 342,000 0,00 0,00
d.12 | 0201-08
82 |KNR-W 7-09 | Spawanie reczne tukowe stali, spoiny badane zlac 161,000 0,00 0,00
d.12| 0115-01 | radiologicznie. Srednica rurociggu do 150 mm z.
83 KNNR 4 Punkty state w rurociggach szt. 12,000 0,00 0,00
d.12| 0121-08
analogia
84 | KNR 2-20 | Kolano o $r. 65 mm szt. 10,000 0,00 0,00
d.12| 0212-01
85| KNR 2-20 [ Kolano o $r. 150 mm szt. 26,000 0,00 0,00
d.12 0213-02
86 | KNR 2-28 | Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 65 mm szt. 8,000 0,00 0,00
d.12 | 0203-01
87 | KNR 2-28 [ Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 80 mm szt. 4,000 0,00 0,00
d.12 | 0203-02
88 | KNR 2-28 | Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 100 mm szt. 8,000 0,00 0,00
d.12 | 0203-03
89 | KNR 2-28 | Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 150 mm szt. 20,000 0,00 0,00
d.12 | 0203-04
90 |[KNP 05 1235| Ptukanie rurociggow sieci cieplnej o $r. 32 mm m 5,000 0,00 0,00
d.12 -01.01
91 |[KNP 05 1235| Ptukanie rurociggow sieci cieplnej o $r. 65 mm m 112,000 0,00 0,00
d.12 -02.01
92 |[KNP 05 1235| Ptukanie rurocigg6w sieci cieplnejo $r. 80i 100 mm | m 24,000 0,00 0,00
d.12 -03.01
93 |[KNP 05 1235| Ptukanie rurociggow sieci cieplnej o $r. 150 mm m 342,000 0,00 0,00
d.12 -04.01
94 | KNR 2-20 [ Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $r.do | m 483,000 0,00 0,00
d.12 0207-01 150 mm
95| KNR 2-20 [ Uruchomienie rurocigg6w sieci cieplnych o $r. 25- odci 2,000 0,00 0,00
d.12 | 0208-01 | 150 mm nek
96 | KNR 7-12 | Czyszczenie do drugiego stopnia czystosci m2 0,502 0,00 0,00
d.12 | 0103-04 | rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
97 | KNR 7-12 [ Czyszczenie do drugiego stopnia czystosci m2 191,100 0,00 0,00
d.12 | 0103-05 | rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
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Kanat Brzeska
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Warto$c
98 | KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2 0,502 0,00 0,00
d.12 | 0201-04 | rurociggdéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
99| KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2 191,100 0,00 0,00
d.12 | 0201-05 | rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
100 | KNR 7-12 | Malowanie emalig kreodurowa rurociggéw o $rednicy | m2 0,502 0,00 0,00
d.12 | 0211-04 |zewnetrznejdo 57 mm
101 | KNR 7-12 | Malowanie emalig kreodurowg rurociggéw o srednicy | m2 191,100 0,00 0,00
d.12 | 0211-05 |zewnetrznej58-219 mm
102 | KNR 0-34 | Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK rurociggéw o m 5,000 0,00 0,00
d.12 | 0101-19 | Srednicy wewn. 42 mm
103 | KNR 0-34 | Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. m 112,000 0,00 0,00
d.12 0101-20 76 mm
104 | KNR 0-34 | Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. m 6,000 0,00 0,00
d.12| 0101-21 |89 mm
105| KNR 0-34 | Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. m 18,000 0,00 0,00
d.12 0101-21 114 mm
106 | KNR 0-34 | Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. m 342,000 0,00 0,00
d.12| 0101-21 |169 mm
107 | KNR 2-20 | Zasuwy kotnierzowe o $r. 65 mm szt. 1,000 0,00 0,00
d.12 | 0302-02
108 | KNR 2-20 | Zasuwy kotnierzowe o $r. 80 mm szt. 1,000 0,00 0,00
d.12 | 0302-02
109 | KNR 2-20 | Zasuwy kotnierzowe o $r. 100 mm szt. 4,000 0,00 0,00
d.12 | 0302-03
110 | KNR 2-20 | Zasuwy kotnierzowe o $r. 150 mm szt. 10,000 0,00 0,00
d.12 | 0302-05
111 | KNR 2-20 | Zawoér regulacyjny COCON QFC o $r. 65 mm szt. 3,000 0,00 0,00
d.12 | 0302-02
112 | KNR 2-20 | Zawor regulacyjny COCON QFC o $r. 80 mm szt. 1,000 0,00 0,00
d.12 | 0302-02
113 | KNR 2-20 | Cocon QTZ zawoér regulacyjny, z kréécami szt. 1,000 0,00 0,00
d.12 | 0412-02 | pomiarowymi PN 25, DN 25, Gwint zewnetrzny, 400 -
2500 I/h, kvs: 4.1
Razem dziak: Instalacja CO 0,00
13 | 45300000-0 | Instalacja wody cieptej
114 | KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach m 5,000 0,00 0,00
d.13 | 0506-04 | spawanych o $r.32 mm
Razem dziat: Instalacja wody cieplej 0,00
14 ( 45233200-1 | Zielen i roboty drogowe
115 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 268,500 0,00 0,00
d.14 | 0103-02 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni
116 | KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z pospotki - grubos¢ warstwy | m2 229,200 0,00 0,00
d.14 | 0104-03 | po zageszczeniu 10 cm
117 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2 39,300 0,00 0,00
d.14 | 0114-01 | o grubosci po zageszczeniu 20 cm
118 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 268,500 0,00 0,00
d.14 | 0114-07 | gruboscipo zageszczeniu 8 cm
119 | KNR 2-31 | Chodniki z ptyt chodnikowych z materiatu z rozbiorki | m2 38,900 0,00 0,00
d.14 | 0502-04
120 | KNR 2-31 | Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej | m2 151,000 0,00 0,00
d.14 | 0511-01 |z materiatu z rozbiorki
121 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kamienia rzecznego m2 39,300 0,00 0,00
d.14 | 0202-05
122 | KNR 2-31 | Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej z| m2 39,300 0,00 0,00
d.14 | 0511-03 | materiatu z rozbiorki
123 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki i koryto odwodnieniowe m3 11,253 0,00 0,00
d.14 | 0402-03 | betonowa zwykta
124 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 5,000 0,00 0,00
d.14 | 0403-05 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
125 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce z materiatu z m 144,250 0,00 0,00
d.14 | 0403-03 | rozbiorki
126 | KNR 2-31 | Koryto odwodnieniowe prefabrykatow betonowychz | m 67,750 0,00 0,00
d.14 | 0606-03 | materiatu z rozbiorki
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Kanat Brzeska
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Warto$c
127 | KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z m2 838,904 0,00 0,00
d.14 | 0401-05 | nawozeniem
128 | KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na m2 838,904 0,00 0,00
d.14 | 0702-01 | terenie ptaskim
129 | KNR 2-21 | Wykopanie krzew6w w celu przesadzenia szt. 50,000 0,00 0,00
d.14| 0105-01
130 | KNR 2-21 | Sadzenie krzewoOw starszych przesadzanych z szt. 50,000 0,00 0,00
d.14 | 0320-01 | kosztem tymczasowego zabezpieczenia na czas
prowadzenia robét
131 | KNR 2-21 | Pielegnacja przesadzanych krzewow szt. 50,000 0,00 0,00
d.14 0701-01
Razem dziak: Zielen i roboty drogowe 0,00
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
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Kanat Brzeska

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. Razem
1/ 45113000-2 | Ogrodzenie tymczasowe
1|KNP 02 0318| Ogrodzenie tymczasowe placu budowy m
d.ll -04.03
kanaft przy scianie budynku, ogrodzenie jednostronne
5+120 m 125,000
kanat nie przylegafacy do budynku, ogrodzenie obustronne
5*4+100*2 m 220,000
RAZEM 345,000
2|KNP 02 0318| Rozbiérka tymczasowego ogrodzenia placu budowy m
d.ll -04.04
warstwa przykrywajgca strop kanaftu
poz.1 m 345,000
RAZEM 345,000
2| 45111200-0 | Roboty ziemne
3| KNR 4-01 | Wykopy reczny przy odkrywaniu stropu istniejgcych m3
d.2| 0104-02 [ konstrukcji kanatu
warstwa przykrywajgca strop kanaftu
poz.49 * 0,6 m3 417,536
plus odcinek bez wymiany stropu
40*1,44*0,6 m3 34,560
RAZEM 452,096
4] KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami 0.15 m3 na odktad m3
d.2| 0215-02
wykop dla wykonania izolacji scian
odcinek A-B
(1,22 +9,395) * (1,8 + 0,6) * 1,0 m3 25,476
odcinek B-C
(12,165+0,94) * (1,8 +0,6) * 1,0 m3 31,452
odcinek D-E
22,26 * (1,8 +0,6)*1,0 m3 53,424
odcinek F-G
6,1*(1,8+0,6)*1,0 m3 14,640
odcinek C-D
558*(1,8+0,6)*1,0 m3 13,392
odcinek E-F
5,65*(1,8+0,6)*1,0 m3 13,560
odcinek G-H-J
18,61 *(2,3+0,6)*1,0 m3 53,969
odcinek J-K
22,64*(2,3+0,6)*1,0 m3 65,656
odcinek M-N-P-R-S
(17,98 + 37,94 + 24,47 + 15,4) * (1,8 + 0,6) *1,0* 2 m3 459,792
sciany poprzeczne do linii kanafu
punkt A
145*(1,8+0,6)*1,0 m3 3,480
punkt M
(2,3+3,6)*(1,8+0,6)*1,0 m3 14,160
RAZEM 749,001
5/ KNR 2-01 | Umocnienie pionowych $cian wykop6w o gt. do 3 mw m2
d.2| 0326-08 | gruntach suchych wraz z rozbiérka
odcinek A-B
(1,22 + 9,395) * (1,8 + 0,6) m2 25,476
odcinek B-C
(12,165 + 0,94) * (1,8 + 0,6) m2 31,452
odcinek D-E
22,26 * (1,8 + 0,6) m2 53,424
odcinek F-G
6,1*(1,8 +0,6) m2 14,640
odcinek C-D

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 6046 UZzytkownik: Protom




Kanat Brzeska

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5,58 * (1,8 + 0,6) m2 13,392
odcinek E-F
5,65 * (1,8 + 0,6) m2 13,560
odcinek G-H-J
18,61 * (2,3 + 0,6) m2 53,969
odcinek J-K
22,64 * (2,3 +0,6) m2 65,656
odcinek M-N-P-R-S
(17,98 + 37,94 + 24,47 + 15,4) * (1,8 + 0,6) * 2 m2 459,792
sciany poprzeczne do linii kanafu
punkt A
1,45* (1,8 +0,6) m2 3,480
punkt M
(2,3+3,6)*(1,8+0,6) m2 14,160
RAZEM 749,001
6| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow - warstwa nad ptytg m3
d.2[ 0501-01 | stropowg
poz.3 m3 452,096
RAZEM 452,096
7] KNR 2-01 | Mechaniczne zasypywanie wykopow m3
d.2| 0503-02
poz.4 m3 749,001
RAZEM 749,001
3| 45111200-0 | Roboty rozbiérkowe
8| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw z plyt z przeznaczeniem materiagtu | m2
d.3| 0815-01 [ do ponownego wbudowania
38,4+0,5 m2 38,900
RAZEM 38,900
9| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej z m2
d.3| 0807-01 [ przeznaczeniem materialu do ponownego wbudowania
48,6 +97,2+2,0+3,2 m2 151,000
RAZEM 151,000
10| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni drogowej z kostki betonowej z m2
d.3| 0807-03 [ przeznaczeniem materialu do ponownego wbudowania
92+70+41+34+75+8,1 m2 39,300
RAZEM 39,300
11| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kamienia rzecznego m2
d.3| 0804-01
28,1 m2 28,100
RAZEM 28,100
12| KNR 2-31 [ Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych z m
d.3| 0817-04 [ przeznaczeniem materialu do ponownego wbudowania
24,75+ 43,0 m 67,750
RAZEM 67,750
13| KNR 2-31 | Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych z m
d.3| 0817-04 [ przeznaczeniem materialu do ponownego wbudowania
24,75+ 43,0 m 67,750
RAZEM 67,750
14| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych wystajgcych z m
d.3| 0813-03 [ przeznaczeniem materiatlu do ponownego wbudowania
223+765+11,7+73+26+20+10,7+50+43,0+ m 149,250
25*2+32+17+05+14+57+74+16*4+19*3
RAZEM 149,250
15| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy pod chodniki z kruszywa m2
d.3| 0802-05 [ kamiennego o grubosci 18 cm
0802-06
poz.8 + poz.9 + poz.11 m2 218,000
RAZEM 218,000

-10 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 6046 Uzytkownik: Protom




Kanat Brzeska

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy pod nawierzchnie drogowg | m2
d.3| 0802-05 [z kruszywa kamiennego o grubosci 28 cm
0802-06
poz.10 m2 39,300
RAZEM 39,300
17| KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawezniki i koryto odwodnieniowe z | m3
d.3| 0812-03 | betonu
poz.12*1,0*0,1 + poz.11*0,3*0,1 m3 7,618
RAZEM 7,618
18| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.3| 0506-04 |o0s$r.32mm
Instalacja CO
poz.77 m 5,000
RAZEM 5,000
19| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.3| 0506-06 [ o $r.65-80 mm
Instalacja CO
p0z.78 + poz.79 m 118,000
RAZEM 118,000
20| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego wody cieptej DN 70 i Dn63 [ m
d.3| 0506-06
98 m 98,000
RAZEM 98,000
21| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.3| 0506-07 |o$r.100 mm
Instalacja CO
poz.80 m 18,000
RAZEM 18,000
22| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.3| 0506-09 |o$r.150 mm
Instalacja CO
poz.81 m 342,000
RAZEM 342,000
23 Zdjecie izolacji z rur demontowanych m
d.3| kalk. wlasna
dtugosc kanatu
p0z.18 + poz.19 + poz.21 + poz.22 m 483,000
RAZEM 483,000
24| KNR 4-01 [ Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika | szt.
d.3| 0354-15 | stalowego
int(281/1,2) szt. 234,000
RAZEM 234,000
25| KNR 4-03 | Demontaz opraw oswietleniowych z przeznaczeniem do szt.
d.3| 1133-07 ponownego wbudowania
int(281/2) +1 szt. 142,000
RAZEM 142,000
26| KNR 4-03 | Demontaz przewodéw kabelkowych o fgcznym przekroju m
d.3| 1117-04 | zytdo 6 mm2 z podtoza ceglanego lub betonowego ze
zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkdw lub odkreceniem
Srub
dtugosc kanatu
281 m 281,000
plus linia do rozdzielnicy i zatamania szacunkowo
50 m 50,000
RAZEM 331,000
27| KNR 4-01 [ Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych | m3
d.3| 0212-03 | ptyt przekrywajgcych kanat
poz.38 * 0,12 m3 29,490
RAZEM 29,490
28| KNR 4-05I [ Demontaz kominéw wtazowych m
d.3| 0410-01
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.29 * 0,6 m 4,200
RAZEM 4,200
29| KNR 4-051 | Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne | kpl.
d.3| 0410-04 | zelbetowe z pierscieniem odcigzajacym i wiazem o sr. 60
cm
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
30| KNR AT-40 | Skucie skorodowanej otuliny zbrojenia m2
d.3| 0104-01
przyjeto skucie z 30% powierzchni scian
poz.49 * 30% m2 208,768
RAZEM 208,768
31| KNR 4-01 [ Wykucie z muru belek stalowej konstrukcji wsporczej m
d.3| 0354-01
odcinek A-B
1,22 + 9,395 m 10,615
odcinek B-C
12,165 + 0,94 m 13,105
odcinek D-E
22,26 m 22,260
odcinek F-G
6,1 m 6,100
odcinek G-H-J
18,61 m 18,610
odcinek J-K
22,64 m 22,640
RAZEM 93,330
32| KNR 4-01 [ Wykucie wneki (bruzdy) w krawedzi $ciany lub wienca w m
d.3| 0210-07 | celu oparcia ptyty przekrycia kanatu
odcinek C-D
5,58 m 5,580
odcinek E-F
5,65 m 5,650
RAZEM 11,230
33| KNR 4-01 | Oczyszczenie krawedzi scian zelbetowych kanatu dla m2
d.3[ 0211-01 montazu obramowania z katownika
analogia
odcinek A-B
(1,22 +9,395)*0,15*2*1 m2 3,185
odcinek B-C
(12,165 +0,94) *0,15*2*1 m2 3,932
odcinek D-E
22,26*0,15*2*1 m2 6,678
odcinek F-G
6,1*0,156*2*1 m2 1,830
odcinek C-D
558*0,15*2*1 m2 1,674
odcinek E-F
565*0,15*2*1 m2 1,695
odcinek G-H-J
18,61*0,15*2*1 m2 5,583
odcinek J-K
22,64*0,15*2*1 m2 6,792
odcinek M-N-P-R-S
(17,98 + 37,94 + 24,47 + 15,4) *0,15* 2 * 2 m2 57,474
minus odcinek bez wymiany stropu
-40*0,15*2*2 m2 -24,000
RAZEM 64,843
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34 Wywaoz gruzu i izolacji rurociggéw z kosztem zatadunku z | m3
d.3 transportem z miejsca demontazy
Reczne rozebranie podbudowy pod chodniki
poz.15 * 0,18 m3 39,240
Reczne rozebranie podbudowy pod nawierzchnie drogowag
poz.16 * 0,28 m3 11,004
Rozebranie faw pod kraweZniki i koryto odwodnieniowe
poz.17 m3 7,618
Rozbidrka plyt przekrywajgcych kanat
poz.27 m3 29,490
Skucie skorodowanej otuliny zbrojenia
poz.30 * 0,03 m3 6,263
Wykucie wneki (bruzdy) w krawedzi sciany lub wierica
poz.32 * 0,15 * 0,15 m3 0,253
izolacja rurociggow
3,14*0,25 * (0,23 * 0,23 - 0,032 * 0,032) * poz.18 m3 0,204
3,14 *0,25 * (0,28 * 0,28 - 0,08 * 0,08) * poz.19 m3 6,669
3,14*0,25*(0,3*0,3-0,1*0,1) * poz.21 m3 1,130
3,14*0,25 * (0,35 * 0,35 - 0,15 * 0,15) * poz.22 m3 26,847
pozostate szacunkowo
30 m3 30,000
A (Suma czesciowa) m3 158,718
plus wskaznik spulchnienia
int(poz.34 A * 30%) m3 48,000
RAZEM 206,718
35 Wyw6z ztomu z kosztem zatadunku z transportem z t
d.3 miejsca demontazy
0,001 * poz.18 * 2,5 t 0,013
0,001 * poz.19* 8 t 0,944
0,001 * poz.21 * 15 t 0,270
0,001 * poz.22 * 30 t 10,260
pozostate szacunkowo
0,5 t 0,500
RAZEM 11,987
36 Zabezpieczenie istniejgcej instalacji wody cieptej w czasie | m
d.3 prac uszczelniajgcych i montazu nowych piyt stropowych
poprzez owiniecie rur folig stretch na catej diugosci kanatu
dtugosc kanatu
281 m 281,000
RAZEM 281,000
4| 45262311-4 | Konstrukcje Zelbetowe
37| KNR 4-01 [ Uzupetnienie zbrojonych scian z betonu monolitycznego - | m3
d.4| 0203-05 [ odtworzenie otuliny zbrojenia
przyjeto skucie z 30% powierzchni scian
poz.30 * 0,03 m3 6,263
RAZEM 6,263
38| KNR 2-02 [ Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie, Beton m2
d.4| 0216-01 [ zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)
0216-05
odcinek A-B
(1,22 +9,395) * 1,35 m2 14,330
odcinek B-C
(12,165 +0,94) * 1,73 m2 22,672
odcinek D-E
22,26 * 1,75 m2 38,955
odcinek F-G
6,1*1,7 m2 10,370
odcinek C-D
5,58 * 1,31 m2 7,310
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odcinek E-F
5,65 * 1,31 m2 7,402
odcinek G-H-J
18,61 * 1,27 m2 23,635
odcinek J-K
22,64 * 1,67 m2 37,809
odcinek M-N-P-R-S
(17,98 + 37,94 + 24,47 + 15,4) * 1,44 m2 137,938
minus odcinek bez wymiany stropu
-40 * 1,44 m2 -57,600
detal "A”
09*1,6 m2 1,440
detal "B”
0,9*1,65 m2 1,485
RAZEM 245,746
39| KNR 4-01 [ Wykonanie wienca w istniejgcym stropie, Beton zwykly z m3
d.4| 0203-07 [ kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)
odcinek C-D
5,58 *0,15 * 0,25 m3 0,209
odcinek E-F
5,65 * 0,15 * 0,25 m3 0,212
RAZEM 0,421
5| 45262310-7 | Zbrojenie
40[ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.5| 0290-01 budowli - prety BSOOSP o $r. 8-12 mm
0,001 *3931,7 t 3,932
RAZEM 3,932
6| 45223110-0 | Konstrukcja stalowa
41| KNR 4-06 | Wiercenie otworéw dla kotew, wiertarka o napedzie szt.
d.6| 0101-01 [ elektrycznym
z2.52.3.2.
analogia
poz.42 szt. 880,000
RAZEM 880,000
42| KNR 2-13 | Montaz kotew - obsadzenie STUDS 12x160mm na kotwy | szt.
d.6| 1009-02 [ chemiczne R-KEM-II-300-PL/H Rawlplug
220*4 szt. 880,000
RAZEM 880,000
43| KNR 2-05 | Marki stalowe ze wspornikiem dla montazu obramowania - | t
d.6| 0208-01 [wykonanie i mocowanie do kotew
0,001 * 784 t 0,784
RAZEM 0,784
44| KNR 4-01 | Izolacje przeciwwodne z dwéch warstw emulsji asfaltowo- | m2
d.6| 0601-01 [ kauczukowej lub bitumicznej z wyprofilowaniem i
analogia | zatarciem powierzchni pod montaz obramienia z
katownika
poz.33 m2 64,843
RAZEM 64,843
45| KNR 2-02 | Obramowanie z katownika L 120x10 m
d.6| 1217-04
427 m 427,000
minus odcinek bez wymiany stropu
-40 * 2 m -80,000
RAZEM 347,000
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7| 45450000-6 | Reprofilacja otulin zbrojenia
46| KNR AT-39 | Przygotowanie podtoza - usuniecie skorodowanej warstwy | m2
d.7[ 0101-01 [ betonu metodg strumieniowo-$cierng
poz.50 m2 695,893
RAZEM 695,893
47| KNR 9-21 | Odgrzybianie powierzchni scian m2
d.7| 0401-01
poz.50 m2 695,893
RAZEM 695,893
48| KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.7| 0106-02
poz.50 m2 695,893
RAZEM 695,893
49| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo- m2
d.7| 0102-06 | cementowej
poz.50 m2 695,893
RAZEM 695,893
50[ KNR AT-39 | Warstwa naprawcza z zaprawy polimerowo-cementowej z [ m2
d.7| 0102-02 | zawartoscig mikrokrzemionki i wtokien polimerowych, np.
Sika Repair 20-F
sciany wzdluz kanatu
odcinek A-B
(1,22+9,395)*1,6 * 2 m2 33,968
odcinek B-C
(12,165+0,94)*1,6 * 2 m2 41,936
odcinek D-E
22,26*1,6*2 m2 71,232
odcinek F-G
6,1*1,6*2 m2 19,520
odcinek C-D
558*1,6*2 m2 17,856
odcinek E-F
565*1,6*2 m2 18,080
odcinek G-H-J
18,61*2,1*2 m2 78,162
odcinek J-K
22,64*2,1*2 m2 95,088
odcinek M-N-P-R-S
(17,98 + 37,94 + 24,47 +15,4)* 1,6 * 2 m2 306,528
sciany poprzeczne do linii kanafu
punkt A
1,22*1,6 m2 1,952
punkt B
(1,61-1,23)*1,6 m2 0,608
punkt C
(1,61-1,19)*1,6 m2 0,672
punkt D
(1,63-1,19)*1,6 m2 0,704
punkt E
(1,63-1,19)*1,6 m2 0,704
punkt F
(1,58-1,19)*1,6 m2 0,624
punkt G
(1,58-1,15)*2,1 m2 0,903
punkt J
(1,55-1,15)*2,1 m2 0,840
punkt K
(1,55-1,19)*2,1 m2 0,756
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detal "A”
09*2*1,6 m2 2,880
detal "B”
09*2*1,6 m2 2,880
RAZEM 695,893
8| 45400000-1 | Sciany i oktadziny
51| KNR 4-01 [ Przymurowanie scianek z bloczkow silikatowych gr. 12cm | m2
d.8| 0306-02 [ klejonych zaprawa do cienkich spoin do osciezy -
zamurowania otworow
budynek ,B”
1,25*0,85 m2 1,063
facznik ,C”
0,7*1,5 m2 1,050
1,1*1,6 m2 1,760
kotfownia ,F”
1,21*0,9 m2 1,089
A (Suma czesciowa) m2 4,962
okna
0,6*0,9*10 m2 5,400
B (Suma czesciowa) m2 5,400
minus drzwi
-poz.71 m2 -3,228
RAZEM 7,134
52| KNR 4-01 | Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z zaprawy m2
d.8] 0711-02 |cementowo-wapiennej nascianach (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.51 A*2 m2 9,924
poz.51 B m2 5,400
RAZEM 15,324
53| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m2
d.8| 1204-02 [ wewnetrznych $cian
poz.52 m2 15,324
RAZEM 15,324
54| KNR-W 2-02 [ Kominki wytazéw z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.8] 0101-06 | cementowej
0,7*4*0,6 *0,25 * poz.72 m3 1,680
RAZEM 1,680
55| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.8| 2612-01 | przyklejenie ptyt styropianowych gr 12cm do $cian
poz.51 B m2 5,400
RAZEM 5,400
56| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.8| 2612-06
poz.51 B m2 5,400
RAZEM 5,400
57] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie m2
d.8| 0931-01 [ podkiadowejmasy tynkarskiej
poz.51 B m2 5,400
RAZEM 5,400
58| KNR AT-38 | Wykonanie cienkowarstwowych tynkow elewacyjnych m2
d.8| 0403-02
poz.51 B m2 5,400
RAZEM 5,400
59| KNR AT-38 | Malowanie reczne tynkéw elewacyjnych m2
d.8| 0405-01
poz.51 B m2 5,400
RAZEM 5,400
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9| 45320000-6 | I1zolacja przeciwwodna
60| KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza scian kanatu m2
d.9[ 0106-02
sciany wzdluz kanatu
odcinek A-B
(1,22 +9,395) * 1,8 m2 19,107
odcinek B-C
(12,165+0,94) *1,8 m2 23,589
odcinek D-E
22,26*1,8 m2 40,068
odcinek F-G
6,1*1,8 m2 10,980
odcinek C-D
558*1,8 m2 10,044
odcinek E-F
565*1,8 m2 10,170
odcinek G-H-J
18,61 *2,3 m2 42,803
odcinek J-K
22,64 *2,3 m2 52,072
odcinek M-N-P-R-S
(17,98 + 37,94 + 24,47 + 15,4)* 1,8 * 2 m2 344,844
sciany poprzeczne do linii kanafu
punkt A
145*1,8 m2 2,610
punkt M
(2,3+3,6)*1,8 m2 10,620
detal "A"
09*2*1,8 m2 3,240
detal "'B"
09*2*1,8 m2 3,240
RAZEM 573,387
61| KNR 0-29 [ Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia | m2
d.9| 0637-01 [ w technologii bitumicznej - gruntowanie recznie
poz.60 m2 573,387
plus konstrukcje projektowane
Kominki wytazow
poz.54 /0,25 m2 6,720
RAZEM 580,107
62| KNR 0-29 [ Izolacja wodoodporna powierzchni pionowych w m2
d.9| 0641-01 [ technologii bitumicznej
poz.61 m2 580,107
RAZEM 580,107
63| KNR 0-29 [ Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia | m2
d.9[ 0635-01 [w technologii bitumicznej - gruntowanie recznie
plyta stropowa
poz.38 m2 245,746
plus odcinek bez wymiany stropu
40* 1,44 m2 57,600
RAZEM 303,346
64| KNR 0-29 [ Izolacja wodoodporna powierzchni poziomych w m2
d.9| 0640-01 [ technologii bitumicznej
poz.63 m2 303,346
RAZEM 303,346
65 KNNR 2 Izolacja przeciwwodna ptyty stropowej powtokowa m2
d.9| 0507-01 [samoprzylepna
poz.63 m2 303,346
RAZEM 303,346
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66| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie warstwy izolacji np. z folii kubetkowej m2
d.9| 0207-02
poz.61 + poz.63 m2 883,453
RAZEM 883,453
67| KNR AT-51 | Wykonanie izolacji wewngtrznej kanatu z elastycznego m2
d.9[ 0604-01 [ szlamunp. KOSTER NB 1
posadzka
odcinek A-B
(1,22 +9,395) * 1,23 m2 13,056
odcinek B-C
(12,165 +0,94) * 1,61 m2 21,099
odcinek D-E
22,26 * 1,63 m2 36,284
odcinek F-G
6,1*1,58 m2 9,638
odcinek C-D
5,58*1,19 m2 6,640
odcinek E-F
5,65*1,19 m2 6,724
odcinek G-H-J
18,61 *1,15 m2 21,402
odcinek J-K
22,64 * 1,55 m2 35,092
odcinek M-N-P-R-S
(17,98 + 37,94 + 24,47 + 15,4) * 1,20 m2 114,948
A (Suma cze$ciowa) m2 264,883
strop
poz.67 A m2 264,883
sciany
poz.50 m2 695,893
RAZEM 1 225,659
10| 45400000-1 | Slusarka i wyposazenie
68| KNR 4-04 [ Rozebranie koryt oswietleniowych okien kondygnacji -1 m2
d.10{ 0803-04
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
69| KNR 4-01 [ Demontaz okien w pomieszczeniu w budynkutgcznika na | szt.
d.10f 0354-09 | odcinku A-B
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
70| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.10{ 0123-02 | (Spiro) o $r. 125 mm
przekrdj A
3,14*0,125* 4,0 m2 1,570
przekrdj B
3,14 *0,125* 6,0 m2 2,355
RAZEM 3,925
71| KNR-W 2-02 [ Drzwi EI60 petne metalowe, wymiary nietypowe m2
d.10| 1040-01
0,755*1,59+0,7*0,8+0,8*0,83+0,57*1,41 m2 3,228
RAZEM 3,228
72| KNR 2-18 [ Pokrywa kominkow wytazéw zelbetowa z wtazem dla kpl.
d.10| 0626-04 | kominéw o $r. 60 cm
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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11| 45310000-3 | Instalacje elektryczne
73| KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane m
d.11f 0201-03 | pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu
betonowym
poz.26 m 331,000
RAZEM 331,000
74| KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m
d.11| 0214-01 | przekrojzyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane na gotowych
uchwytach z mocowaniem pojedynczo
poz.26 m 331,000
RAZEM 331,000
75| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.11] 0505-05 | oswietleniowych z demontazu
poz.25 szt. 142,000
RAZEM 142,000
12| 45300000-0 | Instalacja CO
76| KNR 5-04 [ Wykonanie wspornika do rur stalowych szt.
d.12| 1710-01
analogia
234 szt. 234,000
RAZEM 234,000
77| KNR 2-20 [ Rurociggi z rur stalowych o $r. 32 mm m
d.12| 0201-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
78| KNR 2-20 | Rurociggi z rur stalowych o sr. 65 mm m
d.12| 0201-04
112 m 112,000
RAZEM 112,000
79| KNR 2-20 [ Rurociggi z rur stalowych o $r. 80 mm m
d.12| 0201-05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
80 KNR 2-20 [ Rurociggi z rur stalowych o $r. 100 mm m
d.12| 0201-06
18 m 18,000
RAZEM 18,000
81| KNR 2-20 | Rurociggi z rur stalowych o sr. 150 mm m
d.12| 0201-08
342 m 342,000
RAZEM 342,000
82| KNR-W 7-09 [ Spawanie reczne tukowe stali, spoiny badane ztgc
d.12| 0115-01 radiologicznie. Srednica rurociggu do 150 mm z.
(p0z.77 + poz.78 + poz.79 + poz.80 + poz.81) / 3 ztac 161,000
Z.
RAZEM 161,000
83] KNNR4 Punkty state w rurociggach szt.
d.12| 0121-08
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
84| KNR 2-20 [ Kolano o $r. 65 mm szt.
d.12| 0212-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
85| KNR 2-20 [ Kolano o $r. 150 mm szt.
d.12| 0213-02
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
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86| KNR 2-28 | Kotnierze stalowe do rur o sr. nom. 65 mm szt.
d.12| 0203-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
87| KNR 2-28 [ Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 80 mm Szt.
d.12| 0203-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
88| KNR 2-28 [ Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 100 mm Szt.
d.12| 0203-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
89| KNR 2-28 | Kotnierze stalowe do rur o sr. nom. 150 mm szt.
d.12| 0203-04
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
90|KNP 05 1235( Ptukanie rurociggdw sieci cieplnej o $r. 32 mm m
d.12| -01.01
poz.77 m 5,000
RAZEM 5,000
91|KNP 05 1235| Ptukanie rurociggéw sieci cieplnej o $r. 65 mm m
d.12| -02.01
poz.78 m 112,000
RAZEM 112,000
92|KNP 05 1235| Ptukanie rurociggéw sieci cieplnej o $r. 801 100 mm m
d.12| -03.01
poz.79 + poz.80 m 24,000
RAZEM 24,000
93|KNP 05 1235| Ptukanie rurocigg6w sieci cieplnej o $r. 150 mm m
d.12| -04.01
poz.81 m 342,000
RAZEM 342,000
94| KNR 2-20 | Proby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o $r.do 150 m
d.12| 0207-01 |mm
poz.77 + poz.78 + poz.79 + poz.80 + poz.81 m 483,000
RAZEM 483,000
95| KNR 2-20 | Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm | odci
d.12| 0208-01 nek
2 odci 2,000
nek
RAZEM 2,000
96| KNR 7-12 [ Czyszczenie do drugiego stopnia czystosci rurociggéw o m2
d.12| 0103-04 | srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.98 m2 0,502
RAZEM 0,502
97| KNR 7-12 [ Czyszczenie do drugiego stopnia czystosci rurociggéw o m2
d.12| 0103-05 | s$rednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.99 m2 191,100
RAZEM 191,100
98| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania rurociggéw o | m2
d.12| 0201-04 | Srednicy zewnetrznej do 57 mm
3,14 * 0,032 * poz.77 m2 0,502
RAZEM 0,502
99| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania rurociggéw o | m2
d.12| 0201-05 | srednicy zewnetrznej 58-219 mm
3,14 * 0,065 * poz.78 m2 22,859
3,14 * 0,08 * poz.79 m2 1,507
3,14 *0,1 * poz.80 m2 5,652
3,14 * 0,15 * poz.81 m2 161,082
RAZEM 191,100
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100| KNR 7-12 | Malowanie emalig kreodurowg rurociggéw o srednicy m2
d.12| 0211-04 | zewnetrznej do 57 mm
poz.98 m2 0,502
RAZEM 0,502
101| KNR 7-12 | Malowanie emalig kreodurowg rurociaggéw o $rednicy m2
d.12| 0211-05 | zewnetrznej58-219 mm
poz.99 m2 191,100
RAZEM 191,100
102| KNR 0-34 | Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK rurociggow o $rednicy m
d.12| 0101-19 |wewn.42 mm
poz.77 m 5,000
RAZEM 5,000
103| KNR 0-34 | Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 76 mm | m
d.12| 0101-20
poz.78 m 112,000
RAZEM 112,000
104 KNR 0-34 | Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 89 mm | m
d.12| 0101-21
poz.79 m 6,000
RAZEM 6,000
105/ KNR 0-34 | Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 114 m
d.12| 0101-21 |mm
poz.80 m 18,000
RAZEM 18,000
106 KNR 0-34 | Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 169 m
d.12| 0101-21 |mm
poz.81 m 342,000
RAZEM 342,000
107| KNR 2-20 | Zasuwy kotnierzowe o $r. 65 mm szt.
d.12| 0302-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108| KNR 2-20 | Zasuwy kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.12| 0302-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109 KNR 2-20 | Zasuwy kotnierzowe o $r. 100 mm Szt.
d.12| 0302-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
110| KNR 2-20 | Zasuwy kotnierzowe o $r. 150 mm Szt.
d.12| 0302-05
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
111] KNR 2-20 | Zawodr regulacyjny COCON QFC o $r. 65 mm szt.
d.12| 0302-02
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
112] KNR 2-20 | Zawodr regulacyjny COCON QFC o $r. 80 mm szt.
d.12| 0302-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113| KNR 2-20 | Cocon QTZ zawor regulacyjny, z kré¢écami pomiarowymi Szt.
d.12| 0412-02 PN 25, DN 25, Gwint zewnetrzny, 400 - 2 500 I/h, kvs: 4.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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13| 45300000-0 | Instalacja wody cieplej
114 KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.13| 0506-04 |o0$r.32mm
poz.77 m 5,000
RAZEM 5,000
14| 45233200-1 | Zielen i roboty drogowe
115| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.14| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni
poz.118 m2 268,500
RAZEM 268,500
116/ KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z pospotki - grubos$¢ warstwy po m2
d.14| 0104-03 | zageszczeniu 10 cm
p0z.119 + poz.120 + poz.121 m2 229,200
RAZEM 229,200
117] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.14| 0114-01 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.122 m2 39,300
RAZEM 39,300
118| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.14| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.116 + poz.117 m2 268,500
RAZEM 268,500
119| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt chodnikowych z materiatu z rozbiorki m2
d.14| 0502-04
poz.8 m2 38,900
RAZEM 38,900
120| KNR 2-31 | Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej z m2
d.14| 0511-01 | materiatu z rozbidrki
poz.9 m2 151,000
RAZEM 151,000
121 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kamienia rzecznego m2
d.14| 0202-05
poz.10 m2 39,300
RAZEM 39,300
122] KNR 2-31 | Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej z m2
d.14| 0511-03 | materiatu z rozbidrki
poz.10 m2 39,300
RAZEM 39,300
123| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki i koryto odwodnieniowe betonowa m3
d.14| 0402-03 | zwykia
Koryto oadwodnieniowe
poz.126 * 1,0 * 0,1 m3 6,775
KraweZniki betonowe witopione
poz.124*0,3*0,1 m3 0,150
KraweZniki befonowe wystajgce
poz.125*0,3*0,1 m3 4,328
RAZEM 11,253
124] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.14| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
5 m 5,000
RAZEM 5,000
125| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce z materiatu z rozbiorki m
d.14| 0403-03
poz.14 - poz.124 m 144,250
RAZEM 144,250
126 KNR 2-31 | Koryto odwodnieniowe prefabrykatow betonowych z m
d.14| 0606-03 | materiatu z rozbidrki
poz.12 m 67,750
RAZEM 67,750

-22 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 6046 Uzytkownik: Protom




Kanat Brzeska

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
127] KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem | m2
d.14| 0401-05
rzut powierzchni z wykopem
warstwa przykrywajgca strop kanaftu
poz.49 m2 695,893
plus odcinek bez wymiany stropu
40* 1,44 m2 57,600
wykop dla wykonania izolacji Scian z dodatkowym
poszerzeniem o 0,5m
odcinek A-B
(1,22 + 9,395) * (1,0 + 0,5) m2 15,923
odcinek B-C
(12,165 + 0,94) * (1,0 + 0,5) m2 19,658
odcinek D-E
22,26 * (1,0 + 0,5) m2 33,390
odcinek F-G
6,1* (1,0 +0,5) m2 9,150
odcinek C-D
5,58 * (1,0 + 0,5) m2 8,370
odcinek E-F
5,65* (1,0 + 0,5) m2 8,475
odcinek G-H-J
18,61 * (1,0 + 0,5) m2 27,915
odcinek J-K
22,64 *(1,0+0,5) m2 33,960
odcinek M-N-P-R-S
(17,98 + 37,94 + 24,47 + 15,4) * (1,0 + 0,5) * 2 m2 287,370
sciany poprzeczne do linii kanafu
punkt A
1,45*(1,0+0,5) m2 2,175
punkt M
(2,3+3,6)*(1,0+0,5) m2 8,850
minus nawierzchnie utwardzone
Plyty chodnikowe
-poz.8 m2 -38,900
Nawierzchnia drogowa z kostki brukowej
-p0oz.10 m2 -39,300
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowey
-poz.9 m2 -151,000
Nawierzchnia z kamienia rzecznego
-poz.11 m2 -28,100
powierzchnia koryta odwodnieniowego
-p0z.12*1,0 m2 -67,750
powierzchnia kraweznikow
-poz.14 * 0,3 m2 -44,775
RAZEM 838,904
128| KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie m2
d.14| 0702-01 | ptaskim
poz.127 m2 838,904
RAZEM 838,904
129| KNR 2-21 | Wykopanie krzewOw w celu przesadzenia szt.
d.14| 0105-01
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
130| KNR 2-21 | Sadzenie krzewow starszych przesadzanych z kosztem szt.
d.14| 0320-01 |tymczasowego zabezpieczenia na czas prowadzenia robot
poz.129 Szt. 50,000
RAZEM 50,000

-23-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 6046 Uzytkownik: Protom



Kanat Brzeska

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
131] KNR 2-21 | Pielegnacja przesadzanych krzewow szt.
d.14| 0701-01
poz.129 szt. 50,000
RAZEM 50,000
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