
Przedmiar robót

Obiekt Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz 
zakupie i montażu listew przypodłogowych na korytarzach w budynku biurowym zlokalizowanym 
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Rodzaj robót roboty budowlane
Kod CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
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44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane
45442121-1 - Malowanie budowli
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Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz zakupie i montażu listew przypodłogowych na korytarzach w 
budynku biurowym zlokalizowanym przy ul. Mokrej 2 w Radomiu

Nr Opis
1 Roboty budowlane

1.1    • Rozbiórki
1.2    • Stolarka okienno-drzwiowa
1.3    • Podłogi
1.4    • Malowanie
1.5    • Zabudowa meblowa
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Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz zakupie i montażu listew przypodłogowych na korytarzach w 
budynku biurowym zlokalizowanym przy ul. Mokrej 2 w Radomiu

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1 Roboty budowlane
1.1 Rozbiórki

1 KNR 4-01 
0354/08

Wykucie istniejących drzwi z ościeżnicą

Parter    26,24 m2 26,24
Piętro I    33,315 m2 33,315
Piętro II    43,05 m2 43,05
Piętro III    31,37 m2 31,37

razem m2 133,975
2 KNR 4-01 

0304/01
Zamurowanie otworu drzwiowego cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej

0,30*0,95*2,05*1 m3 0,584
0,15*0,95*2,05*2 m3 0,584

razem m3 1,168
3 KNR 4-01 

0329/03
Wykucie fragmentu ściany pod powiększenie otworu

parter    0,24 m3 0,24
I piętro    0,54 m3 0,54
II piętro    0,81 m3 0,81
III piętro    0,60 m3 0,6

razem m3 2,19
4 KNR 4-01 

0811/07
Skucie płytek posadzkowych kamiennych lub lastryko

parter    2,7 m2 2,7
piętro I    2,93 m2 2,93

razem m2 5,63
5 KNR 4-01 

0818/05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

piętro II    3,9 m2 3,9
piętro III    3,15 m2 3,15

razem m2 7,05
6 KNR 4-01 

0803/02
Wykonanie podkładu cementowego zwykłego do 4 cm - pod wykładzine PCV

parter    2,70 m2 2,7
piętro I    2,93 m2 2,93
piętro II    3,90 m2 3,9
pietro III    3,15 m2 3,15

razem m2 12,68
7 KNR 4-01 

0354/12 
analogia 

Demontaż progów (metalowych lub kamiennych)

20*1,0 m 20
razem m 20

8   KNR 4-01 
0106/04+ 
KNR 4-01 
0108/11+ 
KNR 4-01 
0108/12 

Wywóz i utylizacja gruzu

drzwi    133,975*0,05 m3 6,699
gruz ceglany    2,19 m3 2,19
płytki    5,63*0,03 m3 0,169
posadzki    7,05*0,03 m3 0,212
progi    20*0,05*1,1*0,03 m3 0,033

razem m3 9,303
8.1 KNR 4-01 

0106/04
Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z budynku

drzwi    133,975*0,05 m3 6,699
gruz ceglany    2,19 m3 2,19
płytki    5,63*0,03 m3 0,169
posadzki    7,05*0,03 m3 0,212
progi    20*0,05*1,1*0,03 m3 0,033

razem m3 9,303
8.2 KNR 4-01 

0108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

drzwi    133,975*0,05 m3 6,699
gruz ceglany    2,19 m3 2,19
płytki    5,63*0,03 m3 0,169
posadzki    7,05*0,03 m3 0,212
progi    20*0,05*1,1*0,03 m3 0,033

razem m3 9,303
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8.3 KNR 4-01 

0108/12
(dopłata 19x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

drzwi    133,975*0,05 m3 6,699
gruz ceglany    2,19 m3 2,19
płytki    5,63*0,03 m3 0,169
posadzki    7,05*0,03 m3 0,212
progi    20*0,05*1,1*0,03 m3 0,033

razem m3 9,303
8.4   Kalkulacja 

indywidualn
a 

Opłata za korzystanie ze środowiska KOD ODPADU 17 09 04

drzwi    133,975*0,05*0,7 t 4,689
gruz ceglany    2,19*1,8 t 3,942
płytki    5,63*0,03*2,5 t 0,422
posadzki    7,05*0,03*1,5 t 0,317
progi    20*0,05*1,1*0,03*2,2 t 0,073

razem t 9,443
1.2 Stolarka okienno-drzwiowa

9 KNR-W 
2-02 

1203/01 
analogia 

Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z ościeżnicą

(54)*0,9*2 m2 97,2
(4)*0,8*2 m2 6,4

razem m2 103,6
10 KNR-W 

2-02 
1203/01 
analogia 

Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z ościeżnicą - drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej

3*0,9*2 m2 5,4
1*0,8*2 m2 1,6

razem m2 7
11 KNNR 7 

0503/08
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z wypełnieniem nieprzeziernym

2*2*2 m2 8
razem m2 8

12 KNR 4-01 
0704/01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach

3*0,95*2,05*2 m2 11,685
razem m2 11,685

13 KNR 4-01 
0711/02

Tynkowanie zamurowanych otworów zaprawą cementowo-wapienną

3*0,95*2,05*2 m2 11,685
razem m2 11,685

14 KNR AL-01 
0304/06

Montaż samozamykacza nawierzchniowego na skrzydle czynnym drzwi
szt 64

15 KNR 4-01 
0920/19 
analogia 

Dostawa i montaż piktogramów informacyjnych na skrzydłach drzwiowych

parter    12 szt 12
piętro I    12 szt 12
piętro II    19 szt 19
piętro III    14 szt 14

razem szt 57
1.3 Podłogi

16 KNR 4-01 
0803/02

Wykonanie wylewki cementowej pod wykładzinę PCV

parter    3,17 m2 3,17
piętro I    2,30 m2 2,3

razem m2 5,47
17   ZKNR 

C-2.1 
0603/04+ 

ZKNR C-2.1 
0606/04 

Wklejenie wykładziny podłogowej z PCV (obiektowa, klejona)

Parter    3,17 m2 3,17
Piętro I    2,3 m2 2,3
Piętro II    3,75 m2 3,75
Piętro III    3,31 m2 3,31
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razem m2 12,53

17.1 ZKNR C-2.1 
0603/04

Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego

Parter    3,17 m2 3,17
Piętro I    2,3 m2 2,3
Piętro II    3,75 m2 3,75
Piętro III    3,31 m2 3,31

razem m2 12,53
17.2 ZKNR C-2.1 

0606/04
Klejenie wykładzin PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu w systemach posadzkowych

Parter    3,17 m2 3,17
Piętro I    2,3 m2 2,3
Piętro II    3,75 m2 3,75
Piętro III    3,31 m2 3,31

razem m2 12,53
17.3 ZKNR C-2.1 

0610/04
Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych w systemach posadzkowych

Parter    3,17 m2 3,17
Piętro I    2,3 m2 2,3
Piętro II    3,75 m2 3,75
Piętro III    3,31 m2 3,31

razem m2 12,53
17.4 ZKNR C-2.1 

0610/05
Zmycie i zapastowanie wykładziny z tworzywa sztucznego w systemach posadzkowych

Parter    3,17 m2 3,17
Piętro I    2,3 m2 2,3
Piętro II    3,75 m2 3,75
Piętro III    3,31 m2 3,31

razem m2 12,53
18 ZKNR C-2.1 

0610/01
Montaż listwy przypodłogowej PCV na klej, wysokość min. 10 cm

Parter    55,7 m 55,7
Piętro I    61,3 m 61,3
Piętro II    4,2 m 4,2
Piętro III    0 m 0
Spoczniki na kl. Schod.    2,61 m 2,61

razem m 123,81
19   Kalkulacja 

indywidualna 
Prace wykończeniowe przy listwach przypodłogowych – docinanie i łączenia pod kątem 45°

Parter    55,7 mb 55,7
Piętro I    61,3 mb 61,3
Piętro II    4,2 mb 4,2
Piętro III    0 mb 0
Spoczniki na kl. Schod.    2,61 mb 2,61

razem mb 123,81
1.4 Malowanie

20 KNR K-04 
0201/05 
analogia 

Malowanie tynków farbą lateksową dwukrotnie

215,4 m2 215,4
razem m2 215,4

21 KNR 4-01 
1212/02

Malowanie farbą olejną drzwi stalowych dwukrotnie

(1*2,1)*1 m2 2,1
razem m2 2,1

1.5 Zabudowa meblowa
22   Kalkulacja 

indywidualna 
Zabudowa meblowa- wym. szer 2,04 wys 0,9m głeb 0,4 m z białej płyty meblowej
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