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Uwaga:

1.Uktad  warstw przegréd zewnetrznych przyjeto w oparciu o
udostepniona dokumentacje archiwalna oraz czesciowe odkrywki w
odniesieniu do warstwy ocieplenia.

2.Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej oraz ztacza
kontrolne do demontazu.

3. Rury spustowe oraz rynny do demontazu.

4.Na etapie wykopu zweryfikowa¢ ztacza kablowe. W przypadku
przytaczy nieaktywnych zdemontowac skrzynki elewacyjne.

5.W przypadku przegrody Pl sku¢  wyprawe tynkarska oraz
supreme. W odniesieniu do przegrody "P2” zweryfikowaé stabilnogé
tynkéw — zatozono 10 % tynkdédw wymagajacycj odbicia i odtworzenia w
kat. 11

6.Balustrade rampy w bezposrednim sasiedztwie elewacji na czas
ocieplenia zdemontowaé. Po ociepleniu i moderizacji w zwiazku z
dodatkowa warstwa izolacji termicznej zamontowa¢ z zachowaniem
min. odlegtosci od sciany oraz pierwotnej wysokosci (modemizacja
rampy nie jest przedmiotem opracowania)

7. Kraty okienne — demontaz bez odzysku.

8.Jednostki zewnetrzne klimatyzacji ze wzgledu na ich relokacje
oraz projektowdane roboty elewacyjne zdemontowaé wraz z ich
instalacjami  (Prace w gestii Wadciciela instalacji). Docelowo —
instalacje przedmiotowych systeméw klimatyzacji prowadzi¢ wewnatrz
pomieszczen do punktu bezposredniego montazu jednostki zewnetrznej
/prace poza opracowaniem /.

9.Wszystkie obrébki blacharskie zwiazane z ociepleniem — do
demontazu /w tym m.in: parapety, obrdbki okapowe elewacji/.
10.Demontaz szyldéw oraz reklam Swietinych po stronie ich
wiasciciela,

M.Instalacja po szyldzie swietlhnym nad wejsciem gtownym pozostaje
bez zmiany. Zdemontowaé instalacje os$wietleniowa nad wejsciem
dodatkowym ng poziom 0.00.

12.  Peten zakres robdt — patrz opis oraz przedmiar.
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P1

lynk c—w 2.5cm

suprema bem
cegta dziurawka 1Zcm
pustka powielrzna niewentylowana Jem

cegla petna 25¢m

tynk c—w 1.5¢em

P2

lynk c—w Jem

pustak ceramiczny MAX 19cm

pustka powielrzna niewentylowana Jem

qgazobelon 24em

lynk c—w em

LEGENDA:

po..

przewod odprowadzajacy instalacji odgromowe]j fi 6
- demontaz (bez odzysku) w ptaszczyznie Sciany celem
wpuszczenia w rury ochronne /montaz w ociepleniu/

rura spustowa - demontaz (bez odzysku) celem odsuniecia od
projekfowanego ocieplenia /min. 3cm/

luksfery gr. 8cm
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OPRACOWAL

temat:
Projekt wykonawczy remontu elewacji

budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

adres: UL. Dybanka 4, 09-500 GOSTYNIN
(dz. nr ewid. 3535; obreb GOSTYNIN)
(Identyfikator dziatki 140401_1.0001.3535)

inwestor:
Wojewodztwo Mazowieckie
Ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa
rysunek:
RZUT PARTERU
stan istniejacy /roboty przygotowawcze, rozbiérkowe/
faza: branza: .
PBW ogdlnobudowlana
skala: miejsce i data: Nrrys:
1:100 Warszawa, 09.12.2024 A-03




