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PROJEKT TECHNICZNY OGOLNOBUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA /zatacznik graficzny A-00 — A-09/

Lp. |Zagadnienie

1.0 |Dane ogdlne

1.1 | Podstawa opracowania
> Umowa,

» Wizja lokalna,

» Udostepniona przez Inwestora dokumentacja,

» Obowigzujgce Normy i przepisy budowlane w tym m.in.:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418, z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 poz. 1225 tekst jednolity),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 tekst
jednolity).

1.2 | Nazwa inwestycji
Remont elewacji budynku biurowego przy ul. Dybanka 4 w Gostyninie

1.3 | Lokalizacja inwestycji
UL. Dybanka 4, 09-500 GOSTYNIN (dz. nr ewid. 3535; obreb GOSTYNIN)

1.4 |Inwestor
Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloiska 26, 03-719 Warszawa

2.0 |Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont elewacji budynku wraz z jej
ociepleniem.
Kategoria obiektu budowalnego — XVI (budynki biurowe).

3.0 | Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana inwestycja nie ingeruje w dotychczasowy sposdb uzytkowania budynku
oraz nie zmienia jego programu uzytkowego.

4.0 |CELIZAKRES OPRACOWANIA
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Projekt sporzadza sie celem okreslenia zakresu oraz technologii prac przy remoncie
elewad;ji.

Zakres opracowania obejmuje:
- Remont elewacji budynku w tym jego docieplenie wraz z robotami towarzyszgcymi.

5.0 | OPIS STANU ISTNIEJACEGO /ogdlna ocena techniczna elementéw budynku objetych
zakresem opracowania/

W oparciu o wizje lokalng na nieruchomos$¢, dokumentacje archiwalng oraz
dokumentacje eksploatacyjng w odniesieniu do elementéw bedgcych przedmiotem
opracowania stwierdzono:

» Elewacja budynku bedaca przedmiotem remontu posiada liczne rysy oraz ubytki
/dotyczy przegrody P1/,
» Niezgodny z obowigzujgcymi przepisami przekroj przewodéw odprowadzajacych,
» Liczne przebarwienia powtok malarskich,
» Niezgodne z obowigzujgcymi przepisami parametry termiczne przegréd
zewnetrznych /sciany, strop/.
5.1 |DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE /dotyczy gtéwnych elementéw objetych opracowaniem/
» Wysokos¢:
- budynek: ~11.80m
- elewacja: ~8-10m
» Powierzchnia elewacji /kondygnacje nadziemne — powyzej cokotu/: ~¥357.84 m2
» Powierzchnia elewacji /kondygnacja podziemna — cokdt do gtebokosci 1.1m
ponizej terenu/: ~160,98m?2
» Rury spustowe fi 110 (liczba/dtugosc): 6szt./50mb
» Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej (liczba/dtugosé): 6szt./44mb
6.0 | OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - zakres gtéwny

» Fundament (cokét)
- wykonanie izolacji termicznej z ptyt XPS gr. 10cm (A<0.034) do gtebokosci 1.1m ponizej
terenu /chodnika wraz z robotami przygotowawczymi / towarzyszgcymi.
- ocieplenie osciezy okiennych piwnicy ptytami XPS gr. 2 cm.
- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej na cokole powyzej terenu np. Dark Desert
Bolix (jako produkt o wzorcowych parametrach techniczno-wizualnych).

Uwaga: lzolacje termiczng wykonywaé w oparciu o wytyczne ETICS /WARUNKI TECHNICZNE
WYKONAWSTWA, OCENY, | ODBIORU ROBOT wydane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw
Ocieplen/ dla bezspoinowego systemu ocieple. Dopuszczalne jest stosowanie materiatéow
réznych producentéw pod warunkiem posiadania przez nie dokumentéw dopuszczajacych je do
stosowania na terenie EU.

» Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie wéd opadowych z rur spustowych (piony
ponizej terenu)
- wymiany pionéw kanalizacji deszczowej w ptaszczyznie docieplenia XPS (Rura: RD 110, PVC SN2
110X3,2) w linii rur spustowych wraz z ich modernizacjg w zakresie odsuniecia od projektowanego
ocieplenia piwnicy min. 3cm.
» Rury spustowe
- wymiana rur spustowych stalowych na PCV (RAL 3011) z rewizjg kazda na poziomie 0.5m
od terenu /zakres wymiany: od poziomu wymienionej kanalizacji deszczowej
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(posadzka/teren) do poziomu leja spustowego/. Rynny — poza przedmiotem inwestycji. Uwaga:
Rure spustowg w najblizszym sgsiedztwie wejscia gtéwnego podwiesi¢ co najmniej w dwéch
punktach do konstrukcji podbitki za posrednictwem preta gwintowanego fi 10 ZN pokrytego (x2)
emalig ftalowa (RAL 3011) po wczesniejszym jego zagruntowaniu /na etapie montazu pretow
zachowac¢ ich pion/. Kolorystyke rur w zaleznos$ci od systemu potwierdzi¢ u Inwestora /
Projektanta. W zaleznosci od systemu rynnowego wykonawca zobligowany jest do stosowania
wytycznych montazowych jego producenta /wybdr systemu potwierdzi¢ u Projektanta /
Inspektora Nadzoru (jezeli zostat ustanowiony).

» Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej

- wymiana przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej z fi 6 na fi 8 ZN wraz z ich
wpuszczeniem w rury ochronne ze $ciankg 4mm / rura dedykowana do instalacji odgromowej/
montowanej min. co 0.5m na obejmy stalowe. Rure ochronng z izolacji termicznej (ocieplenia)
wyprowadzi¢ ponizej 0.3m od podbitki.
- wpuszczenie w obrebie izolacji fundamentu (XPS) bednarki w rure ochronng /wstepnie zatozono

wykorzystanie istniejgcej bednarki/.
- montaz skrzynek kontrolnych w goérnej czesci cokotu, bezposrednio pod uskokiem
elewacji /patrz dok. graficzna/.

» Instalacja o$wietleniowa wej$cie gtéwnego do budynku oraz piwnicy

- Wejscie gtéwne do budynku: W przypadku wejscia do budynku pozostawiamy tylko punkt
oswietleniowy nad wejsciem gtdwnym. Punkt o$wietleniowy znad drzwi ,,D1’” — zdemontowac.
Ze wzgleddw bezpieczenstwa dobdér oprawy winien by¢ podyktowany Zrédiem Swiatta
zapewniajgcym minimalne natezenie w obrebi posadzki na poziomie 100 Ix (oprawa spetniajgca
w/w parametr winna by¢ zaakceptowana przez inwestora). Wysoko$¢ montazu — 2.35m od
posadzki. Dodatkowe parametry punktu oswietleniowego — dalsza czes¢ opracowania.

- Wejscie do piwnicy: W przypadku wejscia do piwnicy nalezy przeprowadzi¢ modernizacje
istniejgcej instalacji oswietleniowej polegajagcg na przeniesieniu facznika oraz montazu
dodatkowego punktu oswietleniowego zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa dobdér oprawy winien by¢ podyktowany Zrddtem Swiatta zapewniajagcym
minimalne natezenie w obrebi posadzki na poziomie 100 Ix (oprawa spetniajgca w/w parametr
winna by¢ zaakceptowana przez Inwestora). Dodatkowe parametry punktu oswietleniowego —
dalsza czes¢ opracowania.

Uwaga: Projekty branzowe w tym instal. elektrycznych s3 poza przedmiotem niniejszego
opracowania.

> Sciany kondygnacji nadziemnych
- wykonanie izolacji termicznej z ptyt EPS 80 (A<0.040) gr. 15cm,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej sylikonowo-sylikatowej barwionej w masie
zgodnie ze rzutami elewacji.

Uwaga:

- Do obliczen wspétczynnika przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych pionowych /ze
wzgledu na parametry fizyczne/ zamiennie zamiast tynku cienkowarstwowego wykorzystano
tynk cementowo-piaskowy (Wtasciwe dla projektu pozostajg w/w wyprawy tynkarskie
doprecyzowane w czesci graficznej).

- lzolacje termiczng wykonywaé w oparciu o wytyczne ETICS /WARUNKI TECHNICZNE
WYKONAWSTWA, OCENY, | ODBIORU ROBOT wydane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw
Ocieplenn/ dla bezspoinowego systemu ociepleri. Dopuszczalne jest stosowanie materiatéw
réznych producentéw pod warunkiem posiadania przez nie dokumentéw dopuszczajacych je do
stosowania na terenie EU.
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» Strop ostatniej kondygnacii ,PS”

Na istniejgcym stropie ostatniej kondygnacji (poddasze nieuzytkowe) wykona¢ dodatkows)
izolacje termiczng stropu w formie szczelnie utozonych mat z wetny skalnej ((A<0.037) np.
TopRock Super min. gr. 15 cm. Transport wetny prowadzi¢ poprzez okap po zdemontowaniu
podbitki. Wokét otworu wytazowego na poddaszu wykonaé zabezpieczenie z deski 1”7 (wysokos¢
zabezpieczenia rowna grubosci wetny). Wetne utozyé na catej powierzchni stropu. Poddasze jest
nieuzytkowe — zatozono sporadyczng komunikacje w ramach konserwacji lub awarii. W zwigzku z
powyzszym odstgpiono od projektu komunikacji technicznej.

» Zadaszenie wejscia gtéwnego do budynku
Zadaszenie zaprojektowano jako systemowe rozwigzanie daszkéow ze szkta bezpiecznego
podwieszany na naciggach do elewacji. Wymiary minimalne daszku: 3.1x1.2m /2x(1.55x1.2m),
Montaz: h wspornika 2.65m od spocznika, nachylenie: 15-30%. Montaz na kotwy chemiczne
zgodnie z wytycznymi producenta zadaszenia. Uwaga: montaz ze wzgledu na izolacje termiczng
wykona¢ za posrednictwem tulei dystansowych /Wytyczne producenta zatgczyé jako
dokumentacje powykonawcza/. Szczegdty zadaszenia — patrz dokumentacja graficzna.

» Podbitka okapu /PCV/
Podbitke wykona¢ po dociepleniu $cian po wczesniejszym wykonaniu stelazu i ustawieniu profili
startowych. Wstepnie zatozono konieczno$¢ wykonania nowego stelazu z tat o przekroju 40x60mm|
w rozstawie max. co 40cm wykonanego pomiedzy poszczegdlnymi krokwiami. Podbitke montowac
prostopadle do okapu. Szczegétowa specyfikacja materiatowa podbitki — dalsza cze$é opracowania.

7.0 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH - zakres szczegétowy
» Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne,
» Roboty gtéwne.
7.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE

- zabezpieczenie placu budowy w tym zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych /pomsty,
zadaszenia/;

- demontaz pochwytu $ciennego rampy /do powtdrnego wykorzystania po robotach

dociepleniowych/; Przed wykonanie docieplenia przedtuzy¢ przez dospawanie istniejgce wsporniki o

grubos¢ izolacji termicznej;

- demontaz krat okiennych;

- demontaz podbitki dachowej;

- demontaz parapetéw oraz obrdbek blacharskich przeznaczonych do wymiany w zwigzku z

projektowanym dociepleniem $cian,

- demontaz pozostatych elementdw obcych elewacji w tym weryfikacja istniejgcych instalacji na

elewacji (klimatyzatory oraz instalacje im towarzyszgce demontuje ich wiasciciel — najemca,

dotyczy to rowniez tablic reklamowych). W przypadku sprawnych instalacji nalezy wpusci¢ je w

rury ochronne przeznaczone do prowadzenia w izolacji termicznej /zamiennie dopuszczalne jest

ich wkucie/ (nie dotyczy instalacji klimatyzatoréw — patrz uwagi na dokumentacji graficznej),

pozostate instalacje niesprawne lub wytgczone z uzytkowania nalezy zdemontowac;

- demontaz rur spustowych (Uwaga: Ostateczny demontaz rur spustowych wykona¢ w ostatnim

etapie prac rozbiorkowych, w przypadku opaddéw zapewni¢ tymczasowy odptyw wody z rynien na

teren zielony lub do kanalizacji deszczowej);

- skucie tynku oraz rozbidrka izolacji z supremy na scianach oznaczonych symbolem ,P1”;

- skucie tynkéw z oSciezy wymienianych otwordw drzwiowych oraz okiennych;

- mechaniczne wyréwnanie podtoza po rozbidrce supremy;

- weryfikacja stabilnosci pozostatych wypraw tynkarskich /przyjeto konieczno$é zbicia oraz

odtworzenia ~10% wyprawy tynkarskiej/;

- demontaz kostki brukowej na szer. 1.2m od budynku na rampie, chodniku oraz schodach wokof
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nieruchomosci wraz z podbudowg oraz obrzezami /kostka do odzysku — oczysci¢ oraz utozyé na

paletach/;

- demontaz opaski /ptyty betonowe, obrzeza oraz podbudowa/;

- wykop po obwodzie fundamentu (odstoniecie sciany fundamentowej na gtebokos¢ 1.2 m od

poziomu terenu/kostki brukowej) w tym wykop w obrebie wymienianych pionéw kanalizacji

deszczowej (urobek na odktad po zabezpieczeniu pasa zieleni w tym trawnika);

- zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- weryfikacja ztgcza kablowego na elewacji budynku /dwie skrzynki przytaczeniowe/,

- rozbidrka mur oporowego rampy /Detal X/; rozbierany fragment muru odcigé tarczg diamentowa
od czesci nie wyburzanej na dtugosci 12 cm od cokotu do gtebokosé min. 1.1m od poziomu
terenu. Po wykonaniu docieplenia cokotu wraz z wyprawg tynkarska, szczeline wykonczyé w
formie dylatacji w oparciu o masy poliuretanowe po wczesniejszym zagruntowaniu oraz
wcisnieciu sznura dylatacyjnego;

- demontaz piondw kanalizacji deszczowej na odcinku ich modernizacji (odcinki ~ 1.3m ponizej

terenu / kostki brukowej);

- czyszczenie wysokocisnieniowe $ciany fundamentowej - cze$¢ podziemna i nadziemna (cokodf)

/usuniecie starej powtoki malarskiej, oczyszczenie powierzchni/,

- przed kontynuacjg prac konieczna ocena techniczna podtoza /powiadomié nadzor Autorski,

inspektora Nadzoru — jezeli zostat ustanowiony dla inwestycji/.

Uwaga: Rusztowania w gestii wykonawcy w zaleznosci od harmonogramu robét oraz liczby zespotow
roboczych.

7.2

ROBOTY GLOWNE

- Modernizacja instalacji oswietleniowej wejscia do piwnicy /montaz w rurach

ochronnych/; jako alternatywne rozwigzanie dopuszcza sie wkucie instalacji;

- Przedtuzenie instalacji oswietleniowe]j wejscia gtdwnego do budynku;

- Po uzupetnieniu ubytkdéw, sciany kondygnacji -1 zagruntowa¢ gruntem gteboko

penetrujgcym np. CT17 (w przypadku $ciany fundamentowej ponizej poziomu terenu

podtfoze zagruntowac emulsjg bitumiczng (np. CP 41 Primer R2U zgodnie z instrukcja
stosowania) do poziomu 1.15m ponizej poziomu gruntu /kostki brukowej;

- Luksfery kondygnacji -1 oraz w wejsciu do piwnicy nalezy od od strony zewnetrznej

zmatowic oraz zagruntowac gruntem szczepnym zywicznym z dodatkiem kwarcu;

- Wpuszczenie bednarki w rury ochronne do instalacji odgromowej (dotyczy ptaszczyzny

projektowanego ocieplenia XPS);

- Montaz elewacyjnych puszek ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej wraz z osprzetem;

- Montaz instalacji obcych na elewacji w rurach ochronnych przystosowanych do

prowadzenia w izolacji termicznej /dotyczy instalacji pozytywnie zweryfikowanych/;

- Wymiana puszek instalacji zewnetrznych /dotyczy instalacji ktére pozytywnie przeszty
weryfikacje sprawnosci — wstepnie zatozono koniecznosc instalacji czterech nowych puszek
ABS (IP65) 0 max. wymiarach 200x200x80mm.

- Wykonanie izolacji termicznej fundamentu /cokotu z XPS gr. 10cm (A<0.034) do

gtebokosci 1.1m ponizej terenu w systemie ETICS (BSO). W przypadku ptyt ponizej

poziomu terenu do klejenia zastosowa¢ mase bitumiczng dedykowang do klejenia ptyt XPS

(np. Ceresit CP 43 2-C Fibre Force). Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta

materiatu wbudowywanego;

- Wykonanie warstwy zbrojonej na docieplonym cokole (powyzej terenu/kostki brukowej);

- Utozenie foli kubetkowej na wykonanej izolacji ponizej poziomu terenu;

- Wymiana piondéw kanalizacji deszczowe] w osi rur spustowych na PVC SN2 110X3,2 (Na

etapie montazu zachowac¢ min. 3cm odstepu od wykonanego docieplenia; Gérny kotnierz

zlicowac z gorng powierzchnig kostki/projektowanej opaski);

- Zasypanie fundamentu z réwnoczesnym zageszczaniem zasypu /warstwa max. co 25cm/;

09.12.2024




Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

- Odtworzenie kostki brukowej wraz z wszystkimi elementami towarzyszgcymi (warstwy

podbudowy, obrzeza);

- Montaz w rurach ochronnych przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej

/przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych dedykowanych do instalacji odgromowej o gr.

Scinki min. 4mm, montaz na obejmy stalowe max. co 50cm/;

- Po uzupetnieniu ubytkéw tynkiem c.-w. kat Il (zatozono 10% powierzchni tynku do
odtworzenia po odbiciu), Sciany kondygnacji nadziemnych zagruntowac¢ gruntem gteboko
penetrujgcym np. CT17;

- Wykonanie izolacji termiczne w systemie ETICS (BSO) w oparciu o EPS 80 (A<0.040) gr.
15cm, w tym docieplenie osciezy EPS 100 gr. 2cm;

- Wykonanie izolacji termicznej stropu ostatniej kondygnacji poprzez szczelne utozenie

dodatkowej izolacji termicznej w postaci szczelnie utozonych mat z wetny skalnej

((A<0.037) np. TopRock Super min. gr. 15 cm;

- Zabezpieczenie otwordéw okiennych folig,

- montaz parapetéw zewnetrznych (Blacha stalowa powlekana, RAL 7016) oraz obrdbek
szczytowych izolacji termicznej (RAL zgodny z dok. graficzng) — montaz wykonac po
obsadzeniu stolarki (odrebny projekt);

- wykonanie warstwy zbrojonej;

- Wytrasowanie, wykonanie powtoki malarskiej oraz wyklejenie bonii pozornych /tasma

szer.3 cm/,

- Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego barwionego w masie —

kolor ,,1” oraz ,,2” /ziarno 1.5mm, kolor zgodnie z rzutami elewacji, dodatkowo osScieza

otwordw do ktorych dochodzg bonie pozorne wykonac kolorem ,,2”/,

- Wykonanie dekoracyjnego tynku cienkowarstwowego z mika imitujgcy kamien naturalny

»1”. Do celéw projektowych jako produkt wzorcowy przyjeto - Dark Desert Bolix - dotyczy

cokotu budynku,

- Montaz rur spustowych wraz z czyszczakami,

- Montaz pochwytu rampy (po modernizacji mocowania), Pochwyt przed montazem
oczysci¢, zagruntowac oraz pomalowac x2 emailg ftalowg (RAL 7016);

- Montaz stelazu drewnianego pod podbitke;

- Montaz listy startowej oraz podbitki PVC;

- Montaz daszku nad wejsciem gtéwnym do budynku /specyfikacja — cze$¢ graficzna/;

- Wykonanie powtok malarskich x2 (emalia ftalowa, RAL 7016) balustrad zewnetrznych

oraz ogrodzenia frontowego /prace wykonaé po oczyszczeniu oraz zagruntowaniu

elementdow objetych pracami/;

- Roboty uzupetniajgce /w tym m.in. wykonanie dylatacji pomiedzy rampg a cokotem/;

- Wykonanie opaski (Detal D1);

- Roboty porzadkowe.

8.0

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg warunkéw ochrony ppoz. budynku.
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9.0 | OCHRONA KONSERWATORSKA
Uktad urbanistyczny oraz budynek nie jest wpisany do rejestr zabytkdow.
10.0 | UWAGI

- Zaproponowana kolejnos¢ prac jest bezposrednio zwigzana z organizacjg budowy i
iloscig zespotdéw roboczych i w zaleznosci od potrzeby moze by¢ modyfikowana przez
kierownika robat.

- Integralng czescig opracowania jest przedmiar robot.

- W przypadku prac ziemnych zachowa¢ nalezytg ostroznosc ze wzgledu na istniejace

przytacza.

- Przed przystgpieniem do robét wymiary sprawdzi¢ w naturze,

- Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadniac z

zespotem autorskim,

- Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone samowolnie,

nieuzgodnione i niezaopiniowane przez w/w zespot,

- Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim,

- Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury nalezy

konsultowac z zespotem autorskim,

- Wszelkie materiaty wskazane w projekcie stanowiag przyktadowe rozwigzanie ze

wzgledu na swoje parametry techniczne — dopuszczalne jest zastosowanie materiatow

oraz rozwigzan rownowaznych.

- Przez produkt lub rozwigzanie rownowazine projektant rozumie produkt lub

rozwigzanie o identycznych lub lepszych wiasciwosciach technicznych w stosunku do

produktu okreslonego w niniejszym projekcie.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ petng funkcjonalnos¢ wejs¢ do

budynku.

- Nalezy zabezpieczy¢ miejsca, w ktérych wykop bedzie wykonywany.

- Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce instalacje i pomieszczenia techniczne przed

negatywnym wplywem prowadzonych prac budowlanych jak réwniez zapewni¢ ich

catkowitg funkcjonalnos¢ w trakcie budowy,

- Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatdw, urzadzen podano jako

przyktadowe, bedgce podstawg do okreslenia ich parametrow technicznych.

- W realizacji mozna stosowac materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg

standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja.

- Kazdy materiat wbudowywany winien mie¢ akceptacje Inwestora Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego lub projektanta oraz posiada¢ stosowne dokumenty

dopuszczajgce go stosowania w postaci m.in. ETA lub KOT.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

- brak jakichkolwiek wytycznych pominietych w opracowaniu a obligatoryjnych zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami, wytycznymi technicznymi producentéw materiatow
wbudowywanych oraz wiedzg techniczng nie zwalnia z ich stosowania.

- W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub zmian w odniesieniu do obowigzujgcych

przepisdw na etapie inwestycji powiadomic jednostke projektowa.
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11.0

Informacja BIOZ

111

Podstawa

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126) wraz z pdzniejszymi zmianami.

11.2

Zakres robot zamierzenia inwestycyjnego

Zgodnie z projektem /punkt 7.0 opisu/.

11.3

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek gtowny.

114

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac jakiekolwiek
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy
zagospodarowac plac budowy. Generalny realizator remontu obowigzany jest do
petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczerstwa i
higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcdéw przestrzegania przepisOw prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:
- oznakowanie terenu budowy
- zadaszone przejscia dla ruchu pieszego
- wyznaczenia miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
Teren budowy powinien byé oznakowany tablicami informacyjnymi. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
oraz dobrze oswietlone.

11.5

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Specyfika prac budowlanych przy realizacji remontu nie wykracza poza standardowe

czynnosci.
Wystepowac bedg prace rozbiérkowe oraz prace w wykopach do gtebokosci 2,5 m.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymywal wszelkie urzadzenia

zabezpieczajgce, socjalne, sprzet, odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych
na budowie. Przy zastosowaniu odpowiednich srodkdéw roboty budowlane nie beda
stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

09.12.2024
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11.6 | Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:
] szkolenie wstepne,
. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine
zagrozenia dla zdrowia lub zycia, zagrozenia wypadkowe oraz wysoka ztozonosci procesu
produkcyjnego — nie rzadziej niz raz w roku.

11.7

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

. Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi
danymi obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefondw alarmowych: pogotowia, policji i
strazy pozarnej.

] Na terenie budowy powinny byé wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
otasmowac i oznaczy¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi.
] Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obstugi maszyny budowlane o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

] Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich
codzienne przeglady, a w szczegdlnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy
zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania.

09.12.2024
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J Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

J Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikow tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

J Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdow o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

) Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce: wykonywania prac
zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdéw, obstugi
maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

] W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

] Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

] Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 1 metra, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierky sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 Om. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

J Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Przy wykonywaniu prac w poblizu krawedzi
dachu nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowana
do statych czesci konstrukcji obiektu.

J Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem. Ponadto
pracownicy muszg uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy oraz
powinni posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska.

] Rusztowania budowlane winny:

- by¢ atestowane,

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

- posiadac siatke zabezpieczajaca,

- zapewniac bezpieczng komunikacje pionowa,

- zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy,

] Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposdb bezpieczny
utwardzi¢ zapobiegajgc osunieciu sie konstrukcji rusztowania.
J Konstrukcje nalezy zakotwi¢ do sSciany budynku. Zakotwienia powinny by¢

rozmieszczone rownoczes$nie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej znajduje sie
rusztowanie.
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J Przejscia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej

wielkos$ci obcigzenia pomostéw. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i
poreczach rusztowan jest zabronione.

. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrédto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotdéw lub materiatéw, nalezy oznakowac
i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogga spadac przedmioty lub materiaty.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie dachu powinno byc
szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych, jako rusztowan Ilub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow, itp. jest zabronione. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos$¢ daszka
ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 1,0 m wiecej niz szerokos$¢ przejscia.

J Wykopy, roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

J Gtebokie wykopy wokdét $cian zewnetrznych nalezy wykonywaé odcinkami,
zabezpieczy¢ przed osypaniem ziemi oraz oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wtargniecia i wypadku osob trzecich.

. Maszyny i urzadzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym,
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz
spetnia¢ wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce
ograniczenia hafasu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac zakres robot przed jej prac naleizy
opracowac plan BIOZ.

Opracowat:
inz. arch. Marek Szymon Zaremba
Uprawnienia nr ewid. Ma/039/11

inz. Piotr Bien

09.12.2024
13



Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin
12. Uprawnienia

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 04 lipca 201 1r.
Znak sprawy: KK/288/2009

Nr upr. MA/039/11
DECYZJA 073/ MaOKK/2011

Na podstawic art. 12 ust. I pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z péZn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z poZn. zmianami), §11 ust.1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z p6#n, zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 z péZn. zmianami)

stwierdza sie, Ze

Pan
inzynier architekt Marek Szymon Zaremba
(tytul zawodowy) (imie lub imiona i nazwisko)
Bogdan ur. dnia 18.07.1954r.
(imig ojca) - (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepea Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czionek OKK MaQIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czionek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Czionek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Otrzymuja:
(1) Strona (wnioskodawca): Marek Szymon Zaremba Adres : ul. Pana Tadeusza 5 m. 23  06-100 Puttusk

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
o0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okrggowa Rada Izby Architektow.

3.aa.

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

13._Materialy wbudowane

13.1 Elewacja - kolorystyka

A."1" - Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy z mika imitujacy kamien naturalny

- Podstawowe parametry techniczne
* - QGr. ziarna <0.8mm
* - Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: W2
* - Paroprzepuszczalno$¢ wg PN-EN ISO 7783-2: V2
» - kolorystyk: odcienie czerwieni /kolor ceglasty/
* - spoiwo: zywica akrylowa w stanie dyspersji wodnej

- Miejsce wbudowania: cokot,

- Wzor

- Uwaga: interpretowac tacznie z rzutem elewacji

B. Tynk sylikatowo-sylikonowy, kolor 16279 ze wzornika ,, ACArchitectural Colours™

- Podstawowe parametry techniczne
* - Charakterystyka chemiczna: tynk sylikonowy
* -Ziarno: 1.5mm
* - Faktura: baranek
* - Nasigkliwo$¢ woda: W 3
* - Przyczepno$¢ > 0,3 MPa

- Miejsce wbudowania: Elewacja gldéwna, bonie pozorne oraz o$cieza okien w
ktore wchodzg bonie pozorne /patrz oznaczenia na rzutach/.

- Kolor 16279

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

Odcien 16279

RGB: 78,78, 76

L® a* b*: 33,0547683,
-0,192463881,
0,3B7559975

Wspélczynnik 7.00

odbicia

rozproszonego:

Klasa barwy:

- Uwaga: interpretowac lacznie z rzutem elewacji

C. Tynk sylikatowo-sylikonowy o fakturze baranka, ziarno 1.5mm, kolor 16287 ze
wzornika ,,ACArchitectural Colours”

- Podstawowe parametry techniczne
* - Charakterystyka chemiczna: tynk sylikonowy
e -Ziarno: 1.5mm
* - Faktura: baranek
* - Nasigkliwos¢ woda: W 3
* - Przyczepno$¢ > 0,3 MPa

- Miejsce wbudowania: ptaszczyzna elewacji zgodnie z rzutem elewacji - Kolor
16287

Odcien 16287

RGB: 240, 239, 232

L%, 2%, b*; 94,25599339,
-0,265133435,
2,232648416

Wspétezynnik B86.00

odbicia

rozproszonego:

Klasa barwy: 01

- Uwaga: interpretowac tacznie z rzutem elewacji

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin
13.2 Obrzeze — opaska

Obrzeze grubo$cienne h=58mm

Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwigzan

zamiennych: wysoko$¢: 50- 60mm, materiat — PVC, konstrukcja:

gruboscienna (sztywna) Uwaga:

- kotwi¢ na szpilki PVC 30cm co 30 cm.

- przed montazem podtoze zageséci¢ oraz wyréwnac do jednolitej ptaszczyzny w
odniesieniu do rozciagnigtego sznura,

- warstwy w dok. graficzne;j.

13.3 Oswietlenie zewnetrzne

Kinkiet zewnetrzny LED/17W/230V 4000K IP65

Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwiazan zamiennych: kolor: czarny:
Kksztalt — j.w.: material: metal;: Calkowity strumien Swietlny: 2520 Im: klasa szczelnosci (IP) —
min. 44: Kierunek swiatla — dol; Minimalne natezenie Swiatla przy posadzce 100 Ix.

Uwaga — dotyczy o$wietlenia:
> Punkty o$wietleniowe — zgodnie z rzutem,
> oprawy oswietleniowe winny by¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

13.4 Podbitka PCV okapu

Panel podbitki PCV wentylowany

Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwigzan zamiennych: kolor: grafit; materiat: PCV; grubosé min.:
12mm; Zamek - system CLICK.

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

14. Raporty z obliczen projektowaneqo wspoétczynnika U

Raport z obliczen
Wynik obliczen dla przegrody: Sciana P1

Wynik obliczen dla przegrody: Sciana P1

Opis przegrody

Nazwa przegrody Sciana P1

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodnej
Polozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

. A 1] d R
Pt WimK) | [ [om] [(m*Kyw]
Opar przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk cementowo-piaskowy 1.000 10.0 0.50 0.005
Zaprawa klejgca do systemow ocieplen 0.850 NaN 0.50 0.006
EPS 80 0.040 60.0 15.00 3.750
Mur z cegly dziurawki 0.620 75 12.00 0.194
Powietrze 0.025 1.0 3.00 1.200
‘r}‘f]:rrmz: ::fghrf :f:ahmicﬁnej petnej na zaprawie cementowo- 0.770 75 25.00 0.325
el it 1A bt feletne
Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0.820 NaN 1.50 0.018
Opéar przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Catkowita grubos¢ i opér ciepliny R | 57.50 5.667
Wyniki obliczen
Catkowity wspétczynnik przenikania ciepla przegrody | 0.176 [Wi(m*K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspotczynnika
przenikania ciepla

Wartos¢ maksymalna wg WT2021 Umax = 0.2 [W/(m*K)]
Rodzaj przegrody wg WT: Sciany zewnetrzne
Przyjete warunki przegrody wg WT Temperatura wewnetrzna:
tiz16°C
Przegroda uzytkownika U = 0.18 [W/(mzK)]
09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

Wynik obliczen dla przegrody: Sciana P2

Opis przegrody

Raport z obliczen
Wynik obliczen dla przegrody: Sciana P2

Nazwa przegrody Sciana P2

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodnej

Polozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepla poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

S wimkn | 1 fom) [ Ky
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepla) 0.130
Tynk cementowo-piaskowy 1.000 10.0 0.50 0.005
Zaprawa klejaca do systeméw ociepler 0.850 NaN 0.50 0.006
EPS 80 0.040 60.0 15.00 3.750
Pustak scienny typu MAX 138 188 *288*138 0.440 NaN 18.80 0427
Powietrze 0.025 1.0 3.00 1.200
Sciana 2z bloczkéw z betonu komorkowego (600)na

2l Carerioke WPl bz ke sk o | 00 [ 70 | 20 0500
betonu

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0.820 NaN 1.50 0.018
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Calkowita grubosé i opér cieplny R ] 63.30 6.376

Wyniki obliczen

’ Catkowity wspélczynnik przenikania ciepla przegrody

] 0.157 [W/(m*K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspolczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspoétczynnika

przenikania ciepta.

Wartos¢é maksymalna wg WT2021

l

Umax = 0.2 [W/(m*K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT

Rodzaj przegrody wg WT: Sciany zewnetrzne
Temperatura wewnetrzna:
ti216°C

Przegroda uzytkownika

U = 0.16 [W/(m?K)]

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

Wynik obliczen dla przegrody: Sciana P0

Opis przegrody

Raport z obliczen
Wynik obliczen dla przegrody: Sciana PO

Nazwa przegrody

Sciana PO

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodnej
Polozenie przegrody Przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepia poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

— wimkn | ) fomi (e Kyw]
Opor przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepla) 0.130
Tynk cementowo-piaskowy 1.000 10.0 0.50 0.005
Zaprawa klejaca do systemow ociepler 0.850 NaN 0.50 0.006
XPS 0.034 60.0 10.00 2.941
Zelbet 1.700 NaN 40.00 0.235
Tynk lub gltadZz cementowo-wapienna 0.820 NaN 1.50 0.018
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Calkowita grubosc i opér cieplny R | 52.50 3.376

Wyniki obliczen

[ Catkowity wspoélczynnik przenikania ciepla przegrody

] 0.296 [W/(m*K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspotczynnika

przenikania ciepta.

Wartos¢ maksymalna wg WT2021

Umax = 0.45 [W/(m?K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT

Rodzaj przegrody wg WT: Sciany zewnetrzne

Temperatura wewnetrzna:
8°C <ti<16°

Przegroda uzytkownika

U = 0.3 W/(m?*K)]

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

Wynik obliczen dla przegrody: PS

Opis przegrody

Nazwa przegrody PS

Typ przegrody Stropodach tradycyjny
Polozenie przegrody Przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta w gore

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

—— wimi1 | ] fom] LKWy
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0.100
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 8.0 1.50 0.018
Zelbet 1.700 130.0 10.00 0.059
Polietylen o niskiej gestosci 0.330 100000.0 0.05 0.002
Weina mineralna luzem - na stropie poddasza 0.052 NaN 12.00 2.308
Rockwool TOPROCK SUPER 0.035 1.0 15.00 4.286
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepla w gore) 0.040
Catkowita grubos¢ i opér ciepiny R | 38.55 6.812
Wyniki obliczen
| Calkowity wspéiczynnik przenikania ciepta przegrody ] 0.149 [Wi(m*K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

przenikania ciepla.

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspoétczynnika

Wartos¢ maksymalna wg WT2021

Umax = 0.15 [W/(m?K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT

Rodzaj przegrody wg WT: Dachy i stropodachy
Temperatura weévnghzna:
tiz 16°

Przegroda uzytkownika

U = 0.15 [W/(m?K)]

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

Il. CZESC GRAFICZNA

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

m—building.eu

Projects Investments Consulting

m-building Sp. z 0. o.
ul. Nowy Swiat 54/56
00-369 Warszawa
NIP 525 29 71 987
KRS 0001056983

tel:224996826
tel.: 5 0979 0979
e-mail: biuro@m-building.eu

PROJEKT TECHNICZNY OGOLNOBUDOWLANY

Inwestor

Wojewddztwo Mazowieckie
Ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

Nazwa zamierzenia budowlanego

Projekt wykonawczy remontu elewacji budynku
przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

Kategoria obiektu budowlanego

XVI

Adres obiektu budowlanego /dane
ewidencyjne nieruchomosci gruntowej

UL. Dybanka 4, 09-500 GOSTYNIN
(dz. nr ewid. 3535; obreb GOSTYNIN)
(Identyfikator dziatki 140401 _1.0001.3535)

Jednostka projektowa

m-building Sp. z 0. o., ul. Nowy Swiat 54/56

00-369 Warszawa

Zespot Imie i Nazwisko nr uprawnien budowlanych | Zakres opracowania | Podpis
Autorski
Projektant inz. arch. nrewid. Ma/039/11 ogélnobudowlane

Marek Szymon Zaremba
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

LP | ZAWARTOSC STRONA
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
[ CZESC OPISOWA
1.0 Dane ogodlne 3
11 Podstawa opracowania 3
1.2 Nazwa inwestycji 3
13 Lokalizacja inwestycji 3
14 Inwestor 3
2.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego 3
3.0 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 3
4.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA 3
5.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO /ogdlna ocena techniczna elementéw budynku objetych zakresem 4
opracowania/
5.1 DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE /dotyczy gtéwnych elementéw objetych opracowaniem/ 4
6.0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - zakres podstawowy 4
7.0 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH — zakres szczegdtowy 5
7.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE 5
7.2 ROBOTY GtOWNE 6
8.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) 7
9.0 OCHRONA KONSERWATORSKA 7
10.0 UWAGI 7
11.0 | Informacja BIOZ 8
11.1 | Podstawa 8
11.2 Zakres robot zamierzenia inwestycyjnego 8
113 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych 8
114 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg spowodowac zagrozenie 8
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi
11.5 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych 9
11.6 | Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot 9
szczegblnie niebezpiecznych
11.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z 9
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie
12 Uprawnienia 12
13 Materiaty wbudowane 13
14 Raporty z obliczen projektowanego wspdtczynnika U 16
1l CZESC GRAFICZNA SKALA NUMER
RYSUNKU
1 PLAN SYTUACYJNY (roboty przygotowawcze, rozbidrkowe) 1:100 A-00
2 PLAN SYTUACYJNY (roboty projektowane) 1:100 A-01
3 RZUT PIWNICY stan istniejgcy (roboty  przygotowawcze, 1:100 A-02
rozbiérkowe)
4 RZUT PARTERU stan istniejacy (roboty przygotowawcze, 1:100 A-03
rozbidrkowe)
5 RZUT PIETRA 1 stan istniejgcy (roboty przygotowawcze, 1:100 A-04
rozbidrkowe)
6 RZUT PIWNICY (roboty projektowane) 1:100 A-05
7 RZUT PARTERU (roboty projektowane) 1:100 A-06
8 RZUT PIETRA 1 (roboty projektowane) 1:100 A-07
9 ELEWACJE 1:100 A-08
10 ZESTAWIENIE STOLARKI SKALOWKA A-09
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

PROJEKT TECHNICZNY OGOLNOBUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA /zatacznik graficzny A-00 — A-09/

Lp. |Zagadnienie

1.0 |Dane ogdlne

1.1 | Podstawa opracowania
> Umowa,

» Wizja lokalna,

» Udostepniona przez Inwestora dokumentacja,

» Obowigzujgce Normy i przepisy budowlane w tym m.in.:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418, z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 poz. 1225 tekst jednolity),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 tekst
jednolity).

1.2 | Nazwa inwestycji
Remont elewacji budynku biurowego przy ul. Dybanka 4 w Gostyninie

1.3 | Lokalizacja inwestycji
UL. Dybanka 4, 09-500 GOSTYNIN (dz. nr ewid. 3535; obreb GOSTYNIN)

1.4 |Inwestor
Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloiska 26, 03-719 Warszawa

2.0 |Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont elewacji budynku wraz z jej
ociepleniem.
Kategoria obiektu budowalnego — XVI (budynki biurowe).

3.0 | Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana inwestycja nie ingeruje w dotychczasowy sposdb uzytkowania budynku
oraz nie zmienia jego programu uzytkowego.

4.0 |CELIZAKRES OPRACOWANIA

09.12.2024




Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

Projekt sporzadza sie celem okreslenia zakresu oraz technologii prac przy remoncie
elewad;ji.

Zakres opracowania obejmuje:
- Remont elewacji budynku w tym jego docieplenie wraz z robotami towarzyszgcymi.

5.0 | OPIS STANU ISTNIEJACEGO /ogdlna ocena techniczna elementéw budynku objetych
zakresem opracowania/

W oparciu o wizje lokalng na nieruchomos$¢, dokumentacje archiwalng oraz
dokumentacje eksploatacyjng w odniesieniu do elementéw bedgcych przedmiotem
opracowania stwierdzono:

» Elewacja budynku bedaca przedmiotem remontu posiada liczne rysy oraz ubytki
/dotyczy przegrody P1/,
» Niezgodny z obowigzujgcymi przepisami przekroj przewodéw odprowadzajacych,
» Liczne przebarwienia powtok malarskich,
» Niezgodne z obowigzujgcymi przepisami parametry termiczne przegréd
zewnetrznych /sciany, strop/.
5.1 |DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE /dotyczy gtéwnych elementéw objetych opracowaniem/
» Wysokos¢:
- budynek: ~11.80m
- elewacja: ~8-10m
» Powierzchnia elewacji /kondygnacje nadziemne — powyzej cokotu/: ~¥357.84 m2
» Powierzchnia elewacji /kondygnacja podziemna — cokdt do gtebokosci 1.1m
ponizej terenu/: ~160,98m?2
» Rury spustowe fi 110 (liczba/dtugosc): 6szt./50mb
» Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej (liczba/dtugosé): 6szt./44mb
6.0 | OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - zakres gtéwny

» Fundament (cokét)
- wykonanie izolacji termicznej z ptyt XPS gr. 10cm (A<0.034) do gtebokosci 1.1m ponizej
terenu /chodnika wraz z robotami przygotowawczymi / towarzyszgcymi.
- ocieplenie osciezy okiennych piwnicy ptytami XPS gr. 2 cm.
- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej na cokole powyzej terenu np. Dark Desert
Bolix (jako produkt o wzorcowych parametrach techniczno-wizualnych).

Uwaga: lzolacje termiczng wykonywaé w oparciu o wytyczne ETICS /WARUNKI TECHNICZNE
WYKONAWSTWA, OCENY, | ODBIORU ROBOT wydane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw
Ocieplen/ dla bezspoinowego systemu ocieple. Dopuszczalne jest stosowanie materiatéow
réznych producentéw pod warunkiem posiadania przez nie dokumentéw dopuszczajacych je do
stosowania na terenie EU.

» Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie wéd opadowych z rur spustowych (piony
ponizej terenu)
- wymiany pionéw kanalizacji deszczowej w ptaszczyznie docieplenia XPS (Rura: RD 110, PVC SN2
110X3,2) w linii rur spustowych wraz z ich modernizacjg w zakresie odsuniecia od projektowanego
ocieplenia piwnicy min. 3cm.
» Rury spustowe
- wymiana rur spustowych stalowych na PCV (RAL 3011) z rewizjg kazda na poziomie 0.5m
od terenu /zakres wymiany: od poziomu wymienionej kanalizacji deszczowej
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(posadzka/teren) do poziomu leja spustowego/. Rynny — poza przedmiotem inwestycji. Uwaga:
Rure spustowg w najblizszym sgsiedztwie wejscia gtéwnego podwiesi¢ co najmniej w dwéch
punktach do konstrukcji podbitki za posrednictwem preta gwintowanego fi 10 ZN pokrytego (x2)
emalig ftalowa (RAL 3011) po wczesniejszym jego zagruntowaniu /na etapie montazu pretow
zachowac¢ ich pion/. Kolorystyke rur w zaleznos$ci od systemu potwierdzi¢ u Inwestora /
Projektanta. W zaleznosci od systemu rynnowego wykonawca zobligowany jest do stosowania
wytycznych montazowych jego producenta /wybdr systemu potwierdzi¢ u Projektanta /
Inspektora Nadzoru (jezeli zostat ustanowiony).

» Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej

- wymiana przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej z fi 6 na fi 8 ZN wraz z ich
wpuszczeniem w rury ochronne ze $ciankg 4mm / rura dedykowana do instalacji odgromowej/
montowanej min. co 0.5m na obejmy stalowe. Rure ochronng z izolacji termicznej (ocieplenia)
wyprowadzi¢ ponizej 0.3m od podbitki.
- wpuszczenie w obrebie izolacji fundamentu (XPS) bednarki w rure ochronng /wstepnie zatozono

wykorzystanie istniejgcej bednarki/.
- montaz skrzynek kontrolnych w goérnej czesci cokotu, bezposrednio pod uskokiem
elewacji /patrz dok. graficzna/.

» Instalacja o$wietleniowa wej$cie gtéwnego do budynku oraz piwnicy

- Wejscie gtéwne do budynku: W przypadku wejscia do budynku pozostawiamy tylko punkt
oswietleniowy nad wejsciem gtdwnym. Punkt o$wietleniowy znad drzwi ,,D1’” — zdemontowac.
Ze wzgleddw bezpieczenstwa dobdér oprawy winien by¢ podyktowany Zrédiem Swiatta
zapewniajgcym minimalne natezenie w obrebi posadzki na poziomie 100 Ix (oprawa spetniajgca
w/w parametr winna by¢ zaakceptowana przez inwestora). Wysoko$¢ montazu — 2.35m od
posadzki. Dodatkowe parametry punktu oswietleniowego — dalsza czes¢ opracowania.

- Wejscie do piwnicy: W przypadku wejscia do piwnicy nalezy przeprowadzi¢ modernizacje
istniejgcej instalacji oswietleniowej polegajagcg na przeniesieniu facznika oraz montazu
dodatkowego punktu oswietleniowego zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa dobdér oprawy winien by¢ podyktowany Zrddtem Swiatta zapewniajagcym
minimalne natezenie w obrebi posadzki na poziomie 100 Ix (oprawa spetniajgca w/w parametr
winna by¢ zaakceptowana przez Inwestora). Dodatkowe parametry punktu oswietleniowego —
dalsza czes¢ opracowania.

Uwaga: Projekty branzowe w tym instal. elektrycznych s3 poza przedmiotem niniejszego
opracowania.

> Sciany kondygnacji nadziemnych
- wykonanie izolacji termicznej z ptyt EPS 80 (A<0.040) gr. 15cm,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej sylikonowo-sylikatowej barwionej w masie
zgodnie ze rzutami elewacji.

Uwaga:

- Do obliczen wspétczynnika przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych pionowych /ze
wzgledu na parametry fizyczne/ zamiennie zamiast tynku cienkowarstwowego wykorzystano
tynk cementowo-piaskowy (Wtasciwe dla projektu pozostajg w/w wyprawy tynkarskie
doprecyzowane w czesci graficznej).

- lzolacje termiczng wykonywaé w oparciu o wytyczne ETICS /WARUNKI TECHNICZNE
WYKONAWSTWA, OCENY, | ODBIORU ROBOT wydane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw
Ocieplenn/ dla bezspoinowego systemu ociepleri. Dopuszczalne jest stosowanie materiatéw
réznych producentéw pod warunkiem posiadania przez nie dokumentéw dopuszczajacych je do
stosowania na terenie EU.
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» Strop ostatniej kondygnacii ,PS”

Na istniejgcym stropie ostatniej kondygnacji (poddasze nieuzytkowe) wykona¢ dodatkows)
izolacje termiczng stropu w formie szczelnie utozonych mat z wetny skalnej ((A<0.037) np.
TopRock Super min. gr. 15 cm. Transport wetny prowadzi¢ poprzez okap po zdemontowaniu
podbitki. Wokét otworu wytazowego na poddaszu wykonaé zabezpieczenie z deski 1”7 (wysokos¢
zabezpieczenia rowna grubosci wetny). Wetne utozyé na catej powierzchni stropu. Poddasze jest
nieuzytkowe — zatozono sporadyczng komunikacje w ramach konserwacji lub awarii. W zwigzku z
powyzszym odstgpiono od projektu komunikacji technicznej.

» Zadaszenie wejscia gtéwnego do budynku
Zadaszenie zaprojektowano jako systemowe rozwigzanie daszkéow ze szkta bezpiecznego
podwieszany na naciggach do elewacji. Wymiary minimalne daszku: 3.1x1.2m /2x(1.55x1.2m),
Montaz: h wspornika 2.65m od spocznika, nachylenie: 15-30%. Montaz na kotwy chemiczne
zgodnie z wytycznymi producenta zadaszenia. Uwaga: montaz ze wzgledu na izolacje termiczng
wykona¢ za posrednictwem tulei dystansowych /Wytyczne producenta zatgczyé jako
dokumentacje powykonawcza/. Szczegdty zadaszenia — patrz dokumentacja graficzna.

» Podbitka okapu /PCV/
Podbitke wykona¢ po dociepleniu $cian po wczesniejszym wykonaniu stelazu i ustawieniu profili
startowych. Wstepnie zatozono konieczno$¢ wykonania nowego stelazu z tat o przekroju 40x60mm|
w rozstawie max. co 40cm wykonanego pomiedzy poszczegdlnymi krokwiami. Podbitke montowac
prostopadle do okapu. Szczegétowa specyfikacja materiatowa podbitki — dalsza cze$é opracowania.

7.0 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH - zakres szczegétowy
» Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne,
» Roboty gtéwne.
7.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE

- zabezpieczenie placu budowy w tym zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych /pomsty,
zadaszenia/;

- demontaz pochwytu $ciennego rampy /do powtdrnego wykorzystania po robotach

dociepleniowych/; Przed wykonanie docieplenia przedtuzy¢ przez dospawanie istniejgce wsporniki o

grubos¢ izolacji termicznej;

- demontaz krat okiennych;

- demontaz podbitki dachowej;

- demontaz parapetéw oraz obrdbek blacharskich przeznaczonych do wymiany w zwigzku z

projektowanym dociepleniem $cian,

- demontaz pozostatych elementdw obcych elewacji w tym weryfikacja istniejgcych instalacji na

elewacji (klimatyzatory oraz instalacje im towarzyszgce demontuje ich wiasciciel — najemca,

dotyczy to rowniez tablic reklamowych). W przypadku sprawnych instalacji nalezy wpusci¢ je w

rury ochronne przeznaczone do prowadzenia w izolacji termicznej /zamiennie dopuszczalne jest

ich wkucie/ (nie dotyczy instalacji klimatyzatoréw — patrz uwagi na dokumentacji graficznej),

pozostate instalacje niesprawne lub wytgczone z uzytkowania nalezy zdemontowac;

- demontaz rur spustowych (Uwaga: Ostateczny demontaz rur spustowych wykona¢ w ostatnim

etapie prac rozbiorkowych, w przypadku opaddéw zapewni¢ tymczasowy odptyw wody z rynien na

teren zielony lub do kanalizacji deszczowej);

- skucie tynku oraz rozbidrka izolacji z supremy na scianach oznaczonych symbolem ,P1”;

- skucie tynkéw z oSciezy wymienianych otwordw drzwiowych oraz okiennych;

- mechaniczne wyréwnanie podtoza po rozbidrce supremy;

- weryfikacja stabilnosci pozostatych wypraw tynkarskich /przyjeto konieczno$é zbicia oraz

odtworzenia ~10% wyprawy tynkarskiej/;

- demontaz kostki brukowej na szer. 1.2m od budynku na rampie, chodniku oraz schodach wokof
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nieruchomosci wraz z podbudowg oraz obrzezami /kostka do odzysku — oczysci¢ oraz utozyé na

paletach/;

- demontaz opaski /ptyty betonowe, obrzeza oraz podbudowa/;

- wykop po obwodzie fundamentu (odstoniecie sciany fundamentowej na gtebokos¢ 1.2 m od

poziomu terenu/kostki brukowej) w tym wykop w obrebie wymienianych pionéw kanalizacji

deszczowej (urobek na odktad po zabezpieczeniu pasa zieleni w tym trawnika);

- zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- weryfikacja ztgcza kablowego na elewacji budynku /dwie skrzynki przytaczeniowe/,

- rozbidrka mur oporowego rampy /Detal X/; rozbierany fragment muru odcigé tarczg diamentowa
od czesci nie wyburzanej na dtugosci 12 cm od cokotu do gtebokosé min. 1.1m od poziomu
terenu. Po wykonaniu docieplenia cokotu wraz z wyprawg tynkarska, szczeline wykonczyé w
formie dylatacji w oparciu o masy poliuretanowe po wczesniejszym zagruntowaniu oraz
wcisnieciu sznura dylatacyjnego;

- demontaz piondw kanalizacji deszczowej na odcinku ich modernizacji (odcinki ~ 1.3m ponizej

terenu / kostki brukowej);

- czyszczenie wysokocisnieniowe $ciany fundamentowej - cze$¢ podziemna i nadziemna (cokodf)

/usuniecie starej powtoki malarskiej, oczyszczenie powierzchni/,

- przed kontynuacjg prac konieczna ocena techniczna podtoza /powiadomié nadzor Autorski,

inspektora Nadzoru — jezeli zostat ustanowiony dla inwestycji/.

Uwaga: Rusztowania w gestii wykonawcy w zaleznosci od harmonogramu robét oraz liczby zespotow
roboczych.

7.2

ROBOTY GLOWNE

- Modernizacja instalacji oswietleniowej wejscia do piwnicy /montaz w rurach

ochronnych/; jako alternatywne rozwigzanie dopuszcza sie wkucie instalacji;

- Przedtuzenie instalacji oswietleniowe]j wejscia gtdwnego do budynku;

- Po uzupetnieniu ubytkdéw, sciany kondygnacji -1 zagruntowa¢ gruntem gteboko

penetrujgcym np. CT17 (w przypadku $ciany fundamentowej ponizej poziomu terenu

podtfoze zagruntowac emulsjg bitumiczng (np. CP 41 Primer R2U zgodnie z instrukcja
stosowania) do poziomu 1.15m ponizej poziomu gruntu /kostki brukowej;

- Luksfery kondygnacji -1 oraz w wejsciu do piwnicy nalezy od od strony zewnetrznej

zmatowic oraz zagruntowac gruntem szczepnym zywicznym z dodatkiem kwarcu;

- Wpuszczenie bednarki w rury ochronne do instalacji odgromowej (dotyczy ptaszczyzny

projektowanego ocieplenia XPS);

- Montaz elewacyjnych puszek ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej wraz z osprzetem;

- Montaz instalacji obcych na elewacji w rurach ochronnych przystosowanych do

prowadzenia w izolacji termicznej /dotyczy instalacji pozytywnie zweryfikowanych/;

- Wymiana puszek instalacji zewnetrznych /dotyczy instalacji ktére pozytywnie przeszty
weryfikacje sprawnosci — wstepnie zatozono koniecznosc instalacji czterech nowych puszek
ABS (IP65) 0 max. wymiarach 200x200x80mm.

- Wykonanie izolacji termicznej fundamentu /cokotu z XPS gr. 10cm (A<0.034) do

gtebokosci 1.1m ponizej terenu w systemie ETICS (BSO). W przypadku ptyt ponizej

poziomu terenu do klejenia zastosowa¢ mase bitumiczng dedykowang do klejenia ptyt XPS

(np. Ceresit CP 43 2-C Fibre Force). Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta

materiatu wbudowywanego;

- Wykonanie warstwy zbrojonej na docieplonym cokole (powyzej terenu/kostki brukowej);

- Utozenie foli kubetkowej na wykonanej izolacji ponizej poziomu terenu;

- Wymiana piondéw kanalizacji deszczowe] w osi rur spustowych na PVC SN2 110X3,2 (Na

etapie montazu zachowac¢ min. 3cm odstepu od wykonanego docieplenia; Gérny kotnierz

zlicowac z gorng powierzchnig kostki/projektowanej opaski);

- Zasypanie fundamentu z réwnoczesnym zageszczaniem zasypu /warstwa max. co 25cm/;

09.12.2024




Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

- Odtworzenie kostki brukowej wraz z wszystkimi elementami towarzyszgcymi (warstwy

podbudowy, obrzeza);

- Montaz w rurach ochronnych przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej

/przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych dedykowanych do instalacji odgromowej o gr.

Scinki min. 4mm, montaz na obejmy stalowe max. co 50cm/;

- Po uzupetnieniu ubytkéw tynkiem c.-w. kat Il (zatozono 10% powierzchni tynku do
odtworzenia po odbiciu), Sciany kondygnacji nadziemnych zagruntowac¢ gruntem gteboko
penetrujgcym np. CT17;

- Wykonanie izolacji termiczne w systemie ETICS (BSO) w oparciu o EPS 80 (A<0.040) gr.
15cm, w tym docieplenie osciezy EPS 100 gr. 2cm;

- Wykonanie izolacji termicznej stropu ostatniej kondygnacji poprzez szczelne utozenie

dodatkowej izolacji termicznej w postaci szczelnie utozonych mat z wetny skalnej

((A<0.037) np. TopRock Super min. gr. 15 cm;

- Zabezpieczenie otwordéw okiennych folig,

- montaz parapetéw zewnetrznych (Blacha stalowa powlekana, RAL 7016) oraz obrdbek
szczytowych izolacji termicznej (RAL zgodny z dok. graficzng) — montaz wykonac po
obsadzeniu stolarki (odrebny projekt);

- wykonanie warstwy zbrojonej;

- Wytrasowanie, wykonanie powtoki malarskiej oraz wyklejenie bonii pozornych /tasma

szer.3 cm/,

- Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego barwionego w masie —

kolor ,,1” oraz ,,2” /ziarno 1.5mm, kolor zgodnie z rzutami elewacji, dodatkowo osScieza

otwordw do ktorych dochodzg bonie pozorne wykonac kolorem ,,2”/,

- Wykonanie dekoracyjnego tynku cienkowarstwowego z mika imitujgcy kamien naturalny

»1”. Do celéw projektowych jako produkt wzorcowy przyjeto - Dark Desert Bolix - dotyczy

cokotu budynku,

- Montaz rur spustowych wraz z czyszczakami,

- Montaz pochwytu rampy (po modernizacji mocowania), Pochwyt przed montazem
oczysci¢, zagruntowac oraz pomalowac x2 emailg ftalowg (RAL 7016);

- Montaz stelazu drewnianego pod podbitke;

- Montaz listy startowej oraz podbitki PVC;

- Montaz daszku nad wejsciem gtéwnym do budynku /specyfikacja — cze$¢ graficzna/;

- Wykonanie powtok malarskich x2 (emalia ftalowa, RAL 7016) balustrad zewnetrznych

oraz ogrodzenia frontowego /prace wykonaé po oczyszczeniu oraz zagruntowaniu

elementdow objetych pracami/;

- Roboty uzupetniajgce /w tym m.in. wykonanie dylatacji pomiedzy rampg a cokotem/;

- Wykonanie opaski (Detal D1);

- Roboty porzadkowe.

8.0

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg warunkéw ochrony ppoz. budynku.
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9.0 | OCHRONA KONSERWATORSKA
Uktad urbanistyczny oraz budynek nie jest wpisany do rejestr zabytkdow.
10.0 | UWAGI

- Zaproponowana kolejnos¢ prac jest bezposrednio zwigzana z organizacjg budowy i
iloscig zespotdéw roboczych i w zaleznosci od potrzeby moze by¢ modyfikowana przez
kierownika robat.

- Integralng czescig opracowania jest przedmiar robot.

- W przypadku prac ziemnych zachowa¢ nalezytg ostroznosc ze wzgledu na istniejace

przytacza.

- Przed przystgpieniem do robét wymiary sprawdzi¢ w naturze,

- Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadniac z

zespotem autorskim,

- Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone samowolnie,

nieuzgodnione i niezaopiniowane przez w/w zespot,

- Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim,

- Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury nalezy

konsultowac z zespotem autorskim,

- Wszelkie materiaty wskazane w projekcie stanowiag przyktadowe rozwigzanie ze

wzgledu na swoje parametry techniczne — dopuszczalne jest zastosowanie materiatow

oraz rozwigzan rownowaznych.

- Przez produkt lub rozwigzanie rownowazine projektant rozumie produkt lub

rozwigzanie o identycznych lub lepszych wiasciwosciach technicznych w stosunku do

produktu okreslonego w niniejszym projekcie.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ petng funkcjonalnos¢ wejs¢ do

budynku.

- Nalezy zabezpieczy¢ miejsca, w ktérych wykop bedzie wykonywany.

- Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce instalacje i pomieszczenia techniczne przed

negatywnym wplywem prowadzonych prac budowlanych jak réwniez zapewni¢ ich

catkowitg funkcjonalnos¢ w trakcie budowy,

- Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatdw, urzadzen podano jako

przyktadowe, bedgce podstawg do okreslenia ich parametrow technicznych.

- W realizacji mozna stosowac materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg

standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja.

- Kazdy materiat wbudowywany winien mie¢ akceptacje Inwestora Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego lub projektanta oraz posiada¢ stosowne dokumenty

dopuszczajgce go stosowania w postaci m.in. ETA lub KOT.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

- brak jakichkolwiek wytycznych pominietych w opracowaniu a obligatoryjnych zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami, wytycznymi technicznymi producentéw materiatow
wbudowywanych oraz wiedzg techniczng nie zwalnia z ich stosowania.

- W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub zmian w odniesieniu do obowigzujgcych

przepisdw na etapie inwestycji powiadomic jednostke projektowa.
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11.0

Informacja BIOZ

111

Podstawa

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126) wraz z pdzniejszymi zmianami.

11.2

Zakres robot zamierzenia inwestycyjnego

Zgodnie z projektem /punkt 7.0 opisu/.

11.3

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek gtowny.

114

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac jakiekolwiek
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy
zagospodarowac plac budowy. Generalny realizator remontu obowigzany jest do
petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczerstwa i
higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcdéw przestrzegania przepisOw prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:
- oznakowanie terenu budowy
- zadaszone przejscia dla ruchu pieszego
- wyznaczenia miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
Teren budowy powinien byé oznakowany tablicami informacyjnymi. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
oraz dobrze oswietlone.

11.5

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Specyfika prac budowlanych przy realizacji remontu nie wykracza poza standardowe

czynnosci.
Wystepowac bedg prace rozbiérkowe oraz prace w wykopach do gtebokosci 2,5 m.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymywal wszelkie urzadzenia

zabezpieczajgce, socjalne, sprzet, odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych
na budowie. Przy zastosowaniu odpowiednich srodkdéw roboty budowlane nie beda
stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

09.12.2024
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11.6 | Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:
] szkolenie wstepne,
. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine
zagrozenia dla zdrowia lub zycia, zagrozenia wypadkowe oraz wysoka ztozonosci procesu
produkcyjnego — nie rzadziej niz raz w roku.

11.7

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

. Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi
danymi obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefondw alarmowych: pogotowia, policji i
strazy pozarnej.

] Na terenie budowy powinny byé wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
otasmowac i oznaczy¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi.
] Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obstugi maszyny budowlane o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

] Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich
codzienne przeglady, a w szczegdlnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy
zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania.

09.12.2024
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J Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

J Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikow tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

J Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdow o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

) Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce: wykonywania prac
zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdéw, obstugi
maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

] W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

] Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

] Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 1 metra, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierky sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 Om. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

J Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Przy wykonywaniu prac w poblizu krawedzi
dachu nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowana
do statych czesci konstrukcji obiektu.

J Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem. Ponadto
pracownicy muszg uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy oraz
powinni posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska.

] Rusztowania budowlane winny:

- by¢ atestowane,

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

- posiadac siatke zabezpieczajaca,

- zapewniac bezpieczng komunikacje pionowa,

- zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy,

] Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposdb bezpieczny
utwardzi¢ zapobiegajgc osunieciu sie konstrukcji rusztowania.
J Konstrukcje nalezy zakotwi¢ do sSciany budynku. Zakotwienia powinny by¢

rozmieszczone rownoczes$nie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej znajduje sie
rusztowanie.
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J Przejscia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej

wielkos$ci obcigzenia pomostéw. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i
poreczach rusztowan jest zabronione.

. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrédto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotdéw lub materiatéw, nalezy oznakowac
i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogga spadac przedmioty lub materiaty.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie dachu powinno byc
szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych, jako rusztowan Ilub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow, itp. jest zabronione. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos$¢ daszka
ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 1,0 m wiecej niz szerokos$¢ przejscia.

J Wykopy, roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

J Gtebokie wykopy wokdét $cian zewnetrznych nalezy wykonywaé odcinkami,
zabezpieczy¢ przed osypaniem ziemi oraz oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wtargniecia i wypadku osob trzecich.

. Maszyny i urzadzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym,
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz
spetnia¢ wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce
ograniczenia hafasu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac zakres robot przed jej prac naleizy
opracowac plan BIOZ.

Opracowat:
inz. arch. Marek Szymon Zaremba
Uprawnienia nr ewid. Ma/039/11

inz. Piotr Bien
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12. Uprawnienia

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 04 lipca 201 1r.
Znak sprawy: KK/288/2009

Nr upr. MA/039/11
DECYZJA 073/ MaOKK/2011

Na podstawic art. 12 ust. I pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z péZn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z poZn. zmianami), §11 ust.1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z p6#n, zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 z péZn. zmianami)

stwierdza sie, Ze

Pan
inzynier architekt Marek Szymon Zaremba
(tytul zawodowy) (imie lub imiona i nazwisko)
Bogdan ur. dnia 18.07.1954r.
(imig ojca) - (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepea Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czionek OKK MaQIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czionek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Czionek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Otrzymuja:
(1) Strona (wnioskodawca): Marek Szymon Zaremba Adres : ul. Pana Tadeusza 5 m. 23  06-100 Puttusk

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
o0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okrggowa Rada Izby Architektow.

3.aa.
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13._Materialy wbudowane

13.1 Elewacja - kolorystyka

A."1" - Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy z mika imitujacy kamien naturalny

- Podstawowe parametry techniczne
* - QGr. ziarna <0.8mm
* - Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: W2
* - Paroprzepuszczalno$¢ wg PN-EN ISO 7783-2: V2
» - kolorystyk: odcienie czerwieni /kolor ceglasty/
* - spoiwo: zywica akrylowa w stanie dyspersji wodnej

- Miejsce wbudowania: cokot,

- Wzor

- Uwaga: interpretowac tacznie z rzutem elewacji

B. Tynk sylikatowo-sylikonowy, kolor 16279 ze wzornika ,, ACArchitectural Colours™

- Podstawowe parametry techniczne
* - Charakterystyka chemiczna: tynk sylikonowy
* -Ziarno: 1.5mm
* - Faktura: baranek
* - Nasigkliwo$¢ woda: W 3
* - Przyczepno$¢ > 0,3 MPa

- Miejsce wbudowania: Elewacja gldéwna, bonie pozorne oraz o$cieza okien w
ktore wchodzg bonie pozorne /patrz oznaczenia na rzutach/.

- Kolor 16279

09.12.2024
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Odcien 16279

RGB: 78,78, 76

L® a* b*: 33,0547683,
-0,192463881,
0,3B7559975

Wspélczynnik 7.00

odbicia

rozproszonego:

Klasa barwy:

- Uwaga: interpretowac lacznie z rzutem elewacji

C. Tynk sylikatowo-sylikonowy o fakturze baranka, ziarno 1.5mm, kolor 16287 ze
wzornika ,,ACArchitectural Colours”

- Podstawowe parametry techniczne
* - Charakterystyka chemiczna: tynk sylikonowy
e -Ziarno: 1.5mm
* - Faktura: baranek
* - Nasigkliwos¢ woda: W 3
* - Przyczepno$¢ > 0,3 MPa

- Miejsce wbudowania: ptaszczyzna elewacji zgodnie z rzutem elewacji - Kolor
16287

Odcien 16287

RGB: 240, 239, 232

L%, 2%, b*; 94,25599339,
-0,265133435,
2,232648416

Wspétezynnik B86.00

odbicia

rozproszonego:

Klasa barwy: 01

- Uwaga: interpretowac tacznie z rzutem elewacji

09.12.2024
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13.2 Obrzeze — opaska

Obrzeze grubo$cienne h=58mm

Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwigzan

zamiennych: wysoko$¢: 50- 60mm, materiat — PVC, konstrukcja:

gruboscienna (sztywna) Uwaga:

- kotwi¢ na szpilki PVC 30cm co 30 cm.

- przed montazem podtoze zageséci¢ oraz wyréwnac do jednolitej ptaszczyzny w
odniesieniu do rozciagnigtego sznura,

- warstwy w dok. graficzne;j.

13.3 Oswietlenie zewnetrzne

Kinkiet zewnetrzny LED/17W/230V 4000K IP65

Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwiazan zamiennych: kolor: czarny:
Kksztalt — j.w.: material: metal;: Calkowity strumien Swietlny: 2520 Im: klasa szczelnosci (IP) —
min. 44: Kierunek swiatla — dol; Minimalne natezenie Swiatla przy posadzce 100 Ix.

Uwaga — dotyczy o$wietlenia:
> Punkty o$wietleniowe — zgodnie z rzutem,
> oprawy oswietleniowe winny by¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.

09.12.2024
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13.4 Podbitka PCV okapu

Panel podbitki PCV wentylowany

Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwigzan zamiennych: kolor: grafit; materiat: PCV; grubosé min.:
12mm; Zamek - system CLICK.

09.12.2024
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14. Raporty z obliczen projektowaneqo wspoétczynnika U

Raport z obliczen
Wynik obliczen dla przegrody: Sciana P1

Wynik obliczen dla przegrody: Sciana P1

Opis przegrody

Nazwa przegrody Sciana P1

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodnej
Polozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

. A 1] d R
Pt WimK) | [ [om] [(m*Kyw]
Opar przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk cementowo-piaskowy 1.000 10.0 0.50 0.005
Zaprawa klejgca do systemow ocieplen 0.850 NaN 0.50 0.006
EPS 80 0.040 60.0 15.00 3.750
Mur z cegly dziurawki 0.620 75 12.00 0.194
Powietrze 0.025 1.0 3.00 1.200
‘r}‘f]:rrmz: ::fghrf :f:ahmicﬁnej petnej na zaprawie cementowo- 0.770 75 25.00 0.325
el it 1A bt feletne
Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0.820 NaN 1.50 0.018
Opéar przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Catkowita grubos¢ i opér ciepliny R | 57.50 5.667
Wyniki obliczen
Catkowity wspétczynnik przenikania ciepla przegrody | 0.176 [Wi(m*K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspotczynnika
przenikania ciepla

Wartos¢ maksymalna wg WT2021 Umax = 0.2 [W/(m*K)]
Rodzaj przegrody wg WT: Sciany zewnetrzne
Przyjete warunki przegrody wg WT Temperatura wewnetrzna:
tiz16°C
Przegroda uzytkownika U = 0.18 [W/(mzK)]
09.12.2024
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Wynik obliczen dla przegrody: Sciana P2

Opis przegrody

Raport z obliczen
Wynik obliczen dla przegrody: Sciana P2

Nazwa przegrody Sciana P2

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodnej

Polozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepla poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

S wimkn | 1 fom) [ Ky
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepla) 0.130
Tynk cementowo-piaskowy 1.000 10.0 0.50 0.005
Zaprawa klejaca do systeméw ociepler 0.850 NaN 0.50 0.006
EPS 80 0.040 60.0 15.00 3.750
Pustak scienny typu MAX 138 188 *288*138 0.440 NaN 18.80 0427
Powietrze 0.025 1.0 3.00 1.200
Sciana 2z bloczkéw z betonu komorkowego (600)na

2l Carerioke WPl bz ke sk o | 00 [ 70 | 20 0500
betonu

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0.820 NaN 1.50 0.018
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Calkowita grubosé i opér cieplny R ] 63.30 6.376

Wyniki obliczen

’ Catkowity wspélczynnik przenikania ciepla przegrody

] 0.157 [W/(m*K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspolczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspoétczynnika

przenikania ciepta.

Wartos¢é maksymalna wg WT2021

l

Umax = 0.2 [W/(m*K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT

Rodzaj przegrody wg WT: Sciany zewnetrzne
Temperatura wewnetrzna:
ti216°C

Przegroda uzytkownika

U = 0.16 [W/(m?K)]

09.12.2024
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Wynik obliczen dla przegrody: Sciana P0

Opis przegrody

Raport z obliczen
Wynik obliczen dla przegrody: Sciana PO

Nazwa przegrody

Sciana PO

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodnej
Polozenie przegrody Przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepia poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

— wimkn | ) fomi (e Kyw]
Opor przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepla) 0.130
Tynk cementowo-piaskowy 1.000 10.0 0.50 0.005
Zaprawa klejaca do systemow ociepler 0.850 NaN 0.50 0.006
XPS 0.034 60.0 10.00 2.941
Zelbet 1.700 NaN 40.00 0.235
Tynk lub gltadZz cementowo-wapienna 0.820 NaN 1.50 0.018
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Calkowita grubosc i opér cieplny R | 52.50 3.376

Wyniki obliczen

[ Catkowity wspoélczynnik przenikania ciepla przegrody

] 0.296 [W/(m*K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspotczynnika

przenikania ciepta.

Wartos¢ maksymalna wg WT2021

Umax = 0.45 [W/(m?K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT

Rodzaj przegrody wg WT: Sciany zewnetrzne

Temperatura wewnetrzna:
8°C <ti<16°

Przegroda uzytkownika

U = 0.3 W/(m?*K)]

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

Wynik obliczen dla przegrody: PS

Opis przegrody

Nazwa przegrody PS

Typ przegrody Stropodach tradycyjny
Polozenie przegrody Przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta w gore

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

—— wimi1 | ] fom] LKWy
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0.100
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 8.0 1.50 0.018
Zelbet 1.700 130.0 10.00 0.059
Polietylen o niskiej gestosci 0.330 100000.0 0.05 0.002
Weina mineralna luzem - na stropie poddasza 0.052 NaN 12.00 2.308
Rockwool TOPROCK SUPER 0.035 1.0 15.00 4.286
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepla w gore) 0.040
Catkowita grubos¢ i opér ciepiny R | 38.55 6.812
Wyniki obliczen
| Calkowity wspéiczynnik przenikania ciepta przegrody ] 0.149 [Wi(m*K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

przenikania ciepla.

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspoétczynnika

Wartos¢ maksymalna wg WT2021

Umax = 0.15 [W/(m?K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT

Rodzaj przegrody wg WT: Dachy i stropodachy
Temperatura weévnghzna:
tiz 16°

Przegroda uzytkownika

U = 0.15 [W/(m?K)]

09.12.2024
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Il. CZESC GRAFICZNA
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

m—building.eu

Projects Investments Consulting

m-building Sp. z 0. o.
ul. Nowy Swiat 54/56
00-369 Warszawa
NIP 525 29 71 987
KRS 0001056983

tel:224996826
tel.: 5 0979 0979
e-mail: biuro@m-building.eu

PROJEKT TECHNICZNY OGOLNOBUDOWLANY

Inwestor

Wojewddztwo Mazowieckie
Ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

Nazwa zamierzenia budowlanego

Projekt wykonawczy remontu elewacji budynku
przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

Kategoria obiektu budowlanego

XVI

Adres obiektu budowlanego /dane
ewidencyjne nieruchomosci gruntowej

UL. Dybanka 4, 09-500 GOSTYNIN
(dz. nr ewid. 3535; obreb GOSTYNIN)
(Identyfikator dziatki 140401 _1.0001.3535)

Jednostka projektowa

m-building Sp. z 0. o., ul. Nowy Swiat 54/56

00-369 Warszawa

Zespot Imie i Nazwisko nr uprawnien budowlanych | Zakres opracowania | Podpis
Autorski
Projektant inz. arch. nrewid. Ma/039/11 ogélnobudowlane

Marek Szymon Zaremba
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

LP | ZAWARTOSC STRONA
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
[ CZESC OPISOWA
1.0 Dane ogodlne 3
11 Podstawa opracowania 3
1.2 Nazwa inwestycji 3
13 Lokalizacja inwestycji 3
14 Inwestor 3
2.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego 3
3.0 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 3
4.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA 3
5.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO /ogdlna ocena techniczna elementéw budynku objetych zakresem 4
opracowania/
5.1 DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE /dotyczy gtéwnych elementéw objetych opracowaniem/ 4
6.0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - zakres podstawowy 4
7.0 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH — zakres szczegdtowy 5
7.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE 5
7.2 ROBOTY GtOWNE 6
8.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) 7
9.0 OCHRONA KONSERWATORSKA 7
10.0 UWAGI 7
11.0 | Informacja BIOZ 8
11.1 | Podstawa 8
11.2 Zakres robot zamierzenia inwestycyjnego 8
113 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych 8
114 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg spowodowac zagrozenie 8
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi
11.5 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych 9
11.6 | Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot 9
szczegblnie niebezpiecznych
11.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z 9
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie
12 Uprawnienia 12
13 Materiaty wbudowane 13
14 Raporty z obliczen projektowanego wspdtczynnika U 16
1l CZESC GRAFICZNA SKALA NUMER
RYSUNKU
1 PLAN SYTUACYJNY (roboty przygotowawcze, rozbidrkowe) 1:100 A-00
2 PLAN SYTUACYJNY (roboty projektowane) 1:100 A-01
3 RZUT PIWNICY stan istniejgcy (roboty  przygotowawcze, 1:100 A-02
rozbiérkowe)
4 RZUT PARTERU stan istniejacy (roboty przygotowawcze, 1:100 A-03
rozbidrkowe)
5 RZUT PIETRA 1 stan istniejgcy (roboty przygotowawcze, 1:100 A-04
rozbidrkowe)
6 RZUT PIWNICY (roboty projektowane) 1:100 A-05
7 RZUT PARTERU (roboty projektowane) 1:100 A-06
8 RZUT PIETRA 1 (roboty projektowane) 1:100 A-07
9 ELEWACJE 1:100 A-08
10 ZESTAWIENIE STOLARKI SKALOWKA A-09
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

PROJEKT TECHNICZNY OGOLNOBUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA /zatacznik graficzny A-00 — A-09/

Lp. |Zagadnienie

1.0 |Dane ogdlne

1.1 | Podstawa opracowania
> Umowa,

» Wizja lokalna,

» Udostepniona przez Inwestora dokumentacja,

» Obowigzujgce Normy i przepisy budowlane w tym m.in.:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418, z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 poz. 1225 tekst jednolity),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 tekst
jednolity).

1.2 | Nazwa inwestycji
Remont elewacji budynku biurowego przy ul. Dybanka 4 w Gostyninie

1.3 | Lokalizacja inwestycji
UL. Dybanka 4, 09-500 GOSTYNIN (dz. nr ewid. 3535; obreb GOSTYNIN)

1.4 |Inwestor
Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloiska 26, 03-719 Warszawa

2.0 |Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont elewacji budynku wraz z jej
ociepleniem.
Kategoria obiektu budowalnego — XVI (budynki biurowe).

3.0 | Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana inwestycja nie ingeruje w dotychczasowy sposdb uzytkowania budynku
oraz nie zmienia jego programu uzytkowego.

4.0 |CELIZAKRES OPRACOWANIA
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

Projekt sporzadza sie celem okreslenia zakresu oraz technologii prac przy remoncie
elewad;ji.

Zakres opracowania obejmuje:
- Remont elewacji budynku w tym jego docieplenie wraz z robotami towarzyszgcymi.

5.0 | OPIS STANU ISTNIEJACEGO /ogdlna ocena techniczna elementéw budynku objetych
zakresem opracowania/

W oparciu o wizje lokalng na nieruchomos$¢, dokumentacje archiwalng oraz
dokumentacje eksploatacyjng w odniesieniu do elementéw bedgcych przedmiotem
opracowania stwierdzono:

» Elewacja budynku bedaca przedmiotem remontu posiada liczne rysy oraz ubytki
/dotyczy przegrody P1/,
» Niezgodny z obowigzujgcymi przepisami przekroj przewodéw odprowadzajacych,
» Liczne przebarwienia powtok malarskich,
» Niezgodne z obowigzujgcymi przepisami parametry termiczne przegréd
zewnetrznych /sciany, strop/.
5.1 |DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE /dotyczy gtéwnych elementéw objetych opracowaniem/
» Wysokos¢:
- budynek: ~11.80m
- elewacja: ~8-10m
» Powierzchnia elewacji /kondygnacje nadziemne — powyzej cokotu/: ~¥357.84 m2
» Powierzchnia elewacji /kondygnacja podziemna — cokdt do gtebokosci 1.1m
ponizej terenu/: ~160,98m?2
» Rury spustowe fi 110 (liczba/dtugosc): 6szt./50mb
» Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej (liczba/dtugosé): 6szt./44mb
6.0 | OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - zakres gtéwny

» Fundament (cokét)
- wykonanie izolacji termicznej z ptyt XPS gr. 10cm (A<0.034) do gtebokosci 1.1m ponizej
terenu /chodnika wraz z robotami przygotowawczymi / towarzyszgcymi.
- ocieplenie osciezy okiennych piwnicy ptytami XPS gr. 2 cm.
- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej na cokole powyzej terenu np. Dark Desert
Bolix (jako produkt o wzorcowych parametrach techniczno-wizualnych).

Uwaga: lzolacje termiczng wykonywaé w oparciu o wytyczne ETICS /WARUNKI TECHNICZNE
WYKONAWSTWA, OCENY, | ODBIORU ROBOT wydane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw
Ocieplen/ dla bezspoinowego systemu ocieple. Dopuszczalne jest stosowanie materiatéow
réznych producentéw pod warunkiem posiadania przez nie dokumentéw dopuszczajacych je do
stosowania na terenie EU.

» Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie wéd opadowych z rur spustowych (piony
ponizej terenu)
- wymiany pionéw kanalizacji deszczowej w ptaszczyznie docieplenia XPS (Rura: RD 110, PVC SN2
110X3,2) w linii rur spustowych wraz z ich modernizacjg w zakresie odsuniecia od projektowanego
ocieplenia piwnicy min. 3cm.
» Rury spustowe
- wymiana rur spustowych stalowych na PCV (RAL 3011) z rewizjg kazda na poziomie 0.5m
od terenu /zakres wymiany: od poziomu wymienionej kanalizacji deszczowej
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(posadzka/teren) do poziomu leja spustowego/. Rynny — poza przedmiotem inwestycji. Uwaga:
Rure spustowg w najblizszym sgsiedztwie wejscia gtéwnego podwiesi¢ co najmniej w dwéch
punktach do konstrukcji podbitki za posrednictwem preta gwintowanego fi 10 ZN pokrytego (x2)
emalig ftalowa (RAL 3011) po wczesniejszym jego zagruntowaniu /na etapie montazu pretow
zachowac¢ ich pion/. Kolorystyke rur w zaleznos$ci od systemu potwierdzi¢ u Inwestora /
Projektanta. W zaleznosci od systemu rynnowego wykonawca zobligowany jest do stosowania
wytycznych montazowych jego producenta /wybdr systemu potwierdzi¢ u Projektanta /
Inspektora Nadzoru (jezeli zostat ustanowiony).

» Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej

- wymiana przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej z fi 6 na fi 8 ZN wraz z ich
wpuszczeniem w rury ochronne ze $ciankg 4mm / rura dedykowana do instalacji odgromowej/
montowanej min. co 0.5m na obejmy stalowe. Rure ochronng z izolacji termicznej (ocieplenia)
wyprowadzi¢ ponizej 0.3m od podbitki.
- wpuszczenie w obrebie izolacji fundamentu (XPS) bednarki w rure ochronng /wstepnie zatozono

wykorzystanie istniejgcej bednarki/.
- montaz skrzynek kontrolnych w goérnej czesci cokotu, bezposrednio pod uskokiem
elewacji /patrz dok. graficzna/.

» Instalacja o$wietleniowa wej$cie gtéwnego do budynku oraz piwnicy

- Wejscie gtéwne do budynku: W przypadku wejscia do budynku pozostawiamy tylko punkt
oswietleniowy nad wejsciem gtdwnym. Punkt o$wietleniowy znad drzwi ,,D1’” — zdemontowac.
Ze wzgleddw bezpieczenstwa dobdér oprawy winien by¢ podyktowany Zrédiem Swiatta
zapewniajgcym minimalne natezenie w obrebi posadzki na poziomie 100 Ix (oprawa spetniajgca
w/w parametr winna by¢ zaakceptowana przez inwestora). Wysoko$¢ montazu — 2.35m od
posadzki. Dodatkowe parametry punktu oswietleniowego — dalsza czes¢ opracowania.

- Wejscie do piwnicy: W przypadku wejscia do piwnicy nalezy przeprowadzi¢ modernizacje
istniejgcej instalacji oswietleniowej polegajagcg na przeniesieniu facznika oraz montazu
dodatkowego punktu oswietleniowego zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa dobdér oprawy winien by¢ podyktowany Zrddtem Swiatta zapewniajagcym
minimalne natezenie w obrebi posadzki na poziomie 100 Ix (oprawa spetniajgca w/w parametr
winna by¢ zaakceptowana przez Inwestora). Dodatkowe parametry punktu oswietleniowego —
dalsza czes¢ opracowania.

Uwaga: Projekty branzowe w tym instal. elektrycznych s3 poza przedmiotem niniejszego
opracowania.

> Sciany kondygnacji nadziemnych
- wykonanie izolacji termicznej z ptyt EPS 80 (A<0.040) gr. 15cm,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej sylikonowo-sylikatowej barwionej w masie
zgodnie ze rzutami elewacji.

Uwaga:

- Do obliczen wspétczynnika przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych pionowych /ze
wzgledu na parametry fizyczne/ zamiennie zamiast tynku cienkowarstwowego wykorzystano
tynk cementowo-piaskowy (Wtasciwe dla projektu pozostajg w/w wyprawy tynkarskie
doprecyzowane w czesci graficznej).

- lzolacje termiczng wykonywaé w oparciu o wytyczne ETICS /WARUNKI TECHNICZNE
WYKONAWSTWA, OCENY, | ODBIORU ROBOT wydane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw
Ocieplenn/ dla bezspoinowego systemu ociepleri. Dopuszczalne jest stosowanie materiatéw
réznych producentéw pod warunkiem posiadania przez nie dokumentéw dopuszczajacych je do
stosowania na terenie EU.
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» Strop ostatniej kondygnacii ,PS”

Na istniejgcym stropie ostatniej kondygnacji (poddasze nieuzytkowe) wykona¢ dodatkows)
izolacje termiczng stropu w formie szczelnie utozonych mat z wetny skalnej ((A<0.037) np.
TopRock Super min. gr. 15 cm. Transport wetny prowadzi¢ poprzez okap po zdemontowaniu
podbitki. Wokét otworu wytazowego na poddaszu wykonaé zabezpieczenie z deski 1”7 (wysokos¢
zabezpieczenia rowna grubosci wetny). Wetne utozyé na catej powierzchni stropu. Poddasze jest
nieuzytkowe — zatozono sporadyczng komunikacje w ramach konserwacji lub awarii. W zwigzku z
powyzszym odstgpiono od projektu komunikacji technicznej.

» Zadaszenie wejscia gtéwnego do budynku
Zadaszenie zaprojektowano jako systemowe rozwigzanie daszkéow ze szkta bezpiecznego
podwieszany na naciggach do elewacji. Wymiary minimalne daszku: 3.1x1.2m /2x(1.55x1.2m),
Montaz: h wspornika 2.65m od spocznika, nachylenie: 15-30%. Montaz na kotwy chemiczne
zgodnie z wytycznymi producenta zadaszenia. Uwaga: montaz ze wzgledu na izolacje termiczng
wykona¢ za posrednictwem tulei dystansowych /Wytyczne producenta zatgczyé jako
dokumentacje powykonawcza/. Szczegdty zadaszenia — patrz dokumentacja graficzna.

» Podbitka okapu /PCV/
Podbitke wykona¢ po dociepleniu $cian po wczesniejszym wykonaniu stelazu i ustawieniu profili
startowych. Wstepnie zatozono konieczno$¢ wykonania nowego stelazu z tat o przekroju 40x60mm|
w rozstawie max. co 40cm wykonanego pomiedzy poszczegdlnymi krokwiami. Podbitke montowac
prostopadle do okapu. Szczegétowa specyfikacja materiatowa podbitki — dalsza cze$é opracowania.

7.0 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH - zakres szczegétowy
» Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne,
» Roboty gtéwne.
7.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE

- zabezpieczenie placu budowy w tym zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych /pomsty,
zadaszenia/;

- demontaz pochwytu $ciennego rampy /do powtdrnego wykorzystania po robotach

dociepleniowych/; Przed wykonanie docieplenia przedtuzy¢ przez dospawanie istniejgce wsporniki o

grubos¢ izolacji termicznej;

- demontaz krat okiennych;

- demontaz podbitki dachowej;

- demontaz parapetéw oraz obrdbek blacharskich przeznaczonych do wymiany w zwigzku z

projektowanym dociepleniem $cian,

- demontaz pozostatych elementdw obcych elewacji w tym weryfikacja istniejgcych instalacji na

elewacji (klimatyzatory oraz instalacje im towarzyszgce demontuje ich wiasciciel — najemca,

dotyczy to rowniez tablic reklamowych). W przypadku sprawnych instalacji nalezy wpusci¢ je w

rury ochronne przeznaczone do prowadzenia w izolacji termicznej /zamiennie dopuszczalne jest

ich wkucie/ (nie dotyczy instalacji klimatyzatoréw — patrz uwagi na dokumentacji graficznej),

pozostate instalacje niesprawne lub wytgczone z uzytkowania nalezy zdemontowac;

- demontaz rur spustowych (Uwaga: Ostateczny demontaz rur spustowych wykona¢ w ostatnim

etapie prac rozbiorkowych, w przypadku opaddéw zapewni¢ tymczasowy odptyw wody z rynien na

teren zielony lub do kanalizacji deszczowej);

- skucie tynku oraz rozbidrka izolacji z supremy na scianach oznaczonych symbolem ,P1”;

- skucie tynkéw z oSciezy wymienianych otwordw drzwiowych oraz okiennych;

- mechaniczne wyréwnanie podtoza po rozbidrce supremy;

- weryfikacja stabilnosci pozostatych wypraw tynkarskich /przyjeto konieczno$é zbicia oraz

odtworzenia ~10% wyprawy tynkarskiej/;

- demontaz kostki brukowej na szer. 1.2m od budynku na rampie, chodniku oraz schodach wokof
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nieruchomosci wraz z podbudowg oraz obrzezami /kostka do odzysku — oczysci¢ oraz utozyé na

paletach/;

- demontaz opaski /ptyty betonowe, obrzeza oraz podbudowa/;

- wykop po obwodzie fundamentu (odstoniecie sciany fundamentowej na gtebokos¢ 1.2 m od

poziomu terenu/kostki brukowej) w tym wykop w obrebie wymienianych pionéw kanalizacji

deszczowej (urobek na odktad po zabezpieczeniu pasa zieleni w tym trawnika);

- zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- weryfikacja ztgcza kablowego na elewacji budynku /dwie skrzynki przytaczeniowe/,

- rozbidrka mur oporowego rampy /Detal X/; rozbierany fragment muru odcigé tarczg diamentowa
od czesci nie wyburzanej na dtugosci 12 cm od cokotu do gtebokosé min. 1.1m od poziomu
terenu. Po wykonaniu docieplenia cokotu wraz z wyprawg tynkarska, szczeline wykonczyé w
formie dylatacji w oparciu o masy poliuretanowe po wczesniejszym zagruntowaniu oraz
wcisnieciu sznura dylatacyjnego;

- demontaz piondw kanalizacji deszczowej na odcinku ich modernizacji (odcinki ~ 1.3m ponizej

terenu / kostki brukowej);

- czyszczenie wysokocisnieniowe $ciany fundamentowej - cze$¢ podziemna i nadziemna (cokodf)

/usuniecie starej powtoki malarskiej, oczyszczenie powierzchni/,

- przed kontynuacjg prac konieczna ocena techniczna podtoza /powiadomié nadzor Autorski,

inspektora Nadzoru — jezeli zostat ustanowiony dla inwestycji/.

Uwaga: Rusztowania w gestii wykonawcy w zaleznosci od harmonogramu robét oraz liczby zespotow
roboczych.

7.2

ROBOTY GLOWNE

- Modernizacja instalacji oswietleniowej wejscia do piwnicy /montaz w rurach

ochronnych/; jako alternatywne rozwigzanie dopuszcza sie wkucie instalacji;

- Przedtuzenie instalacji oswietleniowe]j wejscia gtdwnego do budynku;

- Po uzupetnieniu ubytkdéw, sciany kondygnacji -1 zagruntowa¢ gruntem gteboko

penetrujgcym np. CT17 (w przypadku $ciany fundamentowej ponizej poziomu terenu

podtfoze zagruntowac emulsjg bitumiczng (np. CP 41 Primer R2U zgodnie z instrukcja
stosowania) do poziomu 1.15m ponizej poziomu gruntu /kostki brukowej;

- Luksfery kondygnacji -1 oraz w wejsciu do piwnicy nalezy od od strony zewnetrznej

zmatowic oraz zagruntowac gruntem szczepnym zywicznym z dodatkiem kwarcu;

- Wpuszczenie bednarki w rury ochronne do instalacji odgromowej (dotyczy ptaszczyzny

projektowanego ocieplenia XPS);

- Montaz elewacyjnych puszek ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej wraz z osprzetem;

- Montaz instalacji obcych na elewacji w rurach ochronnych przystosowanych do

prowadzenia w izolacji termicznej /dotyczy instalacji pozytywnie zweryfikowanych/;

- Wymiana puszek instalacji zewnetrznych /dotyczy instalacji ktére pozytywnie przeszty
weryfikacje sprawnosci — wstepnie zatozono koniecznosc instalacji czterech nowych puszek
ABS (IP65) 0 max. wymiarach 200x200x80mm.

- Wykonanie izolacji termicznej fundamentu /cokotu z XPS gr. 10cm (A<0.034) do

gtebokosci 1.1m ponizej terenu w systemie ETICS (BSO). W przypadku ptyt ponizej

poziomu terenu do klejenia zastosowa¢ mase bitumiczng dedykowang do klejenia ptyt XPS

(np. Ceresit CP 43 2-C Fibre Force). Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta

materiatu wbudowywanego;

- Wykonanie warstwy zbrojonej na docieplonym cokole (powyzej terenu/kostki brukowej);

- Utozenie foli kubetkowej na wykonanej izolacji ponizej poziomu terenu;

- Wymiana piondéw kanalizacji deszczowe] w osi rur spustowych na PVC SN2 110X3,2 (Na

etapie montazu zachowac¢ min. 3cm odstepu od wykonanego docieplenia; Gérny kotnierz

zlicowac z gorng powierzchnig kostki/projektowanej opaski);

- Zasypanie fundamentu z réwnoczesnym zageszczaniem zasypu /warstwa max. co 25cm/;
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- Odtworzenie kostki brukowej wraz z wszystkimi elementami towarzyszgcymi (warstwy

podbudowy, obrzeza);

- Montaz w rurach ochronnych przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej

/przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych dedykowanych do instalacji odgromowej o gr.

Scinki min. 4mm, montaz na obejmy stalowe max. co 50cm/;

- Po uzupetnieniu ubytkéw tynkiem c.-w. kat Il (zatozono 10% powierzchni tynku do
odtworzenia po odbiciu), Sciany kondygnacji nadziemnych zagruntowac¢ gruntem gteboko
penetrujgcym np. CT17;

- Wykonanie izolacji termiczne w systemie ETICS (BSO) w oparciu o EPS 80 (A<0.040) gr.
15cm, w tym docieplenie osciezy EPS 100 gr. 2cm;

- Wykonanie izolacji termicznej stropu ostatniej kondygnacji poprzez szczelne utozenie

dodatkowej izolacji termicznej w postaci szczelnie utozonych mat z wetny skalnej

((A<0.037) np. TopRock Super min. gr. 15 cm;

- Zabezpieczenie otwordéw okiennych folig,

- montaz parapetéw zewnetrznych (Blacha stalowa powlekana, RAL 7016) oraz obrdbek
szczytowych izolacji termicznej (RAL zgodny z dok. graficzng) — montaz wykonac po
obsadzeniu stolarki (odrebny projekt);

- wykonanie warstwy zbrojonej;

- Wytrasowanie, wykonanie powtoki malarskiej oraz wyklejenie bonii pozornych /tasma

szer.3 cm/,

- Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego barwionego w masie —

kolor ,,1” oraz ,,2” /ziarno 1.5mm, kolor zgodnie z rzutami elewacji, dodatkowo osScieza

otwordw do ktorych dochodzg bonie pozorne wykonac kolorem ,,2”/,

- Wykonanie dekoracyjnego tynku cienkowarstwowego z mika imitujgcy kamien naturalny

»1”. Do celéw projektowych jako produkt wzorcowy przyjeto - Dark Desert Bolix - dotyczy

cokotu budynku,

- Montaz rur spustowych wraz z czyszczakami,

- Montaz pochwytu rampy (po modernizacji mocowania), Pochwyt przed montazem
oczysci¢, zagruntowac oraz pomalowac x2 emailg ftalowg (RAL 7016);

- Montaz stelazu drewnianego pod podbitke;

- Montaz listy startowej oraz podbitki PVC;

- Montaz daszku nad wejsciem gtéwnym do budynku /specyfikacja — cze$¢ graficzna/;

- Wykonanie powtok malarskich x2 (emalia ftalowa, RAL 7016) balustrad zewnetrznych

oraz ogrodzenia frontowego /prace wykonaé po oczyszczeniu oraz zagruntowaniu

elementdow objetych pracami/;

- Roboty uzupetniajgce /w tym m.in. wykonanie dylatacji pomiedzy rampg a cokotem/;

- Wykonanie opaski (Detal D1);

- Roboty porzadkowe.

8.0

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg warunkéw ochrony ppoz. budynku.

09.12.2024




Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

9.0 | OCHRONA KONSERWATORSKA
Uktad urbanistyczny oraz budynek nie jest wpisany do rejestr zabytkdow.
10.0 | UWAGI

- Zaproponowana kolejnos¢ prac jest bezposrednio zwigzana z organizacjg budowy i
iloscig zespotdéw roboczych i w zaleznosci od potrzeby moze by¢ modyfikowana przez
kierownika robat.

- Integralng czescig opracowania jest przedmiar robot.

- W przypadku prac ziemnych zachowa¢ nalezytg ostroznosc ze wzgledu na istniejace

przytacza.

- Przed przystgpieniem do robét wymiary sprawdzi¢ w naturze,

- Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadniac z

zespotem autorskim,

- Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone samowolnie,

nieuzgodnione i niezaopiniowane przez w/w zespot,

- Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim,

- Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury nalezy

konsultowac z zespotem autorskim,

- Wszelkie materiaty wskazane w projekcie stanowiag przyktadowe rozwigzanie ze

wzgledu na swoje parametry techniczne — dopuszczalne jest zastosowanie materiatow

oraz rozwigzan rownowaznych.

- Przez produkt lub rozwigzanie rownowazine projektant rozumie produkt lub

rozwigzanie o identycznych lub lepszych wiasciwosciach technicznych w stosunku do

produktu okreslonego w niniejszym projekcie.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ petng funkcjonalnos¢ wejs¢ do

budynku.

- Nalezy zabezpieczy¢ miejsca, w ktérych wykop bedzie wykonywany.

- Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce instalacje i pomieszczenia techniczne przed

negatywnym wplywem prowadzonych prac budowlanych jak réwniez zapewni¢ ich

catkowitg funkcjonalnos¢ w trakcie budowy,

- Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatdw, urzadzen podano jako

przyktadowe, bedgce podstawg do okreslenia ich parametrow technicznych.

- W realizacji mozna stosowac materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg

standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja.

- Kazdy materiat wbudowywany winien mie¢ akceptacje Inwestora Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego lub projektanta oraz posiada¢ stosowne dokumenty

dopuszczajgce go stosowania w postaci m.in. ETA lub KOT.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

- brak jakichkolwiek wytycznych pominietych w opracowaniu a obligatoryjnych zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami, wytycznymi technicznymi producentéw materiatow
wbudowywanych oraz wiedzg techniczng nie zwalnia z ich stosowania.

- W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub zmian w odniesieniu do obowigzujgcych

przepisdw na etapie inwestycji powiadomic jednostke projektowa.
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11.0

Informacja BIOZ

111

Podstawa

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126) wraz z pdzniejszymi zmianami.

11.2

Zakres robot zamierzenia inwestycyjnego

Zgodnie z projektem /punkt 7.0 opisu/.

11.3

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek gtowny.

114

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac jakiekolwiek
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy
zagospodarowac plac budowy. Generalny realizator remontu obowigzany jest do
petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczerstwa i
higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcdéw przestrzegania przepisOw prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:
- oznakowanie terenu budowy
- zadaszone przejscia dla ruchu pieszego
- wyznaczenia miejsca sktadowania materiatéw budowlanych
Teren budowy powinien byé oznakowany tablicami informacyjnymi. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
oraz dobrze oswietlone.

11.5

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Specyfika prac budowlanych przy realizacji remontu nie wykracza poza standardowe

czynnosci.
Wystepowac bedg prace rozbiérkowe oraz prace w wykopach do gtebokosci 2,5 m.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymywal wszelkie urzadzenia

zabezpieczajgce, socjalne, sprzet, odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych
na budowie. Przy zastosowaniu odpowiednich srodkdéw roboty budowlane nie beda
stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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11.6 | Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:
] szkolenie wstepne,
. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine
zagrozenia dla zdrowia lub zycia, zagrozenia wypadkowe oraz wysoka ztozonosci procesu
produkcyjnego — nie rzadziej niz raz w roku.

11.7

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

. Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi
danymi obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefondw alarmowych: pogotowia, policji i
strazy pozarnej.

] Na terenie budowy powinny byé wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
otasmowac i oznaczy¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi.
] Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obstugi maszyny budowlane o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

] Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich
codzienne przeglady, a w szczegdlnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy
zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania.
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J Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

J Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikow tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

J Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdow o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

) Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce: wykonywania prac
zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdéw, obstugi
maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

] W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

] Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

] Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 1 metra, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierky sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 Om. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

J Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Przy wykonywaniu prac w poblizu krawedzi
dachu nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowana
do statych czesci konstrukcji obiektu.

J Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem. Ponadto
pracownicy muszg uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy oraz
powinni posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska.

] Rusztowania budowlane winny:

- by¢ atestowane,

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

- posiadac siatke zabezpieczajaca,

- zapewniac bezpieczng komunikacje pionowa,

- zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy,

] Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposdb bezpieczny
utwardzi¢ zapobiegajgc osunieciu sie konstrukcji rusztowania.
J Konstrukcje nalezy zakotwi¢ do sSciany budynku. Zakotwienia powinny by¢

rozmieszczone rownoczes$nie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej znajduje sie
rusztowanie.
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J Przejscia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej

wielkos$ci obcigzenia pomostéw. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i
poreczach rusztowan jest zabronione.

. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrédto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotdéw lub materiatéw, nalezy oznakowac
i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczyé daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogga spadac przedmioty lub materiaty.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie dachu powinno byc
szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych, jako rusztowan Ilub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow, itp. jest zabronione. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos$¢ daszka
ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 1,0 m wiecej niz szerokos$¢ przejscia.

J Wykopy, roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

J Gtebokie wykopy wokdét $cian zewnetrznych nalezy wykonywaé odcinkami,
zabezpieczy¢ przed osypaniem ziemi oraz oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wtargniecia i wypadku osob trzecich.

. Maszyny i urzadzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym,
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz
spetnia¢ wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce
ograniczenia hafasu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac zakres robot przed jej prac naleizy
opracowac plan BIOZ.

Opracowat:
inz. arch. Marek Szymon Zaremba
Uprawnienia nr ewid. Ma/039/11

inz. Piotr Bien

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin
12. Uprawnienia

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 04 lipca 201 1r.
Znak sprawy: KK/288/2009

Nr upr. MA/039/11
DECYZJA 073/ MaOKK/2011

Na podstawic art. 12 ust. I pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z péZn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z poZn. zmianami), §11 ust.1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z p6#n, zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 z péZn. zmianami)

stwierdza sie, Ze

Pan
inzynier architekt Marek Szymon Zaremba
(tytul zawodowy) (imie lub imiona i nazwisko)
Bogdan ur. dnia 18.07.1954r.
(imig ojca) - (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepea Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czionek OKK MaQIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czionek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Czionek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Otrzymuja:
(1) Strona (wnioskodawca): Marek Szymon Zaremba Adres : ul. Pana Tadeusza 5 m. 23  06-100 Puttusk

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
o0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okrggowa Rada Izby Architektow.

3.aa.

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

13._Materialy wbudowane

13.1 Elewacja - kolorystyka

A."1" - Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy z mika imitujacy kamien naturalny

- Podstawowe parametry techniczne
* - QGr. ziarna <0.8mm
* - Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: W2
* - Paroprzepuszczalno$¢ wg PN-EN ISO 7783-2: V2
» - kolorystyk: odcienie czerwieni /kolor ceglasty/
* - spoiwo: zywica akrylowa w stanie dyspersji wodnej

- Miejsce wbudowania: cokot,

- Wzor

- Uwaga: interpretowac tacznie z rzutem elewacji

B. Tynk sylikatowo-sylikonowy, kolor 16279 ze wzornika ,, ACArchitectural Colours™

- Podstawowe parametry techniczne
* - Charakterystyka chemiczna: tynk sylikonowy
* -Ziarno: 1.5mm
* - Faktura: baranek
* - Nasigkliwo$¢ woda: W 3
* - Przyczepno$¢ > 0,3 MPa

- Miejsce wbudowania: Elewacja gldéwna, bonie pozorne oraz o$cieza okien w
ktore wchodzg bonie pozorne /patrz oznaczenia na rzutach/.

- Kolor 16279

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

Odcien 16279

RGB: 78,78, 76

L® a* b*: 33,0547683,
-0,192463881,
0,3B7559975

Wspélczynnik 7.00

odbicia

rozproszonego:

Klasa barwy:

- Uwaga: interpretowac lacznie z rzutem elewacji

C. Tynk sylikatowo-sylikonowy o fakturze baranka, ziarno 1.5mm, kolor 16287 ze
wzornika ,,ACArchitectural Colours”

- Podstawowe parametry techniczne
* - Charakterystyka chemiczna: tynk sylikonowy
e -Ziarno: 1.5mm
* - Faktura: baranek
* - Nasigkliwos¢ woda: W 3
* - Przyczepno$¢ > 0,3 MPa

- Miejsce wbudowania: ptaszczyzna elewacji zgodnie z rzutem elewacji - Kolor
16287

Odcien 16287

RGB: 240, 239, 232

L%, 2%, b*; 94,25599339,
-0,265133435,
2,232648416

Wspétezynnik B86.00

odbicia

rozproszonego:

Klasa barwy: 01

- Uwaga: interpretowac tacznie z rzutem elewacji

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin
13.2 Obrzeze — opaska

Obrzeze grubo$cienne h=58mm

Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwigzan

zamiennych: wysoko$¢: 50- 60mm, materiat — PVC, konstrukcja:

gruboscienna (sztywna) Uwaga:

- kotwi¢ na szpilki PVC 30cm co 30 cm.

- przed montazem podtoze zageséci¢ oraz wyréwnac do jednolitej ptaszczyzny w
odniesieniu do rozciagnigtego sznura,

- warstwy w dok. graficzne;j.

13.3 Oswietlenie zewnetrzne

Kinkiet zewnetrzny LED/17W/230V 4000K IP65

Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwiazan zamiennych: kolor: czarny:
Kksztalt — j.w.: material: metal;: Calkowity strumien Swietlny: 2520 Im: klasa szczelnosci (IP) —
min. 44: Kierunek swiatla — dol; Minimalne natezenie Swiatla przy posadzce 100 Ix.

Uwaga — dotyczy o$wietlenia:
> Punkty o$wietleniowe — zgodnie z rzutem,
> oprawy oswietleniowe winny by¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

13.4 Podbitka PCV okapu

Panel podbitki PCV wentylowany

Parametry charakterystyczne produktu do oceny rozwigzan zamiennych: kolor: grafit; materiat: PCV; grubosé min.:
12mm; Zamek - system CLICK.

09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

14. Raporty z obliczen projektowaneqo wspoétczynnika U

Raport z obliczen
Wynik obliczen dla przegrody: Sciana P1

Wynik obliczen dla przegrody: Sciana P1

Opis przegrody

Nazwa przegrody Sciana P1

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodnej
Polozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

. A 1] d R
Pt WimK) | [ [om] [(m*Kyw]
Opar przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk cementowo-piaskowy 1.000 10.0 0.50 0.005
Zaprawa klejgca do systemow ocieplen 0.850 NaN 0.50 0.006
EPS 80 0.040 60.0 15.00 3.750
Mur z cegly dziurawki 0.620 75 12.00 0.194
Powietrze 0.025 1.0 3.00 1.200
‘r}‘f]:rrmz: ::fghrf :f:ahmicﬁnej petnej na zaprawie cementowo- 0.770 75 25.00 0.325
el it 1A bt feletne
Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0.820 NaN 1.50 0.018
Opéar przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Catkowita grubos¢ i opér ciepliny R | 57.50 5.667
Wyniki obliczen
Catkowity wspétczynnik przenikania ciepla przegrody | 0.176 [Wi(m*K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspotczynnika
przenikania ciepla

Wartos¢ maksymalna wg WT2021 Umax = 0.2 [W/(m*K)]
Rodzaj przegrody wg WT: Sciany zewnetrzne
Przyjete warunki przegrody wg WT Temperatura wewnetrzna:
tiz16°C
Przegroda uzytkownika U = 0.18 [W/(mzK)]
09.12.2024
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Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-500 Gostynin

Wynik obliczen dla przegrody: Sciana P2

Opis przegrody

Raport z obliczen
Wynik obliczen dla przegrody: Sciana P2

Nazwa przegrody Sciana P2

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodnej

Polozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepla poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

S wimkn | 1 fom) [ Ky
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepla) 0.130
Tynk cementowo-piaskowy 1.000 10.0 0.50 0.005
Zaprawa klejaca do systeméw ociepler 0.850 NaN 0.50 0.006
EPS 80 0.040 60.0 15.00 3.750
Pustak scienny typu MAX 138 188 *288*138 0.440 NaN 18.80 0427
Powietrze 0.025 1.0 3.00 1.200
Sciana 2z bloczkéw z betonu komorkowego (600)na

2l Carerioke WPl bz ke sk o | 00 [ 70 | 20 0500
betonu

Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0.820 NaN 1.50 0.018
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Calkowita grubosé i opér cieplny R ] 63.30 6.376

Wyniki obliczen

’ Catkowity wspélczynnik przenikania ciepla przegrody

] 0.157 [W/(m*K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspolczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspoétczynnika

przenikania ciepta.

Wartos¢é maksymalna wg WT2021

l

Umax = 0.2 [W/(m*K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT

Rodzaj przegrody wg WT: Sciany zewnetrzne
Temperatura wewnetrzna:
ti216°C

Przegroda uzytkownika

U = 0.16 [W/(m?K)]

09.12.2024
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Wynik obliczen dla przegrody: Sciana P0

Opis przegrody

Raport z obliczen
Wynik obliczen dla przegrody: Sciana PO

Nazwa przegrody

Sciana PO

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodnej
Polozenie przegrody Przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepia poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

— wimkn | ) fomi (e Kyw]
Opor przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepla) 0.130
Tynk cementowo-piaskowy 1.000 10.0 0.50 0.005
Zaprawa klejaca do systemow ociepler 0.850 NaN 0.50 0.006
XPS 0.034 60.0 10.00 2.941
Zelbet 1.700 NaN 40.00 0.235
Tynk lub gltadZz cementowo-wapienna 0.820 NaN 1.50 0.018
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Calkowita grubosc i opér cieplny R | 52.50 3.376

Wyniki obliczen

[ Catkowity wspoélczynnik przenikania ciepla przegrody

] 0.296 [W/(m*K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspotczynnika

przenikania ciepta.

Wartos¢ maksymalna wg WT2021

Umax = 0.45 [W/(m?K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT

Rodzaj przegrody wg WT: Sciany zewnetrzne

Temperatura wewnetrzna:
8°C <ti<16°

Przegroda uzytkownika

U = 0.3 W/(m?*K)]

09.12.2024
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Wynik obliczen dla przegrody: PS

Opis przegrody

Nazwa przegrody PS

Typ przegrody Stropodach tradycyjny
Polozenie przegrody Przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta w gore

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

—— wimi1 | ] fom] LKWy
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0.100
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820 8.0 1.50 0.018
Zelbet 1.700 130.0 10.00 0.059
Polietylen o niskiej gestosci 0.330 100000.0 0.05 0.002
Weina mineralna luzem - na stropie poddasza 0.052 NaN 12.00 2.308
Rockwool TOPROCK SUPER 0.035 1.0 15.00 4.286
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepla w gore) 0.040
Catkowita grubos¢ i opér ciepiny R | 38.55 6.812
Wyniki obliczen
| Calkowity wspéiczynnik przenikania ciepta przegrody ] 0.149 [Wi(m*K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

przenikania ciepla.

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspoétczynnika

Wartos¢ maksymalna wg WT2021

Umax = 0.15 [W/(m?K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT

Rodzaj przegrody wg WT: Dachy i stropodachy
Temperatura weévnghzna:
tiz 16°

Przegroda uzytkownika

U = 0.15 [W/(m?K)]

09.12.2024
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