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PRZEDMIARI Dybanka 4 elewacja.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1/45111200-0 | KONDYGNACJE NADZIEMNE
1 Zabezpieczenie terenu budowy tasmg ostrzegawczg biato-czerwong szer. kpl
d.1|kalk. wtasna |80mm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem - wejscie gtéwne do budynku. m2
d.1/0107-08
24 m?2 2.40
RAZEM 2.40
3|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.1|0420-04
74 m?2 7.40
RAZEM 7.40
4/KNR 4-04 Demontaz pochwytu rampy oraz schodéw do piwnicy m
d.1|0804-01
analogia
17.2 m 17.20
RAZEM 17.20
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1|0353-06
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
6/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0353-07
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0353-08
12.8 m?2 12.80
RAZEM 12.80
8 Weryfikacja oraz montaz w rurach ochronnych instalacji elektrycznych natyn-  |kpl
d.1|kalk. wlasna |kowych elewacji, w tym: modernizacja hakéw naciggowych przytaczy napo-
wietrznych (3 szt.), zabezpieczenie instalacji prowadzonych na elewacji na
czas skucia tynku oraz demontazu supremy, przediuzenie instalacji oSwietle-
niowej wejscia gtéwnego do budynku,
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9 Wymiana puszek instalacji zewnetrznych (elewacji) ktére pozytywnie przeszty |kpl
d.1|kalk. wlasna |weryfikacje sprawnosci /puszka ABS (IP65) o max. wymiarach 200x200x80mm
- szt. 4/
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
10 Modernizacja instalacji oswietleniowej zejscia do piwnicy w zakresie: wymiany |kpl
d.1|kalk. wlasna |istniejgcego zrédta Swiatto, montazu dodatkowego punktu o$wietleniowego,
montazu tgcznika oraz montazu ~ 6mb dodatkowej instalacji w rurach ochron-
nych /z uwzglednieniem komletnego osprzetu w tym m.in. 3 punkty o$wietle-
niowe oraz tgcznik hermetyczny zew. IP65/
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
11 Rozbidérka mur oporowego rampy /Detal X/ (Odcigcie fragmentu muru oporo-  |kpl
d.1|kalk. wlasna |wego tarczg diamentowg od czesci nie wyburzanej na dtugosci 12 cm od coko-
tu do gtebokos$¢ min. 1.1m od poziomu terenu; Wykonanie dylatacji w oparciu
0 masy poliuretanowe po wczesniejszym zagruntowaniu oraz wcisnieciu sznu-
ra dylatacyjnego (prace po wykonaniu docieplenia cokotu wraz z wyprawg tyn-
karska)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 4-01 Rozebranie parapetéw zewnetrznych oraz obrébek blacharskich elewacyjnych |m?2
d.1/0535-08
17.23 m?2 17.23
RAZEM 17.23
13|KNR 4-01 Rozebranie podbitki dachowej drewnanej /bez odzysku materiatu/ m2
d.1|0430-02
analogia
36.21 m?2 36.21
RAZEM 36.21
14|KNR 4-01 Rozebranie otacenie podbitki dachowej m2
d.1|0430-04
analogia
36.21 m?2 36.21
RAZEM 36.21
15|KNR 4-01 Demontaz/Wykucie z elewacji nr ewidencyjnego oraz uchwytu flagi szt.
d.1|0354-15
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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16|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
42.23 m 42.23
RAZEM 42.23
17|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw odgromowych mocowanych na wspornikach na $cianie |m
d.1{1139-08 w ciggu pionowym - budowle o wys.do 12 m
z.0.3.1.
9901-5
50.4 m 50.40
RAZEM 50.40
18|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie beto- |szt.
d.1|1137-04 nowej
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
19/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m2
d.1/0701-05 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 /Dotyczy "P1"/
analogia
255.94 m?2 255.94
RAZEM 255.94
20|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m2
d.1(0701-05 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 /Dotyczy 10% "P2"/
analogia
255.94 m?2 255.94
RAZEM 255.94
21|KNR 4-01 Rozebranie supremy /Dotyczy "P1"/ m2
d.1|0426-04
analogia
241.84 m?2 241.84
RAZEM 241.84
22|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat. || z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |[m?2
d.1(0710-02 nach na podtozu z pustakéw ceramicznych (do 2 m2 w 1 miejscu) - /Dotyczy "
analogia P2"/ - przyjeto 10% P2
26.38 m?2 26.38
RAZEM 26.38
23|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury ochronne instalacji odgromowej m
d.1/0101-09
41.6 m 41.60
RAZEM 41.60
24|KNR 5-08 Rury odgromowe o $r. do 20 mm /$cianka 4mm/ ukfadane n.t. na gotowych m
d.1|/0110-01 uchwytach
analogia
41.6 m 41.60
RAZEM 41.60
25|KNR 5-08 Drut ocynkowany fi 8 wciggane do rur m
d.1|0204-08
analogia
50.4 m 50.40
RAZEM 50.40
26|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego instalacji odgromowejo wym. 140x140 mm szt.
d.1/0303-10
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
27|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1/0619-06 jacej i odgromowe;j
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
28|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg m2
d.1|2608-01
552.99 m?2 552.99
RAZEM 552.99
29|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.1/2608-04 paratem wzmacniajgcym np. CT 17 dwukrotnie /z uwzglednieniem czesci nieo-
cieplanych/
552.99 m?2 552.99
RAZEM 552.99
30/{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy gruntem szczepnym z kwarcem - dotyczy luksfer |m2
d.1|202 1134-02
analogia
5.93 m?2 5.93
RAZEM 5.93
31|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.1|2608-05
552.99 m?2 552.99
RAZEM 552.99
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32|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymii - zamocowanie listwy co- |m
d.1|2614-11 kotowej
82.90 m 82.90
RAZEM 82.90
33|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm metodg lekkg- |m2
d.1/2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropiano-
analiza indy- |wych do $cian
widualna dot.
gr. izolacji
491.01 m?2 491.01
RAZEM 491.01
34|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1(2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
analiza indy- |zy /ptyta gr. 2 cm/
widualna dot.
gr. izolacji
57.87 m?2 57.87
RAZEM 57.87
35|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.1(2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
moca dybli plastikowych do $cian z cegty
2455 szt. 2455.00
RAZEM 2455.00
36|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1/2609-01 uzyciu pianokleju - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian /zabudowa wejs-
analiza indy- |cja do piwnicy/
widualna dot.
kleju
8.96 m?2 8.96
RAZEM 8.96
37|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm /dotyczy |m
d.1/0413-01 konstrukcji pod montaz deski czotowej okapu zadaszenia wejscia do piwnicy/
analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
38|KNNR-W 3 |Deska czotowa okapu - zadaszenie wejscia do piwnicy m
d.1|/0511-01
7.54 m 7.54
RAZEM 7.54
39/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie - parapety gzymsy m2
d.1|0923-04
17.18 m?2 17.18
RAZEM 17.18
40{NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1]202 0541-02 |cm - parapety, gzymsy, obrébka czotowa zadaszenia schodéw do piwnicy
24.26 m?2 24.26
RAZEM 24.26
41/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1/0103-02
76.03 m?2 76.03
RAZEM 76.03
42|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1(2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach /z uwzglednieniem czesci nieocieplanych/
535.19 m?2 535.19
RAZEM 535.19
43|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1(2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
o$ciezach
57.88 m?2 57.88
RAZEM 57.88
44|KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m
d.1(2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
253.73 m 253.73
RAZEM 253.73
45/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - natozenie na podtoze farby  |m?2
d.1]0926-01 gruntujacej (kolor zblizony do koloru wyprawy)
593.07 m?2 593.07
RAZEM 593.07
46 Malowanie warstwy posredniej w miejscu boniowania pozornego kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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47 Rozmierzenie oraz wklejenie tasmy szer. 3cm w miejscu boniowania pozorne- |kpl
d.1|kalk. wlasna |go
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
48|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na  |m?2
d.1/0116-03 gotowym podiozu - $ciany. Faktura "kamyczek"; ziarno 1,5 mm /zgodnie z pro-
jektem elewac;ji/
505.67 m?2 505.67
RAZEM 505.67
49|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na  |m?2
d.1/0116-07 gotowym podiozu - o$cieza. Faktura "kamyczek"; ziarno 1,5 mm /zgodnie z
projektem elewaciji/
55.54 m?2 55.54
RAZEM 55.54
50{KNR AT-31 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowy dekoracyjnych z mikg imitujg- |m?2
d.1/0505-03 cych kamien naturalny dotyczy $ciany "1". /zgodnie z projektem elewaciji/.
analogia
29.52 m?2 29.52
RAZEM 29.52
51|KNR AT-31 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowy dekoracyjnych z mikg imitujg- |m?2
d.1/0505-04 cych kamien naturalny dotyczy os$ciezy "1". /zgodnie z projektem elewaciji/.
analogia
2.34 m?2 2.34
RAZEM 2.34
52|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1/0101-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm /dotyczy uprzednio zdemontowanych
pochwytéw
3.1 m?2 3.10
RAZEM 3.10
53|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - uprzednio zdemontowany m
d.1|1208-03
analogia
17.20 m 17.20
RAZEM 17.20
54| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1|0531-04
51.41 m 51.41
RAZEM 51.41
55/|KNR K-05  |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1/0302-03
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
56|KNR K-05 Montaz rur spustowych - rewizja szt.
d.1|0302-04
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
57|KNR K-05 Montaz rur spustowych - redukcja szt.
d.1|0302-05
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
58 Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego /wspornik flagi, nr ewidencyjny, |kpl
d.1|kalk. wlasna |czujniki instalacji wewnetrznych/
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
59 Montaz + Dostawa daszku nad wejsciem gtéwnym zgodne z dok. projektowg  |kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej na stropie poddasza nieuzyt- |m?2
d.1/0301-04 kowego - uzupetnienie istniejgcej izolacji /gr. 15¢cm/
229.42 m?2 229.42
RAZEM 229.42
2 KONDYGNACJA PODZIEMNA
61|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy - dotyczy opaski m
d.2|0814-01
25.07 m 25.07
RAZEM 25.07
62|KNR 2-31 Rozebranie opaski z ptyt betonowych m2
d.2|0815-07
12.04 m?2 12.04
RAZEM 12.04
63|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy - dotyczy stopni schodoéw zewnetrznych m
d.2|0814-02
9.6 m 9.60
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RAZEM 9.60
64|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzezami - dotyczy stopni schodéw zewnetrznych m3
d.2|0812-03
0.55 m3 0.55
RAZEM 0.55
65|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2|0807-03 wej - kostka wokdét budynku /rampa, schody, chodnik na szer. 1.2m od budyn-
ku/
62.25 m?2 62.25
RAZEM 62.25
66|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.2|0217-04 ktad w gruncie kat.lll /zdjecie hymusu/
53.11 m3 53.11
RAZEM 53.11
67|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
55.14 m3 55.14
RAZEM 55.14
68|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg m2
d.2|2608-01
160.98 m?2 160.98
RAZEM 160.98
69|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.2|2608-04 paratem wzmacniajgcym np. CT 17 dwukrotnie /dotyczy cokolu powyzej
terenu/
75.77 m?2 75.77
RAZEM 75.77
70/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie poditozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.2|0301-02 KMB - dotyczy powierzchni ponizej terenu w ptaszczyznie montazu ptyt XPS
85.21 m?2 85.21
RAZEM 85.21
71|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.2|2608-05
160.98 m?2 160.98
RAZEM 160.98
72|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m2
d.2|0303-01 jacych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podtozu /dotyczy ptaszczyzny
montazu XPS ponizej terenu/
85.21 m?2 85.21
RAZEM 85.21
73|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury ochronne instalacji odgromowe;j - dotyczy bednarki |m
d.2|0101-09 w obrebie ocieplenia piwnicy
16.59 m 16.59
RAZEM 16.59
74|KNR 5-08 Rury odgromowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach - doty- |m
d.2|{0110-04 czy bednarki w obrebie ocieplenia piwnicy
analogia
16.59 m 16.59
RAZEM 16.59
75|KNR 4-02 Demontaz rurociggu kamionkowego w wykopie na odcinku ~1.2m ponizej po- |m
d.2/0231-03 ziomu terenu w pionie rur spustowych
16.59 m 16.59
RAZEM 16.59
76|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami XPS- 10cm mocowanymi catopowierzchnio- |m?2
d.2|0642-02 wo na masy KMB - montaz ptyt ponizej terenu
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami XPS- 10cm mocowanymi punktowo - montaz |m?2
d.2/0642-01 ptyt powyzej terenu /cokot/
analiza indy-
widualna dot.
kleju
75.77 m?2 75.77
RAZEM 75.77
78|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.2|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt izolacyjnych do osciezy /
analiza indy- |ptyta gr. 2 cm/
widualna dot.
kleju
5.33 m?2 5.33
RAZEM 5.33
79|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw |szt.
d.2|2609-05 klejgcych - przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do $cian z beto-
nu /$ciana fundamentowa nad pow. terenu/
378 szt. 378.00
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RAZEM 378.00
80|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie - parapety gzymsy m2
d.2|0923-04
2.02 m?2 2.02
RAZEM 2.02
81/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2{202 0541-02 |cm - parapety piwnicy
3.25 m?2 3.25
RAZEM 3.25
82|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2|0103-02
6.54 m?2 6.54
RAZEM 6.54
83|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
75.77 m?2 75.77
RAZEM 75.77
84|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.2|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
o$ciezach
5.33 m?2 5.33
RAZEM 5.33
85|KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m
d.2|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kagtowni-
kiem metalowym
39.48 m 39.48
RAZEM 39.48
86|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - natozenie na podtoze farby  |m?2
d.2|0926-01 gruntujacej (kolor zblizony do koloru wyprawy)
75.77 m?2 75.77
RAZEM 75.77
87|KNR AT-31 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowy dekoracyjnych z mikg imitujg- |m?2
d.2|0505-03 cych kamien naturalny dotyczy Sciany "1". /zgodnie z projektem elewaciji/.
analogia
75.77 m?2 75.77
RAZEM 75.77
88|KNR AT-31 |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowy dekoracyjnych z mikg imitujg- |m?2
d.2|0505-04 cych kamien naturalny dotyczy osciezy "1". /zgodnie z projektem elewacji/.
analogia
5.33 m?2 5.33
RAZEM 5.33
89|KNNR-W 3 [Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2|0207-01
85.21 m?2 85.21
RAZEM 85.21
90|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm /kielich gérny zlico- |m
d.2{1308-02 wac z opaska lub chodnikiem/
7.34 m 7.34
RAZEM 7.34
91|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2|1321-02 mm
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
92|KNR-W 2-01 |[Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem na|m3
d.2|0501-03 odlegtos$¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
55.14 m3 55.14
RAZEM 55.14
3|45233140-2 |OPASKA, KOSTKA (CHODNIK, RAMPA, SCHODY), ROBOTY POZOSTALE
93|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po zagesz- m2
d.3/0106-03 czeniu /przygotowanie podfoza pod opaske/
25.25 m?2 25.25
RAZEM 25.25
94|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3/0106-04 bos¢ po zageszczeniu /przygotowanie podtoza pod opaske/
Krotnos¢ = 4
25.25 m?2 25.25
RAZEM 25.25
95 Opaska szr. 60 cm zgodnie z dok. proj. /materiat + robocizna/ m
d.3|kalk. wtasna
42.45 m 42.45
RAZEM 42.45
96|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 12 cm grubo$é warst-  |m?2
d.3/0105-03 wy po zageszczeniu /chodnik - uzupetnienie, materiat z rozbioérki/
0105-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
62.25 m?2 62.25
RAZEM 62.25
97|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.3/0114-05 15 cm /chodnik - uzupetnienie/
62.25 m?2 62.25
RAZEM 62.25
98|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 6 cm gru- |m?2
d.3/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu (podbudowa wiasciwa) /chodnik - uzupetnienie/
0105-08
62.25 m?2 62.25
RAZEM 62.25
99|KNR 2-31 tawa pod obrzeza rozebranych stopni m3
d.3|0402-03
analogia
0.55 m3 0.55
RAZEM 0.55
100|KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin  [m
d.3|0407-05 zaprawg cementowg /dotyczy wczesniej zdemontowanych stopni, materiat z
analogia rozbiorki/
9.6 m 9.60
RAZEM 9.60
101|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3/0511-02 towo-piaskowej /materiat z odzysku/
62.25 m?2 62.25
RAZEM 62.25
102|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll /dotyczy pasa |m2
d.3|0505-04 szer. 3m od elewacji w obrebie prowadzonych prac/
61.96 m?2 61.96
RAZEM 61.96
103|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 12 cm m2
d.3|0510-01
0510-02
53.11 m?2 53.11
RAZEM 53.11
104 Ciecie pielegnacyjne drzew iglastych /ciecie reczne gateci do ptaszczyzny pnia |kpl
d.3|kalk. wlasna |na wysokosci 1.6m od poziomu terenu z uwzglednieniem utylizacji oraz zabez-
pieczenia miejsc cigcia - dotyczy czterech swierkdw od strony ul. Dybana/
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
105/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng ogrodzenia oraz balustrad zewnetrznych m2
d.3|1212-05
analogia
118.01 m?2 118.01
RAZEM 118.01
106|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw z rozbiorki na od- |m3
d.3/0108-18 legtos¢ do 1 km
46.74 m3 46.74
RAZEM 46.74
107|KNR 4-01 J.w. - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-20 Krotnos¢ = 25
poz.106 m3 46.74
RAZEM 46.74
108 Koszt utylizacji materiatéw porozbiorkowych m3
d.3|kalk. wtasna
46.74 m3 46.74
RAZEM 46.74
4 Rusztowania
109|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.4|1610-01
569 m?2 569.00
RAZEM 569.00
110|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|r.16 (poz.:5,8,12,16,17,18,19,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,
z.52.5.15 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,59)

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 6668 Uzytkownik: m-building




