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PRZEDMIARi Dybanka 4 elewacja.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111200-0 KONDYGNACJE NADZIEMNE
1

d.1 kalk. własna
Zabezpieczenie terenu budowy taśmą ostrzegawczą biało-czerwoną szer.
80mm

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem - wejście główne do budynku. m2

2.4 m2 2.40
RAZEM 2.40

3
d.1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

7.4 m2 7.40
RAZEM 7.40

4
d.1

KNR 4-04
0804-01
analogia

Demontaż pochwytu rampy oraz schodów do piwnicy m

17.2 m 17.20
RAZEM 17.20

5
d.1

KNR-W 4-01
0353-06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

6
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

7
d.1

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

12.8 m2 12.80
RAZEM 12.80

8
d.1 kalk. własna

Weryfikacja oraz montaż w rurach ochronnych instalacji elektrycznych natyn-
kowych elewacji, w tym: modernizacja haków naciągowych przyłączy napo-
wietrznych (3 szt.), zabezpieczenie instalacji prowadzonych na elewacji na
czas skucia tynku oraz demontażu supremy, przedłużenie instalacji oświetle-
niowej wejścia głównego do budynku,

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1 kalk. własna

Wymiana puszek instalacji zewnętrznych (elewacji) które pozytywnie przeszły
weryfikacje sprawności /puszka ABS (IP65) o max. wymiarach 200x200x80mm
- szt. 4/

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1 kalk. własna

Modernizacja instalacji oświetleniowej zejścia do piwnicy w zakresie:  wymiany
istniejącego źródła światło, montażu dodatkowego punktu oświetleniowego,
montażu łącznika oraz montażu ~ 6mb dodatkowej instalacji w rurach ochron-
nych /z uwzględnieniem komletnego osprzętu w tym m.in. 3 punkty oświetle-
niowe oraz łącznik hermetyczny zew. IP65/

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1 kalk. własna

Rozbiórka mur oporowego rampy /Detal X/ (Odcięcie fragmentu muru oporo-
wego tarczą diamentową od części nie wyburzanej na długości 12 cm od coko-
łu do głębokość min. 1.1m od poziomu terenu; Wykonanie dylatacji w oparciu
o masy poliuretanowe po wcześniejszym zagruntowaniu oraz wciśnięciu sznu-
ra dylatacyjnego (prace po wykonaniu docieplenia cokołu wraz z wyprawą tyn-
karską)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich elewacyjnych m2

17.23 m2 17.23
RAZEM 17.23

13
d.1

KNR 4-01
0430-02
analogia

Rozebranie podbitki dachowej drewnanej /bez odzysku materiału/ m2

36.21 m2 36.21
RAZEM 36.21

14
d.1

KNR 4-01
0430-04
analogia

Rozebranie ołacenie podbitki dachowej m2

36.21 m2 36.21
RAZEM 36.21

15
d.1

KNR 4-01
0354-15

Demontaż/Wykucie z elewacji nr ewidencyjnego oraz uchwytu flagi szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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16

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

42.23 m 42.23
RAZEM 42.23

17
d.1

KNR 4-03
1139-08
z.o.3.1.
9901-5 

Demontaż przewodów odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie
w ciągu pionowym - budowle o wys.do 12 m

m

50.4 m 50.40
RAZEM 50.40

18
d.1

KNR 4-03
1137-04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie beto-
nowej

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

19
d.1

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 /Dotyczy "P1"/

m2

255.94 m2 255.94
RAZEM 255.94

20
d.1

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 /Dotyczy 10% "P2"/

m2

255.94 m2 255.94
RAZEM 255.94

21
d.1

KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie supremy /Dotyczy "P1"/ m2

241.84 m2 241.84
RAZEM 241.84

22
d.1

KNR 4-01
0710-02
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach  na podłożu z  pustaków ceramicznych (do 2 m2 w 1 miejscu) - /Dotyczy "
P2"/ - przyjęto 10% P2

m2

26.38 m2 26.38
RAZEM 26.38

23
d.1

KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury ochronne instalacji odgromowej m

41.6 m 41.60
RAZEM 41.60

24
d.1

KNR 5-08
0110-01
analogia

Rury odgromowe o śr. do 20 mm /ścianka 4mm/ układane n.t. na gotowych
uchwytach

m

41.6 m 41.60
RAZEM 41.60

25
d.1

KNR 5-08
0204-08
analogia

Drut ocynkowany fi 8 wciągane do rur m

50.4 m 50.40
RAZEM 50.40

26
d.1

KNNR 5
0303-10
analogia

Puszki z tworzywa sztucznego instalacji odgromowejo wym. 140x140 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

27
d.1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

28
d.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą m2

552.99 m2 552.99
RAZEM 552.99

29
d.1

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym np. CT 17 dwukrotnie /z uwzględnieniem części nieo-
cieplanych/

m2

552.99 m2 552.99
RAZEM 552.99

30
d.1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży gruntem szczepnym z kwarcem - dotyczy luksfer m2

5.93 m2 5.93
RAZEM 5.93

31
d.1

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

552.99 m2 552.99
RAZEM 552.99
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32

d.1
KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymii - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

82.90 m 82.90
RAZEM 82.90

33
d.1

KNR 0-17
2609-01
analiza indy-
widualna dot.
gr. izolacji

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian

m2

491.01 m2 491.01
RAZEM 491.01

34
d.1

KNR 0-17
2609-02
analiza indy-
widualna dot.
gr. izolacji

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży /płyta gr. 2 cm/

m2

57.87 m2 57.87
RAZEM 57.87

35
d.1

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

2455 szt. 2455.00
RAZEM 2455.00

36
d.1

KNR 0-17
2609-01
analiza indy-
widualna dot.
kleju

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu pianokleju - przyklejenie płyt styropianowych do ścian /zabudowa wejś-
cja do piwnicy/

m2

8.96 m2 8.96
RAZEM 8.96

37
d.1

KNR 4-01
0413-01
analogia

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm /dotyczy
konstrukcji pod montaż deski czołowej okapu zadaszenia wejścia do piwnicy/

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

38
d.1

KNNR-W 3
0511-01

Deska czołowa okapu - zadaszenie wejścia do piwnicy m

7.54 m 7.54
RAZEM 7.54

39
d.1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie - parapety gzymsy m2

17.18 m2 17.18
RAZEM 17.18

40
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety, gzymsy, obróbka czołowa zadaszenia schodów do piwnicy

m2

24.26 m2 24.26
RAZEM 24.26

41
d.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

76.03 m2 76.03
RAZEM 76.03

42
d.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach /z uwzględnieniem części nieocieplanych/

m2

535.19 m2 535.19
RAZEM 535.19

43
d.1

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

57.88 m2 57.88
RAZEM 57.88

44
d.1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

253.73 m 253.73
RAZEM 253.73

45
d.1

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - nałożenie na podłoże farby
gruntującej (kolor zbliżony do koloru wyprawy)

m2

593.07 m2 593.07
RAZEM 593.07

46
d.1 kalk. własna

Malowanie warstwy pośredniej w miejscu boniowania pozornego kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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47

d.1 kalk. własna
Rozmierzenie oraz wklejenie taśmy szer. 3cm w miejscu boniowania pozorne-
go

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

48
d.1

ZKNR C-2
0116-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na
gotowym podłożu - ściany. Faktura "kamyczek"; ziarno 1,5 mm /zgodnie z pro-
jektem elewacji/

m2

505.67 m2 505.67
RAZEM 505.67

49
d.1

ZKNR C-2
0116-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na
gotowym podłożu - ościeża. Faktura "kamyczek"; ziarno 1,5 mm /zgodnie z
projektem elewacji/

m2

55.54 m2 55.54
RAZEM 55.54

50
d.1

KNR AT-31
0505-03
analogia

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowy dekoracyjnych z miką imitują-
cych kamień naturalny dotyczy ściany "1". /zgodnie z projektem elewacji/.

m2

29.52 m2 29.52
RAZEM 29.52

51
d.1

KNR AT-31
0505-04
analogia

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowy dekoracyjnych z miką imitują-
cych kamień naturalny dotyczy ościeży "1". /zgodnie z projektem elewacji/.

m2

2.34 m2 2.34
RAZEM 2.34

52
d.1

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm /dotyczy uprzednio zdemontowanych
pochwytów

m2

3.1 m2 3.10
RAZEM 3.10

53
d.1

KNR 2-02
1208-03
analogia

Pochwyt stalowy na wspornikach - uprzednio zdemontowany m

17.20 m 17.20
RAZEM 17.20

54
d.1

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

51.41 m 51.41
RAZEM 51.41

55
d.1

KNR K-05
0302-03

Montaż rur spustowych - kolanko szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

56
d.1

KNR K-05
0302-04
analogia

Montaż rur spustowych - rewizja szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

57
d.1

KNR K-05
0302-05

Montaż rur spustowych - redukcja szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

58
d.1 kalk. własna

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego /wspornik flagi, nr ewidencyjny,
czujniki instalacji wewnętrznych/

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

59
d.1 kalk. własna

Montaż + Dostawa daszku nad wejściem głównym zgodne z dok. projektową kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

60
d.1

KNR 9-12
0301-04

Izolacje cieplne wykonywane z wełny mineralnej na stropie poddasza nieużyt-
kowego - uzupełnienie istniejącej izolacji /gr. 15cm/

m2

229.42 m2 229.42
RAZEM 229.42

2 KONDYGNACJA PODZIEMNA
61

d.2
KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży - dotyczy opaski m

25.07 m 25.07
RAZEM 25.07

62
d.2

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie opaski z płyt betonowych m2

12.04 m2 12.04
RAZEM 12.04

63
d.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży - dotyczy stopni schodów zewnętrznych m

9.6 m 9.60
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RAZEM 9.60

64
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod obrzeżami - dotyczy stopni schodów zewnętrznych m3

0.55 m3 0.55
RAZEM 0.55

65
d.2

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej - kostka wokół budynku /rampa, schody, chodnik na szer. 1.2m od budyn-
ku/

m2

62.25 m2 62.25
RAZEM 62.25

66
d.2

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III /zdjęcie hymusu/

m3

53.11 m3 53.11
RAZEM 53.11

67
d.2

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

55.14 m3 55.14
RAZEM 55.14

68
d.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą m2

160.98 m2 160.98
RAZEM 160.98

69
d.2

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym np. CT 17 dwukrotnie /dotyczy cokolu powyżej
terenu/

m2

75.77 m2 75.77
RAZEM 75.77

70
d.2

KNR AT-27
0301-02

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające
KMB - dotyczy powierzchni poniżej terenu w płaszczyźnie montażu płyt XPS

m2

85.21 m2 85.21
RAZEM 85.21

71
d.2

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

160.98 m2 160.98
RAZEM 160.98

72
d.2

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu /dotyczy płaszczyzny
montażu XPS poniżej terenu/

m2

85.21 m2 85.21
RAZEM 85.21

73
d.2

KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury ochronne instalacji odgromowej - dotyczy bednarki
w obrębie ocieplenia piwnicy

m

16.59 m 16.59
RAZEM 16.59

74
d.2

KNR 5-08
0110-04
analogia

Rury odgromowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - doty-
czy bednarki w obrębie ocieplenia piwnicy

m

16.59 m 16.59
RAZEM 16.59

75
d.2

KNR 4-02
0231-03

Demontaż rurociągu kamionkowego w wykopie na odcinku ~1.2m poniżej po-
ziomu terenu w pionie rur spustowych

m

16.59 m 16.59
RAZEM 16.59

76
d.2

KNR 0-29
0642-02

Docieplenie ścian piwnic płytami XPS- 10cm  mocowanymi całopowierzchnio-
wo na masy KMB - montaż płyt poniżej terenu

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00

77
d.2

KNR 0-29
0642-01
analiza indy-
widualna dot.
kleju

Docieplenie ścian piwnic płytami XPS- 10cm  mocowanymi punktowo - montaż
płyt powyżej terenu /cokół/

m2

75.77 m2 75.77
RAZEM 75.77

78
d.2

KNR 0-17
2609-02
analiza indy-
widualna dot.
kleju

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt izolacyjnych do ościeży /
płyta gr. 2 cm/

m2

5.33 m2 5.33
RAZEM 5.33

79
d.2

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z beto-
nu /ściana fundamentowa nad pow. terenu/

szt.

378 szt. 378.00
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RAZEM 378.00

80
d.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie - parapety gzymsy m2

2.02 m2 2.02
RAZEM 2.02

81
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety piwnicy

m2

3.25 m2 3.25
RAZEM 3.25

82
d.2

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

6.54 m2 6.54
RAZEM 6.54

83
d.2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

75.77 m2 75.77
RAZEM 75.77

84
d.2

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

5.33 m2 5.33
RAZEM 5.33

85
d.2

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

39.48 m 39.48
RAZEM 39.48

86
d.2

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - nałożenie na podłoże farby
gruntującej (kolor zbliżony do koloru wyprawy)

m2

75.77 m2 75.77
RAZEM 75.77

87
d.2

KNR AT-31
0505-03
analogia

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowy dekoracyjnych z miką imitują-
cych kamień naturalny dotyczy ściany "1". /zgodnie z projektem elewacji/.

m2

75.77 m2 75.77
RAZEM 75.77

88
d.2

KNR AT-31
0505-04
analogia

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowy dekoracyjnych z miką imitują-
cych kamień naturalny dotyczy ościeży "1". /zgodnie z projektem elewacji/.

m2

5.33 m2 5.33
RAZEM 5.33

89
d.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

85.21 m2 85.21
RAZEM 85.21

90
d.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm /kielich górny zlico-
wać z opaską lub chodnikiem/

m

7.34 m 7.34
RAZEM 7.34

91
d.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm

szt

18 szt 18.00
RAZEM 18.00

92
d.2

KNR-W 2-01
0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na
odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne

m3

55.14 m3 55.14
RAZEM 55.14

3 45233140-2 OPASKA, KOSTKA (CHODNIK, RAMPA, SCHODY), ROBOTY POZOSTAŁE
93

d.3
KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz-
czeniu /przygotowanie podłoża pod opaskę/

m2

25.25 m2 25.25
RAZEM 25.25

94
d.3

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość po zagęszczeniu /przygotowanie podłoża pod opaskę/
Krotność = 4

m2

25.25 m2 25.25
RAZEM 25.25

95
d.3 kalk. własna

Opaska szr. 60 cm zgodnie z dok. proj. /materiał + robocizna/ m

42.45 m 42.45
RAZEM 42.45

96
d.3

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 12 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu /chodnik - uzupełnienie, materiał z rozbiórki/

m2

- 7 -
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PRZEDMIARi Dybanka 4 elewacja.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
62.25 m2 62.25

RAZEM 62.25
97

d.3
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm /chodnik - uzupełnienie/

m2

62.25 m2 62.25
RAZEM 62.25

98
d.3

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 6 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu (podbudowa właściwa) /chodnik - uzupełnienie/

m2

62.25 m2 62.25
RAZEM 62.25

99
d.3

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod obrzeża rozebranych stopni m3

0.55 m3 0.55
RAZEM 0.55

100
d.3

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową /dotyczy wcześniej zdemontowanych stopni, materiał z
rozbiórki/

m

9.6 m 9.60
RAZEM 9.60

101
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej /materiał z odzysku/

m2

62.25 m2 62.25
RAZEM 62.25

102
d.3

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III /dotyczy pasa
szer. 3m od elewacji w obrębie prowadzonych prac/

m2

61.96 m2 61.96
RAZEM 61.96

103
d.3

KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 12 cm m2

53.11 m2 53.11
RAZEM 53.11

104
d.3 kalk. własna

Cięcie pielęgnacyjne drzew iglastych /cięcie ręczne gałęci do płaszczyzny pnia
na wysokości 1.6m od poziomu terenu z uwzględnieniem utylizacji oraz zabez-
pieczenia miejsc cięcia - dotyczy czterech świerków od strony ul. Dybana/

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

105
d.3

KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną ogrodzenia oraz balustrad zewnętrznych m2

118.01 m2 118.01
RAZEM 118.01

106
d.3

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbiórki na od-
ległość do 1 km

m3

 
46.74 m3 46.74

RAZEM 46.74
107
d.3

KNR 4-01
0108-20

J.w. - za każdy nast. 1 km
Krotność = 25

m3

poz.106 m3 46.74
RAZEM 46.74

108
d.3 kalk. własna

Koszt utylizacji materiałów porozbiórkowych m3

46.74 m3 46.74
RAZEM 46.74

4 Rusztowania
109
d.4

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

569 m2 569.00
RAZEM 569.00

110
d.4

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:5,8,12,16,17,18,19,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,
42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,59)
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