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ST-00 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Kod CPV 45000000-7  

 

ST-O  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-
500 Gostynin” Niniejszą inwestycje ze względy na ich integralność należy rozpatrywać łącznie 

z inwestycją polegającą na wymianie stolarki zewnętrznej. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych          w pkt. 1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowli, objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). Przedmiot opracowania obejmuje: 
a. Wymianę stolarki wraz z pracami towarzyszącymi. 

 
1.4. Określenia podstawowe. Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza 
się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku. 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
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innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony dotychczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,  pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość Użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę (jeżeli było 
wymagane Prawem Budowlanym), projektem budowlanym z naniesionymi zmianami 
powykonawczymi, dziennik budowy – obligatoryjnie dla każdej inwestycji (w przypadku 
inwestycji dla których Prawo Budowlane nie przewiduje jego założenia jako dokument 
wewnętrzny stanowiący o przebiegu inwestycji), protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby: rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne (w przypadku 
ingerencji w infrastrukturę zewnętrzną obiektu) i książkę obmiarów (w odniesieniu do 
ewentualnych robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji inwestycji których nie dało się 
przewidzieć na etapie projektowym), a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
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1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póź. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepis odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. W 
przypadku inwestycji których charakter nie obliguje zgodnie z prawem do założenia Dziennik 
Budowy należy go traktować jako dokument wewnętrzny stanowiący o przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów (w odniesieniu do ewentualnych robót dodatkowych wynikłych w 
trakcie realizacji inwestycji których nie dało się przewidzieć na etapie projektowym) - należy 
przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn.. zm.). 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego.  
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
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pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
1.4.40. przedmiarze robót (w przypadku ryczałtowego rozliczenia inwestycji ma charakter 
pomocniczy, stanowi o zakresie, kolejności robót i wielkości inwestycji) - to zestawienie 
przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis. 
1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku braku 
powołania dla inwestycji Inspektora nadzoru w związku z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami do wszelkich uzgodnień w porozumieniu z Inwestorem zobligowany jest Nadzór 
Autorski.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych znajdujących 
się na terenie inwestycji. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach". Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie inwestycji oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
2.6. Materiały rozbiórkowe i odpady 

Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w 
miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. Materiały te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod kątem ponownego 
ich wykorzystania. Materiały nie nadające sie do powtórnego wykorzystania będą podlegać 
likwidacji. Miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy 
odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Materiały do likwidacji 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i 
zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. Koszty wywozu 
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materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie 
wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertową. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany, 
- projekt organizacji budowy, 
- harmonogram robót / montażu z uwzględnieniem godzin funkcjonowania obiektu, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dotyczy obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, PZJ, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedłożenie programu zapewnienia 
jakości (PZJ) Inwestorowi w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczeg. elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót (w przypadku własnego labolatorium). Usługi laboratoryjne 
mogą być podzlecone firmie zewnętrznej. 
Wykonawca (lub na jego zlecenie firma zewnętrzna) będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonane w oparciu o nie 
są zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, obowiązek ich sporządzenia spoczywa na Wykonawcy. 
      Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
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dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, ETA, KOT oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego (W przypadku inwestycji których charakter nie obliguje zgodnie z 
prawem do założenia Dziennik Budowy należy go traktować jako dokument wewnętrzny 
stanowiący o przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót). Prowadzenie dziennika budowy zgodnie  z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
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trakcie robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki próbek poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Projektant w ramach nadzoru autorskiego ma prawo do dokonywania wpisów w dzienniku 
budowy.  
Inwestycja na którą nie był wydany dziennik budowy nie zwalnia Wykonawcy od jego 
założenia. 
6.8.2. Książka obmiarów (w odniesieniu do ewentualnych robót dodatkowych wynikłych w 
trakcie realizacji inwestycji których nie dało się przewidzieć na etapie projektowym) 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający weryfikację faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i zaakceptowanych przez Inwestora. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne (Jeżeli były prowadzone badania laboratoryjne), deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wym. w punktach 6.8.1.-6.8.3., następujące 
dokumenty: 

a. protokoły przekazania terenu budowy, 
b. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
c. protokoły odbioru robót, 
d. protokoły z narad i ustaleń, 
e. operaty geodezyjne – jako dokumentacja powykonawcza, 
f. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany). 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego lub robót 
dodatkowych rozlicznych w oparciu o kosztorys ofertowy 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać zawansowanie wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
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przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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➢ dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

➢ szczegółowe specyfikacje techniczne, 
➢ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
➢ protokoły odbiorów częściowych, 
➢ recepty i ustalenia technologiczne, 
➢ dzienniki budowy – jeżeli Wykonawca był zobligowany do ich prowadzenia, 
➢ książki obmiarów (w odniesieniu do ewentualnych robót dodatkowych wykonanych w 

oparciu o kosztorysy ofertowe zaakceptowane przez Inwestora, 
➢ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
➢ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
➢ rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

➢ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu jeżeli była w 
nią ingerencja, 

➢ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
– jeżeli były zmiany w zagospodarowaniu terenu. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i 
rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Wynagrodzenie zgodnie z SWZ. Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu – jeżeli będzie wymagana dla danego 
rodzaju inwestycji 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezp. ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier i oznakowań 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z późn. zm.), 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (wraz z późn. zm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (wraz z późn. zm.), 
4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wraz z późniejszymi 
zmianami. 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (wraz z późn. zm.), 
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (wraz z późn. zm.), 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (wraz z 
późn. zm.), 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (wraz z późn. zm.), 
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (wraz z późn. zm.), 

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy związanych z 

danym zakresem robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. 
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ST-01 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Kod CPV 45100000-8  

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-
500 Gostynin” 

1.1. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.2. Zakres robót objętych ST 

 Zakres prac obejmuje wykonanie: 
- ogrodzenie terenu budowy, 
- zabezpieczenie dróg, wejść i przejść, 
- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników, 
- zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania, 
- urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych, 
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 
- zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 
- zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku braku powołania dla 

inwestycji Inspektora nadzoru w związku z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do 

wszelkich uzgodnień w porozumieniu z Inwestorem zobligowany jest Nadzór Autorski.   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.  

2. MATERIAŁY 

Materiałami są: 
- ogrodzenia zabezpieczające teren budowy oraz wewnętrzne kurtyny wydzielające 

zabezpieczające teren budowy, 
- przedmioty zaplecza socjalnego i sanitarnego, środki ochrony p.poż. i medycznej. 

 

3. SPRZĘT 
Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-0. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne", „Warunkach technicznych 
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wykonania i odbioru robót” oraz instrukcjach technicznych producentów materiałów 
wbudowywanych. 

 

Uwaga:  

W przypadku w/w rozwiązań systemowych wiodące są instrukcje wykonawcze producenta 

materiału wbudowywanego.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST reszta jak poniżej. 

Przygotowania zaplecza budowy oraz prace zabezpieczające oraz oznakowanie obszaru 
prowadzenia prac winno być potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT - w przypadku wynagrodzenia 

kosztorysowego lub robót dodatkowych rozlicznych w oparciu o kosztorys 
ofertowy 

  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy lub 

kosztorysem ofertowym w odniesieniu do robót dodatkowych.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
ST i ujmuje w księdze obmiaru.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót i warunkami zawartej umowy. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (wraz z późniejszymi zmianami). 

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy związanych z 

danym zakresem robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. 
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ST-02 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Prace rozbiórkowe Kod CPV 45111000-8  

 

 

1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-
500 Gostynin” 

1.2. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Rozbiórka/demontaż dotyczy elementów:  

 Wypraw tynkarskich w obszarze prowadzenia prac, 

 Podokienników wewnętrznych /zewnętrzne uwzględnione w projekcie remontu 

elewacji/, 

 Stolarki okiennej oraz drzwi zew. 

Wszystkie materiały z rozbiórek stałych muszą zostać wywiezione na składowisko i 

zutylizowane. Ponadto w ramach prac przygotowawczych przed rozpoczęciem robót należy 

zabezpieczyć istniejące drzewa, występujące na terenie planowanych robót/miejsc 

składowania materiałów. 

   

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 ustawy 

Prawo budowlane. W przypadku braku powołania dla inwestycji Inspektora nadzoru w 

związku z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do wszelkich uzgodnień w porozumieniu 

z Inwestorem zobligowany jest Nadzór Autorski.   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.  

  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  

  

Nowe materiały nie występują.  

  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.   

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie. Wykonawca powinien posługiwać się 

narzędziami  zapewniającymi  spełnienie  wymogów  jakościowych,  ilościowych 

 i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowane przy prowadzeniu robót narzędzia nie mogą 

powodować uszkodzeń istniejących, nierozbieranych obiektów.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  

  

  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   

  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST- Wymagania ogólne.   

Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu, jak samochód 

skrzyniowy lub samowyładowczy.  

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT   

  

5.1 Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.  

  

5.2 Warunki szczegółowe  

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, 

w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.  

Materiały z rozbiórek tymczasowych, nadające się do ponownego wbudowania należy oczyścić 

i zabezpieczyć na czas prac remontowych.  

  

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy  

ZABRANIA SIĘ:  

 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy  

 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń  

 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn  

 prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w 

czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 

m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać) Roboty rozbiórkowe należy:  

 prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych  

 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, 

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku 

lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji  

 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali  

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym Przy 

wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:  

 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 

prawidłowo oprawionych  

 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki   

 konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej   
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 W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne  

 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach  

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych  

 bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym  

 o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego  

 w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową   

 każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko 

pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.  

Organizacja robót  

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź 

inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.  

Zasady BHP  

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  Usunięcie z 

placu budowy materiałów z rozbiórek   

Materiały uzyskane z rozbiórek lub porządkowania placu budowy stają się własnością 

Wykonawcy i zostaną usunięte w miarę postępu robót. Wykonawca zagwarantuje, że 

wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek oraz porządkowania 

placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami upoważnionego do ich przyjęcia 

zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jeżeli to będzie wymagane przez 

Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej treści.  

Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie odpowiednio 

wykwalifikowanym przewoźnikom i uzyska od tych przewoźników pisemne potwierdzenie 

dotyczące lokalizacji ich miejsc składowania. Tam, gdzie występują materiały skażone i 

produkty odpadowe pochodzące z wyburzenia, powinny one zostać usunięte w sposób 

wskazany przez Inspektora nadzoru.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 

rozbiórkowych.  

  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT - w przypadku wynagrodzenia 

kosztorysowego lub robót dodatkowych rozlicznych w oparciu o kosztorys 

ofertowy 

  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy lub 

kosztorysem ofertowym w odniesieniu do robót dodatkowych.  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 

ST i ujmuje w księdze obmiaru.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
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Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót i warunkami zawartej umowy.  

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

  

Dokumentacją odniesienia jest:  

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, wraz z harmonogramem 

robót, zatwierdzona przez Zamawiającego   

2. normy  

3. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

  

Wykonanie robót musi być zgodne z niżej wymienionymi rozporządzeniami i ustawami:  

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (wraz z późniejszymi zmianami).  

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (wraz z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 

47, poz. 401)   

4. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (wraz z późniejszymi zmianami). 

5. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (wraz z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 

metod ich odzysku /Dz.U. 2016 poz. 93/ 

  

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy związanych z 

danym zakresem robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. 
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ST-03 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0  

 

 

 

1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-
500 Gostynin” 

1.2. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Zakres prac obejmuje wykonanie wykopów tymczasowych w celu realizacji remontu izolacji 

ścian fundamentowych budynku wraz z ich zasypką. Dodatkowo zakres robót obejmuje prace 

związane z pracami drogowymi /ciągi piesze oraz pieszo-jezdne/.  

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 ustawy 

Prawo budowlane. W przypadku braku powołania dla inwestycji Inspektora nadzoru w 

związku z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do wszelkich uzgodnień w porozumieniu 

z Inwestorem zobligowany jest Nadzór Autorski.   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.  

  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  

  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji jest 

piasek, pospółka do zasypki wykopów.  

  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST  oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   

  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Zaleca się użycie do przewozu wszelkich materiałów sypkich - samochodów 

samowyładowczych min. 5 t. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.  

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Inspektora nadzoru.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT   

  

5.1 Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 

zapoznania się z dokumentacją.   

Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 

urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku 

stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a faktycznym położeniem urządzeń, należy 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych i odwodnieniowych powinny 

zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów 

technicznych.  

Przewiduje się prowadzenie prac odcinkami o długości 3-5 m.  

 

5.2 Warunki gruntowe  

W obrębie prowadzonych prac założono możliwość wystąpienia licznych odpadów po 

budowlanych w postaci gruzu.   

  

5.3 Zakres robót przygotowawczych   

a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących budynków, budowli i robót liniowych , 

b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót   

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez wykonanie robót rozbiórkowych itp.  

d). Zdjęcie warstwy darniny i ziemi roślinnej /humus/ z niezbędnych powierzchni terenu w 

miejscu przewidzianych wykopów oraz jej zmagazynowanie  

e). Wykonanie zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenu 

budowy  

f). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.  

 

5.4 Odspojenie i odkład urobku  

 Ściany wykopu należy odpowiednio zabezpieczyć, w razie konieczności wodę z wykopu 

należy wypompować tak, aby nie zakłócić warunków gruntowo-wodnych pod 

fundamentem. Głębokość wykopu powinna zakończyć się na poziomie dolnej części ławy 
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fundamentowej. Szerokość wykopu na dnie powinna wynosić 50-70 cm z odpowiednim 

poszerzeniem u góry, tj. w poziomie terenu.  

 Roboty ziemne w obrębie przyłączy kablowych elektrycznych, gazowych, 

wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, należy prowadzić ręcznie.  

 Urobek należy wywozić bezpośrednio po jego uzyskaniu. Humus hałdować na terenie 

działki w miejscu wyznaczonym przez Inwestora /ponowne wykorzystanie/. Pozostały 

urobek -  zweryfikować frakcje oraz rodzaj /piasek – do ponownego wykorzystania, inne 

gruntu – zwałka/.  

 Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczną 

odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 

urządzenia nieoznaczone w dokumentacji projektowej, należy miejsce to zabezpieczyć i 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje.  

 W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 

przykrycie wykopu.  

 Należy instalować bezpieczne zejścia.  

 Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem wodami opadowymi i napływowymi po 

powierzchni terenu.  

 Należy zabezpieczyć dojścia do budynku wykonując odpowiednie kładki.  

  

5.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu  

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 

zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

Warunki wykonania zasypki 

− Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-

nych w nim robót. 

− Zasypka fundamentów – pospółka/piasek (zweryfikować oraz zakwalifikować materiał z 

urobku – pozostawić do decyzji Inspektora). 

− Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

− Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

− Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 

0,98 wg próby normalnej Proctora. 

− Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

Warunki wykonania podkładu pod kostkę brukową: 

− Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

− Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

− Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
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warstwą. 

− Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

− Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

 

5.6 Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-

riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

5.7 Uwagi końcowe   

Po zakończeniu budowy należy usunąć wszelkie uszkodzenia i straty wynikające z prowadzenia 

prac budowlanych i pomocniczych.  

   

6. KONTROLA JAKOŚCI  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

  

6.2. Badania jakości robót ziemnych  

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada 

on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie 

przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i w normach PN-B-06050, PN-B-

10736.  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

Kontroli podlega:  

a). wykonanie wykopu i podłoża  
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b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,  

c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

pracach w wykopie,  

d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,  

e). jakość gruntu przy zasypce,   

f). wykonanie zasypu,  

g). zagęszczenie,  

h). odwodnienie wykopów i ich zabezpieczenie przed napływem wód.  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT - w przypadku wynagrodzenia 

kosztorysowego lub robót dodatkowych rozlicznych w oparciu o kosztorys 

ofertowy 

  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy lub 

kosztorysem ofertowym w odniesieniu do robót dodatkowych.  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 

ST i ujmuje w księdze obmiaru.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.  

Proces odbioru powinien obejmować:  

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych  

b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową  

c). sprawdzenie wykonania wykopów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 

technicznych  

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, według warunków Umowy.  

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
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Dokumentacją odniesienia jest:  

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót, zatwierdzona przez Zamawiającego   

2. dokumentacja techniczna  

3. normy  

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

  

10.1. Normy  

1. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe  

2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

3. PN-81/B-03020  Głębokość przemarzania gruntów  

4. PN-B-10736  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla 

 przewodów  wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

5. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

6. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze  

7. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  

9. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

10. BN-70/8931-05  Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych.  

11. PN-66/B-06714  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 

techniczne.  

12. PN-8 l/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

13. PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia.  

14. PN-83/B-03010  Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

15. PN-EN 12063  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.  

16. PN-EN 1537  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe.  

17. Wytyczne wykonawcze producenta materiału wbudowywanego lub 
wykorzystywanego systemu. 

 

10.2. Inne  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a w 

szczególności:  

a). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (wraz z późniejszymi zmianami).  

b). Ustawa z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne (wraz z późniejszymi zmianami). 

 

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi 

przepisami, a w tym - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (wraz z późniejszymi zmianami). 

 

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy związanych z 

danym zakresem robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. 
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ST-04 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Roboty elewacyjne. Kod: 45443000-4;  

Tynkowanie, Kod CPV 45410000-4 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-
500 Gostynin” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ocieplenia oraz wypraw tynkarskich cienkowarstwowych na elewacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
oraz określeniami podanymi w dokumentacji projektowej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 ustawy 

Prawo budowlane. W przypadku braku powołania dla inwestycji Inspektora nadzoru w 

związku z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do wszelkich uzgodnień w porozumieniu 

z Inwestorem zobligowany jest Nadzór Autorski.   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.  

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne".  
Materiały stosowane przy pracach tynkarskich: 
 

2.1. Tynk cienko warstwowy silikatowo – sylikonowy barwiony w masie oraz tynk 

ozdobny z miką. 
 
2.2. Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe EPS oraz płyty 
XPS zgodnie z dokumentacją projektową. Odchyłki grubości płyt nie powinny przekraczać ±1,5 

mm. 
Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może 
być mniejsza niż 100,0 kPa. Stosować płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). 

Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną 
masę bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności 

posiadanym atestem. 
 
2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
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Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować 

siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka 
powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca 
pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 

1500N/5cm. 
 

2.4. Podkład tynkarski 
Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny 

Państwowego Zakładu Higieny. 
 
Materiały zgodnie z dok. projektową. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-0 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, 

młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: 
szczotki, szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie 
mgławicowe), 
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 

pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z 
zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 
- do nakładania i zacierania zapraw - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, paca, paca 

gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania maszynowego należy stosować 
odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

Materiały konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub 
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez 
jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe 
zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty i farby 
należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. 
Należy sprawdzać termin ważności produktu. 
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5. WYKONANIE ROBOT 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne", „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót” oraz instrukcjach technicznych producentów 
materiałów wbudowywanych. 

 
5.1. Przyklejanie płyt 
1) Przygotowanie podłoża 
         Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre 

przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki 
podłoża. 

         Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy odpowiednio 
przygotować podłoże w tym zdemontować wszystkie elementy obce oraz zweryfikować 
instalacje na elewacji /patrz dok. Projektowa/. 

 
2) Zaprawa 
         Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, 

suchych i wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, 
pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. 

         Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki 
trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-
wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i 
powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek 
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ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie 
należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia. 

         Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co 
najmniej 4 godziny. 

         Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

         Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 – 4 
cm kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć 
uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa 
minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można 
nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy 
mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego 
układu styków pionowych. 

         Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i 
przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. 

         Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2. W skrajnych strefach elewacji 
należy zwiększyć ilość łączników do minimum 8 szt./m2 /dotyczy pasów szer. 1m od 
krawędzi wypukłej elewacji - naroża/.  

         Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z 
siatką lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 

         Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej 
cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno 
odbywać się po ca 24 h. 

         Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko 
mechanicznie. 

         Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych 
do ścian budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe 
podczas robót oraz demontażu rusztowań. 

W przypadku płyt XPS do montażu wykorzystać klej poliuretanowy dedykowany do 
przedmiotowych prac. 

 
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
         Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za 

pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
         Gotową zaprawę należy rozprowadzać na uprzednio przygotowanej powierzchni płyt 

styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą 
zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a 
następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać 
powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. Na niniejszym etapie prac winna być 
wtopiona dodatkowa siatka ukośna (diagonalna) przy wszystkich narożach okien i drzwi na 
elewacji. Siatka ta ma mieć wymiary nie mniejsze niż 0,25 x 0,40 m. 

         Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko 
mechanicznie. 

 
4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 
         Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od 

substancji przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i 
warstwy o słabej wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub 
wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 

         Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować 
wałków malarskich. Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. 

         Czas schnięcia farby: zgodnie ze specyfikacją producenta. 
 
 
5) Tynk silikatowo – sylikonowy barwiony w masie 
         Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz budynków, zawierający 

ziarno 1,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 
         Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką 

mokra, z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
         Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej 
pod kątem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą 

plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można 
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uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku 
ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
         Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 
         Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku 

można usunąć mechanicznie. 
 
6) Farba silikatowo - sylikonowa 
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji. 
Farba służy do malowania elewacji w płaszczyźnie bonii pozornych.  
Farbą można malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłożach i 
wchodzące w skład systemów ociepleń budynków. 
Farba może być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji 
zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłożach: 
- silikatowo-silikonowe tynki cienkowarstwowe (wiek powyżej 3 dni), 
- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 
14 dni), mocne, mineralne powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o 
dobrej przyczepności do podłoża, 
- mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni). 
         Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Nanosić minimum dwie warstwy. Na 
podłożach nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, należy wymieszać farbę z 10÷15 % 
dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. 
Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne odstępy 
czasu. Pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych 
powierzchniach – można nakładać wałkiem. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie 
farby. Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez 
przerw, stosując farbę o tym samym numerze partii produkcyjnej, umieszczonym na każdym 
opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach partii. 
         Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do 

malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. 
         Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -

dokładnie umyć wodą narzędzia. 
 
UWAGA: 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od + 5 

do + 30 C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 20 C oraz wilgotności względnej 
powietrza 60 %. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie 
materiału. Niezależnie od powyższego winny być zachowane warunki wbudowania danego 
materiału zawarte w instrukcjach dostawcy danego produktu / systemu ociepleń.  

 
7) Obróbki blacharskie 

a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy 
ocieplenia. 
b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 
50 mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed 
zalewaniem wodą deszczową. 
c) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć 
szerokość min. 50 mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy 

powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm (połączenie 
podokiennika z ościeżnicą/. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od 
szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy ,,na wcisk” wsunąć aż do 
okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po 
ustabilizowaniu obróbki ostrym nożem podcina się styropian na styku z blachą. 
Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 

 
Kształt podokienników na etapie inwestycji szczegółowo skonsultować z inspektorem nadzoru. 

 

Uwaga:  

- W przypadku w/w rozwiązań systemowych wiodące są instrukcje wykonawcze producenta 

materiału wbudowywanego.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z 
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do wykonania robót, powinien posiadać odpowiednio 
przeszkolony personel. 
• Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 
przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
• Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych 
prac: 
- termometry powierzchniowe, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
- przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku. 

• Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne 
badania. 
• W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów 
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 
• Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i 
warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. 
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm 
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 3 mm na długości 1 
m i ogółem nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi tynku od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 
długości 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.). Prawidłowo wykonany tynk powinien mieć gładką jednolitą 
powierzchnię, bez rys, pęcherzy, zacieków i przebarwień. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT - w przypadku wynagrodzenia 
kosztorysowego lub robót dodatkowych rozlicznych w oparciu o kosztorys 
ofertowy 

 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne" 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany 
w normie PN- 70/B-10100 p. 4.3. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących 
wymagań: 

- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakość zastosowanych wyrobów, 
- prawidłowość przygotowania podłoża, 
- przyczepność tynków do podłoża, 
- grubości warstw tynku 
- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku, 
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 

warstwami, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne" 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, 
dały pozytywne wyniki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, według warunków Umowy.  

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do murów 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

Wytyczne wykonawcze producenta materiału wbudowywanego lub wykorzystywanego 
systemu. 

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy związanych z 

danym zakresem robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. 
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ST-05 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Rusztowania Kod CPV 45262100-2 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 09-

500 Gostynin” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji   

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż 

rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla 

przedmiotowej inwestycji.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją   

W ramach  prac budowlanych przewiduje się  wykonanie następujących robót: - montaż 

rusztowań, - demontaż rusztowań,  

 

1.4.  Określenie podstawowe   

Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają  odpowiednie 

dokumenty dopuszczające  do stosowania i Ogólną Specyfikacją  Techniczną.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące  robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku braku powołania dla 

inwestycji Inspektora nadzoru w związku z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do 

wszelkich uzgodnień w porozumieniu z Inwestorem zobligowany jest Nadzór Autorski.   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.  

 

1.6.   Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy winna 

zawierać: 

-  nazwę producenta z danymi adresowymi,  

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),  

- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na 

typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat :  

  dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych ,  

  dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania 

projektu,  

  dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja 

rusztowań jest możliwa,   

  sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki),  

  informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia   
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  warunki montażu i demontażu rusztowania,   

  schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w 

przypadku montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do 

danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 

wzór protokołu odbioru, wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i 

demontażu rusztowania, certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności 

wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z 

dokumentami odniesienia tj.: dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością 

konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności rusztowania , urządzenia 

piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia transportowe, zabezpieczenia 

przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny przy montażu i 

demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i 

montażu oraz eksploatacji rusztowań / sporządzone przez producenta./.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące  materiałów   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji 

Technicznej.  

 

2.2. Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu   

Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej  

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót   

Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów 

uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór 

inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – p. 

4 – transport.  

 

5.      WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady ogólne wykonania robót   

Ogólne warunki wykonania  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – p. 5. Roboty 

należy wykonywać  zgodnie  przepisami  bezpieczeństwa  i higieny  pracy, BIOZ i  

zaleceniami nadzoru inwestorskiego.  

 

5.2. Wykonanie montażu   

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu 

i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 

dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli 

rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w 

instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami 
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nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-

złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 

technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż 

i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną 

z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania 

rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, 

demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na 

rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z 

Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: - w 

czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, - w czasie 

gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, podczas burzy i silnego wiatru. W 

miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 

daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku 

źródła zagrożenia.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli  jakości robót  

Ogólne zasady kontroli robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej  - rozdział  6. 

Kontroli będzie podlegać:  

  stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,   

  sposób posadowienia rusztowania,   

  sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek,   

  stężenia rusztowań,   

  sposób zakotwienia,   

  pomosty robocze i ich zabezpieczenia,   

  urządzenia piorunochronne, - zabezpieczenia całego rusztowania.  

W czasie kontroli  jakości  będzie  również  oceniać  bezpieczeństwo  wykonywania robót 

i  wykonywanych  elementów.  

 
7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT - w przypadku wynagrodzenia 

kosztorysowego lub robót dodatkowych rozlicznych w oparciu o kosztorys 
ofertowy 
 

7.1.     Ogólne zasady  wykonywania  obmiarów  robót   

Podstawą dokonywania  obmiarów  określającą sposób i zakres obmiaru  jest przedmiar 

dołączony  do dokumentacji  projektowej.  

 

7. 2. Jednostki obmiarowe   

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany 

na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas 

eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z 

rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.  

 

 

 

8. ODBIORY  ROBÓT  i  PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne  zasady odbiorów i  dokonania płatności  podano w Ogólnej Specyfikacji  

Technicznej  - rozdział  8 Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich 

montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz 
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inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy 

wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając : - czy rusztowanie nie 

jest uszkodzone lub odkształcone , - czy jest prawidłowo zakotwione, - czy nie styka się 

z przewodami elektrycznymi , - czy stan powierzchni pomostów roboczych i 

komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nieśliskie, stabilne), - poręcze ochronne (czy nie 

obluzowane lub ich brak), - czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na 

bezpieczeństwo rusztowania. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. 

Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien 

stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian , które mogą spowodować 

katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i 

eksploatacji rusztowania.  

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a 

Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.  

 

9. PRZEPISY  I  DOKUMENTY ZWIĄZANE  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. 2003, Nr 47, poz. 401)   

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 

września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003r. nr 178 poz. 1745) 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (wraz z 

późniejszymi zmianami). 

− Instrukcja ITB „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – 

Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej”. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony 
zdrowia (wraz z późniejszymi zmianami). 

− PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i 

badania i eksploatacja. 9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.   

− PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 

roboczych nośnych wykonywanych z rur stalowych.   

− PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje 

stosowane na placu budowy. 12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów 

prefabrykowanych.  

− Wytyczne wykonawcze producenta materiału wbudowywanego lub 
wykorzystywanego systemu. 

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy związanych z 

danym zakresem robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. 
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ST-06 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Obróbki blacharskie Kod CPV 45261000-4 

 

1.WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 

09-500 Gostynin” 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 

Inżyniera. 

W zakres robót wchodzi: 

Montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami 

budowlanymi. Montaż rynien i rur spustowych  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku braku powołania dla 

inwestycji Inspektora nadzoru w związku z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do 

wszelkich uzgodnień w porozumieniu z Inwestorem zobligowany jest Nadzór Autorski.   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.  

 

2. MATERIAŁY. 

Blacha stalowa powlekana gr.0,5 - 0,7 mm  

Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem. 

Wkręty do drewna, gwoździe - ocynkowane w niezbędnej ilości. 

Blacha  powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach 

drewnianych. 

Wykończenia systemowe PVC – dotyczy wykończenia parapetów zewnętrznych. 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 
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4. TRANSPORT. 

Transport wg wymagań ogólnych ST. 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i 

uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci 
dachowych oraz elementu obrabianego – winny być odpowiednio szerokie, wystawać 
poza lico elementu zakrywanego 5cm. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Inspektora Nadzoru dokona sprawdzenie prawidłowości  

Tolerancja wymiarów 0,5 mm 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT - w przypadku wynagrodzenia 

kosztorysowego lub robót dodatkowych rozlicznych w oparciu o kosztorys 

ofertowy 

Jednostką obmiarową robót jest 1m i m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg 

Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje: - obróbki blacharskie budynku 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor Nadzoru 

dokona odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 

Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 

nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna, 

− dziennik budowy,  

-   protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,  

− protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  

− wyniki badań laboratoryjnych,  

− ekspertyzy.  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wykonane i odebrane prace zostaną zapłacone wg zawartej z Wykonawcą umowy. 

10.Przepisy związane i standardy. 

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. 

PH-81/H-92900 Cynk. Blachy. 

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 

Wytyczne wykonawcze producenta materiału wbudowywanego lub wykorzystywanego 
systemu. 

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy związanych z 

danym zakresem robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. 
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ST-07 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zadaniu p.t.: „Remontu elewacji budynku przy ul. Dybanka 4, 

09-500 Gostynin” 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

W zakres robót wchodzi: 

- przygotowanie podłoży ścian zgodnie z dok. projektową, 

- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu, 

- malowanie ścian, 

- usunięcie folii. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku braku powołania dla 

inwestycji Inspektora nadzoru w związku z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do 

wszelkich uzgodnień w porozumieniu z Inwestorem zobligowany jest Nadzór Autorski.   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.  

 

2. MATERIAŁY. 

Farba akrylowa na podłoża mineralne. 

Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C.  

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 
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4. TRANSPORT. 

Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne" i instrukcji producenta. 

Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C.  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 

Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny 

być wyreperowane. 

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, 

spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 

Przed zagruntowaniem wyznaczyć zakres praz przez wklejenie taśmy malarskiej zgodnie z 

dok. Projektową. 

Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 

Pierwsze malowanie ścian można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 

poprzedzających tj po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu 

okien i drzwi. 

Drugie malowanie należy wykonać po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.. 

Farbę rozcieńczyć wg zaleceń producenta.  

Farbę można nanosić za pomocą wałka sznurkowego. 

Przed każdorazowym użyciem należy dokładnie wymieszać mieszarką mechaniczną. 

Na pomalowanej elewacji nie należy dokonywać miejscowych poprawek ze względu na 

możliwość wystąpienia miejscowych przebarwień. 

Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż 

+50C i nie wyższa niż +300C. 

Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 

W każdym wypadku wiodące są instrukcje wykonawcze dostawcy materiału 

wbudowywanego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Badania powłok należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 

Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, 

smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 

lub półmatowe. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę 

na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT - w przypadku wynagrodzenia 

kosztorysowego lub robót dodatkowych rozlicznych w oparciu o kosztorys 

ofertowy 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg 

Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje: 

- malowanie tynków ścian zewnętrznych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inspektor Nadzoru 

dokona odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 

Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 

nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
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- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy,  

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,  

- protokoły obioru materiałów i wyrobów,  

- wyniki badań laboratoryjnych,  

- ekspertyzy.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg umowy zawartej z Wykonawcą 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg.: 

PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989. 

Należy stosować przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne" 

Wytyczne wykonawcze producenta materiału wbudowywanego lub wykorzystywanego 
systemu. 

Nie wymienienie z tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy związanych z 

danym zakresem robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. 

 

inż. arch. Marek Szymon Zaremba 
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