Obiekt

Rodzaj robot

Lokalizacja

Inwestor

Biuro kosztorysowe

Klasyfikacja wg Wspoinego Slownika Zamowies (CPV)

Przedmiar robot

REMONT BUDYNKU BIUROWEGO

ul. Ksawerdw 8
dzielnica Mokotow m.st. Warszawy

jednostka: m. st. Warszawa [146505 8], obreb: 10217, dziatka nr: 22/1
Mazowiecki Zarzad Nieruchomo$ci w Warszawie

Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa

LB-PROJEKT Sp. z o. o.

ul. Grodzka 6/7
85-109 Bydgoszcz

roboty rozbidrkowe i budowlane

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rézne ustugi
93900000-7 Rézne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 Uslugi $lusarskie.
454000001 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421100-5 Instalowanie drzwi i ckien oraz pedobnych elementéw.
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowe] i wodngj
45260000-7 Roboty w zakresie _W)_(konywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wiykonanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz pedobne roboty
45261210-9 Wiykonanie pokry¢ dachowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki chigktéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262500-6 Roboty murarskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421141-4 Instalowanie przegrod
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
45431000-7 Kladzenie plytek
45431200-9 Kladzenie glazury
45300000-0 Roboty w zakresig instalacji budowlanych
45321000-3 Izolacja cieplna
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podiég i cian
45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podtag, scian i tapetowanie scian
45432110-5 Kladzenie i wyktadanie podtg
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Sporzadzit Bartosz Brzozowski

Sprawdzit

Lukasz Brycki
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Nr |Opis

1. DEMONTAZE I WYBURZENIA

1.1.|Demontaz elementoéw znajdujacych si¢ na elewacji i w bezposrednim sasiedztwie budynku

1.2.|Demontaz elementow tymczasowej zabudowy $ciennej, podciagéw, zabudow meblowych

1.3.|Demontaz statego wyposazenia (pom. socjalne, WC)

1.4.|Demontaz instalacji sanitarnej

1.5./Demontaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej

1.6.| Wyburzenia

1.6.1.|Zewngtrzne elementy budynku

1.6.2.| Wyburzenia realizowane w wewngtrznej kubaturze

2./PRACE OGOLNOBUDOWLANE

2.1.|Prace dot. elewacji i w bezposrednim sasiedztwie budynku

2.1.1./Wykonanie nowej opaski zwirowej oraz hydroizolacji cokotu i $ciany piwnicy w cz. podziemnej

2.1.2.|Renowacja schodow zewngtrznych wejscia bocznego

2.1.2.1|Sciana petna barierki schodow

2.1.2.2./Stopnie + podest

2.1.2.3./Pochwyt

2.1.3./Zamurowanie otwordéw po zlikwidowanych wnekach

2.1.4. Kanalizacja deszczowa

2.1.5.Remont pokrycia dachu, wytaz na dach, fawy kominowe

2.1.6. Remont elewacji

2.2.|Prace realizowane wewnatrz kubatury

2.2.1.|Nowe $ciany murowane

2.2.2.Nowe wygrodzenia z ptyt HPL

2.2.3. Docieplenie poddasza

2.2.4. Reperacja lastrykowych stopnic klatki schodowej

2.2.5.Nowy wytaz na poddasze z drabing

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

3.1.|Posadzki

3.1.1.|Nowa posadzka z gresu (korytarz, parter)

3.1.2.|Nowa posadzka z gresu (WC dla niepelnosprawnych, pom. socjalne)

3.1.3.|Nowa posadzka z gresu technicznego (wezet cieplny, pomieszczenia w cz. podziemnej)

3.1.4.|Nowa wyktadzina dywanowa

3.2./Sciany

3.2.1.|Sciany malowane

3.2.2.|Sciany z oktadzing — imitacja betonu

3.2.3.|Sciany z oktadzing — glazura

3.3.|Sufity

3.3.1.|Sufity malowane

3.3.2.|Sufity podwieszone

3.4.|Stolarka i §lusarka

3.5./Wyposazenie
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Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
1. DEMONTAZE I WYBURZENIA
1.1. Demontaz elementow znajdujacych si¢ na elewacji i w bezposrednim sasiedztwie budynku
1 Kalkulacja Demontaz nieuzytkowanych szafek przytaczy
indywidualna Nr ST: A-451-1 kpl. 3
2 Kalkulacja Demontaz nieuzytkowanych pozostatosci po przytaczu napowietrznym
indywidualna Nr ST: A-451-1 kpl. 1
3 Kalkulacja Wycinka zieleni - rosliny pnace, naroznik potudniowo zachodni
indywidualna Nr ST: A-451-1 m2 500
4 Kalkulacja Demontaz elementow $lusarki i stolarki zewngtrznej — kraty okien piwnicznych
indywidualna Nr ST: A-451-1 szt 9
5 Kalkulacja Demontaz elementow Slusarki i stolarki zewnetrznej — stalowe drzwi wejsciowe do cz. podziemnej
indywidualna Nr ST: A-451-1 kpl. 1
6 Kalkulacja Demontaz pozostatosci po szybie zrzutu wegla do pom. kottowni wraz z wtérnym kominkiem napowietrzajacym
indywidualna Nr ST: A-451-1 kpl. 1
6.1 KNR 4-04 Rozebranie murow i stupow z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu
0101/044-04010 NrST: A-451-1
1-040)
(0,74*2+1,36)*1,80%0,25 m3 1,278
razem | m3 1,278
6.2 KNR 4-04 Rozebranie piyt dachowych zelbetowych o grubosci do 15 cm
0305/084-04030 NrST: A-451-1
5-080
1,36%0,99*0,12 m3 0,162
razem | m3 0,162
6.3 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
1105/014+04110 odleglos¢ 10 km
5-01011105-02 1) |NrST: A-451-1
1,278+0,162 m3 1,44
razem | m3 1,44
7 Kalkulacja Wycinka przerostow zieleni na powierzchniach utwardzonych (schody zewn., dojscia, opaska)
indywidualna Nr ST: A-451-1 kpl. 1
1.2. Demontaz elementéw tymczasowej zabudowy Sciennej, podciagéw, zabudéw meblowych
8 Kalkulacja Demontaz istniejacych drzwi wewngtrznych
indywidualna szt 6
9 Kalkulacja Demontaz $cianek pomigdzy lokalowych wykonanych w formie zabudowy meblowej
indywidualna Nr ST: A-451-1 kpl. 1
10 Kalkulacja Demontaz niekonstrukcyjnych podciagéw (podkonstrukcja drewniana)
indywidualna Nr ST: A-451-1 kpl. 1
11 Kalkulacja Demontaz statych szaf, zabudéw meblowych, pawlaczy
indywidualna Nr ST: A-451-1 kpl. 1
12 Kalkulacja Demontaz stolarki drzwiowej (drzwi odbiegajace swoim wygladem i standardem od pozostatych na pigtrze),
indywidualna naswietla okienne w $cianach dziatowych, kraty
Nr ST: A-451-1 kpl. 5
13 Kalkulacja Demontaz wertykali z karniszami
indywidualna Nr ST: A-451-1 kpl. 70
14 Kalkulacja Demontaz bramek kontroli dostgpu w obrgbie gtdéwnego wejscia
indywidualna Nr ST: A-451-1 kpl. 1
15 KNR 4-01 Demontaz wyktadzin dywanowych i paneli podtogowych
0816/064+01081 Nr ST: A-451-1
6-061 m2 111,86
16 KNR 4-04 Demontaz stropu podwieszonego zabudowy poddasza, ktory ulegt zawilgoceniu
0406/044-04040 Nr ST: A-451-1
6-040 m2 273
1.3. Demontaz stalego wyposazenia (pom. socjalne, WC)
17 Kalkulacja Demontaz elementéw ,,biatego montazu”; baterie, zlewozmywaki
indywidualna Nr ST: A-451-1 kpl. 1
18 Kalkulacja Demontaz wyposazenia; okapy wraz z kanatem, kuchnie gazowe
indywidualna Nr ST: A-451-1 kpl. 1
19 Kalkulacja Demontaz umeblowania; szafki kuchenne, blaty
indywidualna Nr ST: A-451-1 kpl. 1
20 Kalkulacja Demontaz elementow ,,bialego montazu”; baterie, umywalki, miski ustgpowe wraz ze sptuczka
indywidualna Nr ST: A-451-1 kpl. 1
21 Kalkulacja Demontaz wyposazenia; uchwyty, lustra, itp.
indywidualna Nr ST: A-451-1 kpl. 1
1.4. Demontaz instalacji sanitarnej
22 Kalkulacja Demontaz instalacji sanitarnej
indywidualna Nr ST: A-451-1 m2 1429
1.5. Demontaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej
23 Kalkulacja Demontaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej
indywidualna Nr ST: A-451-1 m2 1429

1.6. Wyburzenia
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Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
1.6.1. Zewnetrzne elementy budynku
24 KNR K-04 Zbicie tynku w obrebie cokotu (dot. cz. nadziemnej oraz ew. podziemnej, budynek + schody zewngtrzne wejscia
0401/08K-04040 bocznego)
1-080 Nr ST: A-451-1
77,08%0,75-9%0,43 m2 53,94
(0,50*2+0,86)*9*0,12 m2 2,009
7,00%0,85%2+(5,97+1,60)/2*%0,82 m2 15,004
razem | m2 70,953
25 KNR 4-01 Wyburzenie betonowej czapki (schody zewngtrzne wejscia bocznego)
0212/044+01021 Nr ST: A-451-1
2-040
7,00/cos(21)*0,25 m2 1,875
razem | m2 1,875
26 KNR 2-31 Wyburzenie kostki betonowej oraz asfaltu w zakresie planowanej nowoprojektowanej opaski zwirowej okalajacej
0803/012:31080 budynek
3-01000803-021)  |Nr ST: A-451-1
(9,18*%(1,55-1,10)) m2 4,131
((11,36+21,20+14,80)*(1,55-1,10)) m2 21,312
(16,46*(1,55-1,10)) m2 7,407
(15,28%(1,55-1,10)) m2 6,876
razem | m2 39,726
27 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy r¢cznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
1105/014+04110 odlegtos¢ 10 km
5-01011105-02 I' |Nr ST: A-451-1
70,953*0,015+0,187+39,726*0,10 m3 5,224
razem | m3 5,224
1.6.2. Wyburzenia realizowane w wewnetrznej kubaturze
28 | KNR 4-01 0349/02 |Wyburzenie murowanych $cian wraz z tynkiem
Nr ST: A-451-1
(6,48+1,32)*0,06*2,99 m3 1,399
(1,70+2,70)*2,99*0,12 m3 1,579
1,70*%2,99*0,30 m3 1,525
(2,37+2,34)*2,99*0,15 m3 2,112
0,98%2,10*%0,12 m3 0,247
2,13%2,92*0,20 m3 1,244
5,61%2,90%0,12 m3 1,952
(4,97+2,40+1,70+4,37+4,99)*2,90*0,10 m3 5,345
2,09*2,90*0,20 m3 1,212
(1,90+1,39)*0,10*2,71 m3 0,892
4,94*2,07%0,19*2 m3 3,886
razem| m3 21,393
29 KNR 9-29 Wyburzenie $cian i zabudowy wykonanych w technologii GK (dot. zabudowy $cian kolankowych poddasza w celu
0102/019+29010 wykonania termoizolacji)
2-010 Nr ST: A-451-1
0,187 m2 0,187
72,16%1,00 m2 72,16
razem | m2 72,347
30 KNR 4-01 Bruzdowanie $cian pod wykonanie wentylacji pomieszczen w piwnicy
0330/074-01033 Nr ST: A-451-1
0-070
0,60*1,53%2%0,20 m3 0,367
0,20*1,53*%2*0,20 m3 0,122
0,40%1,53*0,20 m3 0,122
0,20*2,09*0,20 m3 0,084
razem | m3 0,695
31 KNR 4-01 Wyburzenie ptyty na gruncie - wykonanie nowego otworu 100x100x100 cm
0212/034:01021 Nr ST: A-451-1
2-030
1,00¥1,00*1,00-0,67*0,50*0,45 m3 0,849
razem | m3 0,849
32 KNR 4-04 Wyburzenie posadzki z gresu/terakoty w poziomie parteru w cz. korytarza
0504/034+04050 Nr ST: A-451-1
4-03D m2 81,92
33 | KNR 4-01 0819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
Nr ST: A-451-1
17,34%2,99 m2 51,847
22,06%2,92 m2 64,415
21,88*2,90 m2 63,452
19,90%2,71 m2 53,929
razem | m2 233,643

34

KNR 4-04
1105/014+04110
5-01011105-02 I

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ 10 km
Nr ST: A-451-1
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(6,48+1,32)*0,06*2,99 m3 1,399
(1,70+2,70)*2,99*0,12 m3 1,579
1,70*%2,99*0,30 m3 1,525
(2,37+2,34)*¥2,99*0,15 m3 2,112
0,98%2,10*%0,12 m3 0,247
2,13*2,92*0,20 m3 1,244
5,61%2,90*%0,12 m3 1,952
(4,97+2,40+1,70+4,37+4,99)*2,90*0,10 m3 5,345
2,09*2,90*0,20 m3 1,212
(1,90+1,39)*0,10%2,71 m3 0,892
0,187*0,05 m3 0,009
72,16%1,00*%0,05 m3 3,608
0,60*1,53*2%0,20 m3 0,367
0,20*1,53*%2%0,20 m3 0,122
0,40%1,53*0,20 m3 0,122
0,20¥2,09*0,20 m3 0,084
1,00*%1,00*1,00-0,67*0,50*0,45 m3 0,849
81,92*0,02 m3 1,638
17,34*2,99*0,02 m3 1,037
22,06%2,92*%0,02 m3 1,288
21,88%2,90%0,02 m3 1,269
19,90%2,71*0,02 m3 1,079
4,94*2,07%0,19*2 m3 3,886

razem | m3 32,865
2. PRACE OGOLNOBUDOWLANE
2.1. Prace dot. elewacjiiw bezposrednim sasiedztwie budynku
2.1.1. Wykonanie nowej opaski zwirowej oraz hydroizolacji cokolu i Sciany piwnicy w cz. podziemnej
35 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtgbokosci do 3.0 m w gruncie kat. 11T
0102/054+01010 Nr ST: A-452-3
2-050
9,18%(3,60-1,05)*0,6 m3 14,045
(11,36+21,20+14,80)*(2,70-1,05)*0,6 m3 46,886
16,46%(2,22-1,05)*0,6 m3 11,555
15,28%(2,02-1,05)*0,6 m3 8,893
razem| m3 81,379
36 KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na glgbokos¢ do 3 m
0107/014+01010 Nr ST: A-452-3
7-010
9,18%(3,60-1,05) m2 23,409
(11,36+21,20+14,80)*(2,70-1,05) m2 78,144
16,46%(2,22-1,05) m2 19,258
15,28%(2,02-1,05) m2 14,822
razem | m2 135,633
37 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
0105/024+01010 gruncie kat. I1I
5-020 Nr ST: A-452-3
9,18%(3,60-1,05)*0,6 m3 14,045
(11,36+21,20+14,80)*(2,70-1,05)*0,6 m3 46,886
16,46%(2,22-1,05)*0,6 m3 11,555
15,28%(2,02-1,05)*0,6 m3 8,893
-57,665 m3 -57,665
razem | m3 23,714
38 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt kat. IIT
0108/024+01010 Nr ST: A-452-3
8-02010108-04 1
poz.50+poz.54 57,665 m3 57,665
razem | m3 57,665
39 KNR AT-50 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubosci 3 mm z bitumicznych mas uszczelniajacych (PMBC) z
0402/02AT-5004 wypetniaczem polistyrenowym naktadanych r¢cznie na wyrownanym podtozu; bez szpachlowania wygtadzajacego
02-020] uwaga 2 pod |Nr ST: A-452-3
tablica 1
od poziomu taw fundamentowych do poziomu -50cm od poziomu terenu
9,18%(3,60-1,55) m2 18,819
(11,36+21,20+14,80)*(2,70-1,55) m2 54,464
16,46%(2,22-1,55) m2 11,028
15,28%(2,02-1,55) m2 7,182
od poziomu -50cm od poziomu terenu do poziomu -5cm pod poziomem terenu
9,18%(1,55-1,10) m2 4,131
(11,36+21,20+14,80)*(1,55-1,10) m2 21,312
16,46%(1,55-1,10) m2 7,407
15,28*%(1,55-1,10) m2 6,876
od poziomu - Scm od poziomu terenu do poziomu gory cokotu
77,08%0,75-9%0,43 m2 53,94
(0,50%2+0,86)*9*0,12 m2 2,009
razem | m2 187,168
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40 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z membrany kubetkowej
0207/0130207-0 Nr ST: A-452-3
10
9,18%(3,60-1,55) m2 18,819
(11,36+21,20+14,80)*(2,70-1,55) m2 54,464
16,46%(2,22-1,55) m2 11,028
15,28%(2,02-1,55) m2 7,182
razem | m2 91,493
41 Zasypka z piasku oddzielona od gruntu warstwg separacyjna
Nr ST: A-452-3 m3 45,747
41.1| KNR 4-01 0105/02 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 111
NrST: A4-452-3
(9,18*%(3,60-1,55))*0,5 m3 9,41
((11,36+21,20+14,80)*(2,70-1,55))*0,5 m3 27,232
(16,46%(2,22-1,55))*0,5 m3 5,514
(15,28%(2,02-1,55))*0,5 m3 3,591
razem | m3 45,747
41.2 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle do osi wykopu sposobem recznym
0201/029-11020 NrST: A-452-3
1-020)
9,18*((3,60-1,55)*2+0,50) m2 42,228
(11,36+21,20+14,80)*((2,70-1,55)*2+0,50) m2 132,608
16,46%((2,22-1,55)*2+0,50) m2 30,286
15,28*((2,02-1,55)*2+0,50) m2 22,003
razem | m2 227,125
42 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z membrany kubetkowej
0207/0130207-0 Nr ST: A-452-3
10
9,18%(1,55-1,10) m2 4,131
(11,36+21,20+14,80)*(1,55-1,10) m2 21,312
16,46%(1,55-1,10) m2 7,407
15,28*%(1,55-1,10) m2 6,876
razem | m2 39,726
43 Opaska zwirowa oddzielona od gruntu oraz zasypki z piasku warstwa separacyjna
Nr ST: A-452-3 m3 11,918
43.1 | KNR 2-01 0610/07 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze Zwiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie
NrST: 4-452-3
(9,18*(1,55-1,10))*0,3 m3 1,239
((11,36+21,20+14,80)*(1,55-1,10))*0,3 m3 6,394
(16,46*(1,55-1,10))*0,3 m3 2,222
(15,28%(1,55-1,10))*0,3 m3 2,063
razem | m3 11,918
43.2 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami ukladanymi prostopadle do osi wykopu sposobem recznym
0201/029-11020 NrST: A-452-3
1-020)
9,18*((1,55-1,10)*2+0,30) m2 11,016
(11,36+21,20+14,80)*((1,55-1,10)*2+0,30) m2 56,832
16,46*((1,55-1,10)*2+0,30) m2 19,752
15,28*((1,55-1,10)*2+0,30) m2 18,336
razem | m2 105,936
44 I8 Obrzeze opaski zwirowej - tasma PCV mocowana do ptyty OSB (szalunek tracony) - PRZYJETO DOOKOLA
CALEGO BUDYNKU
Nr ST: A-452-3
9,18 mb 9,18
(11,36+21,20+14,80) mb 47,36
16,46 mb 16,46
15,28 mb 15,28
0,30*2*6 mb 3,6
razem | mb 91,88
45 KNR 4-01 ‘Wykonanie tynkow zewngtrznych zwyktych cementowo-wapiennych
0726/034+01072 Nr ST: A-452-9
6-030
77,08%0,75-9%0,43 m2 53,94
(0,50*2+0,86)*9*0,12 m2 2,009
razem | m2 55,949
46 ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach
0106/08C-20106 Nr ST: A-452-9
-080
77,08*%0,75-9*%0,43 m2 53,94
razem | m2 53,94
47 ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach
0106/10C-20106 Nr ST: A-452-9
-100
(0,50*2+0,86)*9*0,12 m2 2,009
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Tabela przedmiaru robét
REMONT BUDYNKU BIUROWEGO
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
razem| m2 2,009
48 ZKNR C-1 ‘Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podtozu (z
0113/04C-10113 jednowarstwowym zagruntowaniem) na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm)
-04010113-01 I |Nr ST: A-452-9
77,08%0,75-9%0,43 m2 53,94
razem | m2 53,94
49 ZKNR C-1 ‘Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podiozu (z
0113/06C-10113 jednowarstwowym zagruntowaniem) na osciezach o szerokosci do 15 cm (ziarno 1,4-2,0 mm)
-06010113-01 I |Nr ST: A-452-9
(0,50*2+0,86)*9*0,12 m2 2,009
razem | m2 2,009
50 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu do 25 cm z blachy ocynkowanej
0506/012+02050 Nr ST: A-452-4
6-010
77,08%0,30 m2 23,124
razem | m2 23,124
2.1.2. Renowacja schodow zewnetrznych wejscia bocznego
2.1.2.1 Sciana pelna barierki schodéw
51 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtgbokosci do 3.0 m w gruncie kat. 11T
0102/054+01010 Nr ST: A-452-3
2-050
11,30%0,84*0,50 m3 4,746
razem | m3 4,746
52 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. 11T
0108/024+01010 Nr ST: A-452-3
8-02(10108-04 I
poz.70 4,746 m3 4,746
razem | m3 4,746
53 KNR AT-50 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubosci 3 mm z bitumicznych mas uszczelniajacych (PMBC) z
0402/02AT-5004 wypetniaczem polistyrenowym naktadanych rgcznie na wyréwnanym podtozu; bez szpachlowania wygtadzajacego
02-02(1 uwaga 2 pod |Nr ST: A-452-3
tablica 1
11,30*%0,84 m2 9,492
7,00%0,85%2+(5,97+1,60)/2*0,82 m2 15,004
razem | m2 24,496
54 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z membrany kubetkowej
0207/0130207-0 Nr ST: A-452-3
10
11,30%0,84 m2 9,492
razem | m2 9,492
55 Zasypka z piasku oddzielona od gruntu warstwa separacyjna
Nr ST: A-452-3 m3 4,746
55.1 | KNR 4-01 0105/02 | Zasypanie wykopow piaskiem
NrST: A-452-3
11,30%0,84*0,50 m3 4,746
razem | m3 4,746
55.2 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle do osi wykopu sposobem recznym
0201/029-11020 Nr ST: A-452-3
1-020)
11,30%(0,84*2+0,50) m2 24,634
razem | m2 24,634
56 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych cementowo-wapiennych na podtozach z cegly
0726/034:01072 Nr ST: A-452-9
6-030
7,00%0,85%2+(5,97+1,60)/2*%0,82 m2 15,004
razem | m2 15,004
57 ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na §cianach i stupkach
0106/08C-20106 Nr ST: A-452-9
-080
7,00%0,85%2+(5,97+1,60)/2*0,82 m2 15,004
razem| m2 15,004
58 ZKNR C-1 ‘Wykonanie r¢czne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podtozu (z
0113/04C-10113 jednowarstwowym zagruntowaniem) na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm)
-04000113-01 I  |Nr ST: A-452-9
7,00%0,85*2+(5,97+1,60)/2*%0,82 m2 15,004
razem| m2 15,004
59 KNR 2-02 Czapka betonowa (prefabrykowana) na $cianie pelnej barierki
2105/012:02210 Nr ST: A-452-9
5-010
7,00/cos(21) m 7,498
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Tabela przedmiaru robét
REMONT BUDYNKU BIUROWEGO
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
razem| m 7,498
60 KNR K-01 ‘Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne
0113/02K-01011 Nr ST: A-452-9
3-020
(0,08*2+0,25)*7,00/cos(21) m2 3,074
razem | m2 3,074
2.1.2.2. Stopnie + podest
61 KNR AT-55 Izolacja podptytkowa z elastycznego szlamu uszczelniajacego (MWG) naktadanego r¢cznie na wyrdéwnanym podtozu
0202/02AT-5502 - izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm; z wyrdwnaniem podtoza
02-02(] uwaga pod |Nr ST: A-452-3
tablica 1
1,29%2 m2 2,58
razem | m2 2,58
62 KNR AT-55 Izolacja podptytkowa z elastycznego szlamu uszczelniajacego (MWG) naktadanego r¢cznie na wyrownanym podtozu
0202/03AT-5502 - izolacja pionowa przeciwwilgociowa - dodatek za natozenie kolejnej warstwy o gr. | mm
02-030 Nr ST: A-452-3
1,29%2 m2 2,58
razem| m2 2,58
63 KNR AT-55 Izolacja podptytkowa z elastycznego szlamu uszczelniajacego (MWG) naktadanego r¢cznie na wyrdwnanym podtozu
0202/04AT-5502 - izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm; z wyrownaniem podioza
02-0471 uwaga pod |Nr ST: A-452-3
tablica 1
7,25+1,63 m2 8,88
razem | m2 8,88
64 KNR AT-55 Izolacja podptytkowa z elastycznego szlamu uszczelniajacego (MWG) naktadanego recznie na wyrownanym podtozu
0202/05AT-5502 - izolacja pozioma przeciwwilgociowa - dodatek za natozenie kolejnej warstwy o gr. | mm
02-050 Nr ST: A-452-3
7,25+1,63 m2 8,88
razem | m2 8,88
65 NNRNKB 202 (z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5
2810/052022810 mm
-050 Nr ST: A-452-8 m2 7,25
66 NNRNKB 202 (z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5
2810/052022810 mm - podstopnice
-050 Nr ST: A-452-8
1,29%2 m2 2,58
razem | m2 2,58
67 NNRNKB 202 (z.VI) Oktadziny podestu schodoéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
2805/052022805 warstwy 5 mm
-050 Nr ST: A-452-8
1,63-(1,00*%0,50) m2 1,13
razem | m2 1,13
68 15 Wycieraczka systemowa 100x50cm pograzona na podescie
Nr ST: A-452-8 kpl. 1
2.1.2.3. Pochwyt
69 KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/032+02120 Nr ST: A-452-6
8-031
6,75/cos(21) m 7,23
razem| m 7,23
2.1.3. Zamurowanie otwor6éw po zlikwidowanych wnekach
70 KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
0105/05K-02010 Nr ST: A-452-2
5-050
0,60*0,45 m2 0,27
0,40*0,40 m2 0,16
1,03*0,60 m2 0,618
0,50%0,86*2 m2 0,86
nowe - aktualizacja 0,98%4*2,07 m2 8,114
razem | m2 10,022
71 KNR AT-59 Izolacja pianka PUR wnek migdzy Sciang a stropem
0203/07AT-5902 Nr ST: A-452-2
03-070] z.0.2.5.
9901-04 1)
0,45*0,025*0,12 m3 0,001
0,40*0,025*0,12 m3 0,001
1,03%0,025*0,12 m3 0,003
0,50%0,86%2%0,12 m3 0,103
nowe - aktualizacja 0,98*4*2,07*%0,12 m3 0,974
razem | m3 1,082
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Tabela przedmiaru robét
REMONT BUDYNKU BIUROWEGO
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
72 KNR 4-01 Wykonanie tynkow zewnetrznych zwyklych cementowo-wapiennych
0726/034+01072 Nr ST: A-452-2
6-030
0,80*0,65 m2 0,52
0,60%0,40 m2 0,24
1,23*0,80 m2 0,984
0,50*0,86 m2 0,43
nowe - aktualizacja 0,98*4%2,07 m2 8,114
razem | m2 10,288
2.1.4. Kanalizacja deszczowa
73 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 18 cm z blachy ocynkowane;j
0508/052+02050 Nr ST: A-452-1
8-050
19,62*2+29,84%2+31,64*2 m 162,2
razem| m 162,2
74 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 20 cm z blachy ocynkowane;j
0510/052:02051 Nr ST: A-452-1
0-050
11,30*4 m 452
razem| m 452
2.1.5. Remont pokrycia dachu, wylaz na dach, lawy kominowe
75 KNR 4-01 Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym - PRZYJETO 15%
0523/094+01052 POWIERZCHNI DACHU DO USZCZELNIENIA
3-090 Nr ST: A-452-1
401,56/cos(38)*15% m2 76,438
razem | m2 76,438
76 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/024+01053 Nr ST: A-452-1
5-020
0,54*0,75 m2 0,405
razem | m2 0,405
77 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2 - nachylenie potaci
0519/044+01051 ponad 30 do 60 %
9-040] z.sz.2.3.  |Nr ST: A-452-1
9909-01 zsz.2.4.
9910-01 1)
0,54*0,75 m2 0,405
razem | m2 0,405
78 KNR 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
0430/024+01043 Nr ST: A-452-1
0-020
0,54*0,75 m2 0,405
razem| m2 0,405
79 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
0108/094+01010 Nr ST: A-452-1
8-09(10108-10 Il
0,54*0,75*0,15 m3 0,061
razem | m3 0,061
80 KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone z drabing dostawna
1016/072+02101 Nr ST: A-452-1
6-070 szt. 1
81 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow dachowka - montaz taw kominiarskich systemowych z uszczelnieniem zaprawa
0513/092+02051 Nr ST: A-452-1
3-0901 0513-071)
1,60%2+0,80%1142,20+1,50%2+4,30+16,53*2 m 54,56
razem| m 54,56
82 KNR DC-03 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomoca zywicy syntetycznej w amputkach Koelner R-HAC w podtozu
0203/07DC-0302 betonowym; §rednica otworu w podtozu 32 mm
03-070 Nr ST: A-452-1 szt. 9
2.1.6. Remont elewacji
83 | KNRK-330101/01 |Oczyszczenie i zmycie podtoza pod systemy izolacji cieplnej
Nr ST: A-452-9
6,54*18,60 m2 121,644
(0,65+0,08*2)*86,80 m2 70,308
6,54*71,40 m2 | 466,956
2,70*86,16 m2 232,632
-182,80 m2 -182,8
razem| m2 708,74
84 KNR 4-01 Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. IIl o podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
0726/034:01072 pianobetonow ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - PRZYJETO NAPRAWE 10% POWIERZCHNI ELEWACII
6-030 Nr ST: A-452-9
708,74*10% m2 70,874
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REMONT BUDYNKU BIUROWEGO
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Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
razem| m2 70,874
85 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba gruntujaca pod tynki- PRZYJETO NAPRAWE 10% POWIERZCHNI ELEWACIJI
1204/064+01120 Nr ST: A-452-9
4-0600 z.5z.2.2
9912-01 I
708,74*0,1 m2 70,874
razem | m2 70,874
86 KNR 4-01 ‘Whykonanie gladzi szpachlowej cementowo-wapiennej na $cianach zewnetrznych PRZYJETO NAPRAWE 10%
0722/024:01072 POWIERZCHNI ELEWACII
2-020 Nr ST: A-452-9
708,74*0,1 m2 70,874
razem | m2 70,874
87 KNR AT-39 Wypetnienie styku $cian z obrobkami blacharskimi o szerokosci okoto 10 mm
0114/04AT-3901 Nr ST: A-452-9
14-040
152x180 41*1,52 m 62,32
127x150 24*1,27 m 30,48
152x260 3*1,52 m 4,56
152x72  1%*1,52 m 1,52
152x180 1*1,52 m 1,52
70*2%*0,12 m 16,8
88,16+86,16 m 174,32
91,36+86,16 m 177,52
razem| m 469,04
88 KNR 4-01 Malowanie farba renowacyjna powierzchni obrobek blacharskich - praca na wysokosci
1212/024:01121 Nr ST: A-452-9
2-0200 z.sz.2.2
9912-02 I
152x180 41*1,60%0,25 m2 16.4
127x150 24*1,35%0,25 m2 8,1
152x260 3*1,60%0,25 m2 1,2
152x72  1*1,60*0,25 m2 0,4
152x180 1*1,60%0,25 m2 0.4
87,16%0,25 m2 21,79
88,76*0,65 m2 57,694
razem | m2 105,984
89 KNR AT-48 Malowanie cienkowarstwowych tynkoéw mineralnych farba silikatowa dwukrotnie
0110/02AT-4801 Nr ST: A-452-9
10-020 m2 708,74
90 Kalkulacja Rusztowania zewngtrzne
indywidualna Nr ST: A-452-9
86,80*11,50 m2 998.,2
razem | m2 998,2
2.2. Prace realizowane wewnatrz kubatury
2.2.1. Nowe $ciany murowane
91 KNR AT-02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych zwyktych MultiGips VG-ORTH gr. 10cm - transport materialéw wyciagiem
2051/03AT-0220 Nr ST: A-452-2
51-030
1,10%1,20*2 m2 2,64
1,46%2,07-0,80*2,00 m2 1,422
0,90%2,10%2 m2 3,78
1,60%2,07-0,90*2,00 m2 1,512
2 pigtro - nowe 18,42%2,07-4%(0,8*2,0) m2 31,729
razem | m2 41,083
92 KNR AT-02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych wodoodpornych MultiGips VG-ORTH HYDRO gr. 10cm - transport materiatow
2054/03 AT-0220 wyciggiem
54-030 Nr ST: A-452-2
2,38%2,99 m2 7,116
razem | m2 7,116
93 KNR AT-02 Oscieznice stalowe fabrycznie wykoniczone obsadzone rownoczesnie ze wznoszeniem $cianek dzialowych z phyt
2059/03AT-0220 gipsowych ORTH o gr. 10 cm
59-030 Nr ST: A-452-2 szt. 6
94 KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
0105/05K-02010 Nr ST: A-452-2
5-05D
0,50%*2,99 m2 1,495
0,50%2,92 m2 1,46
0,50%*2,90 m2 1,45
0,50%2,71 m2 1,355
razem | m2 5,76
95 KNR AT-59 Izolacja pianka PUR wnek migdzy $ciang a stropem
0203/07AT-5902 Nr ST: A-452-2
03-07J z.0.2.5.
9901-04 LI
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0,50*0,12*0,025*4 m3 0,006
razem | m3 0,006
96 KNR 2-02 Tynki wewngtrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie z transportem mechanicznym na $cianach i stupach
0802/022+02080 Nr ST: A-452-2
2-020
0,50%*2,99 m2 1,495
0,50%2,92 m2 1,46
0,50*2,90 m2 1,45
0,50%2,71 m2 1,355
razem | m2 5,76
2.2.2. Nowe wygrodzenia z plyt HPL
97 - Wygrodzenia z ptyt HPL - $ciany i drzwi wraz z okuciami
Nr ST: A-452-5
1,90*2,50 m2 4,75
(1,24+1,02)*2,50*3 m2 16,95
razem | m2 21,7
2.2.3. Docieplenie poddasza
98 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mineralnej o grubosci 25 cm metoda
0303/049+12030 wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
3-04010303-06 I |Nr ST: A-452-3
2,56%2,82 m2 7,219
10,64%25,44 m2 | 270,682
razem | m2 277,901
99 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mineralnej o grubosci 25 cm metoda
0303/059-12030 wdmuchiwania do przestrzeni pionowych
3-05010303-06 LI |Nr ST: A-452-3
72,38%1,07 m2 77,447
razem | m2 77,447
100 KNR AT-55 Uszczelnienie wiatroizolacji tasma samoprzylepna - PRZYJETO 5% POWIERZCHNI WIATROIZOLACJI DO
0204/04AT-5502 USZCZELNIENIA
04-040 Nr ST: A-452-3
401,56/cos(38)*5% m2 25,479
razem | m2 25,479
2.2.4. Reperacja lastrykowych stopnic klatki schodowej
101 ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego - odtluszczenie powierzchni
0601/01C-20601 Nr ST: A-452-8
-010
1,735%1,5 m2 2,603
razem | m2 2,603
102 ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego - naprawa rys; nacigcie rysy
0601/02C-20601 Nr ST: A-452-8
-020 m 13,92
103 KNR K-55 Reprofilacja ubytkow powierzchni betonowych zaprawa naprawcza o grubosci 30 mm - praca na schodach
0111/01K-55011 Nr ST: A-452-8
1-010) z.sz.2.4
0111-04 1
0,03*(0,33+0,15)*5 m2 0,072
0,04*(0,33+0,15)*3 m2 0,058
0,05*(0,33+0,15)*4 m2 0,096
0,07%(0,33+0,15) m2 0,034
0,08*(0,33+0,15)*2 m2 0,077
0,10%(0,33+0,15)*3 m2 0,144
0,11*(0,33+0,15) m2 0,053
0,12%(0,33+0,15) m2 0,058
0,13*(0,33+0,15) m2 0,062
0,17%(0,33+0,15) m2 0,082
0,18*%(0,33+0,15)*2 m2 0,173
0,20%(0,33+0,15) m2 0,096
0,27%(0,33+0,15) m2 0,13
0,35%(0,33+0,15) m2 0,168
0,40%(0,33+0,15) m2 0,192
0,50%(0,33+0,15) m2 0,24
razem | m2 1,735
104 ZKNR C-2 Naprawa rys, wypetnienie zywica
0601/04C-20601 Nr ST: A-452-8
-040
(0,33+0,15)*5 m 2.4
(0,33+0,15)*3 m 1,44
(0,33+0,15)*4 m 1,92
(0,33+0,15) m 0,48
(0,33+0,15)*2 m 0,96
(0,33+0,15)*3 m 1,44
(0,3340,15) m 0,48
(0,33+0,15) m 0,48
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(0,33+0,15) m 0,48
(0,3340,15) m 0,48
(0,33+0,15)*2 m 0,96
(0,3340,15) m 0,48
(0,33+0,15) m 0,48
(0,3340,15) m 0,48
(0,33+0,15) m 0,48
(0,3340,15) m 0,48
0 m 0
razem| m 13,92
2.2.5. Nowy wylaz na poddasze z drabina
105 KNR-W 2-02 Klapa wytazowa EI60 z drabing na poddasze
1016/072+02101 Nr ST: A-452-6
6-070 szt. 1
3. ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1. Posadzki
3.1.1. Nowa posadzka z gresu (korytarz, parter)
106 KNR W-01 Wylewka samopoziomujaca uktadana recznie - gruntowanie
0217/01W-0102 Nr ST: A-452-8
17-010
PO 65,13-3,60 m2 61,53
razem | m2 61,53
107 KNR W-01 Wylewka samopoziomujaca o gr. 4 mm uktadana r¢cznie
0217/02W-0102 Nr ST: A-452-8
17-020
PO 65,13-3,60 m2 61,53
razem | m2 61,53
108 KNR W-01 Wylewka samopoziomujaca uktadana recznie - dodatek/potracenie za zmiang grubosci warstwy o 1 mm
0217/03W-0102 Nr ST: A-452-8
17-030
(doptata 16x)
PO 65,13-3,60 m2 61,53
razem | m2 61,53
109 NNRNKB 202 UtozZenie nowej posadzki z ptytek gresowych
2805/062022805 Nr ST: A-452-8
-060
PO 65,13-3,60 m2 61,53
razem | m2 61,53
110 NNRNKB 202 Cokoty z ptytek gresowych
2809/012022809 Nr ST: A-452-8
-010
PO 86,66 m 86,66
razem| m 86,66
111 a+ Wycieraczka wpuszczona w posadzke, aluminiowa systemowa z wktadem szczotkowym
Nr ST: A-452-8
1,80%2 m2 3,6
razem | m2 3,6
3.1.2. Nowa posadzka z gresu (WC dla niepelnosprawnych, pom. socjalne)
112 KNR W-01 Wylewka samopoziomujaca uktadana recznie - gruntowanie
0217/01W-0102 Nr ST: A-452-8
17-010
PO 16,93 m2 16,93
Pl 845 m2 8,45
P2 8,22 m2 8,22
P3 875 m2 8,75
razem| m2 4235
113 KNR W-01 Wylewka samopoziomujaca o gr. 4 mm uktadana r¢cznie
0217/02W-0102 Nr ST: A-452-8
17-020
PO 16,93 m2 16,93
Pl 8,45 m2 8,45
P2 8,22 m2 8,22
P3 8,75 m2 8,75
razem | m2 42,35
114 KNR W-01 Wylewka samopoziomujaca uktadana r¢cznie - dodatek/potracenie za zmiang grubosci warstwy o 1 mm
0217/03W-0102 Nr ST: A-452-8
17-030
(doptata 16x)
PO 16,93 m2 16,93
Pl 845 m2 8,45
P2 8,22 m2 8,22
P3 8,75 m2 8,75
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razem | m2 4235
115 NNRNKB 202 UtozZenie nowej posadzki z ptytek gresowych
2805/062022805 Nr ST: A-452-8
-060
PO 16,93 m2 16,93
Pl 845 m2 8,45
P2 8,22 m2 8,22
P3 8,75 m2 8,75
razem | m2 4235
116 NNRNKB 202 Cokoty z ptytek gresowych
2809/012022809 Nr ST: A-452-8
-010
PO 23,74 m 23,74
Pl 13,30 m 13,3
P2 13,26 m 13,26
P3 12,64 m 12,64
razem| m 62,94
3.1.3. Nowa posadzka z gresu technicznego (wezel cieplny, pomieszczenia w cz. podziemnej)
117 KNR W-01 Wylewka samopoziomujaca uktadana r¢cznie - gruntowanie
0217/01W-0102 Nr ST: A-452-8
17-010 m2 38,6
118 KNR W-01 Wylewka samopoziomujaca o gr. 4 mm uktadana recznie
0217/02W-0102 Nr ST: A-452-8
17-020 m2 38,6
119 KNR W-01 Wylewka samopoziomujaca uktadana r¢cznie - dodatek/potracenie za zmiang grubosci warstwy o 1 mm
0217/03W-0102 Nr ST: A-452-8
17-030
(doptata 16x) m2 38,6
120 NNRNKB 202 Utozenie nowej posadzki z ptytek gresowych
2805/062022805 Nr ST: A-452-8
-060 m2 38,6
121 NNRNKB 202 Cokoty z ptytek gresowych
2809/012022809 Nr ST: A-452-8
-010 m 55,22
3.1.4. Nowa wykladzina dywanowa
122 KNR 4-01 Reparacje posadzki z parkietu - uzupetnienie ubytkow drewnem - przyjeto 5% powierzchni
0814/014:01081 Nr ST: A-452-8
4-010
PO 205,85%5% m2 10,293
Pl 231,93*5% m2 11,597
P2 233,13*5% m2 11,657
P3  202,58*5% m2 10,129
razem | m2 43,676
123 KNR 4-01 Reparacje posadzki z parkietu - uzupehienie ubytkow zywica - przyjeto szpachlowanie catej powierzchni
0816/054-01081 Nr ST: A-452-8
6-050
PO 205,85 m2 205,85
Pl 231,93 m2 231,93
P2 233,13 m2 233,13
P3 202,58 m2 202,58
razem | m2 873,49
124 KNR 2-02 Przygotowanie posadzki przed wytozeniem wyktadziny dywanowej - gruntowanie podtoza
1115/062+02111 Nr ST: A-452-8
5-060
PO 205,85 m2 205,85
P1 231,93 m2 231,93
P2 233,13 m2 233,13
P3 202,58 m2 202,58
razem | m2 873,49
125 KNR 2-02 Wyktadzina dywanowa - plytki
1112/082+02111 Nr ST: A-452-8
2-080
PO 205,85 m2 205,85
Pl 231,93 m2 231,93
P2 233,13 m2 233,13
P3 202,58 m2 202,58
razem | m2 873,49
126 KNR 2-02 Cokoty z wyktadziny dywanowej - ptytki
1112/082+02111 Nr ST: A-452-8
2-080
PO 199,71*%0,10 m2 19,971
Pl 202,58%0,10 m2 20,258
P2 202,98*0,10 m2 20,298
P3  224,66%0,10 m2 22,466
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razem | m2 82,993
127 KNR 2-02 Srodek antyposlizgowy nanoszony na podtoze za pomocg watka
1115/062+02111 Nr ST: A-452-8
5-060
PO 205,85 m2 205,85
Pl 231,93 m2 231,93
P2 233,13 m2 233,13
P3 202,58 m2 202,58
razem | m2 873,49
3.2. Sciany
3.2.1. Sciany malowane
128 KNR 4-01 Naprawa (uzupetnienie) ubytkéw tynkéw cementowo-wapiennych masa szpachlowa- PRZYJETO 30% SCIAN
0713/014:01071 Nr ST: A-452-7
3-010
PO (206,44%2,99-0,90*2,00%13)*0,3 m2 178,157
Pl (278,44%2,92-0,90*2,00%13)*0,3 m2 | 236,893
P2 (259,54%2,90-0,90*2,00%13)*0,3 m2 218,78
P3 (266,67%2,71-0,90*2,00%14)*0,3 m2 | 209,243
P-1 (36,08%2,19-0,90*2,00%6)*0,3 m2 20,465
(2,60%(2,94-0,60))*0,3 m2 1,825
(3,74%(2,87-0,60))*0,3 m2 2,547
(3,78%(2,85-0,60))*0,3 m2 2,552
(3,44%(2,66-0,60))*0,3 m2 2,126
razem | m2 872,588
129 KNR AT-26 Malowanie $cian farbg gruntujaca
0102/01AT-2601 Nr ST: A-452-7
02-010 m2 | 2908,623
130 KNR 4-01 Malowanie $cian dwukrotnie farba wykonczeniowa akrylowo-emulsyjna
1204/024+01120 Nr ST: A-452-7
4-020
PO 206,44%2,94-0,90*2,00%13 m2 | 583,534
2,60%(2,94-0,60) m2 6,084
Pl 278,44%2,87-0,90*2,00%13 m2 | 775,723
3,74%(2,87-0,60) m2 8,49
P2 259,54*2,85-0,90*2,00%13 m2 | 716,289
3,78%(2,85-0,60) m2 8,505
P3  266,67%2,66-0,90%2,00%14 m2 | 684,142
3,44%(2,66-0,60) m2 7,086
razem | m2 | 2 789,853
131 KNR 4-01 Malowanie $cian dwukrotnie farbg wykonczeniowa akrylowo-emulsyjng - pas odcinajacy $ciang od sufitu Scm
1204/024+01120 ponizej poziomu sufitu
4-02[1 z.sz.2.2  |Nr ST: A-452-7
9912-01 I
PO 206,44*%0,05 m2 10,322
Pl 278,44*0,05 m2 13,922
P2 259,54*%0,05 m2 12,977
P3 266,67*0,05 m2 13,334
razem | m2 50,555
132 KNR 4-01 Malowanie $cian dwukrotnie farbg wykonczeniowa lateksowa satynowa
1204/024:01120 Nr ST: A-452-7
4-02D
P-1 36,08%2,14-0,90*%2,00%6 m2 66,411
razem | m2 66,411
133 KNR 4-01 Malowanie $cian dwukrotnie farba wykonczeniowa lateksowa satynowa - pas odcinajacy $ciang od sufitu Scm
1204/024+01120 ponizej poziomu sufitu
4-0200 z.sz.2.2 Nr ST: A-452-7
9912-01 I
P-1 36,08%0,05 m2 1,804
razem | m2 1,804
3.2.2. Sciany z okladzing — imitacja betonu
134 KNR 4-01 Naprawa (uzupehienie) ubytkéw tynkéw cementowo-wapiennych masa szpachlows - PRZYJETO 30% SCIAN
0713/014:01071 Nr ST: A-452-7
3-010
PO (85,22*2,59-0,90*2,00%¥20)*0,3 m2 55,416
razem | m2 55,416
135 ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza pod tynki - gruntowanie
0118/01C-20118 Nr ST: A-452-7
-010
PO 85,22%2,59-0,90%2,00%20 m2 184,72
razem | m2 184,72
136 ZKNR C-2 Tynk strukturalny ozdobny - imitacja betonu architektonicznego
0118/03C-20118 Nr ST: A-452-7
-030
PO 85,22%2,59-0,90%2,00%20 m2 184,72
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razem | m2 184,72
3.2.3. Sciany z okladzing — glazura
137 KNR 4-01 Naprawa (uzupetnienie) ubytkéw tynkéw cementowo-wapiennych masa szpachlowa - PRZYJETO 30% SCIAN
0713/014:01071 Nr ST: A-452-7
3-010
PO (9,80%2,99-0,90%2,00)*0,3 m2 8,251
Pl (1,20%¥2,92)*0,3 m2 1,051
P2 (1,20%2,90)*0,3 m2 1,044
P3  (0,92*2,71)*0,3 m2 0,748
P-1 (17,46*2,19-0,90%2,00)*0,3 m2 10,931
(2,60*0,60)*0,3 m2 0,468
(2,60*%0,60)*0,3 m2 0,468
(3,74*0,60)*0,3 m2 0,673
(3,78*0,60)*0,3 m2 0,68
(3,44*0,60)*0,3 m2 0,619
razem | m2 24,933
138 NNRNKB 202 Glazura na pelng wysoko$¢ pomieszczen (WC dla niepelnosprawnych, pom. socjalne)
2802/062022802 Nr ST: A-452-7
-060
PO 9,80%2,99-0,90%2,00 m2 27,502
Pl 1,20%2,92 m2 3,504
P2 1,20*%2,90 m2 3,48
P3 0,92%2,71 m2 2,493
razem | m2 36,979
139 NNRNKB 202 Glazura na pelng wysoko$¢ pomieszczen (wezet cieplny)
2802/032022802 Nr ST: A-452-7
-030
P-1 17,46%2,19-0,90*2,00 m2 36,437
razem | m2 36,437
140 NNRNKB 202 Pas z glazury szerokoéci 60cm, utozony na wysokosci pomigdzy blatem a zestawem szafek wiszacych
2802/062022802 (pomieszczenia socjalne)
-060 Nr ST: A-452-7
2,60*0,60 m2 1,56
2,60*0,60 m2 1,56
3,74*0,60 m2 2,244
3,78*0,60 m2 2,268
3,44*0,60 m2 2,064
razem | m2 9,696
3.3. Sufity
3.3.1. Sufity malowane
141 KNR 4-01 Naprawa (uzupehienie) ubytkéw tynkéw cementowo-wapiennych masa szpachlows - PRZYJETO 30% SCIAN
0713/024+01071 Nr ST: A-452-12
3-020
P-1 223,12%0,3 m2 66,936
PO 213,01%0,3 m2 63,903
P1 24524%0,3 m2 73,572
P2 246,50%0,3 m2 73,95
P3  187,68%0,3 m2 56,304
razem | m2 334,665
142 KNR AT-26 Malowanie sufitow farbg gruntujaca
0102/01AT-2601 Nr ST: A-452-12
02-01D0 m2 1115,55
143 KNR 4-01 Malowanie sufitow dwukrotnie farba wykonczeniowa akrylowo-emulsyjna
1204/014+01120 Nr ST: A-452-12
4-010 m2 1115,55
3.3.2. Sufity podwieszone
144 KNR AT-43 S1 - Sufit podwieszany, modutowy, o wym. 60x60cm, mineralny, gtadki, na systemowej podkonstrukeji, h=30cm
0212/02AT-4302 Nr ST: A-452-10
12-02D0
PO 52,53 m2 52,53
Pl 4487 m2 44,87
P2 69,00 m2 69
razem | m2 166.4
145 KNR AT-43 S2 - Sufit podwieszany, modutowy, o wym. 60x60cm, mineralny, gtadki, na systemowej podkonstrukeji, h=24cm
0212/02AT-4302 Nr ST: A-452-10
12-02D0
PO 38,05 m2 38,05
razem | m2 38,05
146 KNR AT-43 S3 - Sufit podwieszany, modutowy, o wym. 60x60cm, mineralny, gtadki, na systemowej podkonstrukeji, h=20cm
0212/02AT-4302 Nr ST: A-452-10
12-020
P3 39,97 m2 39,97
razem | m2 39,97
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147 KNR AT-43 S4 - Sufit podwieszany, modutowy, o wym. 60x60cm, mineralny, gtadki, na systemowej podkonstrukeji, h=17cm
0212/02AT-4302 Nr ST: A-452-10
12-02D
Pl 19,49 m2 19,49
razem | m2 19,49
3.4. Stolarka i §lusarka
148 Kalkulacja Krata wema wraz z zabezpieczeniem krawedzi otworu katownikami stalowymi
indywidualna Nr ST: A-452-6
1,00*1,00 m2 1
razem | m2 1
149 Kalkulacja D1 - Drzwi zewngtrzne do piwnicy 160x224
indywidualna Nr ST: A-452-6 szt 1
150 Kalkulacja D2 - Drzwi wewngtrzne do pokoju biurowego 100x207
indywidualna Nr ST: A-452-6 szt 1
151 Kalkulacja D3 - Drzwi wewngtrzne do pokoju biurowego 90x207
indywidualna Nr ST: A-452-6 szt 9
152 Kalkulacja D4 - Drzwi wewngtrzne do pomieszczenia WC 100x207
indywidualna Nr ST: A-452-6 szt 1
153 Kalkulacja D5 - Drzwi wewngtrzne do pomieszczen technicznych EI60 104x214
indywidualna Nr ST: A-452-6 szt 2
154 KNR 4-01 Malowanie istniejacych balustrad
1212/054+01121 Nr ST: A-452-6
2-050 m2 17,3
155 Kalkulacja Szklane daszki nad wejsciami
indywidualna Nr ST: A-452-6
3%(1,8%1,2) m2 6,48
razem | m2 6,48
3.5. Wyposazenie
156 Kalkulacja umywalka wiszaca wraz z baterig sztorcowa np. umywalka §cienna 60cm, o wym. 600 x 360 x 150mm
indywidualna Nr ST: A-452-13
8+4 kpl. 12
razem | kpl. 12
157 Kalkulacja miska ustgpowa wiszaca, do zabudowy z przyciskiem sptukujacym w §cianie np. miska WC podwieszana z deska +
indywidualna zestaw podtynkowy
Nr ST: A-452-13 kpl. 8
158 Kalkulacja pisuar z przyciskiem sptukujacym w $cianie np. pisuar + bateria pisuarowa czasowa podtynkowa
indywidualna Nr ST: A-452-13 kpl. 4
159 Kalkulacja umywalka $cienna wiszaca wraz z baterig sztorcowa, wymiary 660x550x190mm + stelaz ~ podtynkowy do
indywidualna umywalki
Nr ST: A-452-13 kpl. 1
160 Kalkulacja miska ustepowa wiszaca do zabudowy z przyciskiem sptukujacym w §cianie np. miska ustgpowa podwieszana o
indywidualna wym. 360 x 700 mm
Nr ST: A-452-13 kpl. 1
161 Kalkulacja lustro nad umywalka — wymiar dostosowany do modutu ptytek, montowane w licu ptytek
indywidualna Nr ST: A-452-13 kpl. 8
162 Kalkulacja lustro uchylne nad umywalka (WC nps.)
indywidualna Nr ST: A-452-13 kpl. 1
163 Kalkulacja — porgcze sktadane - stal nierdzewna (WC nps.)
indywidualna Nr ST: A-452-13 kpl. 4
164 Kalkulacja blat zmywalny - laminowany 2,8x62x240cm, jasny kamien + obrzeze blatowe ABS 30mm  2,4m jasny kamien,
indywidualna wymiar na zamowienie indywidualne
Nr ST: A-452-13 kpl. 3
165 Kalkulacja zlewozmywak jednokomorowy montowany w blat zestawu wraz z baterig sztorcowa np. zlewozmywak stalowy
indywidualna TURING 1-komorowy z ociekaczem, satyna, o wym. 44x76¢cm,
Nr ST: A-452-13 kpl. 3
166 Kalkulacja lustro nad umywalka pom. socjalne
indywidualna Nr ST: A-452-13 kpl. 3
167 @ dozownik mydta w ptynie
Nr ST: A-452-13 kpl. 12
168 Kalkulacja dozownik recznikoéw jednorazowych
indywidualna Nr ST: A-452-13 kpl. 12
169 Kalkulacja pojemnik na zuzyte r¢czniki
indywidualna Nr ST: A-452-13 kpl. 12
170 Kalkulacja uchwyt do papieru toaletowego
indywidualna Nr ST: A-452-13 kpl. 8
171 Kalkulacja pojemnik na $mieci pedatowy
indywidualna Nr ST: A-452-13 kpl. 4
172 Kalkulacja pojemnik na $mieci
indywidualna Nr ST: A-452-13 kpl. 8
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