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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
451-1 ROZBIÓRKI 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych dla 
inwestycji remontu budynku biurowego przy ul. Ksawerów 8 w Warszawie.  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia                        
i zawarcia umowy na wykonanie robót rozbiórkowych, demontażu i wyburzenia. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                                        
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórkami  i demontażem                        
wg wytycznych projektu rozbiórek będącego częścią dokumentacji projektowej. 
 
1.4.1.  Demontaż elementów znajdujących się na elewacji  
Na elewacji budynku znajdują się następujące elementy przeznaczone do demontażu i utylizacji: 

 wnęki po nieużytkowanych instalacjach 

 nieużytkowane szafki przyłączy 

 nieużytkowane pozostałości po przyłączu napowietrznym 

 zieleń - rośliny pnące, narożnik południowo zachodni 

 elementy ślusarki i stolarki zewnętrznej – kraty okien piwnicznych, stalowe drzwi wejściowe do cz. 
podziemnej 

 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się następujące elementy przeznaczone do demontażu i utylizacji oraz 
uporządkowania: 

 pozostałość po szybie zrzutu węgla do pom. kotłowni wraz z wtórnym kominkiem napowietrzającym 

 przerosty zieleni na powierzchniach utwardzonych (schody zewn., dojścia, opaska)   
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1.4.2.  Demontaż elementów tymczasowej zabudowy ściennej, podciągów, zabudów meblowych 
W budynku w celu doprowadzenia pomieszczeń do pierwotnego układu funkcjonalnego planuje się dokonanie 
demontażu m. in.: 

 ścianek pomiędzy lokalowych wykonanych w formie zabudowy meblowej 

 niekonstrukcyjnych podciągów (podkonstrukcja drewniana) 

 stałych szaf, zabudów meblowych, pawlaczy 

 stolarki drzwiowej (drzwi odbiegające swoim wyglądem i standardem od pozostałych na piętrze), naświetla 
okienne w ścianach działowych, kraty 

 wertykali z karniszami 

 bramek kontroli dostępu w obrębie głównego wejścia 

 wykładzin dywanowych i paneli podłogowych 

 strop podwieszony zabudowy poddasza który uległ zawilgoceniu 
 
1.4.3.  Demontaż stałego wyposażenia (pom. socjalne, WC) 
W pomieszczeniach socjalnych demontaż obejmuje: 

 elementy „białego montażu”; baterie, zlewozmywaki 

 wyposażenie; okapy wraz z kanałem, kuchnie gazowe 

 umeblowanie; szafki kuchenne, blaty 
 
W pomieszczeniach sanitarnych demontaż obejmuje: 

 elementy „białego montażu”; baterie, umywalki, miski ustępowe wraz ze spłuczką 

 wyposażenie; uchwyty, lustra, itp. 
 
1.4.4.  Demontaż instalacji sanitarnych 
Instalacja C.O.: 

 żeliwne grzejniki żeberkowe we wszystkich miejscach gdzie występują 

 trasy zasilające grzejniki wraz z ociepleniem (wełna + bandaż z gipsu) 
 

Instalacje wod-kan: 

 zewnętrzne rury spustowe kanalizacji deszczowej (całość) + rynny (po wcześniejszej ocenie) 

 wewnętrzna kanalizacja; żeliwne elementy w cz. podziemnej 

 istniejące piony (po wcześniejszej ocenie) 
 

Instalacja gazowa: 

 istniejąca nieczynna instalacja gazowa w obrębie całego budynku  

 (elewacja zewnętrzna, wnętrze kubatury) do usunięcia  
 
Instalacje węzła cieplnego: 

 urządzenia i wyposażenie węzła 

 trasy zasilające grzejniki wraz z ociepleniem (wełna + bandaż z gipsu) 
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1.4.5.  Demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
Instalacji elektrycznej: 

 wszystkie instalacje zewnętrzne oraz wewnętrzne wraz z osprzętem, natynkowe lub prowadzone w listwach  
do usunięcia 
 

Teletechnicznej i alarmowej: 

 wszystkie instalacje zewnętrzne oraz wewnętrzne wraz z osprzętem, natynkowe lub prowadzone w listwach  
do usunięcia 

 
Instalacji odgromowej: 

 istniejące piony do usunięcia 
 
1.4.6.  Wyburzenia 
Zewnętrzne elementy budynku: 

 zbicie tynku w obrębie cokołu (dot. cz. nadziemnej oraz ew. podziemnej, budynek + schody zewnętrzne 
wejścia bocznego) 

 wyburzenie betonowej czapki (schody zewnętrzne wejścia bocznego) 

 wyburzenie kostki betonowej oraz asfaltu w zakresie planowanej nowoprojektowanej opaski żwirowej 
okalającej budynek  

 
Realizowane w wewnętrznej kubaturze: 

 murowane ściany wraz z tynkiem 

 ściany i zabudowy wykonane w technologii GK (dot. zabudowy ścian kolankowych poddasza w celu 
wykonania termoizolacji) 

 tynki w cz. podziemnej (dot. węzła cieplnego oraz cz. odparzonego, zawilgotniałego tynku ścian 
zewnętrznych cz. podziemnej) 

 wyburzenie posadzki z gresu/terakoty w poziomie parteru w cz. korytarza 

 wyburzenie/zbicie glazury na ścianach pomieszczeń socjalnych 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  Specyfikacji Technicznej 
(ST) „Wymagania ogólne”. 
  
2.1.  Materiały z rozbiórki 
Po ostatnim użytkowniku budynku pozostawione materiały biurowe (m.in. segregatory, art. biurowe, mapy) 
należy usunąć, wywieść z budynku i zutylizować zgodnie z zasadami segregacji odpadów. 
Urządzenia elektroniczne (drukarki, kopiarki, aparaty telefoniczne, itp.) należy usunąć, wywieść z budynku  
i zutylizować z zachowaniem wymogów i zgodnie z zasadami segregacji odpadów elektrośmieci. 
Pozostawione meble (szafy, regały, krzesła, biurka, itp.) należy usunąć, wywieść z budynku i zutylizować                            
z zachowaniem wymogów i zgodnie z zasadami segregacji odpadów 
  
 
3.  SPRZĘT 
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W celu wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych, w zależności od zastosowanej 
technologii,  w dyspozycji Wykonawcy powinien znajdować się sprzęt, jak:  

 spycharki,  

 ładowarki,  

 dźwigi,  

 młoty pneumatyczne,  

 żurawie samochodowe,  

 koparki,  

 podnośniki - zwyżki samochodowe,  

 palniki acetylenowe,  

 lance wodne, 

 piły do cięcia betonu, 

 frezarki, 

 rynny do usuwania gruzu, 

 koparki z osprzętem do robót wyburzeniowych (młot do wyburzeń, nożyce do cięcia żelbetu),  

 rynny zsypowe lub inne środki transportu pionowego 

 inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.  
 
W miarę możliwości sprzęt nie powinien powodować nadmiernych wstrząsów i hałasu, ani powodować 
zanieczyszczenia środowiska. 
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta 
sprzętu i posiadające uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu.  
 
4.  TRANSPORT  
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  
Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej (ST) „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją 
projektową, wymaganiami przepisów i norm, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru 
Projektu rozbiórek, określającego sposób i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych, zapewniający 
prowadzenie rozbiórek zgodny z przepisami BHP. 
 
Zawiera on: 

 protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót 
będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczną wytrzymałość,  

 opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót,  
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 datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi 
oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. 

 
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony                     
w zatwierdzonym Projekcie rozbiórek lub wskazań Inspektora nadzoru. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować 
na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce składowania, przekazując je do utylizacji 
wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. 
Teren po zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany, a powstałe wykopy                    
po zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie zagęszczone do stopnia                           
nie mniejszego od otaczającego gruntu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiórek,                               
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody okolicznej społeczności oraz innych osób. 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić                                   
i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
 
Najczęściej występujące zagrożenia to: 

 podrażnienia błon śluzowych, 

 uszkodzenia głowy, 

 upadek z wysokości, 

 uszkodzenia rąk i nóg. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia odcięcia                                    
i zabezpieczenia istniejących sieci i przyłączy z administratorami poszczególnych sieci. Należy wykonać 
wszystkie niezbędne prace deinstalacyjne i przełożyć trasy kabli oraz przewodów znajdujących się w obrębie 
robót. Ponadto, wszelkie elementy infrastruktury kolejowej, znajdujące się w pobliżu obiektu, powinny zostać 
zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem podczas prowadzonych prac rozbiórkowych. Należy również 
odpowiednio zabezpieczyć obszar inwestycji, aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym, w szczególności 
zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom przejść osobowych. Następnie powinny zostać wyznaczone 
stanowiska do ustawienia urządzeń lub maszyn niezbędnych do rozbiórki obiektu. Wszystkie elementy 
rozbiórkowe konstrukcji muszą być stabilnie podparte przed rozpoczęciem prac. 
Wykonawca  zobowiązany  jest przed przystąpieniem do rozbiórki zaprojektować  i  zastosować  wszelkie  
niezbędne  zabezpieczenia  dostosowane  do  przyjętego sposobu rozbiórki (ekrany, ogrodzenia, siatki 
zabezpieczające itp.). Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone 
odpowiednio umocowanymi barierkami a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne. Znajdujące się w pobliżu 
miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy, przewody i rośliny powinny być 
odpowiednio zabezpieczone. 
 
 
5.3.  Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy 
ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych                  
i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
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Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu                   
ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
 
5.4.  Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórkę obiektów inżynierskich należy przeprowadzić w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową,                          
w tym z projektem etapowania robót i z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu. Prace rozbiórkowe będą 
prowadzone przy zachowanym ruchu wahadłowym na obiektach i częściowo czynnym ruchu drogowym. 
Prace rozbiórkowe należy  rozpocząć od ustalenia lokalizacji i przebudowy istniejących urządzeń  obcych  pod 
nadzorem odpowiednich służb (właścicieli urządzeń). Jeżeli na terenie robót ziemnych zostanie stwierdzone 
występowanie urządzeń podziemnych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej (instalacje wodociągowe, 
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), wówczas roboty należy przerwać, powiadomić Inżyniera, a dalsze 
prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. 
Wybór technologii wykonania robót rozbiórkowych należy do Wykonawcy, ale Wykonawca musi przestrzegać 
przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.). 
Wszystkie  elementy  rozbiórkowe  konstrukcji  muszą  być stabilnie  podparte  przed  rozpoczęciem  rozbiórki.   
Rozbiórka powinna być dokonana w sposób selektywny, umożliwiający dalsze przetwarzanie i wykorzystanie 
pozyskanych materiałów.  
Materiał z rozbiórek nie nadający się do powtórnego wykorzystania należy odwieźć poza teren budowy wraz z 
utylizacją, zgodnie z klasyfikacją odpadów przedstawioną w Rozporządzeniu Ministra Klimatu  z 02.01.2020 r. 
(Dz.U. 2020, poz. 10) w sprawie katalogu odpadów i Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 
poz. 21).  
Elementy i materiały z rozbiórek powinny zostać usunięte z terenu budowy w sposób i w terminie nie kolidującym 
z wykonaniem innych robót Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy uporządkować teren z gruzów                                
i odpadów. 
Doły (wykopy) po usuniętych obiektach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie                                
z Dokumentacją Projektową  będą  wykonywane  wykopy  pod nowe fundamenty,  powinny  być  tymczasowo  
zabezpieczone.  W  szczególności  należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  
Poza miejscami wykopów fundamentowych doły po rozbiórkach obiektów kubaturowych  powinny  być  
wypełnione  gruntem  przydatnym  do  budowy  nasypów  i  zagęszczone  do  wskaźnika zagęszczenia IS ≥0,97.  
 
5.5.  Zasady BHP 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury                        
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                       
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) – Rozdział 18. 
 
W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych nie wolno: 

 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 

 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
 

 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

 prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, 

 prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów 
śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać), 

 prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, 
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 prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu, 

 dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu, 

 gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu, 

 wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz. 
 
Roboty rozbiórkowe należy: 

 prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie lub mechanicznie, 
stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na koparkach lub spycharki, koparki i ładowarki, zależnie 
od warunków miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót; 

 prowadzić tak, aby stopniowo odciąć elementy nośne konstrukcji; 

 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie 
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego 
fragmentu konstrukcji; 

 rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę 
ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia; 

 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem 
acetylenowym lub nożycami do ciecia betonu i stali, 

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

 przed uszkodzeniami, 

 przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, 
zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę możliwości transportując go bezpośrednio 
do kontenerów, w których gruz będzie mógł być wywieziony na miejsce utylizacji. 

 w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny 
powinny znajdować ssie poza strefa niebezpieczna. 

 w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna 
być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.  
 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych, 

 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 

 konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

 w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć 
w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać woda z węży, 

 w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach, 

 robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być Zabezpieczeni pasami, przy 
czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 

 po zdemontowaniu konstrukcji stalowej poszczególne elementy należy odpowiednio zabezpieczyć, zgodnie 
z zaleceniami Zamawiającego. 

 
 
5.6.  Organizacja robót 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, bądź inne,                               
o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru                               
do akceptacji Projekt rozbiórek i harmonogram robót rozbiórkowych, uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 
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Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących                   
w skład grupy należy ścisłe wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania.  
Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych                              
i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być stale 
obecna na placu budowy. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do zapoznania 
członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów                          
BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą 
sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych 
osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. 
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają                            
i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
 
5.7.  Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

 bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 

 o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 

 w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą                                       
i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 

 każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić                       
w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 

 
5.8.  Doprowadzenie placu budowy do porządku 

 po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny 
okoliczne; 

 GW winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje  budynków, na których osiadł pył wytworzony                         
w trakcie robót rozbiórkowych; 

 GW odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach; 

 z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

 
5.9.  Segregacja odpadów i wywóz gruzu 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych uzyskane materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą 
być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło. 
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli jest to 
niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz 
wywieźć na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce tymczasowego składowania bądź usuwania 
odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób 
ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Palenie drewna na miejscu rozbiórki, jako sposób jego utylizacji, jest 
niedopuszczalne. 
 
 
Wywóz gruzu należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Gruz i odpady z terenu 
rozbiórki należy wywozić samochodami samowyładowczymi lub w kontenerach, jeżeli były one w nich 
gromadzone w trakcie prac rozbiórkowych. Załadowanie gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-
ładowarki. 
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5.10.  Kolejność prac rozbiórkowych 
5.10.1.  Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych oraz przyłączy  
Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacyjnych można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje zostały odłączone 
od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji i dokonania wpisu do dziennika rozbiórki.  
Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich pomocników odpowiedniej 
specjalności. Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać od demontażu armatury, aparatów, grzejników, wanien, 
umywalek, zlewów, misek klozetowych, płuczek, kotłów C.O., naczyń przelewowych oraz innych urządzeń 
wyposażenia budynków. Równocześnie należy wykonać rozbiórkę ewentualnych trzonów kuchennych i pieców. 
Następnie należy przystąpić do demontażu sieci instalacyjnych. Demontaż rurociągów wykonać przez cięcie 
palnikiem acetylenowym. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z wymogami ogólnymi Specyfikacji Technicznej (ST) oraz projektu budowlanego (PB). 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji 
i projekcie wyburzeń. 
 
Kontrakt ryczałtowy-podane niżej jednostki obmiarowe są tylko w celu odbioru robót i nie służą do rozliczeń 
finansowych.  
 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 metr sześcienny (m3) rozbiórki. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu                      
do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 na podstawie przedłożonych zaakceptowany 
protokołów odbioru. 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

 zabezpieczenie (podpory tymczasowe, rusztowania, ekrany, siatki, podesty itp.) i oznakowanie robót; 
 

 wykonanie rozbiórki danego elementu (W przypadku, gdy rozbiórka elementu wymaga usunięcia gruntu –
również  rozbiórkę fragmentu nasypu i jego odtworzenie;  

 usunięcie zabezpieczeń i oznakowania robót; 

 uprzątnięcie miejsca robót; 
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 w celnie jednostkowej rozbiórki należy uwzględnić odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce uzgodnione 
z Inspektorem nadzoru. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu                    
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                        
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r). 
 


