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PROJEKT TECHNICZNY OGOLNOBUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA /zatacznik graficzny A-00 — A-04/

Lp. |Zagadnienie

1.0 |Dane ogdlne

1.1 | Podstawa opracowania
> Umowa,

» Wizja lokalna,

» Udostepniona przez Inwestora dokumentacja,

» Inwentaryzacja z natury w tym odkrywki w terenie,

» Obowigzujgce Normy i przepisy budowlane w tym m.in.:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418, z pézn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225 tekst jednolity),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 tekst jednolity).

1.2 | Nazwa inwestycji
Wymiany ogrodzenia frontowego nieruchomosci przy ul. Pasymskiej 10 w Warszawie.

1.3 | Lokalizacja inwestycji
UL. Pasymska 10, 01-993 Warszawa (ldentyfikator dziatki 146504 8.1005.42),

1.4 |Inwestor
Wojewoddztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

2.0 |Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana ogrodzenia frontowego
nieruchomosci.
Kategoria obiektu budowalnego — XVI (budynki biurowe).

3.0 |Zamierzony sposodb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana inwestycja nie ingeruje w dotychczasowy sposéb uzytkowania budynku
oraz nie zmienia jego programu uzytkowego.

4.0 |CELIZAKRES OPRACOWANIA
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Projekt sporzgdza sie celem okreslenia zakresu oraz technologii prac zwigzanych z
wymiang w/w ogrodzenia.

Zakres opracowania obejmuje:

- roboty rozbiérkowe w tym demontaz jego elementdéw stalowych (wypetnienia,
brama, furtki) celem dalszego wykorzystania,

- dostosowanie istniejgcego wypetnienia przeset ogrodzeniowych do projektowanego
uktadu wraz z wykonaniem jego kompleksowego remontu,

- kompleksowy remont furtek wejsciowych,

- kompleksowy remont bramy wjazdowej,

- wykonanie robdt zasadniczych zwigzanych z remontem/wymiang ogrodzenia
frontowego.

5.0

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgce ogrodzenie wykonano w konstrukcji zelbetowej z podmurdéwka i stupami, przy
czym stupy gtéwne zlokalizowane sg w miejscach wejs¢ (ciggdw pieszych) oraz wjazdu (ciggu
pieszo-jezdnego) na posesje. Architektoniczna forma ogrodzenia dzieli sie na sekcje petne
oraz sekcje azurowe. W linii ogrodzenia zlokalizowano dwie furtki wejSciowe oraz przesuwng
brame wjazdowg z napedem elektromechanicznym i uktadem sterowania. Furtki
wyposazono w instalacje domofonowg oraz elektrozaczepy umozliwiajgce zdalng kontrole
dostepu.

Podmurdwka oraz gtowne stupy zelbetowe (w rejonie bramy i furtek) wykonczone s3
oktadzing z ptytek klinkierowych. Wypetnienie sekcji azurowych stanowig przesta z
ksztattownikéw stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie w systemie malarskim. Przesta
montowane sg do posrednich stupkdw stalowych o przekroju 80 x 80mm, zakotwionych w
podmurdwce.

51

DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE /dotyczy gtéwnych elementéw objetych opracowaniem/

» Dtugosc ogrodzenia:
-62mb
» Wysokos$¢ ogrodzenia: 1.6m (w zaleznosci od miejsca pomiaru z uwagi na nachylenie
terenu).

Uwaga: Podana dtugos¢ ogrodzenia jest dtugoscia z natury ogrodzenia istniejgcego.
Ogrodzenie projektowane pomimo pokrywajgcej sie trasy z ogrodzeniem pierwotnym w
ponad 90% zmienia spojg linie w obrebie drzewa lisciastego na granicy potudniowo-
zachodniej dziatki.

5.2

OPINIA TECHNICZNA

521

Cel opinii technicznej

Celem opinii jest ocena techniczna konstrukcji oraz warstw wykonczenia elementéw
istniejgcego ogrodzenia w kontekscie ich powtdrnego wykorzystania w nowym projekcie.

5.2.2

Podstawa opinii technicznej

Opinie opracowano na podstawie:

» Szczegdtowych ogledziny In situ przedmiotu opracowania,

» Analizy udostepnionych przez Zlecajgcego dokumentéw w tym dokumentacji
archiwalnej,

» Wtasnego doswiadczenia zwigzanego z projektowaniem i realizacjg procesu
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inwestycyjnego,
» Zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w tym literatury technicznej dotyczacej
przedmiotu opinii.

5.2.3 | Analiza techniczna

Wizja lokalna na nieruchomosci w przedmiocie oceny wykazata:

» liczne ubytki spoin (fug) w oktadzinie z ptytek klinkierowych,

» Liczne rysy oraz ubytki w oktadzinie oraz punktowy brak stabilnosci oktadziny
(odparzone ptytki).

» Liczne rysy z wzajemnym wzdtuz nich przemieszczeniem konstrukgji.

» Ubytki konstrukcji wywotane m.in. erozjg warstwy betonu oraz uktadem systemu
korzeniowego zlokalizowanych w obrebie ogrodzenia drzew.

» Uszkodzenia powtoki malarskiej elementéw wypetnienia ogrodzenia.

» Posadowienie fundamentu powyzej gtebokosci przemarzania gruntu w .

W/w uszkodzenia odzwierciedla zatgczona ponizej dokumentacja fotograficzna.

5.2.4 | Dokumentacja Fotograficzna

Foto 1
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Foto 5 Foto 6

Foto 9 (miejsce odkrywki 1)
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Foto 9 (miejsce odkrywki 2) Odkrywka 2
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5.2.5 | Wnioski
W oparciu o przeprowadzong analize ogrodzenie zakwalifikowano do wymiany. Wyjatek
stanowi wypetnienie w postaci przeset, furtki oraz brama — co bedzie stanowito po
dostosowaniu oraz generalnym remoncie elementy nowoprojektowanego ogrodzenia.
6.0 |OPIS STANU PROJEKTOWANEGO — zakres gtéwny

> Roboty przygotowawcze rozbidrkowe / demontazowe,
- demontaz wypetnien (przeset) istniejgcego ogrodzenia (do powtdrnego wykorzystania),
- demontaz furtek wraz z profilem mocujgcym (do powtdrnego wykorzystania),
- demontaz bramy (do powtdérnego wykorzystania),
- rozbidrka stupkow stalowych,
- wyburzenie konstrukcji zelbetowej ogrodzenia (czes¢ nadziemna oraz ponizej terenu),
- przesadzenie istniejgcych krzewdw w nowga lokalizacje zgodnie ze wskazaniami Inwestora.

> Roboty gtéwne wraz z robotami towarzyszacymi
- dostosowanie przeset starego ogrodzenia do nowoprojektowanych warunkéw montazu,
- wykonanie nowego odgrodzenia w formie konstrukcji zelbetowej w stanie surowym bez
tynkowania,
- montaz przeset, furtek oraz bramy.

> Roboty wykonczeniowe
- rozplantowanie ziemi w obrebie nowego ogrodzenia,
- wysiew trawnika.

Uwaga: Niezaleznie od granic nieruchomosci projektowane ogrodzenie zaprojektowano w
linii ogrodzenia istniejgcego za wyjatkiem wygrodzenia drzewa w granicy potudniowo-
zachodniej dziatki. Tym samym przed rozbiérkg ogrodzenia istniejgcego zachodzi
koniecznos$¢ oznaczenia w terenie zewnetrznej linii istniejagcego ogrodzenia.
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7.0 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH — zakres szczegbtowy

» Roboty przygotowawcze rozbidrkowe / demontazowe,

» Roboty gtéwne wraz z robotami towarzyszgcymi,

» Roboty wykonczeniowe.

7.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE / DEMONTAZOWE

» Uzyskanie przez Wykonawce zgode na zajecie pasa drogowego w tym sporzgdzenie
stosownej do wniosku dokumentacji. (Uwaga: koszty zwigzane z uzyskaniem zgody oraz
zajeciem pasa drogowego sg kosztami Wykonawcy.)

» Zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu inwestycji (ogrodzenie tymczasowe
zabezpieczajgce przed dostepem dla oséb postronnych, zabezpieczenie ciggdw
komunikacyjnych w tym pomsty dla ruchu pieszego zapewniajgce dostep do
nieruchomosci dla Inwestora);

» Demontaz w obrebie ogrodzenia instalacji obstugujgcej brame oraz furtki w tym
automatyki (zabezpieczy¢ do czasu powtérnego montazu),

» Demontaz przeset ogrodzenia, furtek wraz z profilem montazowym oraz bramy (do
powtdrnego wykorzystania),

» Demontaz stupkdw stalowych /utylizacja/,

» Usuniecie drzew oraz krzewow w odlegtosci min. 60 cm od ogrodzenia,

» Przesadzenie w obrebie dziatki Inwestora krzewdw zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie ogrodzenia zgodnie ze wskazaniami Inwestora (ostrokrzewy, tuje - 6 szt.),

» Demontaz kostki brukowej chodnika, wjazdu na szer. 0.8m po kazdej ze stron od osi
ogrodzenia oraz obrzezy i kraweznikow w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych
robot,

» Rozbidrka podbudowy pod w/w kostkg chodnika i wjazdu,

» Wyburzenie konstrukcji zelbetowej ogrodzenia (cze$¢ nadziemna oraz fundament) —
w obrebie instalacji prace prowadzi¢ recznie (fundamenty bramy przesuwnej nie
podlegajg wyburzeniu). W obrebie fundamentéw bramy prace rozbidrkowe
prowadzic elektronarzedziami recznymi.

» Wywdz oraz utylizacja gruzu oraz elementéw stalowych pochodzgcych z rozbiérki,

» Zabezpieczenie przytaczy w obrebie ogrodzenia,

» Usuniecie humusu na odktad na terenie Inwestora.

» Wykonanie wykopy do poziomu podbudowy pod nowoprojektowane ogrodzenie —
zgodnie z dokumentacjg graficzng z uwzglednieniem skarpowania zabezpieczajgcego
wykop (powierzchnie przekroju wykopu z uwzglednieniem skarpowania do celéw
analitycznych przyjeto na ~2.30m?),

» Zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wstepnie przyjeto
skarpowanie — konieczna ocena sposobu zabezpieczenia wykopu przez kierownika
budowy na etapie inwestycji w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz warunkdéw
terenowych),

» Ocena techniczna podtoza /powiadomi¢ nadzor Autorski, inspektora Nadzoru — jezeli
zostat ustanowiony dla inwestycji/.

Uwaga: a) Zielen do przesadzenia oraz usuniecia zweryfikowac¢ w terenie z Inwestorem na
etapie inwestycji. b) Wykopy w obrebie instalacji prowadzi¢ recznie. ¢) po robotach
demontazowych dokonaé oceny technicznej fundamentéw bramy.
7.2 ROBOTY GLOWNE
» Roboty warsztatowe w zakresie:

- dostosowanie zdemontowanych przeset ogrodzenia do nowego sposobu montazu i
nowej lokalizacji zgodnie z dok. graficzng,
- piaskowanie wszystkich elementéw starego ogrodzenia przewidzianych do
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>
>
>

powtdrnego wykorzystania /przed piaskowaniem wszystkie elementy ogrodzenia
winny by¢ odpowiedniej dtugosci (zgodnie z dokumentacjg graficzng) i dostosowane
do sposobu nowego montazy (zgodnie z dokumentacjg graficzng),

- cynkowanie wszystkich elementéw starego ogrodzenia przewidzianych do
powtdérnego wykorzystania po wczesniejszym ich przygotowaniu zgodnie z
wytycznymi cynkowni (min. gr. powtoki - 55 um),

- malowanie proszkowe po wczesniejszym przygotowaniu wszystkich elementow
starego ogrodzenia przewidzianych do powtdrnego wykorzystania w kolorze RAL
7016 (gr. powtoki min. 60 um),

- wykonanie stupkow stalowych posrednich zgodnie z dokumentacjg graficzng w tym
ich zabezpieczenie powtokg cynkowg oraz powtokg malarskg zgodnie z w/w
wytycznymi,

Wyznaczenie trasy ogrodzenia (nowe ogrodzenie zaprojektowano w trasie starego z
wyjatkiem wygrodzenia drzewa (klon) w granicy potudniowo-zachodniej dziatki).
Granice ogrodzenia od zewnatrz wyznaczajg jego stupy.

Zageszczenie gruntu rodzimego w wykopie (Id > 0,70),

Wykonanie podbudowy gr. 12cm z chudziaka C12/15,

Ustawienie deskowania oraz montaz zbrojenia, (zbrojenie, dylatacje oraz fazowanie
zgodnie z dokumentacjg graficzng),

Uwaga: fazowanie wykonaé w oparciu o listwy éwieréwatka 1.5x1.5cm na etapie deskowania
(wizualizacja fragmentu ogrodzenia — ponizej).
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>

YV V

YV V

YV VYV

Uwaga: W przypadku furtek w zaleznosci od mozliwosci technicznych dopuszczalna jest
zmiana systemu montazu (zawias regulowany natynkowy). Peszle w stupy wprowadzaé¢ w

Utozenie peszli min. fi 25mm pod instalacje elektro zaczepdw oraz video domofonu
(peszel video domofonu wyprowadzi¢ na wysokosci 150cm od poziomu gruntu oraz
15 cm od krawedzi stupka (od strony chodnika) na jego froncie, peszle do
elektrozaczepu wyprowadzi¢ w miejscu kasety elektrozaczepu zgodnie z wktadkami
poszczegdlnych furtek.

Montaz tulei ochronnych na instalacjach przechodzacych przez fundament o $rednicy
wiekszej od srednicy przewodu o min. 20 mm z kazdej strony.

Betonowanie — beton towarowy C25/30 W8, konsystencja S3, konieczne wibrowanie.
Przygotowanie istniejgcych (starych) fundamentéw bramy pod montaz stupow —
wykonanie nadlewek ok. 3-5cm zaprawg PCC istniejgcych fundamentow bramy.
Demontaz deskowania.

Zabezpieczenie fundamentu ponizej terenu masami KMB gr. w stanie suchym min.
3mm (ok. dwdch warstw w stanie mokrym ok. 5mm) — przestrzega¢ rezimu
technologicznego zgodnego z wytycznymi producenta materiatu.

Impregnacja hydrofobowa wykonanego ogrodzenia betonowego preparatem
silanowo-silaksynowym  (np. Sikagard 706 Thixo) — przestrzega¢ rezimu
technologicznego zgodnego z wytycznymi producenta materiatu.

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych przez fundament ogrodzenia masami
polimerowymi.

Montaz nowej skrzynki gazowe;.

Roboty uzupetniajgce, w tym m.in. wypetnienie szczelin dylatacyjnych masami trwale
plastycznymi, przeznaczonymi do tego typu zastosowan, po uprzednim
przygotowaniu podfoza oraz osadzeniu sznura dylatacyjnego.

Zasypanie ogrodzenia (zasyp wykonywaé réwnomiernie warstwami max. 25cm
dwustronnie z zageszczeniem kazdej z warstw 1s>0.98). Na etapie wykonawczym
konieczna biezgca kontrola i pomiary z zageszczenia kazdej z warstw. Zasyp zakonczy¢
ok. -5cm od planowanego poziomu terenu. Pozostatg czes¢ wyrdownac humusem.
Uwaga: a) w przypadku zasypu do wyceny uwzgledni¢ ok. 30 % dodatkowego zasypu.
b) na etapie zasypu oznaczy¢ taSmami instalacje w gruncie.

Montaz stupkow bramy.

Montaz stupkdw ogrodzenia z jednoczesnym montazem przeset.

Odtworzenie / uzupetnieniem kostki brukowej wraz z wszystkimi elementami
towarzyszgcymi w obrebie ciggéw pieszych oraz wjazdu na posesje (warstwy
podbudowy, obrzeza, krawezniki).

Montaz bramy.

Montaz furtek wraz z osprzetem (nowe zamki oraz wktadki).

Montaz nowych instalacji w uprzednio utozonych peszlach (dotyczy furtek) na odcinku
elektrozaczepy - puszki hermetyczne oraz video domofon — puszka hermetyczna.
Podtaczenie uprzednio zdemontowanych na czas prowadzenia robét instalacji oraz
elementéw automatyki, obejmujgcych: naped bramy, sygnalizator Swietlny oraz
elektrozaczepy wraz z kasetami. Zakres prac obejmuje dostawe i montaz
kompletnych, nowych zestawdw elektrozaczepdéw z kasetami — 2 szt., a takze ich
integracje z istniejgcym systemem sterowania i zasilania.

Weryfikacja sprawnosci podtgczonego osprzetu.

Demontaz zabezpieczen tymczasowych budowy.

Dokumentacja powykonawcza w tym nowopowstatych instalacji.

Roboty porzadkowe (w tym m.in. rozplantowanie humusu oraz wysiew traw).

08.05.2026
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poziomie chudziaka oraz wyprowadzi¢ je do rur ochronnych prowadzgcych pionowo do
puszek hermetycznych montowanych w osi stupdw od strony posesji na poziomie 15 cm od
poziomu terenu (dotyczy automatyki furtek). Potgczenie starej instalacji z nowg w obrebie
stupow wykonujemy w w/w puszkach natynkowych (puszki oraz rury ochronne w kolorze
grafitowym). Instalacje video domofonu prowadzi¢ tylko w przypadku furtki gtébwnej na teren
posesji.

8.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg warunkdéw ochrony ppoz. budynku.
9.0 OCHRONA KONSERWATORSKA

Uktad urbanistyczny oraz budynek nie jest wpisany do rejestr zabytkdw.
10.0 UWAGI

- Zaproponowana kolejnosc¢ prac jest bezposrednio zwigzana z organizacjg budowy i iloscig
zespotdw roboczych i w zaleznosci od potrzeby moze by¢ modyfikowana przez kierownika
robot.

- Integralng oraz pomocniczg czescig opracowania jest przedmiar robét.

- W przypadku prac ziemnych zachowac¢ nalezytg ostroznosc ze wzgledu na istniejgce

przytacza.

- Przed przystapieniem do robot wymiary sprawdzi¢ w naturze,

- Wszelkie niescistosci i niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym uzgadnia¢ z

zespotem autorskim,

- Zespot autorski nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzone samowolnie,

nieuzgodnione i niezaopiniowane przez w/w zespot,

- Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim,

- Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury nalezy

konsultowac z zespotem autorskim,

- Wszelkie materiaty wskazane w projekcie stanowig przyktadowe rozwigzanie ze

wzgledu na swoje parametry techniczne — dopuszczalne jest zastosowanie materiatow oraz

rozwigzan rownowaznych.

- Przez produkt lub rozwigzanie réwnowazne projektant rozumie produkt lub

rozwigzanie o identycznych lub lepszych wtasciwosciach technicznych w stosunku do

produktu okreslonego w niniejszym projekcie.

- W trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ petng funkcjonalnos¢ wejs¢ na

teren dziatki (przewidzie¢ pomost roboczy).

- Wykop ze wzgledu na jego gtebokos¢ winien by¢ zabezpieczony co najmniej przez
skarpowanie (nachylenie skarpowania w oparciu o parametry gruntu winien dobrac
kierownik budowy).

- Wykop ze wzgledu na lokalizacje i bezposredni dostep do drogi publicznej winien by¢
zgodnie z przepisami odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.

- Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce instalacje i pomieszczenia techniczne przed

negatywnym wptywem prowadzonych prac budowlanych jak réowniez zapewnié ich

catkowitg funkcjonalnos¢ w trakcie budowy,

- Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe,

bedace podstawg do okreslenia ich parametrow technicznych.

- W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja
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standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja.

- Kazdy materiat wbudowywany winien mie¢ akceptacje Inwestora Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lub projektanta oraz posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce go

stosowania w postaci m.in. ETA lub KOT.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami pod nadzorem osoéb posiadajgcych

odpowiednie uprawnienia.

- brak jakichkolwiek wytycznych pominietych w opracowaniu a obligatoryjnych zgodnie z

obowigzujgcymi  przepisami, wytycznymi technicznymi producentéw materiatow

wbudowywanych oraz wiedzg techniczng nie zwalnia z ich stosowania.

- W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub zmian w odniesieniu do obowigzujgcych
przepisOw na etapie inwestycji powiadomic jednostke projektowa.

11.0 | Informacja BIOZ
11.1 |Podstawa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126) wraz z pdzniejszymi zmianami.
11.2 |Zakres robdt zamierzenia inwestycyjnego
Zgodnie z projektem /punkt 7.0 opisu/.
11.3 | Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Budynek gtowny oraz ogrodzenie bedgce przedmiotem inwestycji.
11.4 |Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga spowodowaé zagrozenie

bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac jakiekolwiek
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy
zagospodarowac plac budowy. Generalny realizator remontu obowigzany jest do petnienia
nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow prawa budowlanego i
innych rozporzadzen w tym zakresie.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:

- oznakowanie oraz wygrodzenie ptotem tymczasowym terenu budowy,
- zapewnienie komunikacji pieszej do obiektu (obiekt jest uzytkowany podczas prowadzenia

prac),
- wyznaczenia miejsca sktadowania materiatéw budowlanych w tym urobku z wykopow.
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
oraz dobrze oswietlone.
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11.5

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Specyfika prac budowlanych przy realizacji remontu nie wykracza poza standardowe
czynnosci.

Wystepowac bedg prace rozbidrkowe oraz prace w wykopach do gtebokosci ~1.1m.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne, sprzet, odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych na
budowie. Przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw roboty budowlane nie bedg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

11.6

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:
J szkolenie wstepne,
. szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia, zagrozenia wypadkowe oraz wysoka ztozonosci procesu
produkcyjnego — nie rzadziej niz raz w roku.
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11.7

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

J Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi
danymi obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia, policji i
strazy pozarnej.

. Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
otasmowac i oznaczy¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi.
. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obstugi maszyny budowlane o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

. Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne
przeglady, a w szczegdlnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi
uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji rusztowania.

. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

. Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce: wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw, obstugi maszyn i
innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

. W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

. Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 1 metra, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierka sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 Om. Wolng przestrzen pomiedzy deskg
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

. Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementdw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan. Przy wykonywaniu prac w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci
konstrukcji obiektu.

. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem. Ponadto
pracownicy muszg uzyska¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy oraz
powinni posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.
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. Rusztowania budowlane winny:

- by¢ atestowane,

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

- posiadac siatke zabezpieczajacy,

- zapewniac bezpieczng komunikacje pionowa,

- zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy,

. Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposéb bezpieczny
utwardzi¢ zapobiegajgc osunieciu sie konstrukcji rusztowania.
. Konstrukcje nalezy zakotwi¢ do Sciany budynku. Zakotwienia powinny by¢

rozmieszczone rownoczes$nie na catej powierzchni sciany, przy ktorej znajduje sie
rusztowanie.

. Przejscia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej

wielkosci obcigzenia pomostéw. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i
poreczach rusztowan jest zabronione.

. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédto zagrozenia, np.
z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatdéw, nalezy oznakowac i
ogrodzi¢ poreczami bagd? zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty lub materiaty. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45 stopni w kierunku zrddfa zagrozenia. Pokrycie dachu powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych, jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw, itp. jest
zabronione. W miejscach przej$¢ i przejazdéw szerokos$¢ daszka ochronnego powinna
wynosi¢, co najmniej o 1,0 m wiecej niz szerokos¢ przejscia.

. Wykopy, roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osypaniem ziemi oraz oznakowac i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig wtargniecia i wypadku oséb trzecich.

Maszyny i urzgdzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym, powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetniac
wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce ograniczenia
hatasu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003
nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc zakres robot przed jej prac nalezy opracowac plan BIOZ.

Opracowat:
inz. arch. Marek Szymon Zaremba
Uprawnienia nr ewid. Ma/039/11

inz. Piotr Bien
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12. Uprawnienia

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEY

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 04 lipca 201 1r.
Znak sprawy: KK/288/2009
Nr upr. MA/039/11
DECYZJA 073/MaOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z p6zn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z pozn. zmianami), §11 ust.1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn, zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz. 1071 z pézn. zmianami)

stwierdza sie, Ze

Pan
inzynier architekt Marek Szymon Zaremba
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)
Bogdan ur. dnia 18.07.1954r.
(imig ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoS$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzjg tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Otrzymuija:
(7 Strona (wnioskodawca): Marek Szymon Zaremba Adres : ul. Pana Tadeusza 5 m. 23  06-100 Puttusk
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.
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