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Przedmiar.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111200-0 Roboty przygotowawcze / rozbiórkowe
1

d.1 kalk. własna
Uzyskanie zgody na zajęcie tymczasowe pasa drogowego wraz z niezbędnymi
opracowaniami i opłatami

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1 kalk. własna

Zabezpieczenie (ogrodzenie tymczasowe) oraz oznakowanie terenu budowy kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1 kalk. własna

zabezpieczenie przed utratą stateczności podczas wykopów trzech słupów
energetycznych

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem - wejście główne do budynku. m2

10.5 m2 10.50
RAZEM 10.50

5
d.1

KNR 4-03
1115-03

Demontaż przewodów instalacji domofonu, lini sterującej bramy, elektrozacze-
pu

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

6
d.1

KNR 4-03
1115-03

Demontaż przewodów zasilających napęd oraz sygnalizator świetlny bramy /
dotyczy przewodów na odcinku od lini ogrodzenia do ok. 2m od niego/

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

7
d.1 kalk. własna

Demontaz osprzętu automatyki bramy oraz furtki z zabezpieczeniem do po-
wturnego montażu

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1 kalk. własna

Demontaż bramy /do powtórnego wykorzystania/ kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż przęseł ogrodzenia oraz furtek /do powtórnego wykorzystania/ szt.prz
ec.

88 szt.prz
ec.

88.00

RAZEM 88.00
10

d.1
KNR 4-04
0813-02

Demontaż słupków stalowych ogrodzenia oraz bramy /utylizacja/ szt.

44 szt. 44.00
RAZEM 44.00

11
d.1

KNR 2-21
0105-01

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia zgodnie ze wskazaniem Inwestora
(trzy ostrokrzewy, trzy tuje)

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

12
d.1

KNR 2-21
0319-01

Sadzenie krzewów uprednio wykopanych zgodnie ze wskazaniem (trzy ostro-
krzewy, trzy tuje)

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

13
d.1

KNR 2-21
0110-06

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm (świerk w obrębie furt-
ki)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1

KNR 2-21
0105-01
analogia

Wykopanie krzewów w celu utylizacji szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

15
d.1 kalk. własna

utylizacja usuniętych krzewów oraz drzew kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (chodniki oraz wjazd na posesję) /z
uwzględnieniem starego wjazdu na posesję/

m2

27.19 m2 27.19
RAZEM 27.19

17
d.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubości 20 cm /z uwzględnieniem sta-
rego wjazdu na posesję/

m2

27.19 m2 27.19
RAZEM 27.19

18
d.1

KNR 2-31
0814-05

Rozebranie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej /z uwzględnie-
niem starego wjazdu na posesję/

m
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10.6 m 10.60

RAZEM 10.60
19

d.1
KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

20
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu /dotyczy krawężników/ m3

0.55 m3 0.55
RAZEM 0.55

21
d.1

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych m3

125 m3 125.00
RAZEM 125.00

22
d.1

KNR-W 2-01
0118-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przewozem taczkami

m2

121 m2 121.00
RAZEM 121.00

23
d.1

KNR 4-04
0604-01

Burzenie ścian żelbetowych zbrojonych  przy użyciu młotów pneumatycznych m3

11.62 m3 11.62
RAZEM 11.62

24
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

11.62*1.8 m3 20.92
RAZEM 20.92

25
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 30 km

m3

20.92 m3 20.92
RAZEM 20.92

26
d.1 kalk. własna

Transport pozostałych materiałów porozbiórkowych przy ręcznym załadowaniu
i mechanicznym rozładowaniu na odległość 30 km

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1 kalk. własna

Koszt utylizacji materiałów porozbiórkowych kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1 kalk. własna

Zabezpieczenie przyłączy instalacyjnych w obrębie ogrodzenia kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III /wykop
pod fundament/

m3

124.05 m3 124.05
RAZEM 124.05

2 Roboty główne
30

d.2 kalk. własna
Transport zdemontowanych przęseł ogrodzenia, bramy oraz furtek do zakładu
konstrukcji stalowych, cynkowni oraz lakierni proszkowej przy ręcznym załado-
waniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 30 km

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

31
d.2 kalk. własna

Dostosaowanie przęseł oraz furtek zdemontowanego ogrodzenia do nowego
sposobu montażu zgodnie z projektem

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

32
d.2 kalk. własna

konstrukcja warsztatowa (słupki międzyprzęsłowe zgodnie z dokumentacją pro-
jektową oraz słupki bramowe - zgodnie ze specyfikacją bramy w terenie) 31
szt.

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

33
d.2

KNR 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji
pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B + powłoka malarska)

m2

101.20 m2 101.20
RAZEM 101.20

34
d.2 kalk. własna

Cynkowanie przęseł ogrodzena wraz z furtkami, bramą oraz słupkami /zgodnie
z dokumentacją projektową 1641,55kg/

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

35
d.2 kalk. własna

Malowanie proszkowe wszystkich elemnetów stalowych kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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36

d.2 kalk. własna
Transport przygotowanych do montażu elementów stalowych na tern inwestycji kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

37
d.2

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych m3

125 m3 125.00
RAZEM 125.00

38
d.2

KNR 2-01
0236-02
z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie gruntu rodzimego pod podbudową ubijakami mechanicznymi;
grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.99

m3

4.84 m3 4.84
RAZEM 4.84

39
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

2.92 m3 2.92
RAZEM 2.92

40
d.2

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa-
riant II z uwzględnieiem listwy fazującej zgodnie z projektem (transport betonu
pompą) - Beton C25/30, W8, S3

m2

56.88 m2 56.88
RAZEM 56.88

41
d.2

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm gru-
bości ponad 10 cm wariant II z uwzględnieiem listwy fazującej zgodnie z pro-
jektem (transport betonu pompą) Beton C25/30, W8, S3
Krotność = 12

m2

56.88 m2 56.88
RAZEM 56.88

42
d.2

KNR 0-20
0269-01

Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 6 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II z uwzględnieiem listwy fazującej
zgodnie z projektem (transport betonu pompą) - Beton C25/30, W8, S3

m3

7.27 m3 7.27
RAZEM 7.27

43
d.2

KNR 0-20
0271-02

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10
w deskowaniu PERI wariant II z uwzględnieiem listwy fazującej zgodnie z pro-
jektem (transport betonu pompą) - Beton C25/30, W8, S3

m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

44
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

1.40 t 1.40
RAZEM 1.40

45
d.2 kalk. własna

ułożenie peszli w szalunku /dotyczy słupów z elektrozaczepem, domofonem
oraz sygnalizacją świetlną bramy/

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

46
d.2 kalk. własna

Montaż tulei ochronnych na instalacjach przechodzących przez fundament kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

47
d.2 kalk. własna

Przygotowanie istniejących (starych) fundamentów bramy pod montaż słupów -
wykonanie nadlewek ok. 3-5cm zaprawą PCC istniejących fundamentów bra-
my

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

48
d.2 kalk. własna

Uszczelnienie przejść instalacyjnych przez fundament ogrodzenia masami poli-
merowymi

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

49
d.2 kalk. własna

Wykonanie powłoki gruntującej (Primer) w szczelinach dylatacyjnych pod masy
poliuretanowe / polimerowe

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

50
d.2

KNR 2-13
1006-05

Elementy dylatacji - wypełnienia szczelin sznurem dylatacyjnym PE 25MM na
głębokości 30mm

m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

51
d.2

KNR 2-02
0617-12

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych masami dylatacyjnymi (masy
poliuretanowe / polimerowe)

m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

52
d.2

KNR AT-27
0301-01

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające
KMB i membrany samoprzylepne - podłoża mineralne

m2

119.52 m2 119.52
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RAZEM 119.52

53
d.2

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

119.52 m2 119.52
RAZEM 119.52

54
d.2

KNNR-W 3
0207-01

Zabezpieczenie izolacji fundamentu przed uszkodzeniem w postaci folii kubeł-
kowej

m2

119.52 m2 119.52
RAZEM 119.52

55
d.2

KNR 2-01
0217-04

Zasyp fundamentu wykonywany koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 gruntem z
odkładu w gruncie kat.III

m3

85.91 m3 85.91
RAZEM 85.91

56
d.2

KNR 2-01
0236-02
z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie zasypu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.99

m3

85.91 m3 85.91
RAZEM 85.91

57
d.2

KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 8 cm m2

108.9 m2 108.90
RAZEM 108.90

58
d.2 kalk. własna

Przygotowanie powierzchni betonowej pod impregnację hydrofobową kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

59
d.2

KNR 0-26
0639-01

Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie preparatem hydrofobo-
wym powierzchni betonowych (np. Sikagard 706 Thixo)

m2

77.37 m2 77.37
RAZEM 77.37

60
d.2 kalk. własna

Montaż i dotawa nowej skrzynki gazowej /RAL 7016/ kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

61
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki m3

0.52 m3 0.52
RAZEM 0.52

62
d.2

KNR 2-31
0403-03
z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

63
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

64
d.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 12 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu /chodnik, wjazd na posesję/

m2

16.75 m2 16.75
RAZEM 16.75

65
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm /chodnik, wjazd na posesję - uzupełnienie, materiał z rozbiórki/

m2

16.75 m2 16.75
RAZEM 16.75

66
d.2

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 6 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu /chodnik, wjazd na posesję - uzupełnienie, ma-
teriał z rozbiórki/

m2

16.75 m2 16.75
RAZEM 16.75

67
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej /chodnik, wjazd na posesję - uzupełnienie, materiał z rozbiórki/

m2

16.75 m2 16.75
RAZEM 16.75

68
d.2 kalk. własna

Montaż i dostawa wcześniej wykonanych słupków ogrodzeniowych oraz bra-
mowych 31 szt. (każdy montowany na cztery kotwy chemiczne)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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69

d.2 kalk. własna
Montaż i dostawa wcześniej przygotowanej bramy wraz z automatyką i instala-
cjami oraz furtek z osprzetm w tym domofonem i instalacjami wcześniej zde-
montowanym i nowymi kasetami elektrozaczepów (zgodnie z dokumentacją
projektową)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

70
d.2 kalk. własna

Montaż i dostawa wcześniej przygotowanych przęseł ogrodzeniowych zgodnie
z projektem

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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