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LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

4 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,91 ........ ........
5 11612 Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,80 ........ ........
6 12113 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 8,36 ........ ........
7 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,91 ........ ........
8 12622 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 5,30 ........ ........
9 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,01 ........ ........

10 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 4,68 ........ ........
11 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,25 ........ ........
12 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 4,68 ........ ........
13 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 13,45 ........ ........
14 45111 Wibrator powierzchniowy m-godz 1,30 ........ ........
15 75250 Piła do cięcia kostki m-godz 0,25 ........ ........
16 75272 Przecinarka tarczowa mater ceramicznych m-godz 2,50 ........ ........

R A Z E M : ........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 365,46 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 1600510 Tłucznie kamienne niesortowane Mg 48,54 ........ ........
2 1601099 Piaski do betonów m³ 0,02 ........ ........
3 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 11,31 ........ ........
4 1602099 Pospółki m³ 0,64 ........ ........
5 1602199 Pospółki do nawierzchni m³ 26,02 ........ ........
6 1603499 Miał kamienny Mg 1,52 ........ ........
7 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,53 ........ ........
8 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,01 ........ ........
9 2220103 Krawężnik prostokątny 100x30x20 szary metr 48,96 ........ ........

10 2220103 Krawężnik prostokątny najazdowy 100x20x15 
szary

metr 14,28 ........ ........

11 2222301 Kostka brukowa beton grub 6 cm szara m² 10,25 ........ ........
12 2222421 Kostka bruk bet POL-BRUK 10 grub 8 cm szt 2665,00 ........ ........
13 2222503 Obrzeże trawnikowe 100x25x8 szare metr 10,20 ........ ........
14 2222602 Element odwodnienia liniowego szt 2,00 ........ ........
15 2370699 Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 4,84 ........ ........
16 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,00 ........ ........
17 2602099 Deski iglaste obrzynane m³ 0,19 ........ ........
18 3930000 Woda przemysłowa m³ 10,26 ........ ........
19 3990199 Nasiona traw kg 1,20 ........ ........
20 3993010 Krzewy iglaste szt 12,60 ........ ........
21 3994004 Ziemia żyzna m³ 1,06 ........ ........
22 5432310 Pierścienie żelbetowe odcinające szt 1,00 ........ ........
23 5432320 Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt 1,00 ........ ........
24 5450201 Nadstawka betonowa ściekowa ø 500 szt 1,00 ........ ........
25 5450301 Osadnik betonowy ø 500 szt 1,00 ........ ........
26 5631550 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 250 metr 6,12 ........ ........
27 5654203 Kineta studni PP typ 1 ø 425/200 szt 1,00 ........ ........
28 5654242 Rura karbowana PP b/kiel ø 425 L=6000 szt 1,05 ........ ........
29 5654248 Uszczelka do rur karbowanych ø 425 szt 2,00 ........ ........
30 5654261 Stożek bet do studni PP/PE ø 425 szt 1,00 ........ ........
31 5654263 Pokrywa betonowa do studni PP/PE ø 425 szt 1,00 ........ ........
32 6151299 Blokada parkingowa szt 2,00 ........ ........
33 6343101 Wpust ściekowy uliczny 67BK szt 1,00 ........ ........
34 8470100 Tarcze diament do cięcia kamieni i beton szt 0,03 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11133 Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 10,87 ........ ........
2 11161 Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,20 ........ ........
3 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,06 ........ ........
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3 20 KNR  404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i 
wyładunkiem  m³ 9,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 9,0 9,000
 

3 30 KNR  221-02-02-01-00 Ręczne przekopanie gleby kategorii 3 na terenie płaskim niezadarnionym  m² 60,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod założenie trawnika - 30,0x10x2 60,0 60,000
 

3 40 KNR  221-04-01-02-00 Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 3  m² 60,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz poprzedniej 60,0 60,000
 

3 50 KNR  221-03-23-04-01 Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 
0,5 m z zaprawą  szt 12,000
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1 150 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4  m² 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod nawierzchnię chodnika - 10,0 10,0 10,000
 

1 160 KNR  231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 cm  m² 20,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Kolejne 20 cm-10,0x2 20,0 20,000
 

1 170 KNR  231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm  m² 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod powierzchnią chodnika 10,0 10,000
 

1 180 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm  m² 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod chodnikiem 10,0 10,000
 

1 190 KNR  231-01-05-01-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm  m² 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 10,0 10,000
 

1 200 KNR  231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  metr 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obramowanie chodnika - 10,0 10 10,000
 

1 210 KNR  231-05-11-01-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej  m² 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Nawierzchnia chodnika 10,0 10,000
 

1 220 KNR  404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę 
roboczą  m³ 30,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar z poz.150 - 10,0x0,3 30 30,000
 

1 230 KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  m³ 30,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 30,0 30,000
 

1 240 KNR  202-12-18-01-00 Dostawa i montaż blokady parkingowej - analogia normy do kalkulacji własnej  szt 2,000
 

 
2 Elementy odwodnienia

2 10 KNNR N001-02-10-03-00 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3-4 
o normalnej wilgotności na odkład  m³ 4,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na szerokości jezdni - 5,0x0,8x1,0 4,0 4,000
 

2 20 KNR  218-05-01-03-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm  m² 0,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Podsypka rurociągu - 5,0x,8x02 0,8 0,800
 

2 30 KNR  218-05-01-03-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm  m² 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obsypka rurociągu- 5,0x0,8x0,25 1,0 1,000
 

2 40 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz.10 4,0 4,000
 

2 50 KNR  401-02-08-02-00 Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 20 cm powierzchni do 0,05 
m²  szt 1,000

 

2 60 KNNR N004-14-24-02-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu  szt 1,000
 

2 70 KNR  231-06-06-04-00 Montaż elementów odwodnienia liniowego - analogia normy do kalkulacji własnej  metr 2,000
 

2 80 KNNR N004-14-17-01-01 Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" ø 425 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą żeliwną  szt 1,000
 

2 90 KNNR N004-13-08-04-00 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 łączony na wcisk w wykopie skarpowym  metr 6,000
 

 
3 Zieleń

3 10 KNR  221-01-01-01-00 Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy  m³ 9,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W pasie 1,0 m po obu stronach 
zjazdu - 30,0x1,0x2x0,15

9,0 9,000
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1 Budowa odcinka drogi dojazdowej

1 10 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4  m² 96,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W obszarze zjazdu 96,0 96,000
 

1 20 KNR  231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 cm  m² 576,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dalsze 28 cm tj 96,0x6 576,0 576,000
 

1 30 KNR  231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm  m² 96,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. 10 96,0 96,000
 

1 40 KNR  231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm  m² 96,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz poprzedniej 96,0 96,000
 

1 50 KNR  231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm  m² 96,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 96,0 96,000
 

1 60 KNR  231-01-05-01-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm  m² 96,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar z poz. 10 96,0 96,000
 

1 70 KNR  231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4  m² 96,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. 10 96,0 96,000
 

1 80 KNR  231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4  metr 62,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Po obu stronach zjazdu 48,0 48,000
2 Krawężnik najazdowy 14,0 14,000

 

1 90 KNR  231-03-26-01-00 Place i zatoki z POLBRUK-10 na podsypce piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową  m² 100,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Nawierzchnia zjazdu 100,0 100,000
 

1 100 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 4,650
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar z poz.80 - 62,0x0,3x0,25 4,65 4,650
 

1 110 KNR  231-04-03-04-00 Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  metr 48,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Krawężnik na zjeździe 48,0 48,000
 

1 120 KNR  231-04-03-04-00 Krawężnik betonowy najazdowy 15x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej  metr 14,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na najazdach 14,0 14,000
 

1 130 KNR  404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę 
roboczą  m³ 46,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar z poz. 10 i 20 -  96,0x0,48 46,0 46,000
 

1 140 KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  m³ 46,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 46,0 46,000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,52000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,52000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 KNR  221-02-02-01-00 
Ręczne przekopanie gleby kategorii 3 na terenie płaskim niezadarnionym m² 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20914 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 40 KNR  221-04-01-02-00 
Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 3 m² 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22251 ......... ...........

R ..............
Nasiona traw kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 50 KNR  221-03-23-04-01 
Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół 
głębokości 0,5 m z zaprawą szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,77164 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Krzewy iglaste szt 1,05000 ......... ...........
Ziemia żyzna m³ 0,08800 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  000-00-417 ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52370 ......... ...........

R ..............
Element odwodnienia liniowego szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNNR N004-14-17-01-01 
Studzienka kanalizacyjna "VAWIN" ø 425 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą 
żeliwną szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,21000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Kineta studni PP typ 1 ø 425/200 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP b/kiel ø 425 L=6000 szt 1,05000 ......... ...........
Uszczelka do rur karbowanych ø 425 szt 2,00000 ......... ...........
Stożek bet do studni PP/PE ø 425 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa betonowa do studni PP/PE ø 425 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 KNNR N004-13-08-04-00 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 łączony na wcisk w wykopie 
skarpowym metr 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57700 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 250 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,02280 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Zieleń
 

 

3 10 KNR  221-01-01-01-00 
Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m³ 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,01780 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNR  404-11-01-01-00 
Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i 
wyładunkiem m³ 9,000 .............. ..............



KOSZTORYS  000-00-417 Strona 9 02-07-2018
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 KNR  218-05-01-03-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm m² 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44789 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,24400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 KNR  401-02-08-02-00 
Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 20 cm powierzchni do 
0,05 m² szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNNR N004-14-24-02-00 
Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem bez syfonu szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,27000 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów m³ 0,02000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,00700 ......... ...........
Pierścienie żelbetowe odcinające szt 1,00000 ......... ...........
Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt 1,00000 ......... ...........
Nadstawka betonowa ściekowa ø 500 szt 1,00000 ......... ...........
Osadnik betonowy ø 500 szt 1,00000 ......... ...........
Wpust ściekowy uliczny 67BK szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 70 KNR  231-06-06-04-00 
Montaż elementów odwodnienia liniowego - analogia normy do kalkulacji 
własnej metr 2,000 .............. ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 220 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na 
zmianę roboczą m³ 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 0,14300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 230 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 240 KNR  202-12-18-01-00 
Dostawa i montaż blokady parkingowej - analogia normy do kalkulacji własnej szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,76763 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowe m³ 0,00150 ......... ...........
Blokada parkingowa szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00420 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Elementy odwodnienia
 

 

2 10 KNNR N001-02-10-03-00 
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat
3-4 o normalnej wilgotności na odkład m³ 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28700 ......... ...........

R ..............
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,05030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 KNR  218-05-01-03-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm m² 0,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44789 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,24400 ......... ...........
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 180 KNR  231-01-14-07-00 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03040 ......... ...........

R ..............
Tłucznie kamienne niesortowane Mg 0,16970 ......... ...........
Miał kamienny Mg 0,01430 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,02560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 190 KNR  231-01-05-01-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12320 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00180 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 200 KNR  231-04-07-03-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24040 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00600 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x25x8 szare metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 210 KNR  231-05-11-01-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,08910 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07630 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 6 cm szara m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na 
zmianę roboczą m³ 46,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 0,14300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 46,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 
1/4 m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03760 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00350 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNR  231-01-01-02-00 
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 
cm m² 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00050 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNR  231-01-14-01-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01680 ......... ...........

R ..............
Pospółki do nawierzchni m³ 0,24550 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00260 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,01820 ......... ...........

S ..............
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1 90 KNR  231-03-26-01-00 
Place i zatoki z POLBRUK-10 na podsypce piaskowej grub 5 cm, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m² 100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22710 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,04490 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00230 ......... ...........
Kostka bruk bet POL-BRUK 10 grub 8 cm szt 26,65000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02400 ......... ...........
Tarcze diament do cięcia kamieni i beton szt 0,00025 ......... ...........

M ..............
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,05300 ......... ...........
Przecinarka tarczowa mater ceramicznych m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 4,650 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,02000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,27000 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  231-04-03-04-00 
Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 48,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45890 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01320 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00490 ......... ...........
Krawężnik prostokątny 100x30x20 szary metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00430 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR  231-04-03-04-00 
Krawężnik betonowy najazdowy 15x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45890 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01320 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00490 ......... ...........
Krawężnik prostokątny najazdowy 100x20x15 szary metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00430 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Woda przemysłowa m³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00270 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,03870 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  231-01-14-07-00 
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm m² 96,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03040 ......... ...........

R ..............
Tłucznie kamienne niesortowane Mg 0,16970 ......... ...........
Miał kamienny Mg 0,01430 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,02560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  231-01-05-01-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 96,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12320 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00180 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  231-01-03-02-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 96,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  231-04-01-04-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 62,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33460 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 Budowa odcinka drogi dojazdowej
 

 

1 10 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 
1/4 m² 96,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03760 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00350 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  231-01-01-02-00 
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 
cm m² 576,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00050 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  231-01-14-01-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m² 96,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01680 ......... ...........

R ..............
Pospółki do nawierzchni m³ 0,24550 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00260 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,01820 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  231-01-14-05-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm m² 96,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03330 ......... ...........

R ..............
Tłucznie kamienne niesortowane Mg 0,31820 ......... ...........
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