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I. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wziecia
Remont pokrycia dachu na budynku biblioteki

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyslu, ul. Witosa 8

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyslu
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II. OGOLNY ZAKRES ROBOT

II.1 Projektowany remont pokrycia dachu na budynku biblioteki obejmuje:

— demontaz istniejacej instalacji odgromowej wraz z wspornikami,

— demontaz uszkodzonych elementow wentylacji grawitacyjnej,

— demontaz cze¢Sci obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

— demontaz czeSci obrobek blacharskich murow ogniowych,

— demontaz zniszczonych czapek kominowych,

— przemurowanie uszkodzonego komina,

— odbicie zniszczonych i wykonanie nowych tynkow na kominach,

— zaladunek i wywiezienie na odleglos¢ do 2 km odpadow i gruzu z rozbiorki,

— wykonanie 3 przebi¢ otworéw w Scianie,

— wymiana 5 szt. zbiorniczk6w na wieksze na polaczeniu rynna/rura spustowa,

— montaz w czeSci nowych obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej o gr. 0,55 mm,

— montaz nowej rynny i rury spustowej z blachy ocynkowanej o gr. 0,55 mm, na pélnocnej
stronie wybudowki,

— montaz nowych, czapek kominowych,

— wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej zgodnie z technologia producenta
(np. nawierzchniowa Polbit TOP 5,2 w technologii Icopal lub innej o porownywalnych
parametrach),

— wykonanie obrobek dachowych papa termozgrzewalna w pelnej technologii producenta,

— montaz i badanie instalacji odgromowej,

Szczegolowy zakres iloSciowy zawarty jest w przedmiarze robéot opracowanym na podstawie
inwentaryzacji polaci dachu (rys. nr 1. - zalacznik do specyfikacji) oraz na podstawie
dokumentacji fotograficznej (fot. 1 -11 — zalacznik do specyfikacji).

Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ specyfikacji.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed data
zamkniecia przetargu o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, Scisle i w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami,
normami, standardami, wytycznymi technologii producenta i wymogami okreSlonymi w
specyfikacji.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w projekcie, specyfikacji i przedmiarze powinny by¢
uwazane jako definicje standardu a nie okresSlenie Scisle marki (czy firmy). Oznacza to, ze
zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazine od zaproponowanych, ktorych dane
okreslono na podstawie konkretnych, przywolanych danga marka parametrow.



I11. SPECYFIKACJA WYKONANIA ROBOT

II1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji remontowych robot budowlanych do wykonania w ramach realizacji remontu dachu
ptaskiego na budynku biblioteki.

II1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie II.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie remontowych robdt budowanych w zakresie branzy dekarskiej a takze prace
zwigzane z dostawag materiatlow, wykonawstwem i1 wykonczeniem wszystkich prac budowlanych,
wykonywanych na miejscu.

ROBOTY BRANZY BUDOWLANEJ

I. WSTEP

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST-1 — Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
wszystkich wymagan prac budowlanych technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktore
zostang zrealizowane podczas remontu dachu ptaskiego na budynku biblioteki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do szczegoétowych rozstrzygnig¢ dotyczacych robot
ogolnobudowlanych w branzy dekarskiej. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t w obiekcie wymienionym w pkt.
L.1.

1.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego i ofertowego.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot wymieniony w p. II.
L.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Dziennik Budowy — okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. (Dz. U.
nr 108, poz. 953).
Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone
przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Przedmiar robot — kosztorys §lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilosci.
Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.
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Plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku
wystapienia tych zagrozen.

I.6. Ogélne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci
na terenie budowy, metody uzyte podczas ich realizacji oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz niniejsza Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (ST).
L.7. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
L.8. Zgodnos¢ robot z ST
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego i Inspektora
wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub uproszczen w
Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiarOw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z ST. Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku, gdy material lub roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezb¢dne do ochrony robot w sposéb uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze wigczony jest w ceng kontraktowa.
I.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca
bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen Ilub wucigzliwosci dla oséb a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.12. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda skladowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem 0sOb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialdéw na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materiatow od
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wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty wuszkodzenia budynku w trakcie
prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i1 Zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Dla robdét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
1.18. Rownowaznos¢ norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy ktore
spetnia¢ maja materlaly, sprzet 1 inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, quq 0b0w1qzywac
postanowienia najnowszego wydania lub popraw10nego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

II. MATERIALY

I1.1. Wymagania ogélne

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg ktorej materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnos$ci i wydal, na swoja
wylaczng odpowiedzialnos$¢, krajowa deklaracje zgodno$ci z Polska Norma wyrobu budowlanego
albo aprobatg techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.



I1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te do ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

I1.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy i1 uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

I1.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora.

III. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub
wymienia¢ sprzet niesprawny. Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania jako$ci 1 warunkéw wyszczego6lnionych w Umowie, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

V. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wszystkich elementéw robdt. Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementoéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
ST, normach i wytycznych. Polecenia Inspektora b¢da wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.



VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

VI.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program

zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okres$li¢c zamierzony

sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot zgodnie z

dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisowa

—organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

—sposob zapewnienia bhp,

—wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

—system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

—wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow,

—zapis pomiarow, proponowany sposob i1 forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

—wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$ci $Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow,

—sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

—sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

VI1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac¢

zatozong jakos$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petlna kontrolg robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary

zapewniajace stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej 1 ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia pomiarowe posiadajg legalizacjg.

V1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po wykonaniu

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

VI.4. Certyfikaty i deklaracje

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” 1 ktore spelniajg wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robdt begdzie posiadac¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek

materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

VLS. Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego 1

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postgpu kazdego

z elementéw wykonywania robot.

Szczegblowe obmiary wykonanych robot przeprowadza sie¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiardw.
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Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokotly odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VI.6. Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

V1.7. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci
do odbioru. Decyzj¢ odbioru, ocene jako$ci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czegsciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot, ktory moze by¢
wczesniej oddany do eksploatacji.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdow i robocizny
robo6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i kosztow.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora.

Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow pomiardw, ocenie wizualnej



oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupeltniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan w
dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i1 ewentualne uzupetiajace lub
zamienne),

c¢) Dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

g) geodezyjne mapy powykonawcze,

h) $wiadectwo charakterystyki energetycznej (o ile jest wymagane),

1) pozytywne protokoly badan, sprawdzen.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupetiajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w cze$ci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot™.

VL.8. Podstawa platnos$ci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej
roboty w specyfikacji technicznej 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych nalozonych zgodnie z
prawem 1 rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz 1 transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw 1 towarow
Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odroéznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ oplaty celne, podatki i inne oplaty naktadane poza
krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz 1 transport
wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i towarow, ktore beda
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach
Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig
zaplate za pracg wykonang 1 zakonczona pod kazdym wzgledem.



Uwaza si¢, ze Wykonawca wziagt pod uwage wszystkie wymagania 1 zobowigzania, bez wzgledu na
to czy zostaly okres§lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze
odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagle 1 nieprzewidziane
wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z konieczno$cig wybudowania, wykonczenia i konserwacji
catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i1 kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawierac¢
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztow wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz
wszystkie marze 1 narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty
oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace si¢ do Umowy jako calosci, beda rozdysponowane
pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Calo$¢ zamdwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestycji.
Wyliczenie podatku nalezy podaé¢ osobno.

Ptatnosci miesigczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,,suma”,
wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w
przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako ptatnos¢ ,,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana w
oparciu o znaczny stopien wykonania poszczegdlnych prac.

Platnos$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

VII. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa3 w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Uwzgledniono nastgpujace przepisy 1 wytyczne ogolne:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 130; poz.1389),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
Zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (Dz. U. nr 202; poz. 2072),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. nr 47: poz. 401),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002r.)
z pozniejszymi zmianami.
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
e Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177)
z pozniejszymi zmianami,
e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,
e Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano —montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ['TB 1988,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogolne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
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e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych
metod wykonywania rob6ot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych swiadectw.
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