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LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 460,17 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 1020100 Gaz płynny propan-butan kg 173,98 ........ ........
2 1120302 Blacha OC 0,55 kg 204,95 ........ ........
3 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 1,28 ........ ........
4 1325462 Listwa dociskowa metr 111,98 ........ ........
5 1325463 Klin styropianowy laminowany 10/10 metr 111,98 ........ ........
6 1342999 Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,40 ........ ........
7 1343099 Uchwyty do rynien kmpl 18,00 ........ ........
8 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 292,80 ........ ........
9 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,19 ........ ........

10 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 36,73 ........ ........
11 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 60,80 ........ ........
12 1720299 Wapno hydratyzowane kg 94,23 ........ ........
13 1800199 Cegły budowlane pełne szt 276,99 ........ ........
14 2300299 Kit asfaltowy kg 1,00 ........ ........
15 2301620 Papa termozgrzewalna wierzchn krycia m² 32,78 ........ ........
16 2301620 Papa termozgrzewalna wierzchn krycia m² 21,99 ........ ........
17 2301620 Papa termozgrzewalna wierzchn krycia (5,2 mm) m² 515,78 ........ ........
18 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,02 ........ ........
19 3930000 Woda przemysłowa dm³ 67,20 ........ ........
20 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,11 ........ ........
21 3950199 Drewno opałowe szczapy kg 0,50 ........ ........
22 7470099 Wsporniki do instalacji odgromowej szt 174,73 ........ ........
23 7470301 Złącze do rynny szt 6,00 ........ ........
24 7470304 Złącze odgałęźne uniwersalne szt 18,00 ........ ........
25 7470305 Złącze krzyżowe szt 10,00 ........ ........
26 8440106 Pręt stalowy ocynkowany ø 7 metr 179,92 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 1,38 ........ ........
2 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,83 ........ ........
3 39000 Środek transportowy (1) m-godz 2,54 ........ ........
4 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 5,00 ........ ........
5 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 5,00 ........ ........
6 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,76 ........ ........

R A Z E M : ........
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 8,54 8,54000

 

1.1 110 KNR  202-05-28-02-60 Renowacja dachów papą termozgrzewalną - krycie papą (kalkulacja 
indywidualna)  m² 427,10000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dach A - 140,0 140,0 140,00000
2 Dach B - 17,0 17,0 17,00000
3 Dach C - 224,0 224,0 224,00000
4 Dach D - 46,1 46,1 46,10000

 

1.1 120 KNR  202-05-29-04-60 Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - murów ogniowych szer 15-analogia 
do kalkulacji indywidualnej wraz z listwami dociskowymi  metr 101,80000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Mury wokół dachu B - 5,0+3,0+5,0 =
13,0

13,0 13,00000

2 Mury wokół dachu C - 
7,8+33,0+7,8=48,6

48,6 48,60000

3 Mury wokół dachu C/D - 
6,0+8,9+6,0=20,0

20,9 20,90000

4 Mury wokół dachu D - 
5,2+8,9+5,2=19,3

19,3 19,30000

 

1.1 130 KNR  202-05-29-05-60 Obróbki dachowe papą termozgrzewalną murów ogniowych dodatek za każde 
dalsze 5 cm szer  metr 407,20000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dodatkowe 20 cm - obmiar jak w 
poz. poprzedniej x 4- 101,8x4=407,2

407,2 407,20000

 

1.1 140 KNR  202-05-08-04-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm  metr 9,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rynna na dachu D - 9,0 9,0 9,00000
 

1.1 150 KNR  202-05-10-03-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm  metr 1,20000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rura spostowa dachu C - 1,2 1,2 1,20000

 

1.1 160 KNR  401-03-33-20-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 3 cegieł na zaprawie cementowej  szt 3,00000
 

1.1 170 KNR  401-03-23-04-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła  szt 3,00000
 

1.1 180 KNR  202-05-08-09-01 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 0,55 mm - powiększenie do 
kalkulacji indywidualnej  szt 5,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na dachu A - 2 szt. 2 2,00000
2 Na dachu B - 1 szt. 1 1,00000
3 Na dachu C - 2 szt. 2 2,00000

 

1.1 190 KNR  202-05-06-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm  m² 22,76000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obróbki wylotów z koryt - 2,5x5 12,5 12,50000
2 Pas nadrynnowy dachu D - 9,0x0,4 3,6 3,60000
3 Czapki kominów - 1,3x0,6x3 + 

0,9x0,6x5 + 1,8x0,9 = 
2,34+2,7+1,62=6,66

6,66 6,66000

 

1.1 200 KNR  508-06-04-04-01 Montaż zwodów poziomych FeZn ø 7 dach płaski wsporniki klejone  metr 173,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. 10 173,0 173,00000

 

1.1 210 KNR  508-06-18-02-00 Łączenie pręta ø do 10 na dachu złączem odgałęźnym 3-wylotowym  szt 18,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pomiędzy obiektami i na kominach- 
18

18 18,00000

 

1.1 220 KNR  508-06-18-01-00 Łączenie pręta ø do 10 na dachu złączem uniwersalnym krzyżowym  szt 10,00000
 

1.1 230 KNR  508-06-19-01-00 Montaż złącza do rynny okapowej na dachu  szt 6,00000
 

1.1 240 KNR  403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy  szt 3,00000
 

1.1 250 KNR  403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar następny  szt 6,00000
 

1.1 260 KNR  401-05-19-01-00 Drobne naprawy pokrycia z papy przez umocowanie i zakitowanie - do 
kalkulacji własnej  m² 10,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Szacunkowo do 10 m 10,0 10,00000
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1 Kosztorys: 000-00-509
 

1.1 Remont pokrycia dachu

1.1 10 KNR  403-11-38-03-00 Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z papy na 
betonie  szt 172,90000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dach A - (8,0+20,0)x2 + 2,8x3 = 

56+8,4
64,4 64,40000

2 Dach B - 3,5x2 = 7,0 7,0 7,00000
3 Dach C - 8,25+8,25+33,0+18,0 = 67,5 67,5 67,50000
4 Dach D - 9,0x2+8,0x2 = 34,0 34,0 34,00000

 

1.1 20 KNR  403-11-39-03-00 Demontaż przewodów uziemiających z pręta o przekroju do 120 mm², ciąg 
poziomy na ścianie  metr 172,90000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej - 

172,9
172,9 172,90000

 

1.1 30 KNR  401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do 
użytku  metr 9,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rynna na dachu D - 9,0 mb 9,0 9,00000
 

1.1 40 KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku  m² 3,60000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pas nadrynnowy na dachu D - 
9,0x0,4

3,6 3,60000

 

1.1 50 KNR  401-03-54-16-00 Demontaż czapek kominowych - analogia normy  szt 9,00000
 

1.1 60 KNR  401-03-10-01-00 Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m³  m³ 0,67600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Komin dymowy na dachu C - 
0,7x0,4x0,7

0,196 0,19600

2 Podniesienie kominów na dachu A o 
3 warstwy - 1,1x0,4x0,18x3=0,23

0,23 0,23000

3 Podniesienie kominów na dachu C o 
3 warstwy - 0,7x0,4x0,18x5=0,25

0,25 0,25000

 

1.1 70 KNR  401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m²  m² 12,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Tynk na kominach w dachu A - 
(1,1+0,4)x2x0,6x3=5,4

5,4 5,40000

2 Tynk na kominach w dachu C - 
(0,7+0,4)x2x0,6x5=6,6

6,6 6,60000

 

1.1 80 KNR  401-07-25-03-00 Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 5 m²  m² 16,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 12,0 12,00000
2 Na podmurowanych kominach - 

3,0x0,2x3+2,2x0,2x5=1,8+2,2=4,0
4,0 4,00000

 

1.1 90 KNR  404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i 
wyładunkiem  m³ 8,54000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Szacunkowo - 427,0 m2x0,02=8,54 8,54 8,54000

 

1.1 100 KNR  404-11-01-04-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem  m³ 8,54000
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1.1 220 KNR  508-06-18-01-00 
Łączenie pręta ø do 10 na dachu złączem uniwersalnym krzyżowym szt 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17858 ......... ...........

R ................
Złącze krzyżowe szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 230 KNR  508-06-19-01-00 
Montaż złącza do rynny okapowej na dachu szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13972 ......... ...........

R ................
Złącze do rynny szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 240 KNR  403-12-05-03-00 
Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 250 KNR  403-12-05-04-00 
Badania instalacji odgromowej - pomiar następny szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 260 KNR  401-05-19-01-00 
Drobne naprawy pokrycia z papy przez umocowanie i zakitowanie - do 
kalkulacji własnej m² 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13000 ......... ...........

R ................
Gaz płynny propan-butan kg 0,31350 ......... ...........
Kit asfaltowy kg 0,10000 ......... ...........
Papa termozgrzewalna wierzchn krycia (5,2 mm) m² 1,18000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  000-00-509 ..............
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 180 KNR  202-05-08-09-01 
Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 0,55 mm - powiększenie
do kalkulacji indywidualnej szt 5,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,99091 ......... ...........

R ................
Blacha OC 0,55 kg 11,72000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00210 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00380 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 190 KNR  202-05-06-02-01 
Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm m² 22,76000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,94371 ......... ...........

R ................
Blacha OC 0,55 kg 5,55000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02900 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00690 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 200 KNR  508-06-04-04-01 
Montaż zwodów poziomych FeZn ø 7 dach płaski wsporniki klejone metr 173,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19320 ......... ...........

R ................
Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 7 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 210 KNR  508-06-18-02-00 
Łączenie pręta ø do 10 na dachu złączem odgałęźnym 3-wylotowym szt 18,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18699 ......... ...........

R ................
Złącze odgałęźne uniwersalne szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 140 KNR  202-05-08-04-01 
Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm metr 9,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65074 ......... ...........

R ................
Blacha OC 0,55 kg 1,95000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02100 ......... ...........
Uchwyty do rynien kmpl 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00350 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 150 KNR  202-05-10-03-01 
Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm metr 1,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83314 ......... ...........

R ................
Blacha OC 0,55 kg 2,07000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02300 ......... ...........
Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00280 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 160 KNR  401-03-33-20-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 3 cegieł na zaprawie cementowej szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,87000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 170 KNR  401-03-23-04-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,11000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 100 KNR  404-11-01-04-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem m³ 8,54000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,06500 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,06500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 110 KNR  202-05-28-02-60 
Renowacja dachów papą termozgrzewalną - krycie papą (kalkulacja 
indywidualna) m² 427,10000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50921 ......... ...........

R ................
Gaz płynny propan-butan kg 0,31350 ......... ...........
Papa termozgrzewalna wierzchn krycia (5,2 mm) m² 1,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 120 KNR  202-05-29-04-60 
Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - murów ogniowych szer 
15-analogia do kalkulacji indywidualnej wraz z listwami dociskowymi metr 101,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24161 ......... ...........

R ................
Gaz płynny propan-butan kg 0,04700 ......... ...........
Listwa dociskowa metr 1,10000 ......... ...........
Klin styropianowy laminowany 10/10 metr 1,10000 ......... ...........
Papa termozgrzewalna wierzchn krycia m² 0,32200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00060 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00110 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 130 KNR  202-05-29-05-60 
Obróbki dachowe papą termozgrzewalną murów ogniowych dodatek za 
każde dalsze 5 cm szer metr 407,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03151 ......... ...........

R ................
Gaz płynny propan-butan kg 0,07900 ......... ...........
Papa termozgrzewalna wierzchn krycia m² 0,05400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........

S ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,19000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 60 KNR  401-03-10-01-00 
Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m³ m³ 0,67600 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 20,12000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,23800 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 45,50000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 25,59000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 392,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,14600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 3,25000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,33000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 70 KNR  401-07-01-02-00 
Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m² m² 12,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 80 KNR  401-07-25-03-00 
Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 5 m² m² 16,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,97000 ......... ...........

R ................
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 18,30000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 3,80000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 4,60000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 4,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 90 KNR  404-11-01-01-00 
Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym 
załadunkiem i wyładunkiem m³ 8,54000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ................
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,52000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,52000 ......... ...........

S ................
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1 Kosztorys: 000-00-509
 

 

1.1 Remont pokrycia dachu
 

 

1.1 10 KNR  403-11-38-03-00 
Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z papy 
na betonie szt 172,90000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11550 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 20 KNR  403-11-39-03-00 
Demontaż przewodów uziemiających z pręta o przekroju do 120 mm², 
ciąg poziomy na ścianie metr 172,90000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05250 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 30 KNR  401-05-35-04-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się 
do użytku metr 9,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 40 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających 
się do użytku m² 3,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 50 KNR  401-03-54-16-00 
Demontaż czapek kominowych - analogia normy szt 9,00000 ................ ..............



 Samolicz
 sykal.pl

 Zakład Projektowania

 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
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 Rodzaj robót:  Remontowe dekarskie - budynek biblioteki
 Lokalizacja:  Nowy Tomyśl, ul. Witosa 8
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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1 Kosztorys: 000-00-509 ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.1 Remont pokrycia dachu ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
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 Budowa:  Nowy Tomyśl
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Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Opracował:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................


