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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Kosztorys: 000-00-509 ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.1 Remont pokrycia dachu ........ ........ ........ ........ ........ ........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A
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MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Kosztorys: 000-00-509
 

 

1.1 Remont pokrycia dachu
 

 

1.1 10 KNR  403-11-38-03-00 
Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z papy 
na betonie szt 172,90000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,11550 ......... ...........
R ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 20 KNR  403-11-39-03-00 
Demontaż przewodów uziemiających z pręta o przekroju do 120 mm², 
ciąg poziomy na ścianie metr 172,90000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05250 ......... ...........
R ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 30 KNR  403-11-15-01-00 
Demontaż przewodów instalacji grzewczej - analogia normy do  
kalkulacji własnej metr 58,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03150 ......... ...........
R ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 40 KNR  401-05-35-04-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się 
do użytku metr 9,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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1.1 50 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających 
się do użytku m² 3,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 60 KNR  401-03-54-16-00 
Demontaż czapek kominowych - analogia normy szt 9,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,19000 ......... ...........
R ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 70 KNR  401-03-10-01-00 
Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m³ m³ 0,67600 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 20,12000 ......... ...........
R ................

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,23800 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 45,50000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 25,59000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 392,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,14600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 3,25000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,33000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 80 KNR  401-07-01-02-00 
Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m² m² 12,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........
R ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 90 KNR  401-07-25-03-00 
Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 5 m² m² 16,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,97000 ......... ...........
R ................

Piaski do zapraw i wypraw dm³ 18,30000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 3,80000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 4,60000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 4,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 100 KNR  404-11-01-01-00 
Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym 
załadunkiem i wyładunkiem m³ 8,54000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ................

Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,52000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,52000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 110 KNR  404-11-01-04-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem m³ 8,54000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,06500 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,06500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 120 KNR  202-05-28-02-60 
Renowacja dachów papą termozgrzewalną - krycie papą (kalkulacja 
indywidualna) m² 427,10000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,50921 ......... ...........
R ................

Gaz płynny propan-butan kg 0,31350 ......... ...........
Papa termozgrzewalna wierzchn krycia (5,2 mm) m² 1,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 130 KNR  202-05-29-04-60 
Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - murów ogniowych szer 
15-analogia do kalkulacji indywidualnej wraz z listwami dociskowymi metr 101,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24161 ......... ...........
R ................

Gaz płynny propan-butan kg 0,04700 ......... ...........
Listwa dociskowa metr 1,10000 ......... ...........
Klin styropianowy laminowany 10/10 metr 1,10000 ......... ...........
Papa termozgrzewalna wierzchn krycia m² 0,32200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00060 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00110 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................



KOSZTORYS  000-00-509 Strona 6 23-07-2020
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1.1 140 KNR  202-05-29-05-60 
Obróbki dachowe papą termozgrzewalną murów ogniowych dodatek za 
każde dalsze 5 cm szer metr 407,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03151 ......... ...........
R ................

Gaz płynny propan-butan kg 0,07900 ......... ...........
Papa termozgrzewalna wierzchn krycia m² 0,05400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 150 KNR  202-05-08-04-01 
Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm metr 9,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,65074 ......... ...........
R ................

Blacha OC 0,55 kg 1,95000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02100 ......... ...........
Uchwyty do rynien kmpl 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00350 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 160 KNR  202-05-10-03-01 
Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm metr 1,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,83314 ......... ...........
R ................

Blacha OC 0,55 kg 2,07000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02300 ......... ...........
Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00280 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 170 KNR  202-05-10-04-01 
Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm metr 20,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,93074 ......... ...........
R ................

Blacha OC 0,55 kg 2,59000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02400 ......... ...........
Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00350 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 180 KNR  401-03-33-20-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 3 cegieł na zaprawie cementowej szt 5,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,87000 ......... ...........
R ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 190 KNR  401-03-23-04-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła szt 5,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........
R ................

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,11000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 200 KNR  202-05-08-09-01 
Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 0,55 mm - powiększenie
do kalkulacji indywidualnej szt 5,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,99091 ......... ...........
R ................

Blacha OC 0,55 kg 11,72000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00210 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00380 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 210 KNR  202-05-06-02-01 
Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm m² 22,76000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,94371 ......... ...........
R ................

Blacha OC 0,55 kg 5,55000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02900 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00690 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 220 KNR  508-06-04-04-01 
Montaż zwodów poziomych FeZn ø 7 dach płaski wsporniki klejone metr 173,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19320 ......... ...........
R ................

Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 7 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 230 KNR  508-06-18-02-00 
Łączenie pręta ø do 10 na dachu złączem odgałęźnym 3-wylotowym szt 18,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18699 ......... ...........
R ................

Złącze odgałęźne uniwersalne szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 240 KNR  508-06-18-01-00 
Łączenie pręta ø do 10 na dachu złączem uniwersalnym krzyżowym szt 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17858 ......... ...........
R ................

Złącze krzyżowe szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 250 KNR  508-06-19-01-00 
Montaż złącza do rynny okapowej na dachu szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,13972 ......... ...........
R ................

Złącze do rynny szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 260 KNR  403-12-05-03-00 
Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 270 KNR  403-12-05-04-00 
Badania instalacji odgromowej - pomiar następny szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........
R ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 280 KNR  508-00-04-01-00 
Montaż instaklacji grzewczej  - analogia normy do kalkulacji własnej kmpl 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,38750 ......... ...........
R ................

Śruby fundamentowe (kotwowe) szt 4,00000 ......... ...........
M ................

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 290 KNR  401-05-19-01-00 
Drobne naprawy pokrycia z papy przez umocowanie i zakitowanie - do 
kalkulacji własnej m² 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,13000 ......... ...........
R ................

Gaz płynny propan-butan kg 0,31350 ......... ...........
Kit asfaltowy kg 0,10000 ......... ...........
Papa termozgrzewalna wierzchn krycia (5,2 mm) m² 1,18000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 300 KNR  401-03-13-02-00 
Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek m³ 0,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 21,30000 ......... ...........
R ................

Kątownik równoramienny 100x100x10 kg 2,68000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 2,68000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 4,69000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,28000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 108,00000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 401,00000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,05600 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,11700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,14000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,08100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 3,48000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,46000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 310 KNR  401-03-13-04-00 
Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 
(katownik 100x100x0,8 m) metr 8,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........
R ................

Kątownik równoramienny 100x100x10 kg 15,10000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01800 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 5,18000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 8,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 320 KNR  401-02-05-04-00 
Wymiana czapek kominowych  - do kalkulacji własnej szt 8,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,82000 ......... ...........
R ................

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00700 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00300 ......... ...........
Czapka betonowa komina prefabr 6 cm m² 0,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 330 KNR  202-12-15-04-00 
Krata stalowa ocynk. o oczkach 5 mm o pow pow. 1,0 m² - kalkulacja 
indywidualna szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,47439 ......... ...........
R ................

Krata stalowa kg 40,32000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,01520 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1.1 340 KNR  202-16-06-01-00 
Rusztowania rurowe punktowe wys do 20,0 m m² 31,25000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,65799 ......... ...........
R ................

Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,01800 ......... ...........
Haki budowlane kg 0,02500 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00002 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,00016 ......... ...........
Płyty rusztow pomostowe robocze m² 0,01340 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 20 m m-godz 0,19900 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  000-00-509 ..............
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1 Kosztorys: 000-00-509
 

1.1 Remont pokrycia dachu

1.1 10 KNR  403-11-38-03-00 Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z papy na 
betonie  szt 172,90000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dach A - (8,0+20,0)x2 + 2,8x3 = 
56+8,4

64,4 64,40000

2 Dach B - 3,5x2 = 7,0 7,0 7,00000
3 Dach C - 8,25+8,25+33,0+18,0 = 67,5 67,5 67,50000
4 Dach D - 9,0x2+8,0x2 = 34,0 34,0 34,00000

 

1.1 20 KNR  403-11-39-03-00 Demontaż przewodów uziemiających z pręta o przekroju do 120 mm², ciąg 
poziomy na ścianie  metr 172,90000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej - 
172,9

172,9 172,90000

 

1.1 30 KNR  403-11-15-01-00 Demontaż przewodów instalacji grzewczej - analogia normy do  kalkulacji 
własnej  metr 58,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Budynek główny - 33,0 33,0 33,00000
2 Budynek czytelni - 25,0 25,0 25,00000

 

1.1 40 KNR  401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do 
użytku  metr 9,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rynna na dachu D - 9,0 mb 9,0 9,00000
 

1.1 50 KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku  m² 3,60000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pas nadrynnowy na dachu D - 
9,0x0,4

3,6 3,60000

 

1.1 60 KNR  401-03-54-16-00 Demontaż czapek kominowych - analogia normy  szt 9,00000
 

1.1 70 KNR  401-03-10-01-00 Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m³  m³ 0,67600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Komin dymowy na dachu C - 
0,7x0,4x0,7

0,196 0,19600

2 Podniesienie kominów na dachu A o 
3 warstwy - 1,1x0,4x0,18x3=0,23

0,23 0,23000

3 Podniesienie kominów na dachu C o 
3 warstwy - 0,7x0,4x0,18x5=0,25

0,25 0,25000

 

1.1 80 KNR  401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m²  m² 12,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Tynk na kominach w dachu A - 
(1,1+0,4)x2x0,6x3=5,4

5,4 5,40000

2 Tynk na kominach w dachu C - 
(0,7+0,4)x2x0,6x5=6,6

6,6 6,60000

 

1.1 90 KNR  401-07-25-03-00 Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 5 m²  m² 16,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 12,0 12,00000
2 Na podmurowanych kominach - 

3,0x0,2x3+2,2x0,2x5=1,8+2,2=4,0
4,0 4,00000
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1.1 100 KNR  404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i 
wyładunkiem  m³ 8,54000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Szacunkowo - 427,0 m2x0,02=8,54 8,54 8,54000
 

1.1 110 KNR  404-11-01-04-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem  m³ 8,54000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 8,54 8,54000
 

1.1 120 KNR  202-05-28-02-60 Renowacja dachów papą termozgrzewalną - krycie papą (kalkulacja 
indywidualna)  m² 427,10000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dach A - 140,0 140,0 140,00000
2 Dach B - 17,0 17,0 17,00000
3 Dach C - 224,0 224,0 224,00000
4 Dach D - 46,1 46,1 46,10000

 

1.1 130 KNR  202-05-29-04-60 Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - murów ogniowych szer 15-analogia 
do kalkulacji indywidualnej wraz z listwami dociskowymi  metr 101,80000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Mury wokół dachu B - 5,0+3,0+5,0 =
13,0

13,0 13,00000

2 Mury wokół dachu C - 
7,8+33,0+7,8=48,6

48,6 48,60000

3 Mury wokół dachu C/D - 
6,0+8,9+6,0=20,0

20,9 20,90000

4 Mury wokół dachu D - 
5,2+8,9+5,2=19,3

19,3 19,30000

 

1.1 140 KNR  202-05-29-05-60 Obróbki dachowe papą termozgrzewalną murów ogniowych dodatek za każde 
dalsze 5 cm szer  metr 407,20000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dodatkowe 20 cm - obmiar jak w 
poz. poprzedniej x 4- 101,8x4=407,2

407,2 407,20000

 

1.1 150 KNR  202-05-08-04-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm  metr 9,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rynna na dachu D - 9,0 9,0 9,00000
 

1.1 160 KNR  202-05-10-03-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm  metr 1,20000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rura spostowa dachu C - 1,2 1,2 1,20000
 

1.1 170 KNR  202-05-10-04-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm  metr 20,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dodatkowa w elewacji północnej - 
10,0

10 10,00000

2 Dodatkowa w elewacji wschodniej - 
10,0

10 10,00000

 

1.1 180 KNR  401-03-33-20-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 3 cegieł na zaprawie cementowej  szt 5,00000
 

1.1 190 KNR  401-03-23-04-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła  szt 5,00000
 

1.1 200 KNR  202-05-08-09-01 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 0,55 mm - powiększenie do 
kalkulacji indywidualnej  szt 5,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na dachu A - 2 szt. 2 2,00000
2 Na dachu B - 1 szt. 1 1,00000
3 Na dachu C - 2 szt. 2 2,00000

 

1.1 210 KNR  202-05-06-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm  m² 22,76000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obróbki wylotów z koryt - 2,5x5 12,5 12,50000
2 Pas nadrynnowy dachu D - 9,0x0,4 3,6 3,60000
3 Czapki kominów - 1,3x0,6x3 + 

0,9x0,6x5 + 1,8x0,9 = 
2,34+2,7+1,62=6,66

6,66 6,66000

 

1.1 220 KNR  508-06-04-04-01 Montaż zwodów poziomych FeZn ø 7 dach płaski wsporniki klejone  metr 173,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. 10 173,0 173,00000
 

1.1 230 KNR  508-06-18-02-00 Łączenie pręta ø do 10 na dachu złączem odgałęźnym 3-wylotowym  szt 18,00000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pomiędzy obiektami i na kominach- 
18

18 18,00000

 

1.1 240 KNR  508-06-18-01-00 Łączenie pręta ø do 10 na dachu złączem uniwersalnym krzyżowym  szt 10,00000
 

1.1 250 KNR  508-06-19-01-00 Montaż złącza do rynny okapowej na dachu  szt 6,00000
 

1.1 260 KNR  403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy  szt 3,00000
 

1.1 270 KNR  403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar następny  szt 6,00000
 

1.1 280 KNR  508-00-04-01-00 Montaż instaklacji grzewczej  - analogia normy do kalkulacji własnej  kmpl 2,00000
 

1.1 290 KNR  401-05-19-01-00 Drobne naprawy pokrycia z papy przez umocowanie i zakitowanie - do 
kalkulacji własnej  m² 10,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Szacunkowo do 10 m 10,0 10,00000
 

1.1 300 KNR  401-03-13-02-00 Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek  m³ 0,20000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod wsporniki na przepustach - 
0,12x0,121,0x2x5=0,2

0,2 0,20000

 

1.1 310 KNR  401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 
(katownik 100x100x0,8 m)  metr 8,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przesklepienia otworów z katownika 
- 0,8x2x5=8,0

8,0 8,00000

 

1.1 320 KNR  401-02-05-04-00 Wymiana czapek kominowych  - do kalkulacji własnej  szt 8,00000
 

1.1 330 KNR  202-12-15-04-00 Krata stalowa ocynk. o oczkach 5 mm o pow pow. 1,0 m² - kalkulacja 
indywidualna  szt 1,00000

 

1.1 340 KNR  202-16-06-01-00 Rusztowania rurowe punktowe wys do 20,0 m  m² 31,25000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Do wykuć - 2,5x2,5x5szt=31,25 31,25 31,25000
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 542,79 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 1020100 Gaz płynny propan-butan kg 173,98 ........ ........
2 1100772 Kątownik równoramienny 100x100x10 kg 121,34 ........ ........
3 1120302 Blacha OC 0,55 kg 256,75 ........ ........
4 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,56 ........ ........
5 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 1,76 ........ ........
6 1320999 Krata stalowa kg 40,32 ........ ........
7 1325462 Listwa dociskowa metr 111,98 ........ ........
8 1325463 Klin styropianowy laminowany 10/10 metr 111,98 ........ ........
9 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,54 ........ ........

10 1341299 Klamry ciesielskie litera U kg 0,94 ........ ........
11 1341999 Haki budowlane kg 0,78 ........ ........
12 1342399 Śruby fundamentowe (kotwowe) szt 8,00 ........ ........
13 1342999 Uchwyty do rur spustowych kmpl 7,00 ........ ........
14 1343099 Uchwyty do rynien kmpl 18,00 ........ ........
15 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 292,80 ........ ........
16 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,47 ........ ........
17 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,02 ........ ........
18 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 103,75 ........ ........
19 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 60,80 ........ ........
20 1720299 Wapno hydratyzowane kg 96,45 ........ ........
21 1800199 Cegły budowlane pełne szt 429,19 ........ ........
22 2290810 Czapka betonowa komina prefabr 6 cm m² 4,00 ........ ........
23 2300299 Kit asfaltowy kg 1,00 ........ ........
24 2301620 Papa termozgrzewalna wierzchn krycia m² 32,78 ........ ........
25 2301620 Papa termozgrzewalna wierzchn krycia m² 21,99 ........ ........
26 2301620 Papa termozgrzewalna wierzchn krycia (5,2 mm) m² 515,78 ........ ........
27 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,02 ........ ........
28 2600010 Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00 ........ ........
29 2600020 Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,01 ........ ........
30 2602002 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,01 ........ ........
31 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,02 ........ ........
32 2760100 Płyty rusztow pomostowe robocze m² 0,42 ........ ........
33 3930000 Woda przemysłowa dm³ 67,20 ........ ........
34 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,22 ........ ........
35 3950099 Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,02 ........ ........
36 3950199 Drewno opałowe szczapy kg 0,50 ........ ........
37 7470099 Wsporniki do instalacji odgromowej szt 174,73 ........ ........
38 7470301 Złącze do rynny szt 6,00 ........ ........
39 7470304 Złącze odgałęźne uniwersalne szt 18,00 ........ ........
40 7470305 Złącze krzyżowe szt 10,00 ........ ........
41 8440106 Pręt stalowy ocynkowany ø 7 metr 179,92 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........
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LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
S P R Z Ę T

1 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 1,38 ........ ........
2 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 4,16 ........ ........
3 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,32 ........ ........
4 39000 Środek transportowy (1) m-godz 2,63 ........ ........
5 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 5,00 ........ ........
6 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 5,00 ........ ........
7 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 1,14 ........ ........
8 48105 Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 20 m m-godz 6,22 ........ ........

R A Z E M : ........


