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I. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wzi¢cia
Remont pokrycia dachu na budynku biblioteki

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym TomyS$lu, ul. Witosa 8

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomys$lu
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1. OGOLNY ZAKRES ROBOT
I1.1 Projektowany remont pokrycia dachu na budynku biblioteki obejmuje:

— demontaz istniejacej instalacji odgromowej wraz z wspornikami,

— demontaz instalacji grzewczej,

— demontaz uszkodzonych elementéw wentylacji grawitacyjnej,

— demontaz czeSci obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

— demontaz czeSci obrébek blacharskich muréw ogniowych,

— demontaz zniszczonych czapek kominowych,

— przemurowanie uszkodzonego komina,

— odbicie zniszczonych i wykonanie nowych tynkoéw na kominach,

— zaladunek i wywiezienie na odleglo$¢ do 2 km odpadow i gruzu z rozbiorki,

— wykonanie 5 przebi¢ otwordéw w Scianie,

— wymiana S szt. zbiorniczkow na wi¢ksze na polaczeniu rynna/rura spustowa,

— montaz w czeSci nowych obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej o gr. 0,55 mm,

— montaz nowej rynny i rury spustowej z blachy ocynkowanej o gr. 0,55 mm, na polnocnej
stronie wybudowki oraz na uzupekieniu od strony poéinocnej,

— montaz nowych, czapek kominowych,

— wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej zgodnie z technologia producenta
(np. nawierzchniowa Polbit TOP 5,2 w technologii Icopal lub innej o porownywalnych
parametrach),

— wykonanie obrobek dachowych papa termozgrzewalna w pelnej technologii producenta,

— montaz i badanie instalacji odgromowej,

— montaz instalacji i sprawdzenie grzewczej,

— montaz siatki ochronnej.

Szczegolowy zakres iloSciowy zawarty jest w przedmiarze robdt opracowanym na podstawie
inwentaryzacji polaci dachu (rys. nr 1 i 2 - zalacznik do specyfikacji) oraz na podstawie
dokumentacji fotograficznej (fot. 1 -11 — zalacznik do specyfikacji).

Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ specyfikacji.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed data
zamkniecia przetargu o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, sScisle i w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami,
normami, standardami, wytycznymi technologii producenta i wymogami okreslonymi w
specyfikacji.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w projekcie, specyfikacji i przedmiarze powinny by¢
uwazane jako definicje standardu a nie okreslenie $ciste marki (czy firmy). Oznacza to, ze
zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne od zaproponowanych, ktorych dane
okreslono na podstawie konkretnych, przywolanych dana marka parametrow.



I11. SPECYFIKACJA WYKONANIA ROBOT

III.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji remontowych rob6t budowlanych do wykonania w ramach realizacji remontu dachu
ptaskiego na budynku biblioteki.

II1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie II.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie remontowych robdt budowanych w zakresie branzy dekarskiej a takze prace
zwigzane z dostawag materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem wszystkich prac budowlanych,
wykonywanych na miejscu.

ROBOTY BRANZY BUDOWLANEJ

I. WSTEP

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST-1 — Wymagania Ogodlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
wszystkich wymagan prac budowlanych technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktoére
zostang zrealizowane podczas remontu dachu ptaskiego na budynku biblioteki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do szczegdtowych rozstrzygnie¢ dotyczacych robdt
ogo6lnobudowlanych w branzy dekarskiej. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot w obiekcie wymienionym w pkt.
L.1.

1.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego i ofertowego.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot wymieniony w p. I1.

L.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. (Dz. U.

nr 108, poz. 953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone
przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie rob6t 1 administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedmiar robot — kosztorys $lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilo$ci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.



Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postgpowania w przypadku
wystapienia tych zagrozen.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte podczas ich realizacji oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz niniejszg Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST).
L.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

I.8. Zgodnosé robot z ST

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego i1 Inspektora
wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczen w
Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z ST. Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST 1 wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystagpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpleczajqce w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezb¢dne do ochrony robot w sposéb uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w ceng kontraktowa.

I.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa
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dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla
otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie
prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

I.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

I.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
1.18. Rownowaznos¢ norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktoére
spelnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowiagzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1 przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

II. MATERIALY

I1.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg ktorej materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).



Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja
wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normag wyrobu budowlanego
albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnos$ci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

I1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych roboét, niz te do ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj
robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

I1.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1
byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w
obregbie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

I1.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora.

III. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprze¢t uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku
braku ustaleh w wyze] wymienionych dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiacé lub
wymienia¢ sprzet niesprawny. Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci 1 warunkdéw wyszczegolnionych w
Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

IV. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

V. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wszystkich elementow robdt. Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang usuni¢te przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez
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Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow 1 elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
ST, normach i1 wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

VI.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program

zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony

sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt zgodnie z

dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisowq

—organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

—sposoOb zapewnienia bhp,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

—system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,

—wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw,

—zapis pomiardw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

—sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

—sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

V1.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé

zatozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary

zapewniajace stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej 1 ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia pomiarowe posiadaja legalizacje.

VI1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po wykonaniu

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

VI.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” 1 ktore speiniajg wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek

materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

VLS. Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.



Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksigga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego
z elementéw wykonywania robot.

Szczegdblowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie 1 wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

VI1.6. Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesig¢czne]
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i1 Inspektora.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

VL.7. Odbiér robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci
do odbioru. Decyzje odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robdt Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robodt, ktory moze by¢
wczesniej oddany do eksploatacji.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidér koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdéw 1 robocizny
robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i kosztow.



Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora.

Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponize;.
Odbioru koncowego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupeltniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w
dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne),

¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatoéw, zgodnie z ST,

g) geodezyjne mapy powykonawcze,

h) $§wiadectwo charakterystyki energetycznej (o ile jest wymagane),

1) pozytywne protokoty badan, sprawdzen.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w cze$ci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

VIL.8. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej
roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych 1 importowych natozonych zgodnie z
prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz 1 transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materialow 1 towarow
Wykonawcy, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.



W odroéznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza
krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i towaréw, ktore beda
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach
Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza si¢, ze Wykonawca wzigl pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na
to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czeéciach niniejszej Umowy 1 ze
odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane
wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z konieczno$ciag wybudowania, wykonczenia i1 konserwacji
catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawcg we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawierac
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztow wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz
wszystkie marze 1 narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty
oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, beda rozdysponowane
pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Cato$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestycji.
Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

Platnosci miesigczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,,suma”,
wynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w
przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako platnos¢ ,,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana w
oparciu o znaczny stopien wykonania poszczegdlnych prac.

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

VII. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres§lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 130; poz.1389),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdblowego
Zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (Dz. U. nr 202; poz. 2072),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. nr 47: poz. 401),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002r.)
z pozniejszymi zmianami.
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
z pozniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
e Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177)
z pdzniejszymi zmianami,
e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,
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e Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano —montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogolne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdow oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych swiadectw.
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