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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét, ktére zostang
wykonane w ramach:

Zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych w piwnicy na potrzeby szkolne.

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST.
Niniejsza specyfikacja obejmuije:
— Wymagania ogdlne,

— zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen,
— wykonanie przejs¢ w Scianach nosnych,
— wykonanie posadzek betonowych,
— wykonanie posadzki z ptytek Gress,
— tynkowanie Scian,
— malowanie $cian i sufitow
— montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
31141830-7  Podkfady cementowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4  Tynkowanie

45431200-9  Kiladzenie glazury

45442100-8  Roboty malarskie

44220000-8  Stolarka budowlana

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu materiatéw.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy) uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowag
zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.
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1.6. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacijg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy az
do zakohczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody pracownikow
i innych. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokdét budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnej
spoteczno$ci i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami oraz mozliwoscig powstania
pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposbéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, kiére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen w budynku istniejgcym. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w obrebie istniejgcego budynku i powiadomié
Zamawiajgcego i wiasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy urzadzen Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i wiasciciela
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane prace byty w zadawalajgcym stanie prze caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
polecenia.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

1.15. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji,

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY NA POTRZEBY SZKOLNE



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz oceng jakosci Materiatéw
i Robat,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego
Oferty,

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggtly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robaot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania robaét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
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przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é podzniej zmieniony bez
zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ poézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementdw przed wplywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakoS¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, tak pod wzgledem formalnym, jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normaine
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowag. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badah, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie
badanych materiatébw do robét i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w
pobieraniu probek .Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie jego wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan-kopie beda przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i
ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce do Zamawiajgcego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco przez kierownika budowy i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem kierownika
budowy badZz osoby upowaznionej, ktéra dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikowych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,
— wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do
Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez
kierownika budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigga obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciagty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

UWAGA: Ksiega obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia robét w przypadku kontraktu
rozliczanego w oparciu o tzw. ryczatt (umowna cena ryczaltowa za wykonanie robét). Zapisy w ksiedze
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty bedg obowigzywaty jedynie dla robét
dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robaét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokdty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawione do wglgdu na jego zyczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach wustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaréw beda wpisywane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgca z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostopadtej do osi. Jesli ST wilasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczane w m® jako dlugosé pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST oraz bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym Przejeciem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy Robdt. Obmiary Robot
zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét. Obmiary Robét ulegajgcych
zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— Odbiorowi cze$ciowemu — technicznemu,
— Odbiorowi ostatecznemu,
— Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru).
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Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Odbiér bedzie
przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/lUmowie. Jakos$¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Odbior czesciowy:
Po zakonczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowos$ci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
— protokéty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
— dziennik budowy,
— protokéty badan i sprawdzen,
— rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci brutto — ogétem oraz netto/bez podatku
VAT.
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty
rozpoczecia odbioru. Protokdét odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym
przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.

Odbiér koncowy robét:
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér korcowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Kontraktu/Umowy.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacjg Przetargowg i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest Protokét Odbioru Koncowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ w szczegdlnosci:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu;
— Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robét i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i sztukg budowlang;
— Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw kontraktu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne);
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— Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;
— Recepty i ustalenia technologiczne;
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
—  Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST;
—  Protokoty odbioru i przekazania Robot towarzyszacych wtascicielom urzgdzen (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.);
— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu
— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
— Protokoty odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego Uzytkownika;
— Zestawienia ilosci wykonanych robét wg elementéw Zamowienia;
— Swiadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczegdlnych budynkoéw;
— Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;
—  Protokoty odbioru ciggéw dymowych i wentylacyjnych;
— Dziatajgc jako petnomocnik inwestora nalezy dostarczy¢ - Protokoty kontrolne Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u;
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.
Odbioér pogwarancyjny:
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbi6r
Konicowy Robét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg pfatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspdélnego stownika zaméwien — CPV 45110000-1
SST-01.00 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych w
piwnicy na potrzeby szkolne.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robot przygotowawczo — rozbiorkowych i demontazowych wystepujgcych w
obiekcie:,

- odbicie tynkow wewnetrznych,

- montaz nadprozy z ksztattownikow stalowych,

- rozebranie $ciany nosnych pod nadprozami,

- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbi6rki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodno$¢ ze Sztukg
budowlang,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robot wg SST-01.00: ksztattowniki stalowe C200 i C260 (S235).

3. SPRZET
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.
Transport materiatdbw z rozbiérki dowolnymi sSrodkami transportu. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY NA POTRZEBY SZKOLNE



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek,
- zamontowac¢ nadproza z ksztattownikdw stalowych,
- rozbiorki mozna rozpoczgé po uzyskaniu przez nadproze i zaprawe wymaganej wytrzymatosci.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wg zasad okreslonych pkt.6. , Kontrola jako$ci robét ,, w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Kontrole
jakosci robot rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar robé6t ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostkami obmiarowymi sa:

- skucie tynkéw — m2

- rozbidrka sciany nosnej — m2

- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiérki — m3

8. ODBIOR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.8. , Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania
ogdlne .

Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z
ustaleniami umowy.

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z poOzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspdélnego stownika zaméwien — CPV 45223110-0
SST-02.00 Instalowanie konstrukcji metalowych.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nadprozy z ksztattownikéw
stalowych podczas realizacji zmiany sposobu uzytkowania pomieszczeh gospodarczych na
potrzeby szkolne.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nadprozy z belek stalowych z ksztattownikéw C200 i C260 (S235).

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5.0gdéIlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.12.Wymogi formalne.

Montaz i wykonanie nadprozy winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Ksztattowniki stalowe winny by¢ zaopatrzone przez wytworce w Swiadectwa jakosci wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentaciji technicznej
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Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonania
robot, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektu nalezy
uzyskac akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY

- ksztattowniki stalowe C200 i C260 ze stali S235,
- prety gwintowane M16, klasy min. 4.8 z nakretkg szesciokatng i podktadka, obustronnie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ksztattowniki powinny by¢é zatadowane na s$rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas

transportu zapewniona byfa statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwosé ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Montaz nadprozy z ksztattownikow stalowych.

Montaz nadprozy nalezy wykonac scisle wg Dokumentacji Projektowej i zgodnie ze ,sztukg”
budowlang.

5.2.1.Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

- dokona¢ odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy
prefabrykatow — kazda partia prefabrykatéw powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci i
zgodnosci z PN wystawione przez producenta,

- dokonac¢ odbioru technicznego czesci budynku, od ktérej rozpoczyna sie montaz nadprozy —
prawidtowos¢ wykonania trzeba potwierdzi¢ protokotem,

- zalozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie gtdwne budynku, sprawdzié¢
rzedne wysokosci i poziom stropow,

- Wykonawca opracuje projekt montazu nadprozy i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.
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5.2.2.Montaz elementéw:

montaz nadprozy nalezy wykona¢ zgodnie ze ,sztukg” budowlang,

kolejno$¢ montazu elementéw wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montazu,
przy montazu nadprozy, oparcie elementéw na podporze okreslone w dokumentacji wynosi
minimum 200mm,

kazdy element powinien by¢ utozony na réwno roziozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci
na $ciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubosé warstwy
zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 10mm i nie wieksza niz 20mm,

przy montazu nadprozy nalezy zwréci¢ uwage na dokladne ich potozenie w poziomie
okreslonym w projekcie.

przy montazu nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia ksztattownikow,

do wypetnienia stykow stosowac beton drobnoziarnisty o srednicy kruszywa do 8mm, klase
betonu musi by¢ zgodna z projektem,

przed zabetonowaniem miejsca stykow i weztdéw nadprozy obficie zmoczy¢ woda,

zaprawa utozona w stykach prefabrykatéw powinna mie¢ marke M12,

oba ksztattowniki w nadprozu nalezy potgczy¢ Srubami M16, klasy min. 4.8 w rozstawie nie
przekraczajgcym 80 cm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola prefabrykatéw betonowych

1.Dostarczone na budowe prefabrykaty betonowe powinny bys odebrane komisyjne pod

wzgledem:

kompletnosci dostawy,
zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowg i dokumentacjg producenta,
pod wzgledem stanu technicznego,

kompletnosci dokumentacji.

2.Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢é dotgczone przez

producenta zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom projektu

technicznego oraz wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.Elementdéw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.
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7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru rob6t montazu nadprozy jest 1 sztuka zamontowanego ksztattownika.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.1.0dbiér robét montazowych

W zakresie odbioru robot montazowych:

- kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcji,
- kontrola poziomu utozenia nadprozy,

- kontrola doktadnosci oparcia na podporach,

- kontrola wykonania zigczy,

- kontrola wypefnienia ztgczy,

8.2.0dbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot montazu nadprozy z ksztattownikéw stalowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru kohcowego okreslony jest specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz w
Umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc nastepuje na podstawie ceny jednostkowej, ktora uwzglednia:

- dostarczenie wszystkich czynnikow produkciji,

- montaz elementow,

- wykonanie i zabetonowanie potgczen elementow,
- oczyszczenie stanowiska pracy,

- dostarczenie i usuniecie materiatow ustugowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie
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- Dz.U.z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |

Roboty ogélnobudowlane - wyd. Arkady 1989.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspdélnego stownika zaméwien — CPV 45111200-0
SST-03.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robo6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow i
uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.
Zakres robot obejmuje:
Roboty ziemne przy wykonaniu zasypki, a takze przy elementach zagospodarowania terenu:

— wykopy w gruncie kat. Ill,

— Zziozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym

przez Inspektora Nadzoru,

— zasypanie wykopdéw ziemig z zageszczeniem.
Do wykonania robot zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej lub
inny zaakceptowany przez Zamawiajgcego:

— roboty reczne,

— zageszczarki,

— niwelator.
Ziemie mozna przemieszczaé lub przewozié dowolnym $rodkiem transportu. Srodki transportu podlegaja
akceptacji przez Zamawiajgcego.
Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow liniowych pod posadzki i instalacje wewnetrzne zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST Ilub wskazanych przez Zamawiajgcego. Roboty ziemne wykonywac
mechanicznie i recznie w sposéb okreslony w ST lub przez Zamawiajgcego.

Warunki szczegdélne wykonania Robét
Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, gtebokos¢
powinna by¢ dostosowana do grubosci posadzki..

1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.

2. Roboty ziemne

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych
budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. Tolerancja dla rzednych dna wykopu
nie powinna przekracza¢ +3 cm- dla gruntéw zwieztych, +5 cm- dla gruntow wymagajgcych wzmocnienia,
natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

3. Przygotowanie podtoza
Posadzki uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu, wskazany ,chudy” beton. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na
podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony oraz nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu.
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4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac¢ uszkodzenia taw, $cian fundamentowych oraz
uktadanego przewodu i obiektéw na przewodzie.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét.

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci oraz zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z
kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikédw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspdlnego stownika zaméwien — CPV 31141830-7
SST-4.00 Podktady cementowe

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania podbudowy pod posadzki i posadzek dla
projektowanej inwestycji.

Materiaty:
— zageszczona podsypka piaskowa
— beton zgodnie z projektem
— styropian
— folia budowlana

Wykonanie podtoza

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢é wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonania podtoza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.
Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej.

Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podifozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntow
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Roboty przygotowawcze

Nalezy wykonac¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji.

W przypadku, gdy stopien zageszczenia podtoza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy
dokonac¢ zageszczenia na gteboko$¢ co najmniej 50 cm, wedtug zalecen konstruktora.

Podkfady powinny byé wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania
podtogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna byé ona nizsza niz 5
°C, a w zadnym przypadku — zaréwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.

Roboty zasadnicze

Podsypka piaskowa

Na przygotowanym podtozu gruntowym uktada¢ podsypke piaskowg. W przypadku, gdy grubos$¢ podsypki
jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami i zageszcza¢. Wilgotnos¢ podsypki podczas
zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez
pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Podtoza betonowe

Podtoza nalezy wykonaé z betonu (klasa zgodnie z projektem) z uwzglednieniem dylatacji.

Podkilady betonowe nalezy pielegnowaé w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je
folia.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskacé
wymagang wytrzymatos¢, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

Podtoze powinno byé réwne i mie¢ jednolita barwe. Niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wioskowate.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczy¢ 5 mm. Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne
odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci podioza.
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Badanie podtoza powinno obejmowac sprawdzenie:

— materiatow,

— wygladu zewnetrznego i wykonczenia,

— réwnosci i spoziomowania powierzchni,

— grubosci podtoza,

— szczelin dylatacyjnych.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia podtoza nalezy przeprowadzaé wzrokowo,
sprawdzajgc, czy podioze odpowiada wymaganiom.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspdélnego stownika zaméwien — CPV 45262500-6
SST-5.00 Roboty murarskie i murowe

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot murarskich i murowych.

1.2.Zakres robét budowlanych
W zakres robot objetych specyfikacjg wchodza:
- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do prac murarskich i inne czynnosci z
tym zwigzane,
- wykonanie scian dziatowych z gazobetonu.

1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w obrebie
adaptowanych pomieszczeh.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowacC sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodni z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
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pozaru, ktéry mogitby powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoéine

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

Rodzaje materiatow:

- gazobeton

- zaprawy murarskie dla materiatéw gazobetonowych,
- beton B20

- stal zbrojeniowa

Wymagania dla materiatéw

Gazobeton zgodnie z $wiadectwem dopuszczenia

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

Beton B20

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogoéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

4. TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogoéine wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robdét, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.2. Ogo6lne zasady wykonania robét

Sciane z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki 30.
W czasie murowania co jaki$ czas nalezy sprawdzac¢ poziomicg i wezem wodnym doktadnos¢
robot. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposéb, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na przewigzanie poszczegdélnych
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bloczkéw. Ich wigzanie w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej
warstwy przez bloczki warstwy gérnej z przesunieciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie
nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 15 mm — w przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w
przypadku spoin pionowych.

Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jezeli temperatura
otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejgcy - w ciggu 30
minut. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby
nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikdw. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia
przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. Zaprawy nie wolno ukfadaé
na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno ukfada¢ zaprawy w temperaturze
zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarzniecie musi byé
usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

Otwory w scianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu NSB71. Dilugosé
oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Przestrzen wolng
miedzy elementami nadprozy nalezy wypetni¢ chudym betonem.

Roboty murarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych:

o nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni $ciany,

o odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej
wysokosci sciany,

o odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie

nie powinny przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg byc¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawe do odbioru technicznego $cian stanowig nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzenia materiatow,

- sprawdzenie zapraw,

- sprawdzenie sposobu utozenia bloczkow,

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
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wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci
wykonania robat.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é pomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdére budzg watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swédj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gd6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0gdlIne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o
3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacja umowy. Obmiary
bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar roboét
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.
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7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
-odbiorowi ostatecznemu

8.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogdlne

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej
czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacja umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér ostateczny robét
8.2.1.Warunki technicznie odbioru
Odbidér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza
okreslajgca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac. Zgodnos¢ wykonania
robét stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i
tolerancjami okres$lonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- wykonawca jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ przedmiot robét i przedstawic je do

ponownego odbioru,

- jezeli nie sg mozliwe naprawy sciany nalezy rozebrac i wykonac¢ ponownie.
Protokot odbioru gotowych tynkow powinien zawierac:

- ocene wynikow badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkow z zamodwieniem

8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
-Protokot  odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
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8.3.0dbiér koncowy

Odbiér kohcowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiéor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robét wykonawcy zostanie
zwrocona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposoéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z
ustaleniami umowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspdélnego stownika zamoéwien — CPV 45410000-4
SST-6.00 Tynkowanie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robot tynkarskich dla projektowanej inwestycji.

1.2.Zakres robét budowlanych
W zakres robot objetych specyfikacjg wchodza:
- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym
zwigzane,
- tynki cementowo - wapienne.

1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona witasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w obrebie
adaptowanych pomieszczeh.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowacC sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscig.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane 2zgodni z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
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pozaru, ktéry mogtby powsta¢c w okresie realizacji robo6t lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajgca lub ksztattujgca powierzchnie elementéw
budowli (gtdwnie $cian i stropdéw), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym
dziataniem czynnikdw zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu,

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogodine

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢é zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy
-$rodki gruntujgce
-$rodki do czyszczenia podtoza
-gotowa zaprawa tynkarska
-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdine
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadta

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode

-drabiny

4. TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogodlne wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robdét, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do roboét tynkarskich
Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane
tzw. ,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny byé réwniez
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zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkdéw po zakonhczeniu okresu osiadania i
skurczu scian murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu robét stanu surowego. Roboty
tynkarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié przed
bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3.Wymagania stawiane podtozom pod tynki

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oécieznice drzwiowe. Podtoze winno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza
przyczepnos¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykonaé tynki tréjwarstwowe przy
zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a w
tynkach wielowarstwowych rownie poszczegdlne warstwy tynku powinny scisle przylega¢ do siebie na
catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.

Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m, od kierunku
poziomego nie wieksze niz3 mm na 1 m.

Tynki cementowo - wapienne

Podtoze - powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narzedziem w skosng kratke. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu migkkg szczotkg na sucho, a nastepnie lekko
zwilzone woda.

Wady i uszkodzenie powierzchni tynkdw.

Nierownosci — miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikajgce z techniki wykonania
tynku dopuszczalne sg do gtebokosci 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m? powierzchni
otynkowanej.

Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

Pekniecia i wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp. sg niedopuszczalne.

Zacieki majgce postac trwatych sladéw na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw

Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny byé prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny
przekracza¢ 7 mm (dla tynkéw kategorii Ill). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z
powierzchniami inaczej wykohczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢
zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do
4 mm, przechodzacej przez cata grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢
wykonczone z zaokrggleniem.
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5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw

-Tynki cementowo - wapienne

Suche mieszanki tynkéw, skifadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i
domieszek modyfikujgcych witasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg
gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa.

Wszystkie rodzaje gotowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na
wszystkie podfoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komérkowy).

Wymagania dotyczgce wykonywania tynkéow
Przyczepnos¢ tynku zalezy gtdwnie od rodzaju podtoza. Do wiasciwosci podtoza nalezy zawsze
dostosowac rodzaj zaprawy tynkarskiej oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed
rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktére moga
powodowac odpadanie tynkow:
- niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone Iub zabrudzone
smarami technologicznymi,
- zamarzniete podioze, bardzo gftadkie Iub nieczyszczone ze Srodkow
antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewlasciwy srodek gruntujgcy.

Na podtoze betonowe mozna nakfadaé tynk nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgo¢ zawarta w betonie moze wptywa¢ na osfabienie przyczepnoéci miedzywarstwowej i
spowodowac odspojenie tynku do podtoza.

Suche podioze betonowe pod tynki powinno by¢é zagruntowane s$rodkami gruntujgcymi
redukujgcymi chfonnosé podtoza i zwiekszajgcymi przyczepnos¢. Do podtozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone sg srodki gruntujgce gtdwnie w postaci dyspersji polimerowych,
wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw.
mostka adhezyjnego, pozwalajgcego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku w celu
pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg Srodkow gruntujgcych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odpornos¢ na srodowisko
alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podfoza w postaci Scian murowanych z cegiet lub tzw. murow mieszanych nalezy
zadbac, aby takze spoiny miaty podobng chtonnosc¢. Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawg oraz
pokryte $rodkiem gruntujgcym. Piyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed
tynkowaniem nalezy zagruntowa¢ $rodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubosé
tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci
warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa lub siatka stalowa.

Mostki adhezyjne do robdt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek
okreslane sg w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosic je za pomoca watka lub inng technikg
malarska. Aby utrzymaé jednorodnos¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jg
odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschna¢. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajgcej
4%.

Zaprawy muszg byC przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilodci wody. W przypadku postepowania odwrotnego
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powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego
wymieszania nalezy stosowac mieszadta mechaniczne, np. nakfadki na wiertarki.

Prace tynkarskie mozna rozpoczg¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe, zbadano i przygotowano
podfoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatéow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdow oraz jakosci
wykonania robaot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy S$Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.
Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Zarzagdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sag
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podtozy.

Badania podtoza pod tynki

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy poddaé¢ ogledzinom, a w przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykonaé badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce proby:

-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usung¢ za pomocg szczotki lub zmy¢ woda, a
tynkowac po wyschnieciu;

-sprawdzenia srodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia
sie zielononiebieskie Swiatto fluoroscencyjne swiadczgce o wystepowaniu na powierzchni
srodka antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca,
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ktorych nie mozna zmy¢, nalezy oczyscic mechanicznie — zeskroba¢ lub usung¢ przez
piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podioza za pomocg metalowego narzedzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczy$ci¢ druciang szczotkg lub cykling, a
nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy
ciemniejg w ciggu 3-5 minut, Swiadczy to, ze podtoze jest wystarczajgco chionne.

6.3.Kontrola materiatéw

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentéw $wiadczgcych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz termindw
przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane
fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 Iub aprobat
technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczng, instrukcjami producentéw wyrobdéw tynkarskich oraz ze sztukg budowlang.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

-Badania kontrolne tynkéw zwyklych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych
i atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie
krzywe wediug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny byc¢
wieksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii Il i Il oraz 5 mm dla tynkéw kategorii IV i IVf. Katy
dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentaciji.
Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktdre nie naruszajg norm,
a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny byé
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materiatéw nalezy dokonywac przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdw z wymogami odpowiednich norm i dokumentac;ji
projektowej.

-Badanie przyczepnosci tynku do podioza

Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie
nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony
(dzwiek gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity
przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkéw zwyktych
Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworow o Srednicy okoto 30 mm w ten sposob,
aby podtoze bylo odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z
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ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z doktadnoscia do 1 mm. Za
przecietng grubosé¢ tynku uznaje sie srednig warto$¢ z pomiaréw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2

wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku
dtonia. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby
warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowg i o
tym samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg
nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do
podtoza.

-Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych
dopuszcza sie wioskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek
obecnosci niezgaszonych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw
pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg
dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania
tynku (np. slady wygtadzania kielnig lub zacierania packg) sg niedopuszczalne dla tynkéw
doborowych, a dla tynkdéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz

dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadzaé za pomocg przykfadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty
kontrolnej o dlugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie
krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez
pomiar wielkosci prze$witu miedzy tatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z
doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza
sie za pomocg faty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocag
poziomicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ kgtownicg i
tatg kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy fatg i powierzchnig tynku w
odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii 1l-1V
nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnaciji oraz 30 mm na wysokosci
catego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyklych wewnetrznych
(cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.
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-Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np.
wykonczone na ostro, zaokragglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny
by¢ zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na
uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejScia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w
zaktadach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢é chronione metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowanej.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie
bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubosc¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w
tynku szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypenié kitem elastycznym oraz przykry¢
listwg lub wykonaé obrdbke blacharskg w przypadku tynkow zewnetrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gd6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0gdlIne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o
3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obmiary
bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg byC zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robét tynkarskich

-Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow
oblicza sie w rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym.

-Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg opisanego
prostokata lub jego trzech bokow w najwezszym przekroju przez najwiekszg wysokosc.
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-Tynki balkonéw, Scian i stropow loggi oblicza sie¢ w metrach kwadratowych, z uwzglednieniem
wymiaréw tych elementéw w stanie surowym wliczajgc powierzchnie czofa i blokéw balkonéw
lub stropow loggi, jezeli ich grubo$¢ przekracza 30 cm do tynkéw $cian. Tynki czota balkonéw i
stropdw loggi szerokosci do 30 cm nalezy wlicza¢ do powierzchni osciezy.

-Tynki i gtadzie stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza
sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

-Z naktadéw na powierzchnie tynkéw i gtadzi potrgca sie naktady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich

jest wieksza niz 1 m2. Potrgca sie réwniez nakfady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli
oscieza ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynkow nie
odlicza sie powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 m2 i powierzchni
otworéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane. Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni

ponad 3 m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej dtugosci oécieza, mierzonej w Swietle

oscieznicy, przez szerokos¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otworéw oblicza sie w

Swietle oscieznicy lub w sSwietle muru, jezeli otwory sg bez oscieznicy.

-Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedlug zewnetrznych wymiaréw obrysu
obramowania.

-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.

-Tynki Scianek na siatce oblicza sie w metrach kwadratowych. Jezeli grubos¢ szkieletu nie

przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje sie jak jednostronng powierzchnie Scianki.

Przy wiekszej grubosci kazda strone Scianki nalezy normowacC jak S$cianke tynkowang

jednostronnie.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
-odbiorowi ostatecznemu

8.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogélne

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowosé danej
czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:
Podtoza:
- Podioza (podtoza powinny byé przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane
badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikaciji.
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- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przed przystgpieniem do wykonania obrzutki
powinien by¢ przeprowadzony odbiér miedzyoperacyjny podioza. W przypadku gdy
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed
odbiorem oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbiér ostateczny roboét
8.2.1.Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich
Odbidr tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja
powykonawcza okreslajgca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
tynkarskich. Zgodnos¢ wykonania tynkow stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk
moze by¢ odebrany, jedli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzanh:
- wykonawca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawic¢ tynki i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.
Protokdt odbioru gotowych tynkdéw powinien zawierac:
- ocene wynikow badan
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkdw z zaméwieniem

8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
-Protokot  odbioru  ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

8.3.0dbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie
zwrocona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposoéb ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z
ustaleniami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
- PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”
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- PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”

- PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych”

- PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”

- PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do
lastryko i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”

- PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu
budowy”

- PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

- PN - 87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

- PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

- PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu”

- PN-EN 13139:2002 (U) ,Kruszywa do zapraw”

- PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku”

- PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci”

— PN-EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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10.3. Inne dokumenty i opracowania :
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” , (Verlag Dashofer, Warszawa
2004 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspdélnego stownika zaméwien — CPV 45431200-9
SST-7.00 Ktadzenie glazury

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania oraz odbioru robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych dla projektowanej
inwestyciji.

1.2.Zakres robét budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacjg wchodzi:
- pokrycie $cian ptytkami,
- pokrycie podtog ptytkami.

1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodni z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
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pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robo6t lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymaganh odnosnie wtasnosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i

zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
,CZESCI OGOLNEJ”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcym normom:

- PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej

nasigkliwosci wodnej E'3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 3%<E 6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 6%<E"10%. Grupa B llb.

- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej E>10%. Grupa B II.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢c dokumentacja projektowa, szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci,
mrozoodporno$c¢ i twardosé.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejgce do mocowania ptytek
ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 Ilub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢é wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- srodki ochrony ptytek i spoin,
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- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,CZESCI OGOLNEJ”

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6- 12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia,
wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatbw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzgdzen.
Zaleca sie uzywacé do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen

mechanicznych. Sktadowanie materiatbw  na budowie musi by¢é w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét podano w ,,Czesci ogdinej" STWiORB

5.2. Wykonanie oktadzin

5.2.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

- Sciany betonowe.

Przed przestgpieniem do robét okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw. Potgczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia
nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac
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zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw
drobno wymiarowych tynk powinien by¢é dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie
zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetniaé nastepujace
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na diugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie okladzin

Przed przestgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byc¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢

jednakowg szerokosé, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z, roznego
rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac¢ prostg, gtadkg tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomicy. Late mocuje sie na wysokos$ci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta)
kompozycje klejgca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan
stawianych okfadzinie. Kompozycje klejgcag nakfada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgcg powinna by¢ rozlozona réwnomiernie i pokrywaC catg powierzchnie
podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosS¢ zebow i
konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikro-ruchami” ustawieniu
na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dziekiduzej przyczepnosci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych
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wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada
sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.

Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia wysokos$¢. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci
spoin w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem
kleju ze spoin nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna tez usungé¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne pftytki (tzw. mozaikowe) sag
powierzchnig licowag naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki
lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku

oktadania powierzchni krzywych (np. stupdéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

Przed przestgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych opowierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobér preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,CZESClI OGOLNEJ” STWiORB.

6.2. Badania przed przestapieniem do robét

Przed przestgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty —
ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materialty pomocnicze muszg spetniac wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Kazda partia

materiatdbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgcg zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przestgpieniem do wykonywania
robét oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowosé¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej
oraz innych roboét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych okfadzin a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek;

- utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin
scian) i dokonanie

pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m? nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5mm,

- grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubo$¢ okreslong na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (Zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
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- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacijg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2mm na diugosci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci
2m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1m i 3mm na dlugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc
wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupow, pilastréw, fundamentéw i innych elementéow wieksze niz 0,25m?2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sag
podfoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtoz i

okreslonymi odpowiednio pkt. 5.4. dla okfadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i
zezwoli¢ na przystgpienie do robot oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. Szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohAcowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot jezeli umowa takg forme przewiduje.
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8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych

materiatow i wyrobow,

- protokéty odbioru podtoze,

- protokéty odbioréw czesciowych,

-instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualne;j.
Roboty okfadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okfadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych okfadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugoscjest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny roboét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych okfadzinach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposoéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z
ustaleniami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
- PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B llI.

- PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3 %. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6 %. Grupa B Il a.

- PN-EN 178:1998Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10 %. Grupa B Il b.

- PN-EN 121:1997Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%.
Grupa A l.

- PN-EN 186-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla.Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa All a. Cz. 2.

- PN-EN 187-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa All b. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa All b. Cz. 2.79

- PN-EN 188:1998Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni. PN-EN SO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sity tamigcej.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia
metoda pomiaru wspoétczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

- PN-EN 1SO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na sScieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate plytek szkliwionych.

-PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
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- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

10.2. Dokumenty odniesienia

- przedmiar robat,

- kosztorys ofertowy,

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

- STWIORB.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

-Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspdélnego stownika zaméwien — CPV 45442100-8
SST-8.00 Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich dla projektowanej inwestyciji.

W zakres roboét objetych specyfikacjg wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

- gruntowanie,

-malowanie wewnetrzne $cian i sufitow.

1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnagtrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoécia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
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pozaru, ktoéry mogitby powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe
- farba dyspersyjna akrylowa do wnetrz nawierzchniowa,

- farby podktadowe.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoine

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku —
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

2.2.1.Farby

- srodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,
- farby dyspersyjne

2.2.2.Materiaty pomocnicze
- $rodki myjgce
- woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robdt i Srodowisko. Liczba i
wydajno$¢é sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania rob6t malarskich
-szczotki do czyszczenia podtoza,
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,
-pedzle,
-waiki,
-mieszadia,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogoéine wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robaét, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnosé¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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5.2.Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonania robét malarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét instalacyjnych,
zamontowaniu stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podiogi nie podlegajgce
obrébce po utozeniu), utozeniu podtég drewnianych.

5.3.Przygotowanie podtoza

5.3.1.Wymagania ogéline

Podloza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich
wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza.
Podloza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia
naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Wlasciwosci podtozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:
-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powitok malarskich oraz innych
zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotho] od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych
rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st.
C. Prace nalezy wykonywac wg instrukcji producenta farby. W pomieszczeniach zamknietych
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na
zniszczenie i zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od ZzZrdédet ognia. Prace malarskie mozna rozpoczgé po odpowiednim
przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogolne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych Sladéw pedzla, miec
jednakowg barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowato$¢ powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie
powinna sie tuszczy¢, mie¢ widocznych peknie¢ oraz odstawac od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne srodkami myjgcymi i dezynfekujgcymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrze¢.

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadkg i jednolita powtoke, powinna dobrze
przepuszczaé pare wodng i by¢ wodoodporna.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY NA POTRZEBY SZKOLNE



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakos¢é materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jako$¢ wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podtozy

Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania, ale przed przystgpieniem do robot malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza
badaniom nalezy poddac:

-Podtoza tynkowane

rownos¢ i jakos¢ wykonania

wilgotnosé

jakos¢ napraw

zabezpieczenie elementow metalowych

czystosc

6.3.Kontrola materiatow
Badanie materiatdw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

o dokumentéw $wiadczgcych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu,

e terminéw przydatnosci do uzycia,
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e wygladu zewnetrznego farby (farba powinna byC jednorodna i wykazywacC brak
jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa, S$ladow plesni, trwatych osadéw,
zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
techniczng, instrukcjami producentow farb oraz ze sztukg budowlang.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robét
Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura
powietrza w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie
wieksza niz 65 %.
W czasie odbioru robot malarskich kontroli podlega:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
e zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczna,
e jakosc¢ zastosowanych materiatow,
e jakosc¢ powlok malarskich:
-wyglad zewnetrzny,
-barwa i potysk,
-odpornos¢ na wycieranie,
-odpornos¢ na zmywanie,
-przyczepnosc.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gd6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o
3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w
celu dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Obmiary
bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.2.Zasady obmiaru robét malarskich

- Roboty malarskie obmierza sie w m2 lub mb.

- llos¢ wykonanych roboét nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

- Wysoko$¢ scian liczy sie od poditogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w Swietle Scian
surowych.

- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy sie malowanie powierzchni z
potrgceniem wszelkich otwordw. Potrgcone otwory nalezy liczy¢ w swietle muru. Powierzchnie
osciezy i narozy otworow nalezy doliczy do ogodlnej powierzchni $cian i sufitow.

- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego
wymiaru, z potrgceniem wszelkich otworow.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajgcemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogo6lne

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowosé danej
czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacja umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny byé przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
(wstepnym) robét.

8.3.0dbior ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogodlne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét malarskich w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na
pisSmie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i specyfikacja techniczng.
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W toku odbioru wstepnego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenhstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Protokdt odbioru ostatecznego robdét , sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z specyfikacjg techniczna.

8.4.0dbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia rob6t wykonawcy zostanie
zwrocona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposob platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z
ustaleniami umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

o wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e warto$¢ robot pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan,
zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podfozy, farb i
innych materiatdw, oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy
-PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”
-PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”
-PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
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-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

-Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreSlenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania:
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa
2004 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANO-REMONTOWYCH
Klasyfikacja robo6t wg wspoélnego stownika zamoéwien CPV- 44220000-8
SST -9.00 Stolarka budowlana

1. WSTP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.2 Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce,
taczace zabezpieczajgce i uchwytowo - ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewns.

2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg byé przewozone
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow

wysokos¢ szerokosc punktéw Zfimocowaﬁ _
, w nadprozu i na stojaka
zamocowan

do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150 t7 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150 ¢? 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawiC stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w oscieznicach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale
plastycznym, a szczeline przekry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
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poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.

Ro&znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a os$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé¢ do tego celu materiatdbw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie
zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowe;j.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych. Oscieznic
mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Os$cieznice nalezy zabezpieczyé
przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypetnié
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Wrota i bramy powinny
by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przed trwalym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w
stykach elementow stolarskich.

miejsca luzow warto$¢ luzu 1 odchytek
okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
miedzy skrzydtami a o$cieznicg 1 1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen . Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powioki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

-sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
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- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest dla pozyciji
- m wbudowanej stolarki w sSwietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegodlnione w punkcie
5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng napraw powstatych uszkodzen.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-1D180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkifo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.
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