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1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót 

ogólnobudowlanych w ramach budowy budynku szkolnego na działce nr 2854 obręb Żnin gmina 

Żnin. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV 45262210-6 - Studnie fundamentowe 

CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 

CPV 45431200-9 - Kładzenie glazury 

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie 

CPV 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz stolarki ciesielskiej 

CPV 45321000-3 – Izolacja cieplna 

CPV 45443000-4 - Roboty elewacyjne 

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.4. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów. 

 

1.5. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty ( zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy) uwzględniającym podział na dokumentacje 

projektową zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.6. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości 
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docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

budowy aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody pracowników i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 

przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane prze 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własnej społeczności i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami oraz możliwością 

powstania pożaru 

 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

1.11. Ochrona własności publicznej prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w budynku. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i właściciela budynku o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
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Inspektora nadzoru i właściciela oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji budynku i wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.13. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

Używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace 

były w zadawalającym stanie prze cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. 

 

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.15. Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, służące do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją inwestycji oraz oceną jakości 

Materiałów i Robót, 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 

cześć jego Oferty. 
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Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenie przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 

szkodliwych czynników atmosferycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje 

Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia 

Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć założona 

jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Przed zatwierdzenie systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 

określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 1.0 

 

 

BUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO 
 

7 

 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiający 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona 

możliwość udziału w pobieraniu próbek.Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. 

 

6.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań kopie będą 

przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to 
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Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacja i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

wymagań będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco 

przez kierownika budowy i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem kierownika budowy bądź osoby upoważnionej, która 

dokonała zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

 daty zarządzania i wstrzymania robót, z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu częściowych i 

końcowych odbiorów robót 

 wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy, 
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 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy reprezentowane przez kierownika budowy, wpisane 

do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez 

kierownika budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. 

Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

UWAGA: Księga obmiaru nie będzie stanowić podstawy do rozliczenia robót w przypadku 

kontraktu rozliczanego w oparciu o tzw. ryczałt (umowna cena ryczałtowa za wykonanie robót). 

Zapisy w księdze obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty będą 

obowiązywały jedynie dla robót dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania 

robót. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizacje zadania budowlanego 

 protokóły przekazania terenu budowy 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

 protokóły odbioru robót 

 protokóły z narad i ustaleń 

 korespondencje na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisywane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
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gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostopadłej do osi. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m
3
 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia 

wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Zamawiającego. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy 

Robót. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 

Obmiary Robót ulęgających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi częściowemu – technicznemu 

 Odbiorowi ostatecznemu 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w osobie kierownika budowy 

wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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Odbiór końcowy robót: 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu/Umowy. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Przetargową i ST. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest Protokół Odbioru 

Końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu; 

 Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu Robót i wykonaniu ich zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i sztuką budowlaną; 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktu i ew. 

uzupełniające lub zamienne); 

 Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy; 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST; 

 Protokoły odbioru i przekazania Robót towarzyszących właścicielom urządzeń (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.); 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

 Protokoły odbioru częściowego - technicznego spisanego z udziałem przyszłego 

Użytkownika; 

 Zestawienia ilości wykonanych robót wg elementów Zamówienia; 

 Świadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczególnych budynków; 

 Protokoły z badań instalacji elektroenergetycznych; 

 Protokoły odbioru ciągów dymowych i wentylacyjnych; 

 Działając jako pełnomocnik inwestora należy dostarczyć - Protokoły kontrolne 

Państwowej Straży Pożarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u; 

W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór Końcowy Robót”. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą 

obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROBÓT 

 

10.1 ROBOTY ZIEMNE 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów 

i ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub 

dowiezionym. 

Materiały: 

Grunty do wykonania podkładu i wymiany gruntu  

Do wykonania wymiany należy stosować pospółki żwirowe - piaskowe.  

Wymagania dotyczące pospółki:  

 uziarnienie do 50 mm.  

 łączna zawartość frakcji kamienne] i żwirowej do 50 %  

 zawartość frakcji pyłowej do 2 %, 

zawartość cząstek organicznych do 2 % 

 Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

 

Wykonanie robót  

Warstwy podsypkowe zasypki  

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

 

Warunki wykonania podkładu pod fundamenty i posadzki: 

 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie;  

 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych;  

 Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm;  

 Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu: 
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 Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od J s = 

0,9 według próby normalnej Proctora;  

 

Warunki wykonania podkładu pod posadzki  
1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki;  
2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych;  
3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą; 
4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu;  
5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora.  

 
Zasypki i wymiany  
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek-wymiany  
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
 
Warunki wykonania zasypki i wymiany  

1. Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót;  
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów  
3. budowlanych i śmieci.  
4. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 

 0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (żabami) lub 

ciężkimi tarczami;  

 0,40 m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi.;  

4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie niniejszy niż Is = 
0,95 wg próby normalnej Proctora;  
5. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób 
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

Zakres robot obejmuje: 

Roboty ziemne przy posadowieniu projektowanego budynku oraz wykonaniu zasypki 

 wykopy w gruncie kat. II, 

 zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem, 

 złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio 

akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania robót związanych z robotami ziemnymi może być wykorzystany sprzęt podany 

niżej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego: 

 koparki, 

 spycharki , 

 równiarki, 

 niwelator, walce, 

 ubijaki, 
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Ziemie można przemieszczać lub przewozić dowolnym środkiem transportu. Środki transportu 

podlegają akceptacji przez Zamawiającego. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie i ręcznie w 

sposób określony w ST lub przez Zamawiającego.  

Warunki szczególne wykonania Robót 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 

szerokość winna być dobrana do szerokości fundamentów. 

1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 

za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót 

powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Projektowane osie ścian, kanałów oraz 

kabli należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów 

roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 

osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich 

studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m. Na narożnikach i każdym odcinku należy 

utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu tak, aby istniała 

możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 

robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów 

roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi 

wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i 

przewodu oraz kontrole rzędnych ław. 

2. Roboty ziemne 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Szerokość wykopu umocnionego 

uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m 

jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 

prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez 

Wykonawcę na odkład. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 

budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 

zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z 

wykopem należy wykonać przykrycie wykopów pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3cm- dla gruntów zwięzłych, 

+5cm- dla gruntów wymagających wzmocnienia, natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 

+5cm. 

3. Przygotowanie podłoża 

Fundamenty układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu, w wypadku ław 

fundamentowych na chudym betonie. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy 

dokonać odbioru technicznego wykopu. Materiał na podsypki powinien spełniać następujące 

wymagania: 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

 materiał nie może być zmrożony oraz nie może zawierać ostrych kamieni lub innego 

łamanego materiału. 

4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ław, ścian 

fundamentowych oraz układanego przewodu i obiektów na przewodzie. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 
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Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu 

Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości oraz zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa mineralnego, 

 badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

 

10.2 ROBOTY BETONOWE – STUDNIE FUNDAMENTOWE 

Rodzaje materiałów: 

 - kręgi betonowe lub żelbetowe Ø 1000, h=50,0cm gr. ścianki 12,0cm   

Kręgi powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż C25/30. Kręgi przeznaczone 

na studnię, powinny być „typu I” wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd na stopnie złazowe. 

Powierzchnie kręgów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, pęknięć, ubytków i 

rozwarstwień. Wtrącenie ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, 

odłamki cegły itp. należy traktować jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtrąceń. 

Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu złącza są niedopuszczalne. 

Prostopadłość czoła mierzona różnicą wysokości kręgu powinna wynosić ± 5,0 mm. Kręg 

badany pod ciśnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywać przecieków wody. Dopuszcza 

się zawilgocenie zewnętrznej powierzchni kręgu, jednak bez występowania widocznych 

kropel. 

 

 - beton C-15/20 konsystencji półsuchej z domieszką środka uszczelniającego (np. hydrobetu)  

 

-  izolacyjne  

 roztwór asfaltowy do gruntowania typu "Abizol R" lub zbliżona  

 roztwór asfaltowy izolacyjny typu "Abizol P" lub zbliżona  

Abizol R – roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, 
przeznaczony do gruntowania podłoży betonowych oraz do wykonywania samodzielnych 
powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego. Abizol P - masa bitumiczna, modyfikowana 
kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych typu średniego 

 

Ogólne zasady wykonania robót  

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 

Studnie fundamentowe z kręgów betonowych lub żelbetowych należy, jeśli dokumentacja 

projektowa nie określi tego inaczej, zagłębić w gruncie albo metodą studniarską. Metoda 

studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów jednego na drugim, w 

miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w miarę pogłębiania studni. 
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Podbieranie gruntu spod krawędzi kręgu dokonuje się od wewnątrz studni przy pomocy kilofa i 

łopaty. Należy zwracać uwagę na równomierne podbieranie gruntu wzdłuż całego obwodu kręgu, 

żeby nie spowodować pochylenia studni.  

Wyciąganie gruntu odbywa się:  

a) przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły powinny być 

uwiązane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze względu na bezpieczeństwo pracy,  

b) poprzez wyciąg wolnostojący o udźwigu 0,5 t z napędem spalinowym.  

Zasypywanie studni betonem z domieszką środka uszczelniającego, należy wykonać warstwami 

grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Wskaźnik zagęszczania gruntu 

mierzony wg BN- 77/8931-12 powinien być określony w SST. Przed zagłębieniem kręgów należy 

wykonać izolację bitumiczną na stronach zewnętrznych kręgów. Kręgi układać na zaprawie 

cementowej. 

 

Zakres odbiorów obejmuje odbiory częściowe i odbiór ostateczny. 

Odbiory częściowe:  

- sprawdzenie prawidłowości wytyczenia osi studni,  

- odbiór zagłębionych w gruncie kręgów betonowych,  

- odbiór szkieletu zbrojeniowego,  

- odbiór uformowanych studni.  

 

Odbiór ostateczny zakończony sporządzeniem protokołu na podstawie:  

- wyników badań cementu i kruszywa,  

- wyników badań betonu,  

- wyników pomiarów geometrycznych. 

 

10.3 ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE. WYKONANIE ŚCIAN  

Rodzaje materiałów: 

 gazobeton 

 zaprawy murarskie dla materiałów gazobetonowych,  

 beton B20 

 stal zbrojeniowa 

Wymagania dla materiałów 

Gazobeton zgodnie z świadectwem dopuszczenia 

Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal 

zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mięć atest hutniczy. 

Beton B20 

 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ścianę z betonu komórkowego należy murować na zaprawie cementowo- wapiennej marki 30. W 

czasie murowania co jakiś czas należy sprawdzać poziomicą i wężem wodnym dokładność robót. 

Bloczki powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 

prostopadłych linii prostych. Szczególną uwagę należy zwrócić na przewiązanie poszczególnych 

bloczków. Ich wiązanie w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej 

warstwy przez bloczki warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie 

nie mniej niż 5 cm. Mury z bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać z zachowaniem 
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spoiny o grubości nie przekraczającej 15 mm – w przypadku spoin poziomych, i 10 mm – w 

przypadku spoin pionowych. 

Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jeżeli temperatura 

otoczenia jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący - w ciągu 30 

minut. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie 

dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez 

zaprawę podczas murowania temperatury wyższej od 30°C. Zaprawy nie wolno układać na 

oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać zaprawy w temperaturze 

zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznięcie musi być 

usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 

Otwory w ścianach należy przesklepić nadprożami prefabrykowanymi typu NSB110. Długość 

oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosić minimum 10 cm. Przestrzeń wolną między 

elementami nadproży należy wypełnić chudym betonem. 

 

Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 

wymaganiami dla prac wykończeniowych:  

 nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 20 mm na całej powierzchni ściany, 

  odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi nie powinny przekraczać 30 mm na całej 

wysokości ściany, 

 odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie 

nie powinny przekraczać 6 mm na długości 1 m.  

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac murarskich. 

Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie 

naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Podstawę do odbioru technicznego ścian stanowią następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 

 sprawdzenia materiałów, 

 sprawdzenie zapraw, 

 sprawdzenie sposobu ułożenia bloczków, 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

 sprawdzenie kąta miedzy założonymi płaszczyznami. 

 

10.4 ROBOTY BUDOWLANE OCIEPLENIE ŚCIAN  

Izolacje termiczne: 

Wełna mineralna hydrofobizowana lamelowa  

- gęstość min. 90kg/m3  

- λ max. 0.04W/mK  

- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym  

- 50,0kPa 

 - krótkotrwała nasiąkliwość wodą  

Rodzaje materiałów: 

 mineralna zaprawa klejąca (do klejenia płyt styropianowych) 

 płyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasiąkliwy) 

 mineralna zaprawa klejąca (do zatapiania siatki) 
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 siatka z włókna szklanego 

 taśma rozprężno - uszczelniająca 

 podkład gruntujący pod tynki szlachetne 

 tynk mineralny szlachetny – ziarno 1mm 

 farba elewacyjna na podłoże (wg oznaczenia kolorów – wachlarz odcieni) 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji termicznych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 
materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z 
wytycznymi producentów lub dostawców.. 
 

Ogólne zasady wykonania robót 

Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża  

 

 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

  

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i 

dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, 

oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz 

wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe 

tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i 

ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą 

wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować preparatem poprawiającym 

przyczepność i zmniejszającym chłonność podłoża. Po przygotowaniu ścian należy sprawdzić 

stan podłoża nośnego poprzez próbne przyklejenie próbek wełny mineralnej. 

 

Wykonanie próby przyklejenia płyty izolacyjnej:  

Próbki przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek o rozmiarach 10 cm x 10 cm.  

Do przyklejenia wełny należy zastosować dedykowaną masę klejowoszpachlową. Masę 

klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek warstwą o grubości ok. 10mm, a następnie 

przyłożyć i docisnąć próbki do przygotowywanych miejsc na powierzchni ściany.  

Po czterech dniach należy wykonać ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Wytrzymałość 

podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli wełna ulegnie rozerwaniu.  

Jeżeli próbki odrywają się od powierzchni ścian wraz z warstwą masy klejącej, oznacza 

to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub, że wierzchnia warstwa nie ma 

wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładnie oczyścić powierzchnię ściany 

lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia izolacji. 

 Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej oznacza to, że klej charakteryzuje się zbyt 

niską wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować. 

 

 Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego  

W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża zaleca się 

kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do 

ocieplania wg zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do 

stosowania w budownictwie. Wykonać w podłożu otwór o śr. 11 mm wprowadzić łącznik w otwór 
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w sposób udarowy na głębokość minimum 50 mm. Wyrywanie łącznika z podłoża należy 

przeprowadzić za pomocą dowolnego siłomierza i sprawdzić czy siła wyrywania mieści się w 

granicach 75-70 daN. 

 

Przyklejanie płyt izolacyjnych 

Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem 

mijankowego układu spoin pionowych. Na ścianach z prefabrykatów, płyty termoizolacji należy 

rozmieszczać w ten sposób aby ich styki nie pokrywały się ze złączami płyt prefabrykowanych. 

Pomiędzy przyklejaniem do podłoża płyt z wełny mineralnej, a przyklejaniem płyt ze styropianu 

występują określone różnice. Do przyklejenia płyt z wełny mineralnej stosuje się zaprawę klejącą 

dedykowaną do przyklejania wełny. Aby zwiększyć przyczepność zaprawy do wełny mineralnej, 

miejsca w których zostanie ona nałożona na płytę szpachlujemy wcześniej cienką warstwą tejże 

zaprawy.  

Wyróżniamy dwa rodzaje płyt z wełny mineralnej, stosowane do docieplania ścian zewnętrznych 

budynków: 

 • płyty z wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien, równoległym do powierzchni 

płyty, 

• płyty z wełny mineralnej o prostopadłym układzie włókien do powierzchni płyty (wełna 

lamelowa). 

 

W celu prawidłowego przyklejenia wełny mineralnej należy zawsze bezpośrednio przed 

nałożeniem właściwej ilości kleju na płytę wykonać warstwę stykową poprzez przeszpachlowanie 

(przetarcie) płyty /od strony przyklejanej/ cienką warstwa kleju w miejscach gdzie będzie 

nakładana zaprawa. Następnie nałożyć klej na przygotowane miejsca (techniką „mokre na 

mokre”) pasmami o szerokości minimum 3 cm przy obwodzie płyty, w odległości ok. 3 cm od jej 

krawędzi. Na pozostałej powierzchni płyty nałożyć równomiernie minimum 6 placków kleju o 

średnicy min. 8 cm. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna zapewnić co najmniej 40% 

efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża, a grubość warstwy kleju nie powinna 

przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy płytę niezwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do 

już przyklejonych płyt i docisnąć. Wełnę mineralną przyklejać do ściany w mijankowym układzie 

płyt. Zużycie zaprawy wynosi na równym podłożu ok. 4,0 kg/m2. Po dostatecznym związaniu kleju 

(min. po 48 h), przyklejone płyty wymagają dodatkowego mocowania do podłoża odpowiednimi 

łącznikami mechanicznymi. 

 

Wskazówki wykonawcze: 

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, ani korygowanie lica płyt po 

upływie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty 

należy ją oderwać, zebrać zaprawę klejącą ze ściany, po czym ponownie przeprowadzić proces 

przyklejania płyty.  

Ewentualnie powstałe nierówności i uskoki w miejscach połączeń płyt należy przeszlifować dużą 

pacą z grubym papierem ściernym. Proces szlifowania można przeprowadzić na płytach 

zamocowanych mechanicznie do podłoża dopiero po dostatecznym związaniu i stwardnieniu 

zaprawy klejącej. Podczas szlifowania należy stosować odzież ochronną oraz chronić oczy i drogi 

oddechowe.  

Przy montażu pierwszej warstwy docieplenia zaleca się stosowanie odpowiednich listew 

startowych.  
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Ewentualnie powstałe szczeliny i ubytki w warstwie materiału termoizolacyjnego należy uzupełnić 

tym samym materiałem. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką  

Przyklejenie tkaniny zbrojącej na izolacji można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach 

od chwili przyklejenia wełny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej 

niż od 5°C i nie wyższej niż 25 °C.  

Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w ciągu 24 godzin to nie należy 

przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas klejenia jest wyższa niż 5 °C.  

Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych ciągłą warstwą o grubości 

ok.3mm, rozpoczynając od góry ściany pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po 

nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykładać tkaninę rozwijając stopniowo rolkę tkaniny 

w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. 

Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchni 

przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości ok. 1 mm w celu 

przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. 

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie 

więcej niż 5 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie 

napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w 

pionie. Zużycie masy klejącej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 5 kg/m2 . Szerokość tkaniny 

powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej 

ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnienie przez 

przyklejenie bezpośrednio na płytach izolacyjnych kawałków tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm 

– szczegół w części rysunkowej. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na 

krawędzi narożnika lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości ok. 15cm. W 

taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia 

odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na narożnikach pionowych na 

parterze oraz na narożnikach ościeżnicy drzwi wejściowych należy przed przyklejeniem tkaniny 

wkleić perforowane kątowniki wzmacniające – szczegół w części rysunkowej. Łączna grubość 

warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8 mm. 

 

Wykonanie wypraw elewacyjnych  

Wyprawy elewacyjne można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejania tkaniny 

zbrojącej na płytach z wełny mineralnej. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w 

temperaturach 5 – 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie 

opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury 

poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin. Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej 

należy usunąć wystające włókna na stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub 

wytopienie np. za pomocą lut-lampy. Wykonanie wypraw należy poprzedzić gruntowaniem 

warstwy zbrojącej dedykowanym preparatem. Ręczne nakładanie masy prowadzić przy użyciu 

pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu nadmiaru zaprawy powierzchnię lekko zacierać gładką 

pacą z tworzywa uzyskując zadaną fakturę. Tynk nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie 

ściany. 

 

Malowanie elewacji  

Cienkowarstwowy tynk fakturowy pomalować farbą gruntującą, a następnie farbą elewacyjną. 10 

Farbę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, 
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wałka lub przez natrysk mechaniczny. Po nałożeniu pierwszej warstwy odczekać do wyschnięcia 

farby, okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy względnej wilgotności 

powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C) wynosi min. 4 h. Następną warstwę farby 

nakładać dopiero po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Całkowite utwardzenie wykonanej 

powłoki następuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po upływie min. 24 h od nałożenia 

ostatniej warstwy. 

 

Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych  

 Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami wełny mineralnej zwracając uwagę 

na ścisłe przyleganie do siebie płyt izolacyjnych i właściwe przyklejenie ich przy 

krawędziach.  

 Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia ościeży okiennych, 

drzwiowych należy stosować płyty wełny mineralnej o grubości nie mniejszej niż 2cm. 

Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić paski tkaniny 

zbrojącej o szerokości umożliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeża. 

Następnie na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty 

wełny mineralnej, które powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na 

płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt izolacyjnych ocieplających ościeża. 

Należy wywinąć i nakleić na płycie z wełny odcinek tkaniny przyklejonej na ościeży. 

Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny np. silikonowy. 

Ościeża górne kształtować ze spadkiem 1-2% od ościeżnicy.  

 Dolne ościeżnice należy okleić płytami izolacyjnymi o grubości 2cm, z zachowaniem 

spadku 1-5% przykleić tkaninę zbrojącą i zamontować podokienniki. Podokienniki 

powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 40mm. Na bokach 

podokienniki powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod izolację, który w tym 

miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna być 

położona na blachę. Podokiennik mocować łącznikami do ościeżnicy z zapewnieniem 

drożności wentylacji w rami okiennej lub w uchwyt systemowo przeznaczone do tego, 

jeżeli istnieje taka możliwość. Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić 

kitem elastycznym przez położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennikiem w 

trakcie montażu.  

 Naroża okienne należy wzmocnić poprzez zatopienie dodatkowych pasków siatki 

długości 30-50cm wklejanych równolegle do przekątnej otworu okiennego 

(drzwiowego).  

 W celu wzmocnienia docieplenia ścian zewnętrznych do wysokości 2m powyżej 

poziomu terenu należy wkleić podwójnie siatkę z włókna szklanego lub zastosować 

siatkę typu PANZER.  

 Naroża budynku, ościeża okienne i drzwiowe należy zabezpieczyć narożnikami z 

aluminiowej blachy perforowanej.  

 

Kontrola jakości robót  

 

Kontrola wykonania ocieplenia  

Kontrola wykonania ocieplenia powinna obejmować:  

a) kontrolę podłoża,  

b) kontrolę materiałów,  

c) kontrolę międzyoperacyjną,  
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d) kontrolę końcową. 

 

Kontrola podłoża  

Kontrola podłoża dotyczy sprawdzenia:  

· wykonania niezbędnych prac naprawczych,  

· wyglądu powierzchni,  

· równości powierzchni.  

Sprawdzenie wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostały wykonane w 

zakresie przewidzianym w postępowaniu. Oceny należy dokonać wizualnie. Powierzchnia 

powinna być czysta, odpylona, wolna od łuszczących się powłok malarskich i tynków. 

Sprawdzenia równości powierzchni należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2m i przymiaru. W 

przypadku stwierdzenia większych odchyleń należy dokonać naprawy.  

 

Kontrola materiałów  

Kontrola materiałów powinna obejmować sprawdzenie:  

· certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dostarczonych materiałów oraz właściwego 

oznakowania,  

· wyglądu zewnętrznego materiałów.  

Sprawdzenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności należy dokonać, porównując 

podany w nich dokument odniesienia z dokumentem posiadanym w dokumentacji budowlanej. 

Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego należy dokonać wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

dziennym. Wygląd zewnętrzny materiałów powinien spełniać wymagania podane w poniższej 

tablicy. 

 

Wymagania w zakresie wyglądu zewnętrznego materiałów  

Materiał Wymagania 

Masa klejąca Sucha zaprawa tynkarska Jednorodna 

mieszanina, bez rozwarstwień, zbryleń, obcych 

wtrąceń, śladów żelowania, zapachu gnilnego, 

łatwo mieszająca się 

Płyty z wełny mineralnej płaska powierzchnia, o równo obciętych 

bokach, prostych krawędziach, bez zgrubień, 

dziur, rozwarstwień i pęknięć, 

Siatka zbrojąca z włókna szklanego bez dziur, postrzępień, o splocie 

uniemożliwiającym przesuwanie się oczek 

Farby i grunty w oryginalnych opakowaniach, bez zbryleń i 

śladów żelowania. 

 

Odbiór 

Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

b) odbiór ostateczny  

c) odbiór pogwarancyjny 

 

Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 
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 sprawdzenia materiałów, 

 sprawdzenie przygotowania podłoża, 

 sprawdzenie grubości zastosowanych płyt styropianowych, 

 sprawdzenie ilości łączników na 1 m
2
, 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 

 sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych, 

 sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynków od 

płaszczyzny lub założonego szablonu, 

 sprawdzenie kąta między założonymi płaszczyznami, 

 sprawdzenie faktury i kolorystyki. 

 

10.5 ROBOTY BUDOWLANE KONSTRUKCJA – STROP TERIVA 

  Rodzaje materiałów: 

- Belki z dźwigarami kratowymi Teriva.  

- Pustaki betonowe Teriva.   

- Warstwa nadbetonu. 

 

Wykonanie robót  

Do wykonania stropu na budowie można przystąpić po sprawdzeniu zgodności wykonania podpor 

stropu z dokumentacją techniczną, a następnie wypoziomowaniu podpor. Belki na podporach 

należy układać w rozstawie 60 cm. Układając belki trzeba sprawdzić ich rozstaw przez ułożenie 

między nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki. Najmniejsza długość oparcia belki na 

murze lub innej podporze powinna wynosić 8 cm. Końce belek należy opierać za pośrednictwem 

warstwy zaprawy cementowej marki 80 o grubości 1,5 do 2 cm. Dopuszcza się również inny 

sposób opierania belek na murach polegający na oparciu belek na ryglach ustawionych wzdłuż 

wewnętrznego lica podpory i zabetonowaniu wypuszczonego z belki zbrojenia w wieńcu, podciągu 

lub innym elemencie przejmującym obciążenie stropu. Oprócz podpor stałych należy stosować 

także podpory montażowe, których liczba dla jednej belki zależy od rozpiętości stropu.  

Liczba podpor montażowych wynosi:  

 jedna podpora dla stropu o rozpiętości do 3,6 m  

 dwie podpory dla stropu o rozpiętości 3,8 - 6,0 m.  

 trzy podpory dla stropu o rozpiętości 6,2 - 7,2m  

Podpory należy ustawić w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy.  

Przy rozpiętości stropu powyżej 6 m zaleca się uwzględnić ujemną strzałkę ugięcia od 1,5 do 

max. 2 cm. Przestrzenie między belkami trzeba wypełnić pustakami stropowymi układając je z 

pomostów roboczych, których poziom musi być niższy od dolnej powierzchni belek o ok. 60 cm. 

Układanie pustaków na stropie należy prowadzić w jednym kierunku, prostopadłym do belek. 

Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych 

powinny być przed ułożeniem zamknięte (zadeklowane). Pustaków nie należy opierać na 

podporach stałych, na ktorych ułożone są belki. Na obrzeżach stropów na ścianach nośnych i 

ścianach rownoległych do belek trzeba wykonać wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż 

wysokość stropu i szerokość co najmniej 12 cm (w projekcie b=25cm). Zbrojenie wieńcow 

powinno składać się z co najmniej z trzech prętow o średnicy nie mniejszej niż 10 mm ( w 

projekcie 4 szt fi 12mm). Zaleca się stosowanie zbrojenia czterema pętami o odpowiedniej 
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średnicy. W środkowej strefie stropow należy stosować żebra rozdzielcze o szerokości 7 - 10 cm. 

Zbrojenie żeber rozdzielczych powinno składać się z dwoch prętow (jeden pręt w gornej strefie 

żebra, a drugi w dolnej). Średnica prętow powinna wynosić co najmniej 10 mm. Pręty należy 

łączyć strzemionami o średnicy 4,5 mm rozstawionych co 60 cm Pod ściankami działowymi 

rownoległymi do belek stropowych należy wykonać wzmocnione żebra stropowe układając dwie 

belki obok siebie lub wykonując belkę żelbetową (Żebra takie należy obliczać uwzględniając 

całkowity ciężar ścianki działowej). Szczegołowy sposob rozmieszczenie żeber rozdzielczych oraz 

ich zbrojenie określa Projekt Budowlany. Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu 

belek i pustakow oraz po zmontowaniu zbrojenia wieńcow, żeber i ewentualnie zbrojenia 

przypodporowego, a także po sprawdzeniu prawidłowości wykonania poprzednich czynności. 

Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy(pustaki i belki) polać obficie 

wodą. Betonowanie trzeba wykonywać na całej rozpiętości stropu posuwając się w kierunku 

prostopadłym do belek. Podczas betonownia należy zwracać szczegolną uwagę na dokładne 

wypełnianie wszystkich przestrzeni mieszanką betonową, prawidłowe zagęszczenie betonu i 

należytą jego pielęgnację (zwłaszcza w okresie podwyższonej lub obniżonej temperatury 

powietrza). Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową, lecz nie niższa niż B15 

(w projekcie B 20), a wykonanie betonu powinno odpowiadać normie PN-88/B-06250. Jeżeli beton 

podawany jest na strop w sposob obciążający konstrukcje to jego poziomy transport po stropie 

może odbywać się taczkami po sztywnych pomostach położonych prostopadle do belek 

stropowych. Pomosty powinny być wykonane z desek o grubości 38 mm i szerokości 20cm. 

Podczas podawania betonu na strop pompą należy lać świeży beton na blat zabezpieczający 

pustaki przed bezpośrednim uderzeniem. Składowanie pustakow. Pustaki należy składować w 

stosach. W każdym stosie należy ułożyć sześć warstw pustakow, przy czym w każdej warstwie 

pustaki powinny być tak ułożone, aby podstawy przylegały do siebie, a otwory były skierowane 

pionowo. 

 

Kontrola jakości robót  

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy. w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru. W przypadku gdy beton wytwarzany jest na placu budowy, należy 

kontrolować jej markę i konsystencję w sposob podany w obowiązującej normie. Sprawdzenie 

jakości pustakow stropowych oraz belek należy przeprowadzać bezpośrednio po dostarczeniu ich 

na budowę na podstawie dostarczonych atestow materiałowych. 

 

Montaż rynien i rur spustowych 

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny 

być dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia połaci dachowej. Mocowanie uchwytów do 

okapu jeżeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mieć rozstaw nie większy niż 

80 cm. Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10mm względem jej 

wewnętrznego brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na 

10m dł. Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. Rury 

spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie 

większym niż 3m oraz zawsze na końcach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny być 

mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru. Pionowe złącza rur 

spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i dostępne. 
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10.6 ROBOTY BUDOWLANE - PODŁOŻA POD POSADZKI 

Materiały: 

 zagęszczona podsypka piaskowa 

 beton zgodnie z projektem 

 siatki zgrzewane Q131 

 styropian 

 folia budowlana 

  

Wykonanie podłoża 

Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża, aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub 

zawilgocenie. 

Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia 

gruntu i podsypki piaskowo-żwirowej. 

Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań 

gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 

Roboty przygotowawcze 

Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem 

konstrukcji. W przypadku, gdy stopień zagęszczenia podłoża gruntowego jest niższy niż podano w 

projekcie należy dokonać zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm, według zaleceń 

konstruktora. Podkłady powinny być wykonywane w temperaturze możliwie zbliżonej do 

temperatury użytkowania podłogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15÷18 ºC, przy czym 

nie powinna być ona niższa niż 5 ºC, a w żadnym przypadku – zarówno w czasie wykonywania, 

jak i pielęgnacji podkładu – niższa niż 0 ºC.  

Roboty zasadnicze 

Podsypka piaskowa 

Na przygotowanym podłożu gruntowym układać podsypkę piaskową. W przypadku, gdy grubość 

podsypki jest większa niż 20 cm, należy układać warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki 

podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej 

zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. 

Podłoża betonowe 

Podłoża należy wykonać z betonu (klasa zgodnie z projektem) z uwzględnieniem dylatacji. 

Podkłady betonowe należy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest 

przykryć je folią. 

 

Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien 

uzyskać 

wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach. 

Podłoże powinno być równe i mieć jednolitą barwę. Niedopuszczalne są pęknięcia i rysy 

włoskowate. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczyć 5 mm. Spoziomowanie 

powierzchni – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być 

większe niż ± 5 mm na całej długości lub szerokości podłoża. 

Badanie podłoża powinno obejmować sprawdzenie: 

 materiałów, 

 wyglądu zewnętrznego i wykończenia, 

 równości i spoziomowania powierzchni, 

 grubości podłoża, 
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 szczelin dylatacyjnych. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia podłoża należy przeprowadzać wzrokowo, 

sprawdzając, czy podłoże odpowiada wymaganiom. 

 

10.7 TYNKI 

W zakres robót objętych specyfikacja wchodzą: 

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynności z tym związane 

 tynki cienkowarstwowe 

 tynki wewnętrzne 

 tynki zewnętrzne 

 INNE 

Rodzaje materiałów 

Wymagania dla materiałów 

Zaprawy i szpachle użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom polskich 

norm: 

 wapienne wg PN65/B-14502 

 cementowe wg PN-65/B-14504 

 cementowo – wapienne – PN-65?b-14503 

 piasek odmiany II wg BN-69/6721-04 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 

surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy 

oraz osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże winno być przygotowane w sposób zapewniający 

jak najlepsza przyczepność tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być 

dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru ubytkowego. Należy 

wykonać tynki trójwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien być na całej 

powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a w tynkach wielowarstwowych równie poszczególne 

warstwy tynku powinny ściśle przylegać do siebie na całej powierzchni. Tynki powinny być 

wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5C. 

 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być równe ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilżone woda. 

Odchylenie od powierzchni i krawędzi od kier. pionowego nie większe niż 2mm na 1m , od kier. 

poziomego nie większe niż 3mm na 1m 

Tynki gipsowe 

Podłoże - powierzchnia powinna być porysowana ostrym narzędziem w skośna kratkę. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże winno być oczyszczone z kurzu miękka szczotka na 

sucho a następnie lekko zwilżone woda. 

 

Wady i uszkodzenie powierzchni tynków. 

Nierówności – miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikające z techniki 

wykonania tynku są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków pospolitych 

dopuszczalne są do głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m
2
 

powierzchni otynkowanej. 

Wypryski i spęcznienia – powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie 

niezlasowanych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne. 

Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych , w których 

dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. 
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Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

przenikających z podłoża , pleśń itp. są niedopuszczalne. 

Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynków są niedopuszczalne. 

 

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe. Dopuszczalne 

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset , wnęk lub tp. w stosunku do projektowanego 

promienia nie powinny przekraczać: 7mm – dla tynków kategorii II i III, 5 mm- dla tynków IV. 

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi , przy 

ościeżnicach i podokiennikach itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami 

przez odcięcie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzącej przez cała grubość 

tynku. W miejscu zdylatowania. podłoża powinny być osłonięte paskiem papy, a w tynku 

pozostawione szczeliny dylatacyjne , które należy osłonic listwa i wypełnić silikonem. Naroża 

oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykończone z zaokrągleniem. 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub 

poziome lub też tworzyły powierzchnie krzywe – zgodnie z zaprojektowanym obrysem w 

dokumentacji projektowej.  

 

Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania: 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja 

 Sprawdzenia materiałów 

 Sprawdzenie podłoży 

 Sprawdzenie przyczepności do podłoża 

 Sprawdzenie mrozoodporności 

 Sprawdzenie grubości 

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

 Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych 

 Sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynków od 

płaszczyzny lub założonego szablonu. 

 Sprawdzenie kąta miedzy założonymi płaszczyznami 

 

10.8 GLAZURA, TERAKOTA 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem posadzek z terakoty i okładzin ściennych z glazury.  

Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

 barwa: wg wzorca producenta 

 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

 kwasoodporność nie mniej niż 98% 

 ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 długość i szerokość: ±1,5 mm 
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 grubość: ± 0,5 mm 

 krzywizna: 1,0 mm 

Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

 zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

 zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny. 

Ogólne zasady wykonania robót 

Struktura płytek powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków, krawędzie równe i proste, 

bez wklęśnięć. Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić po zakończeniu robót 

budowlanych, robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 

instalacji.  

Przed wykonaniem izolacji podłoża należy je oczyścić i dokładnie odkurzyć, a następnie 

zagruntować rozprowadzając pędzlem lub miękka szczotka, nie dopuszczając do tworzenia się 

kałuż. Po czterech godzinach przystępuje się do przygotowania przepony uszczelniającej. 

Przeponę można na zagruntowane podłoże nakładać pędzlem. Aby uzyskać powlokę 

wodoszczelną konieczne jest naniesienie dwóch warstw o łącznej grubości ok. 0,8 mm. Druga 

warstwę można nanosić nie wcześniej niż po upływie pół godziny. W narożach (na styku ze 

ścianami) przeponę należy wzmocnić taśmą uszczelniającą wklejona w świeża pierwsza warstwę 

preparatu uszczelniającego, całość pokryć druga warstwa materiału. Przeponę uszczelniająca 

należy wyprowadzić do wysokości 20-30cm powyżej punktów czerpalnych wody. 

Układanie płytek. 

Po upływie półtorej godziny, na przeponie można już mocować płytki ceramiczne, stosując 

zaprawę klejąca, przeznaczona do podłoży odkształcalnych. Sypką zaprawę trzeba wymieszać z 

woda przy użyciu wiertarki z mieszadłem. Po podłożu rozprowadza się ją pacą zębata. Jej zęby 

powinny być tym większe, im większe są płytki. Po dociśnięciu, świeża zaprawa musi pokrywać 

co najmniej 2/3 powierzchni montażowej płytki. Jeśli tak nie jest, należy zastosować pace o 

większych zębach. Przy rozprowadzaniu kleju wierzchołki zębów musza dotykać podłoża, a paca 

musi być trzymana pod jednakowym kątem. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 

gumowym.  

Terakotę należy układać zachowując szerokość spoin od 3 do 5 mm. Uzyskanie jednakowego ich 

rozmiaru ułatwi stosowanie krzyżyków dystansowych. Po upływie dwóch dni można przystąpić do 

spoinowania. Naroża oraz miejsca przy przyborach należy uszczelnić silikonem w kolorze fug. 

Fugę należy wciskać w przestrzenie miedzy płytki. Nadmiar trzeba zebrać wilgotna, często 

płukana gąbka, a wyschnięty nalot usunąć sucha szmatka. Silikon wprowadza się w naroża 

pistoletem i w ciągu 5 minut wygładza powierzchnie spoiny narzędziem zwilżonym wodnym 

roztworem mydła. 

 

Kontrola jakością robót 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki z płytek terakotowych i okładziny z glazury 

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami 

niniejszej ST:  

Spoiny miedzy płytkami powinny mięć szerokość max 3mm (w każdym pomieszczeniu 

jednakowa). Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Posadzka powinna być czysta. 

Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa należy usunąć niezwłocznie w czasie układania 

płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o 
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określonym pochyleniu spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity miedzy 

dwumetrowa łata a posadzka nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty. 

Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie 

powinny być większe niż ±5mm na całej długości lub szerokości posadzki. Spadki płaszczyzn 

posadzek w kierunku kratki ściekowej – 1 %. 

 

10.9 MALOWANIE 

Rodzaje materiałów 

 Farba dyspersyjna akrylowa do wnętrz nawierzchniowa 

 Farby podkładowe 

Należy zastosować farby ekologicznie bezpieczne bez rozpuszczalników 

Malowanie ścian i sufitów 

Podłoże musi być czyste, suche trwale odtłuszczone. Przed wykonaniem warstwy 

nawierzchniowej wykonać gruntowanie podłoża farba rozcieńczona ok. 20%. Zastosować farbę o 

stopniu połysku – mat. 

 

Uwaga! 

• Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb należy na jednej 

powierzchni nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 

• Przed ostatecznym wykonaniem malowania na ścianach należy wykonać próbki kolorystyczne 

na elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora. 

 

Nie malować w temperaturze poniżej +5C. 

Badanie powłok przy odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu wykonania, nie wcześniej 

niż po 7 dniach (akrylowe) i 14 dniach (olejne). 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: 

 stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby 

 jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta 

 braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 

wypełniaczy 

 braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i widocznych okiem 

nie uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnie 

malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 

rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwa wzorca, który w przypadku 

nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na 

takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj 

połysku powinien być określany: 

 przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym, 

 przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki 

kurzego jajka 

Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metoda uproszczona – przez 

zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli 

po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. 
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10.10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Rodzaje materiałów: 

 okna i drzwi wg części graficznej projektu 

 okna PCV – otwieralno – uchylne 

 infiltracja powietrza – napowietrzacze higrosterowane (nawiewniki) 

 szkło termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat 

 okucia obwiedniowe 

 zamki wpuszczane 

 zewnętrzne parapety 5% spadku 

 drzwi wewnętrzne drewniane HDF 

 U[W/(m
2
K)] dla drzwi wejściowych < 1,5, pozostałe bez określenia 

 izolacyjność akustyczna dla drzwi wejściowych Rw >32 dB 

 zestawy okuć dla drzwi wejściowych do lokali T 

 klasa odporności antywłamaniowej dla drzwi wejściowych do lokali A 

 izolacyjność akustyczna dla drzwi wejściowych Rw >32 dB 

 pianka montażowa 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na: 

 stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentów i naroży, 

 jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, 

 braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i zarysowań. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 

plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w 

poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna i nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie 

zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę 

mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 

przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić 

materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym 

zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

Przeszkloną ścianę działową z profili aluminiowych montować zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

 

10.11 ROBOTY BUDOWLANE – POKRYCIE STOPODACHU 

Rodzaje materiałów: 

- Stropy monolityczno - prefabrykowany Teriva 4,0/2 
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Elementy stopu Teriva wykonane z betonu min. C16/20 jako rozwiązanie systemowe zgodne z 

obowiązującymi normami, winny posiadać niezbędne atesty i świadectwa jakościowe.  

- Paroizolacja przeciwwilgociowa. 

- Wełna mineralna ułożona do wykonania warstwy izolacji cieplnej stropodachu oraz do 

ukształtowania spadku dachu. 

- Izolacja przeciwwilgociowa z foli PE 0,3 mm.  

- Warstwa dociskowa izolacji cieplnej – z betonu towarowowego C 16/20 – grub. 5 cm. 

- Papa termozgrzewalna. 

- Papa nawierzchniowa. 

 

Wymagania ogólne.  

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji należy stosować 

papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na 

tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie 

powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność 

w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 

określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. Materiały 

izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

Wykonanie robót. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach 

zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Warstwy powinny być 

układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być 

ciągła i mieć grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy 

układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich 

warstwach wynosiło min. 3 cm. Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji, 

pasami prostopadłymi do okapu. Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i 

równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych 

nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową, przed rozłożeniem paroizolacji lub izolacji 

przeciwwilgociowej. Ocieplenie masywnego stropodachu niewentylowanego. Po wyschnięciu 

powłoki paroizolacyjnej można przystąpić do przyklejania płyt z wełny mineralnej. Do przyklejania 

można używać mechanicznych dozowników kleju lub ręcznych, lub nanosić klej ręcznie w formie 

placków (cztery w narożach, jeden na środku). Można stosować klej bitumiczny na zimno. 

Ocieplanie dachu należy rozpocząć po kompletnym zamocowaniu folii paroizolacyjnej na blasze 

trapezowej. Przy układaniu płyt należy zwrócić uwagę na dokładne przyleganie krawędzi płyt. 

Poszczególne rzędy płyt powinny być układane mijankowo. Płyty mocować należy po ułożeniu 

papy podkładowej na płytach łącznikami. Łączniki umieszczać należy na zakładach papy o 

rozstawie zależnym od umiejscowienia połaci dachowej. Łączniki należy rozmieścić 3 łączniki na 

metr kwadratowy w środkowej części dachu i 6 łączników w brzegowej części dachu, 9 na metr 

kwadratowy w narożnej części dachu. Ocieplenie dachu i stropodachu powinno zostać wykonane 

z płyt wełny mineralnej o odpowiedniej twardości zapewniającej dostęp do urządzeń 

zamontowanych na dachu w przypadku ich okresowej kontroli lub naprawy i dostęp do systemów 

odwodnienia dachu. Płyty powinny zapewnia możliwość ewentualnych napraw przez ekipy 

remontowe pokryć dachowych uszkodzeń powstałych z upływem czasu. 
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Wykonanie ociplenia.  

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej –temp. Od +5 do + 25 º C, brak 

opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 

mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 

atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 

materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 

obniżonej temp. powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 

docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

 

Odbiór robót  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:  

- po dostarczeniu materiałów na budowę,  

- po przygotowaniu podłoża, 

- po wykonaniu warstwy ocieplającej.  

 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 

producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie.  

 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:  

- założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża,  

- jakości wykonania paroizolacji.  

 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie:  

- jakości zastosowanych materiałów, grubości i ciągłości warstwy ocieplającej,  

- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.  

 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 

sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. Odbiór powinien być 

zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 

 

 

11. PRZEPISY ZWIAZANE I POLSKIE NORMY 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. 

Wymagania i badania . 
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 

PN-73/S-02202 Przepusty. Podział, nazwy i określenia. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

PN-84/S-96024 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w 

budownictwie drogowym 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych żwir i 

mieszanka. 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – piasek. 

PN-B-11213:1997 Materiały; kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i 

drogowe. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych.  

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. 

Wymagania i badania . 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
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PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

oblodzeniem. 

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.  

PN-86/B-02015 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie 

temperatura  

PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych. 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  

PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego. Wymagania.  

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. całość 

normy 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej.  

PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.  

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-IEC 61024-1:2001Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PRZEPISY : 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 

poz. 1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


