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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST1.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt
ogodlnobudowlanych w ramach budowy budynku szkolnego na dziatce nr 2854 obreb Znin gmina
Znin.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV 45262210-6 - Studnie fundamentowe

CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

CPV 45431200-9 - Ktadzenie glazury

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

CPV 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz stolarki ciesielskiej
CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna

CPV 45443000-4 - Roboty elewacyjne

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1.3 Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu materiatow.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty ( zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy) uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$é umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacija
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
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docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materialy nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie
to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody pracownikow i innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane prze
Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonawca bedzie
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnej spotecznosci i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagah bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami oraz mozliwoscig
powstania pozaru

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.11. Ochrona wilasnosci publicznej prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
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Inspektora nadzoru i wiasciciela oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji budynku i wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
Uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robot ( do wydania potwierdzenia
zakohczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane prace
byly w zadawalajgcym stanie prze caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.15. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz oceng jako$ci
Materiatéw i Robot,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacja  Projektowa i  Specyfikacjami  Technicznymi, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czesc jego Oferty.
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Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenie przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédita uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 2z
Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru
nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacija projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalne wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggng¢ zatozona
jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz
robot. Przed zatwierdzenie systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
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odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiajgcy
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan kopie bedg
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to
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Zamawiajgcy poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah
bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco
przez kierownika budowy i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem kierownika budowy badz osoby upowaznionej, ktéra
dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlno$ci:
— date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
— daty zarzadzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikowych, ulegajgcych zakryciu czesciowych i
koncowych odbiorow roboét
— wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowane przez kierownika budowy, wpisane
do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez
kierownika budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementu robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
UWAGA: Ksiega obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia rob6t w przypadku
kontraktu rozliczanego w oparciu o tzw. ryczatt (umowna cena ryczattowa za wykonanie robét).
Zapisy w ksiedze obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty beda
obowigzywaty jedynie dla robét dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania
robaot.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
— protokoty przekazania terenu budowy
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
— protokoty odbioru robét
— protokoty z narad i ustalen
— korespondencje na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawione do wglgdu na jego zyczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw bedg wpisywane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
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gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgcg z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéw.

Ditugoéci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostopadtej do osi. Jesli ST wiasciwe dla danych roboét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczane w m? jako diugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrgj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robo6t. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia
wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy
Robét. Obmiary Robét zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robdét.
Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— Odbiorowi czesciowemu — technicznemu
— Odbiorowi ostatecznemu
— Odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie kierownika budowy
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. Jakos¢ i ilos¢ robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbiér koncowy robot:
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu/Umowy.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Roboét z Dokumentacjg Przetargowg i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest Protokét Odbioru
Koncowego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ w szczegdlnosci:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu;
— Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robét i wykonaniu ich zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i sztukg budowlang;
— Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);
— Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy;
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST;
— Protokoty odbioru i przekazania Robdt towarzyszgcych wiascicielom urzadzeh (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.);
— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu
— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
— Protokoly odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przysziego
Uzytkownika;
— Zestawienia ilosci wykonanych robdt wg elementéw Zamoéwienia;
- Swiadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczegdlnych budynkoéw;
— Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;
— Protokoty odbioru ciggéw dymowych i wentylacyjnych;
— Dziatajgc jako petnomocnik inwestora nalezy dostarczy¢ - Protokoty kontrolne
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u;
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robét. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny:
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér Koncowy Robét”.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda
obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT

10.1 ROBOTY ZIEMNE
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow
i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub
dowiezionym.
Materiaty:
Grunty do wykonania podkfadu i wymiany gruntu
Do wykonania wymiany nalezy stosowa¢ pospotki zwirowe - piaskowe.
Wymagania dotyczace pospoiki:
e uziarnienie do 50 mm.
e lgczna zawarto$¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 %
e zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %,
zawartos¢ czastek organicznych do 2 %
Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.

Wykonanie robét

Warstwy podsypkowe zasypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty i posadzki:

o Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie;

e Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych;

e Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm;

o Catkowita grubos$¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu:

BUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO

12



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST1.0

o Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od J s =
0,9 wedtug préby normalnej Proctora;

Warunki wykonania podktadu pod posadzki
1) Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki;
2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoSe powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych;
3) Uktadanie podkifadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jednag
warstwa;
4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu;
5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

Zasypki i wymiany

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek-wymiany

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki i wymiany
1. Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét;
2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow
3. budowlanych i $mieci.
4. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
e 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;
e 0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami;
e 0,40 m - przy zageszczeniu urzgdzeniami wibracyjnymi.;
4. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie niniejszy niz Is =
0,95 wg préby normalnej Proctora;
5. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w pobliSu $cian powinno byé wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Zakres robot obejmuje:
Roboty ziemne przy posadowieniu projektowanego budynku oraz wykonaniu zasypki
— wykopy w gruncie kat. Il,
— zasypanie wykopow piaskiem z zageszczeniem,
— zZtozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Do wykonania robét zwigzanych z robotami ziemnymi moze byé wykorzystany sprzet podany
nizej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiajgcego:
—  koparki,
— spycharki,
—  roéwniarki,
— niwelator, walce,
— ubijaki,
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Ziemie mozna przemieszczaé lub przewozié dowolnym $érodkiem transportu. Srodki transportu
podlegajg akceptacji przez Zamawiajgcego. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie w
sposob okreslony w ST lub przez Zamawiajgcego.
Warunki szczegélne wykonania Robét
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokos¢ winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.
1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw sSwiadkéw i kotkdw krawedziowych. Wytyczenie robot
powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie $cian, kanatéw oraz
kabli nalezy oznaczyé w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na naroznikach i kazdym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu tak, aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadza¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw
roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi
wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych faw.
2. Roboty ziemne
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Szerokos¢ wykopu umochionego
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie s$cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odiozony przez
Wykonawce na odkiad. Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej
budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczyé¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z
wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm- dla gruntéw zwieztych,
+5cm- dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia, natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+5cm.
3. Przygotowanie podtoza
Fundamenty uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu, w wypadku taw
fundamentowych na chudym betonie. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

— nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony oraz nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego

tamanego materiatu.

4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia taw, $cian
fundamentowych oraz uktadanego przewodu i obiektéw na przewodzie.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét.
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Kontrola w trakcie Robo6t winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

badanie prawidtowosci podftoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci oraz zageszczenia wykonanego podioza
wzmochionego z kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

10.2 ROBOTY BETONOWE - STUDNIE FUNDAMENTOWE
Rodzaje materiatéw:
- kregi betonowe lub zelbetowe @ 1000, h=50,0cm gr. Scianki 12,0cm

Kregi powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C25/30. Kregi przeznaczone
na studnie, powinny byc¢ ,typu I” wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd na stopnie ztazowe.
Powierzchnie kregdw powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rys, peknie¢, ubytkéw i
rozwarstwien. Wtrgcenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno,
odtamki cegly itp. nalezy traktowac jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtracen.
Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu ztgcza sg niedopuszczalne.
Prostopadto$¢ czota mierzona réznicg wysokosci kregu powinna wynosic¢ + 5,0 mm. Kreg
badany pod cisnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac¢ przeciekéw wody. Dopuszcza
sie zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych
kropel.

- beton C-15/20 konsystencji potsuchej z domieszka Srodka uszczelniajgcego (np. hydrobetu)

- izolacyjne

e roztwér asfaltowy do gruntowania typu "Abizol R" lub zblizona

e roztwér asfaltowy izolacyjny typu "Abizol P" lub zblizona
Abizol R - roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym,
przeznaczony do gruntowania podtozy betonowych oraz do wykonywania samodzielnych
powiok hydroizolacyjnych typu lekkiego. Abizol P - masa bitumiczna, modyfikowana
kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych typu $redniego

Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogoélne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w ST. "Wymagania ogdélne"
Studnie fundamentowe z kregéw betonowych lub Zelbetowych nalezy, jesli dokumentacja
projektowa nie okresli tego inaczej, zagtebi¢ w gruncie albo metodg studniarskg. Metoda
studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kregéow jednego na drugim, w
miejscu lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym ich opuszczaniu w miare pogtebiania studni.
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Podbieranie gruntu spod krawedzi kregu dokonuje sie od wewnagtrz studni przy pomocy kilofa i
topaty. Nalezy zwraca¢ uwage na rownomierne podbieranie gruntu wzdtuz catego obwodu kregu,
zeby nie spowodowac pochylenia studni.

Wycigganie gruntu odbywa sie:

a) przy pomocy zwyktego koftowrotu z nawinieta ling i dwoma kubftami. Kubty powinny by¢
uwigzane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze wzgledu na bezpieczehstwo pracy,

b) poprzez wycigg wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napedem spalinowym.

Zasypywanie studni betonem z domieszkg Srodka uszczelniajgcego, nalezy wykonaé warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaC ubijakami recznymi. Wskaznik zageszczania gruntu
mierzony wg BN- 77/8931-12 powinien by¢ okreslony w SST. Przed zagtebieniem kregéw nalezy
wykonaé izolacje bitumiczng na stronach zewnetrznych kregéw. Kregi uktadaé na zaprawie
cementowej.

Zakres odbioréw obejmuje odbiory czesciowe i odbidr ostateczny.
Odbiory czesciowe:

- sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia osi studni,

- odbidr zagtebionych w gruncie kregéw betonowych,

- odbidr szkieletu zbrojeniowego,

- odbiér uformowanych studni.

Odbiér ostateczny zakonczony sporzadzeniem protokotu na podstawie:
- wynikow badan cementu i kruszywa,

- wynikow badan betonu,

- wynikdw pomiaréw geometrycznych.

10.3 ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE. WYKONANIE SCIAN
Rodzaje materiatow:

— gazobeton

— zaprawy murarskie dla materiatéw gazobetonowych,

— beton B20

— stal zbrojeniowa
Wymagania dla materiatéw
Gazobeton zgodnie z $wiadectwem dopuszczenia
Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.
Beton B20

Ogodlne zasady wykonania robot

Sciane z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki 30. W
czasie murowania co jaki$ czas nalezy sprawdzaé poziomicg i wezem wodnym doktadnos$¢ robat.
Bloczki powinny byé uktadane w taki sposéb, aby ich krawedzie tworzyty ukfad wzajemnie
prostopadtych linii prostych. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na przewigzanie poszczegolnych
bloczkéw. Ich wigzanie w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej
warstwy przez bloczki warstwy goérnej z przesunigeciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie
nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy wykonywaé z zachowaniem
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spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 15 mm — w przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w
przypadku spoin pionowych.

Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jezeli temperatura
otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy - w ciggu 30
minut. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢é wymieszana, aby nie
dopusci¢ do jej segregaciji lub utraty sktadnikow. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez
zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. Zaprawy nie wolno ukfada¢ na
oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno ukfada¢ zaprawy w temperaturze
zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarzniecie musi byé
usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

Otwory w $cianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu NSB110. Diugosé
oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Przestrzen wolng miedzy
elementami nadprozy nalezy wypetni¢ chudym betonem.

Roboty murarskie muszg byé wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykorczeniowych:
e nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni Sciany,
e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na calej
wysokosci sciany,
e odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie
nie powinny przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢é zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawe do odbioru technicznego $cian stanowig nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
— sprawdzenia materiatow,
— sprawdzenie zapraw,
— sprawdzenie sposobu utozenia bloczkdw,
— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
— sprawdzenie kgta miedzy zatozonymi ptaszczyznami.

10.4 ROBOTY BUDOWLANE OCIEPLENIE SCIAN
Izolacje termiczne:
Wetna mineralna hydrofobizowana lamelowa
- gestos¢ min. 90kg/m3
- A max. 0.04W/mK
- naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym
- 50,0kPa
- krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg
Rodzaje materiatow:
— mineralna zaprawa klejgca (do klejenia ptyt styropianowych)
—  ptyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasigkliwy)
— mineralna zaprawa klejgca (do zatapiania siatki)
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— siatka z wiékna szklanego

— tasma rozprezno - uszczelniajgca

— podktad gruntujgcy pod tynki szlachetne

— tynk mineralny szlachetny — ziarno 1mm

— farba elewacyjna na podioze (wg oznaczenia koloréw — wachlarz odcieni)

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji termicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$¢ do sklejanych
materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z
wytycznymi producentdéw lub dostawcow..

Ogodlne zasady wykonania robét
Prace przygotowawcze i przygotowanie podfoza

e Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do ocieplenia scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i
dokona¢ oceny stanu technicznego poditoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz
wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe
tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usungé. Nieréwnosci i
ubytki poditoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyréwna¢ zaprawg
wyrownawczo-murarskg. Podtoze chionne  zagruntowaé preparatem  poprawiajgcym
przyczepno$¢ i zmniejszajgcym chtonno$¢ podtoza. Po przygotowaniu $cian nalezy sprawdzi¢
stan podfoza nosnego poprzez probne przyklejenie probek wetny mineralne;.

Wykonanie préby przyklejenia ptyty izolacyjne;j:
Prébki przyklei¢ w réznych miejscach 8 — 10 prébek o rozmiarach 10 cm x 10 cm.

Do przyklejenia weiny nalezy zastosowa¢ dedykowang mase klejowoszpachlowg. Mase
klejacg nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek warstwg o grubosci ok. 10mm, a nastepnie
przytozy¢ i docisng¢ prébki do przygotowywanych miejsc na powierzchni Sciany.

Po czterech dniach nalezy wykona¢ recznego odrywania przyklejonej prébki. Wytrzymatosé
podtoza i przyczepnosc kleju sg wystarczajgce, jezeli wetna ulegnie rozerwaniu.

Jezeli probki odrywajg sie od powierzchni $cian wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza
to, ze podioze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub, Ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy dokfadnie oczy$ci¢ powierzchnie Sciany
lub usunag¢ warstwe wierzchnig i wykonaé ponownie probe przyklejenia izolacji.

Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej oznacza to, ze klej charakteryzuje sie zbyt
niskg wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowac.

e Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajgcego do podtoza zaleca sie
kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 prébkach sity wyrywajacej tgczniki z podtoza przygotowanego do
ocieplania wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB dopuszczajgcych dane fgczniki do
stosowania w budownictwie. Wykona¢ w podtozu otwér o sr. 11 mm wprowadzi¢ tgcznik w otwor
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w sposob udarowy na gteboko$¢ minimum 50 mm. Wyrywanie tgcznika z podtoza nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dowolnego sitomierza i sprawdzi¢ czy sita wyrywania miesci sie w
granicach 75-70 daN.

Przyklejanie pfyt izolacyjnych

Ptyty nalezy przykleja¢é w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych. Na $cianach z prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy
rozmieszczaé w ten sposéb aby ich styki nie pokrywaty sie ze zigczami piyt prefabrykowanych.
Pomiedzy przyklejaniem do podtoza ptyt z wetlny mineralnej, a przyklejaniem ptyt ze styropianu
wystepujg okreslone réznice. Do przyklejenia ptyt z welny mineralnej stosuje sie zaprawe klejgca
dedykowang do przyklejania wetny. Aby zwiekszy¢ przyczepnos¢ zaprawy do wetny mineralnej,
miejsca w ktérych zostanie ona natozona na ptyte szpachlujemy wczesniej cienkg warstwg tejze
zaprawy.
Wyr6zniamy dwa rodzaje ptyt z wetny mineralnej, stosowane do docieplania scian zewnetrznych
budynkow:

* ptyty z wetny mineralnej o zaburzonym uktadzie witdkien, réwnolegtym do powierzchni

pyty,

* ptyty z wetny mineralnej o prostopadtym uktadzie widkien do powierzchni ptyty (wetna

lamelowa).

W celu prawidtowego przyklejenia wetny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed
natozeniem witasciwej ilosci kleju na ptyte wykona¢ warstwe stykowg poprzez przeszpachlowanie
(przetarcie) ptyty /od strony przyklejanej/ cienkg warstwa kleju w miejscach gdzie bedzie
nakfadana zaprawa. Nastepnie natozy¢ klej na przygotowane miejsca (technikg ,mokre na
mokre”) pasmami o szerokosci minimum 3 cm przy obwodzie ptyty, w odlegtosci ok. 3 cm od jej
krawedzi. Na pozostatej powierzchni ptyty natozy¢é réwnomiernie minimum 6 plackéw kleju o
Srednicy min. 8 cm. Prawidlowo natozona zaprawa klejaca powinna zapewni¢ co najmniej 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna
przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy plyte niezwtocznie przytozy¢ do sciany, dosunaé do
juz przyklejonych ptyt i docisng¢. Wetne mineralng przyklejaé do sciany w mijankowym uktadzie
piyt. Zuzycie zaprawy wynosi na rownym podtozu ok. 4,0 kg/m2. Po dostatecznym zwigzaniu kleju
(min. po 48 h), przyklejone ptyty wymagajg dodatkowego mocowania do podtoza odpowiednimi
tacznikami mechanicznymi.

Wskazéwki wykonawcze:

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani korygowanie lica ptyt po
uptywie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty
nalezy jg oderwac, zebra¢ zaprawe klejgcg ze Sciany, po czym ponownie przeprowadzi¢ proces
przyklejania ptyty.

Ewentualnie powstate nieréwnosci i uskoki w miejscach potgczeh ptyt nalezy przeszlifowaé¢ duzag
pacg z grubym papierem Sciernym. Proces szlifowania mozna przeprowadzi¢ na ptytach
zamocowanych mechanicznie do podioza dopiero po dostatecznym zwigzaniu i stwardnieniu
zaprawy klejgcej. Podczas szlifowania nalezy stosowa¢ odziez ochronng oraz chroni¢ oczy i drogi
oddechowe.

Przy montazu pierwszej warstwy docieplenia zaleca sie stosowanie odpowiednich listew
startowych.
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Ewentualnie powstate szczeliny i ubytki w warstwie materiatu termoizolacyjnego nalezy uzupenié
tym samym materiatem.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na izolacji mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia wetny, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej
niz od 5°C i nie wyzszej niz 25 °C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas klejenia jest wyzsza niz 5 °C.

Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych ciggtg warstwg o grubosci
ok.3mm, rozpoczynajgc od goéry $ciany pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyktadaé tkanine rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny
w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejgcg za pomocg packi stalowej lub drewniane;.
Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchni
przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci ok. 1 mm w celu
przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy cata powierzchnie doktadnie wyréwnac.
Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 5 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywac pofatdowan i winna by¢ rownomiernie
napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w
pionie. Zuzycie masy klejgcej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 5 kg/m2 . Szerokos$¢ tkaniny
powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej
ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnienie przez
przyklejenie bezposrednio na ptytach izolacyjnych kawatkdéw tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm
— szczegot w czesci rysunkowej. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na
krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywing¢ na sciane sasiednig pasem o szerokosci ok. 15cm. W
taki sam sposéb nalezy wywingé tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia
odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na naroznikach pionowych na
parterze oraz na naroznikach oscieznicy drzwi wejsciowych nalezy przed przyklejeniem tkaniny
wklei¢ perforowane kgtowniki wzmacniajgce — szczegdt w czesci rysunkowej. tgczna grubosé
warstwy masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosié nie wiecej niz 8 mm.

Wykonanie wypraw elewacyjnych

Wyprawy elewacyjne mozna wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny
zbrojgcej na ptytach z wetny mineralnej. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturach 5 — 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie
opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin. Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej
nalezy usunagé¢ wystajgce widkna na stykach potgczen pasoéw tkaniny przez ich odciecie lub
wytopienie np. za pomoca lut-lampy. Wykonanie wypraw nalezy poprzedzi¢ gruntowaniem
warstwy zbrojgcej dedykowanym preparatem. Reczne naktadanie masy prowadzi¢ przy uzyciu
pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu nadmiaru zaprawy powierzchnie lekko zacieraé gtadkg
paca z tworzywa uzyskujac zadang fakture. Tynk naktada¢ w sposob ciagty na catym fragmencie
Sciany.

Malowanie elewacji
Cienkowarstwowy tynk fakturowy pomalowac¢ farba gruntujgca, a nastepnie farbg elewacyjng. 10
Farbe naktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze w dwéch warstwach za pomocg pedzla,
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watka lub przez natrysk mechaniczny. Po natozeniu pierwszej warstwy odczeka¢ do wyschniecia
farby, okres ten przy wysychaniu w warunkach optymalnych (przy wzglednej wilgotnosci
powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C) wynosi min. 4 h. Nastepng warstwe farby
naktada¢ dopiero po wyschnieciu warstwy poprzedniej. Catkowite utwardzenie wykonanej
powtoki nastepuje przy wysychaniu w warunkach optymalnych po uptywie min. 24 h od natozenia
ostatniej warstwy.

Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegéinych

Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami wetny mineralnej zwracajgc uwage
na $ciste przyleganie do siebie ptyt izolacyjnych i wtasciwe przyklejenie ich przy
krawedziach.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia o$ciezy okiennych,
drzwiowych nalezy stosowacé ptyty wetny mineralnej o grubosci nie mniejszej niz 2cm.
Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ paski tkaniny
zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza.
Nastepnie na catej powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty
welny mineralnej, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na
ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie do ptyt izolacyjnych ocieplajgcych oscieza.
Nalezy wywing¢ i naklei¢ na ptycie z wetny odcinek tkaniny przyklejonej na osciezy.
Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozyC kit elastyczny np. silikonowy.
Oscieza gorne ksztattowac ze spadkiem 1-2% od oscieznicy.

Dolne oscieznice nalezy oklei¢ ptytami izolacyjnymi o grubosci 2cm, z zachowaniem
spadku 1-5% przyklei¢ tkanine zbrojgcg i zamontowaé podokienniki. Podokienniki
powinny wystawa¢ poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 40mm. Na bokach
podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod izolacje, ktdéry w tym
miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna byé
potozona na blache. Podokiennik mocowac tgcznikami do oScieznicy z zapewnieniem
droznosci wentylacji w rami okiennej lub w uchwyt systemowo przeznaczone do tego,
jezeli istnieje taka mozliwos¢. Styki podokiennikdw z oScieznicg nalezy uszczelnic¢
kitem elastycznym przez potozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennikiem w
trakcie montazu.

Naroza okienne nalezy wzmocni¢ poprzez zatopienie dodatkowych paskow siatki
dlugosci 30-50cm wklejanych réwnolegle do przekatnej otworu okiennego
(drzwiowego).

W celu wzmocnienia docieplenia Scian zewnetrznych do wysoko$ci 2m powyzej
poziomu terenu nalezy wklei¢ podwdjnie siatke z widkna szklanego lub zastosowaé
siatke typu PANZER.

Naroza budynku, oscieza okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczy¢ naroznikami z
aluminiowej blachy perforowane;j.

Kontrola jakosci robot

Kontrola wykonania ocieplenia

Kontrola wykonania ocieplenia powinna obejmowac:
a) kontrole podtoza,

b) kontrole materiatow,

c) kontrole miedzyoperacyjnag,
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d) kontrole koncowsa.

Kontrola podtoza

Kontrola podtoza dotyczy sprawdzenia:

- wykonania niezbednych prac naprawczych,

- wygladu powierzchni,

- rownosci powierzchni.

Sprawdzenie wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostaty wykonane w
zakresie przewidzianym w postepowaniu. Oceny nalezy dokona¢ wizualnie. Powierzchnia
powinna by¢ czysta, odpylona, wolna od fuszczacych sie powlok malarskich i tynkéw.
Sprawdzenia réwnosci powierzchni nalezy dokonac¢ przy uzyciu taty o dtugosci 2m i przymiaru. W
przypadku stwierdzenia wiekszych odchylen nalezy dokonaé¢ naprawy.

Kontrola materiatow

Kontrola materiatéw powinna obejmowac sprawdzenie:

- certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci dostarczonych materiatow oraz wlasciwego
oznakowania,

- wygladu zewnetrznego materiatow.

Sprawdzenia certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci nalezy dokonaé, poréwnujgc
podany w nich dokument odniesienia z dokumentem posiadanym w dokumentacji budowlane.
Sprawdzenia wygladu zewnetrznego nalezy dokonaé wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
dziennym. Wyglad zewnetrzny materiatdw powinien spetnia¢ wymagania podane w ponizszej
tablicy.

Wymagania w zakresie wygladu zewnetrznego materiatow

Materiat Wymagania

Masa klejaca Sucha  zaprawa tynkarska  Jednorodna
mieszanina, bez rozwarstwien, zbrylen, obcych
wtrgcen, sladoéw zelowania, zapachu gnilnego,
tatwo mieszajgca sie

Ptyty z wetny mineralnej ptaska powierzchnia, o réwno obcietych
bokach, prostych krawedziach, bez zgrubien,
dziur, rozwarstwien i peknie¢,

Siatka zbrojaca z wtékna szklanego bez dziur, postrzepien, o] splocie
uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek
Farby i grunty w oryginalnych opakowaniach, bez zbrylen i

$ladow zelowania.

Odbiér

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robat:
a) odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr ostateczny

c¢) odbidr pogwarancyjny

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja,
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— sprawdzenia materiatéw,

— sprawdzenie przygotowania podtoza,

— sprawdzenie grubosci zastosowanych piyt styropianowych,

— sprawdzenie ilosci fgcznikéw na 1 m?,

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

— sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od
ptaszczyzny lub zatozonego szablonu,

— sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami,

— sprawdzenie faktury i kolorystyki.

10.5 ROBOTY BUDOWLANE KONSTRUKCJA — STROP TERIVA
Rodzaje materiatow:

- Belki z dzwigarami kratowymi Teriva.

- Pustaki betonowe Teriva.

- Warstwa nadbetonu.

Wykonanie robét
Do wykonania stropu na budowie mozna przystapi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podpor
stropu z dokumentacjg techniczng, a nastepnie wypoziomowaniu podpor. Belki na podporach
nalezy ukfada¢ w rozstawie 60 cm. Uktadajgc belki trzeba sprawdzi¢ ich rozstaw przez utozenie
miedzy nimi po jednym pustaku przy kazdym koncu belki. Najmniejsza dtugos¢ oparcia belki na
murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 8 cm. Konce belek nalezy opiera¢ za posrednictwem
warstwy zaprawy cementowej marki 80 o grubosci 1,5 do 2 cm. Dopuszcza sie réwniez inny
sposob opierania belek na murach polegajacy na oparciu belek na ryglach ustawionych wzdtuz
wewnetrznego lica podpory i zabetonowaniu wypuszczonego z belki zbrojenia w wiencu, podciggu
lub innym elemencie przejmujgcym obcigzenie stropu. Oprécz podpor statych nalezy stosowaé
takze podpory montazowe, ktérych liczba dla jednej belki zalezy od rozpietosci stropu.
Liczba podpor montazowych wynosi:

e jedna podpora dla stropu o rozpietosci do 3,6 m

¢ dwie podpory dla stropu o rozpietosci 3,8 - 6,0 m.

e trzy podpory dla stropu o rozpietosci 6,2 - 7,2m
Podpory nalezy ustawi¢ w réwnych odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy.
Przy rozpietosci stropu powyzej 6 m zaleca sie uwzgledni¢ ujemng strzatke ugiecia od 1,5 do
max. 2 cm. Przestrzenie miedzy belkami trzeba wypetni¢ pustakami stropowymi uktadajac je z
pomostoéw roboczych, ktérych poziom musi by¢ nizszy od dolnej powierzchni belek o ok. 60 cm.
Ukfadanie pustakéw na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadiym do belek.
Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajace do wiencéw, podciggow i zeber rozdzielczych
powinny by¢ przed utozeniem zamkniete (zadeklowane). Pustakow nie nalezy opiera¢ na
podporach statych, na ktorych utozone sg belki. Na obrzezach stropéw na $cianach nosnych i
Scianach rownolegtych do belek trzeba wykona¢ wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz
wysoko$¢ stropu i szerokos¢ co najmniej 12 cm (w projekcie b=25cm). Zbrojenie wiericow
powinno sktadaé sie z co najmniej z trzech pretow o sSrednicy nie mniejszej niz 10 mm ( w
projekcie 4 szt fi 12mm). Zaleca sie stosowanie zbrojenia czterema petami o odpowiedniej
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srednicy. W $srodkowej strefie stropow nalezy stosowac zebra rozdzielcze o szerokosci 7 - 10 cm.
Zbrojenie zeber rozdzielczych powinno skfada¢ sie z dwoch pretow (jeden pret w gornej strefie
zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretow powinna wynosié co najmniej 10 mm. Prety nalezy
tgczy¢ strzemionami o $rednicy 4,5 mm rozstawionych co 60 cm Pod $ciankami dziatowymi
rownolegtymi do belek stropowych nalezy wykonaé wzmocnione zebra stropowe uktadajgc dwie
belki obok siebie lub wykonujgc belke Zelbetowg (Zebra takie nalezy oblicza¢ uwzgledniajgc
catkowity ciezar $cianki dziatowej). Szczegotowy sposob rozmieszczenie zeber rozdzielczych oraz
ich zbrojenie okresla Projekt Budowlany. Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po utozeniu
belek i pustakow oraz po zmontowaniu zbrojenia wiencow, zeber i ewentualnie zbrojenia
przypodporowego, a takze po sprawdzeniu prawidiowosci wykonania poprzednich czynnosci.
Nalezy usunagé wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy(pustaki i belki) pola¢ obficie
wodg. Betonowanie trzeba wykonywacC na catej rozpietosci stropu posuwajgc sie w kierunku
prostopadtym do belek. Podczas betonownia nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na dokfadne
wypetnianie wszystkich przestrzeni mieszankg betonowa, prawidtowe zageszczenie betonu i
nalezytg jego pielegnacje (zwtaszcza w okresie podwyzszonej lub obnizonej temperatury
powietrza). Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, lecz nie nizsza niz B15
(w projekcie B 20), a wykonanie betonu powinno odpowiada¢ normie PN-88/B-06250. Jezeli beton
podawany jest na strop w sposob obcigzajgcy konstrukcje to jego poziomy transport po stropie
moze odbywaé sie taczkami po sztywnych pomostach potozonych prostopadle do belek
stropowych. Pomosty powinny by¢ wykonane z desek o grubosci 38 mm i szerokosci 20cm.
Podczas podawania betonu na strop pompg nalezy la¢ swiezy beton na blat zabezpieczajgcy
pustaki przed bezposrednim uderzeniem. Sktadowanie pustakow. Pustaki nalezy sktadowac¢ w
stosach. W kazdym stosie nalezy utozy¢é szes¢ warstw pustakow, przy czym w kazdej warstwie
pustaki powinny by¢ tak utozone, aby podstawy przylegaly do siebie, a otwory byty skierowane
pionowo.

Kontrola jakosci robét

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy. w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru. W przypadku gdy beton wytwarzany jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Sprawdzenie
jakosci pustakow stropowych oraz belek nalezy przeprowadzaé bezposrednio po dostarczeniu ich
na budowe na podstawie dostarczonych atestow materiatowych.

Montaz rynien i rur spustowych

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny
by¢ dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia potaci dachowej. Mocowanie uchwytéw do
okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mie¢ rozstaw nie wiekszy niz
80 cm. Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowa¢ sie nizej o 10mm wzgledem jej
wewnetrznego brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz 20mm na
10m dt. Odchylenie rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury
spustowe powinny by¢ mocowane do s$ciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie
wiekszym niz 3m oraz zawsze na konhcach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny byc¢
mocowane do sciany w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru. Pionowe ztgcza rur
spustowych powinny byé zwrécone na zewnatrz i dostepne.
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10.6 ROBOTY BUDOWLANE - PODLOZA POD POSADZKI
Materiaty:

— zageszczona podsypka piaskowa

— beton zgodnie z projektem

— siatki zgrzewane Q131

—  styropian

— folia budowlana
Wykonanie podioza
Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢é wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonania podtoza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie.
Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia
gruntu i podsypki piaskowo-zwirowe;.
Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podiozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan
gruntow zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.
Roboty przygotowawcze
Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem
konstrukcji. W przypadku, gdy stopien zageszczenia podtoza gruntowego jest nizszy niz podano w
projekcie nalezy dokona¢ zageszczenia na gtebokos¢ co najmniej 50 cm, wedtug zalecen
konstruktora. Podktady powinny by¢é wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do
temperatury uzytkowania podtogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym
nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 °C, a w zadnym przypadku — zarébwno w czasie wykonywania,
jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.
Roboty zasadnicze
Podsypka piaskowa
Na przygotowanym podtozu gruntowym ukfada¢ podsypke piaskowa. W przypadku, gdy grubosé
podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami i zageszczac. Wilgotno$¢ podsypki
podczas zageszczania przez ubijanie powinna byé taka, aby umozliwione byto skuteczne jej
zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.
Podtoza betonowe
Podtoza nalezy wykona¢ z betonu (klasa zgodnie z projektem) z uwzglednieniem dylatacji.
Podktady betonowe nalezy pielegnowa¢ w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest
przykryc je folig.

Jezeli w normie lub dokumentac;ji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien
uzyskac
wymagang wytrzymatos$g¢, to nalezy jg sprawdzac¢ po 28 dniach.
Podtoze powinno by¢ réwne i mie¢ jednolita barwe. Niedopuszczalne sg pekniecia i rysy
wioskowate. Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczy¢é 5 mm. Spoziomowanie
powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢
wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci podtoza.
Badanie podtoza powinno obejmowaé sprawdzenie:

— materiatéw,
wygladu zewnetrznego i wykohczenia,
réwnosci i spoziomowania powierzchni,
— grubosci podtoza,
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— szczelin dylatacyjnych.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia poditoza nalezy przeprowadzaé wzrokowo,
sprawdzajac, czy podtoze odpowiada wymaganiom.

10.7 TYNKI
W zakres robot objetych specyfikacja wchodza:
- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnos$ci z tym zwigzane

— tynki cienkowarstwowe
tynki wewnetrzne
tynki zewnetrzne

— INNE
Rodzaje materiatéw
Wymagania dla materiatow
Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich
norm:

— wapienne wg PN65/B-14502

— cementowe wg PN-65/B-14504

— cementowo — wapienne — PN-65?b-14503

— piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04
Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy
oraz osadzone oscieznice drzwiowe. Podioze winno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajgcy
jak najlepsza przyczepno$¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢
dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podioza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy
wykonaé tynki trojwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien by¢ na catej
powierzchni scisle powigzany z podiozem, a w tynkach wielowarstwowych réwnie poszczegodine
warstwy tynku powinny $cidle przylega¢ do siebie na catej powierzchni. Tynki powinny byc¢
wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ rowne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.
Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kier. pionowego nie wieksze niz 2mm na 1m , od kier.
poziomego nie wieksze niz 3mm na 1m

Tynki gipsowe

Podtoze - powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narzedziem w skosna kratke.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu migkka szczotka na
sucho a nastepnie lekko zwilzone woda.

Wady i uszkodzenie powierzchni tynkéw.

Nierownosci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajgce z techniki
wykonania tynku sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospolitych
dopuszczalne sg do gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m?
powierzchni otynkowanej.

Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

Pekniecia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne — z wyjgtkiem tynkoéw surowych , w ktdrych
dopuszcza sie wtoskowate rysy skurczowe.
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Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza , plesn itp. sg niedopuszczalne.
Zacieki majgce postac trwatych sladéw na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne.

Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Krawedzie przecigcia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny byé prostoliniowe. Dopuszczalne
odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset , wnek lub tp. w stosunku do projektowanego
promienia nie powinny przekraczaé¢: 7mm — dla tynkéw kategorii Il i lll, 5 mm- dla tynkéw V.
Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi , przy
oscieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami
przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzacej przez cata grubosé
tynku. W miejscu zdylatowania. podtoza powinny byé ostoniete paskiem papy, a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne , ktére nalezy ostonic listwa i wypeié silikonem. Naroza
oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny byé wykonczone z zaokrggleniem.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub
poziome lub tez tworzyty powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w
dokumentacji projektowej.

Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujgce badania:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

— Sprawdzenia materiatéw

— Sprawdzenie podtozy

— Sprawdzenie przyczepnosci do podioza

— Sprawdzenie mrozoodpornosci

— Sprawdzenie grubosci

— Sprawdzenie wygladu powierzchni

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

— Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych

— Sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkow od
ptaszczyzny lub zatozonego szablonu.

— Sprawdzenie kgta miedzy zatozonymi ptaszczyznami

10.8 GLAZURA, TERAKOTA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem posadzek z terakoty i oktadzin $ciennych z glazury.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

— Scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%

— tugoodpornos$c¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm
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— grubos¢: £ 0,5 mm

—  krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej

kazeiny.

Ogodlne zasady wykonania robét
Struktura ptytek powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw, krawedzie réwne i proste,
bez wklesnieé¢. Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét
budowlanych, robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalaciji.
Przed wykonaniem izolacji podtoza nalezy je oczysci¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastepnie
zagruntowac rozprowadzajgc pedzlem lub miekka szczotka, nie dopuszczajgc do tworzenia sie
katuz. Po czterech godzinach przystepuje sie do przygotowania przepony uszczelniajgce;.
Przepone mozna na zagruntowane podioze nakfada¢ pedzlem. Aby uzyska¢ powloke
wodoszczelng konieczne jest naniesienie dwoch warstw o fgcznej grubosci ok. 0,8 mm. Druga
warstwe mozna nanosi¢ nie wczesniej niz po uptywie pot godziny. W narozach (na styku ze
Scianami) przepone nalezy wzmocnic¢ tasmg uszczelniajgcg wklejona w swieza pierwsza warstwe
preparatu uszczelniajgcego, catos¢ pokry¢ druga warstwa materiatu. Przepone uszczelniajgca
nalezy wyprowadzi¢ do wysokosci 20-30cm powyzej punktdéw czerpalnych wody.
Uktadanie ptytek.
Po uptywie pottorej godziny, na przeponie mozna juz mocowac ptytki ceramiczne, stosujgc
zaprawe klejgca, przeznaczona do podtozy odksztatcalnych. Sypka zaprawe trzeba wymieszac z
woda przy uzyciu wiertarki z mieszadtem. Po podtozu rozprowadza sie jg pacg zebata. Jej zeby
powinny by¢ tym wieksze, im wigksze sg ptytki. Po docisnieciu, Swieza zaprawa musi pokrywac
co najmniej 2/3 powierzchni montazowej ptytki. Jesli tak nie jest, nalezy zastosowac pace o
wiekszych zebach. Przy rozprowadzaniu kleju wierzchotki zebéw musza dotykaé podtoza, a paca
musi by¢ trzymana pod jednakowym katem. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé miotkiem
gumowym.
Terakote nalezy uktadaé zachowujgc szerokos¢ spoin od 3 do 5 mm. Uzyskanie jednakowego ich
rozmiaru utatwi stosowanie krzyzykéw dystansowych. Po uptywie dwéch dni mozna przystgpi¢ do
spoinowania. Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢ silikonem w kolorze fug.
Fuge nalezy weciska¢ w przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebraé¢ wilgotna, czesto
ptukana ggbka, a wyschniety nalot usung¢ sucha szmatka. Silikon wprowadza sie w naroza
pistoletem i w ciggu 5 minut wygtadza powierzchnie spoiny narzedziem zwilzonym wodnym
roztworem mydta.

Kontrola jakoscia robét

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
niniejszej ST:

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ max 3mm (w kazdym pomieszczeniu
jednakowa). Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Posadzka powinna by¢ czysta.
Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa nalezy usung¢ niezwiocznie w czasie uktadania
ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o
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okreslonym pochyleniu spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy
dwumetrowa tata a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dlugosci taty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie
powinny byé wieksze niz £5mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki. Spadki ptaszczyzn
posadzek w kierunku kratki Sciekowej — 1 %.

10.9 MALOWANIE
Rodzaje materiatéw
—Farba dyspersyjna akrylowa do wnetrz nawierzchniowa
—Farby podktadowe
Nalezy zastosowac¢ farby ekologicznie bezpieczne bez rozpuszczalnikéw
Malowanie scian i sufitow
Podtoze musi by¢ czyste, suche trwale odtluszczone. Przed wykonaniem warstwy
nawierzchniowej wykona¢ gruntowanie podioza farba rozcienczona ok. 20%. Zastosowac farbe o
stopniu potysku — mat.

Uwaga!
e Aby unikna¢ rdéznic w_odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej

powierzchni naktadac farbe o tej samej dacie produkciji.
¢ Przed ostatecznym wykonaniem malowania na Scianach nalezy wykonac prébki kolorystyczne
na elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.

Nie malowaé¢ w temperaturze ponizej +5°C.
Badanie powiok przy odbiorach nalezy przeprowadzac po zakonczeniu wykonania, nie wczesniej
niz po 7 dniach (akrylowe) i 14 dniach (olejne).
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:
— stwierdzeniu rbwnomiernego roztozenia farby
— jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta
— braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy
— braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki i widocznych okiem
nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie
malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powloki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na
takim samym podfozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.
Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien by¢ okreslany:
— przy powilokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w Swietle odbitym,
— przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajgcy potyskowi skorupki
kurzego jajka
Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczona — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie jesli
po wykonaniu préby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.
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10.10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Rodzaje materiatéw:

— okna i drzwi wg czesci graficznej projektu

— okna PCV - otwieralno — uchylne

— infiltracja powietrza — napowietrzacze higrosterowane (nawiewniki)

— szkto termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat

— okucia obwiedniowe

— zamki wpuszczane

— zewnetrzne parapety 5% spadku

— drzwi wewnetrzne drewniane HDF

—  U[W/(m?K)] dla drzwi wejsciowych < 1,5, pozostate bez okreslenia

— izolacyjnosé akustyczna dla drzwi wejsciowych Rw >32 dB

— zestawy oku¢ dla drzwi wejsciowych do lokali T

— klasa odpornosci antywltamaniowej dla drzwi wejsciowych do lokali A

— izolacyjnosc¢ akustyczna dla drzwi wejsciowych Rw >32 dB

— pianka montazowa
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:

— stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentéw i narozy,

— jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,

— braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki i zarysowan.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale
plastycznym, a szczeline przykryé listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna i nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a os$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie
zamkng¢. Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych. Oscieznice
mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetnic
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Przeszklong sciane dziatowg z profili aluminiowych montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

10.11 ROBOTY BUDOWLANE — POKRYCIE STOPODACHU
Rodzaje materiatow:
- Stropy monolityczno - prefabrykowany Teriva 4,0/2
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Elementy stopu Teriva wykonane z betonu min. C16/20 jako rozwigzanie systemowe zgodne z
obowigzujgcymi normami, winny posiadac niezbedne atesty i Swiadectwa jakosciowe.

- Paroizolacja przeciwwilgociowa.

- Welna mineralna utozona do wykonania warstwy izolacji cieplnej stropodachu oraz do
uksztattowania spadku dachu.

- Izolacja przeciwwilgociowa z foli PE 0,3 mm.

- Warstwa dociskowa izolacji cieplnej — z betonu towarowowego C 16/20 — grub. 5 cm.

- Papa termozgrzewalna.

- Papa nawierzchniowa.

Wymagania ogélne.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji nalezy stosowac
papy o wkiladach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na
tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witdknie. Lepiki i kleje nie
powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odpornosc
w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach pahnstwowych i $wiadectwach ITB. Materiaty
izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Wykonanie roboét.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych. Warstwy powinny byc¢
uktadane w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna byé
ciggta i mie¢ grubos¢ zgodng z projektem. Piyty izolacyjne powinny by¢ ukfadane na styk. Przy
uktadaniu kilku warstw, pityty nalezy uktadaé¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich
warstwach wynosito min. 3 cm. Ukladanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolaciji,
pasami prostopadtymi do okapu. Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno byé suche, czyste i
réwne. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych
nieréwnos$ci nalezy je wyréwnaé zaprawg cementowg, przed roztozeniem paroizolacji lub izolacji
przeciwwilgociowej. Ocieplenie masywnego stropodachu niewentylowanego. Po wyschnieciu
powtoki paroizolacyjnej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt z wetny mineralnej. Do przyklejania
mozna uzywa¢ mechanicznych dozownikéw kleju lub recznych, lub nanosic klej recznie w formie
plackéw (cztery w narozach, jeden na srodku). Mozna stosowaé klej bitumiczny na zimno.
Ocieplanie dachu nalezy rozpocza¢ po kompletnym zamocowaniu folii paroizolacyjnej na blasze
trapezowej. Przy uktadaniu ptyt nalezy zwrécic uwage na doktadne przyleganie krawedzi piyt.
Poszczegolne rzedy ptyt powinny by¢ ukladane mijankowo. Ptyty mocowaé nalezy po utozeniu
papy podkfadowej na ptytach fgcznikami. tgczniki umieszcza¢ nalezy na zaktadach papy o
rozstawie zaleznym od umiejscowienia pofaci dachowej. Lgczniki nalezy rozmiesci¢ 3 tgczniki na
metr kwadratowy w Srodkowej czesci dachu i 6 tgcznikow w brzegowej czesci dachu, 9 na metr
kwadratowy w naroznej czesci dachu. Ocieplenie dachu i stropodachu powinno zosta¢ wykonane
z piyt welny mineralnej o odpowiedniej twardosci zapewniajgcej dostep do urzadzen
zamontowanych na dachu w przypadku ich okresowej kontroli lub naprawy i dostep do systemow
odwodnienia dachu. Plyty powinny zapewnia mozliwo$¢ ewentualnych napraw przez ekipy
remontowe pokry¢ dachowych uszkodzenh powstatych z uptywem czasu.
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Wykonanie ociplenia.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej —temp. Od +5 do + 25 ° C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temp. powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

Odbiér robét

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
- po dostarczeniu materiatow na budowe,

- po przygotowaniu podioza,

- po wykonaniu warstwy ocieplajace;.

Przy odbiorze materialdbw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos$¢ materialtbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
- zatozonych spadkdw, réwnosci, czystosci i suchosci podioza,
- jakosci wykonania paroizolacji.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowaé sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatdw, grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,
- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami. Odbiér powinien by¢
zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty.

11. PRZEPISY ZWIAZANE | POLSKIE NORMY

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania .
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-73/S-02202 Przepusty. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-84/S-96024 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw famanych stosowanych w
budownictwie drogowym

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir i
mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
PN-B-11213:1997 Materiaty; kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania ogdline.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania .

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
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PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie
temperatura

PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewah wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. cato$¢
normy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61024-1:20010chrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PRZEPISY :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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