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Budowa Stacji Przetadunkowej do obstugi nieruchomosci
znajdujacych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadéw komunalnych
w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” na dziatkach nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznie

Zatacznik do strony tytutowej

Nazwy i kody zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia:

Dziat robdt projektowych:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Grupa robdt projektowych:
71300000-1 Ustugi inzynieryjne Klasy robét projektowych:
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategorie robét projektowych:
71323000-8 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemystowego i
produkcji przemystowe;j

71323200-0 Projektowe ustugi inzynieryjne w zakresie zaktadow
71323200-0 IA01-9 Projektowe ustugi inzynieryjne w zakresie zaktadow. Projekt i

Data opracowania: 30 listopada 2023 r.

budowa
BUDOWNICTWO KOD CPV
Dziat | Grupa | Klasa | Wyszczegdlnienie | Komentarz
45 Budownictwo Budowa nowych budynkéw i | 45000000
obiektéw, remonty i ogoine
naprawy
45.1 Przygotowanie 45100000
terenu pod
budowe
45.11 | Burzenie i Burzenie budynkéw i innych | 45110000
rozbidrka budowli; oczyszczenie
obiektow terenu; roboty ziemne,
budowlanych, zdejmowanie nadktadu oraz
roboty ziemne inne roboty zwigzane z
zagospodarowaniem,
odwadnianie terenu budowy
45.12 | Probne wiercenia i | Probne wiercenia i wykopy, |45120000
wykopy pobieranie probek do celéw
budowlanych, geofizycznych
i geologicznych lub
podobnych
45.2 Wznoszenie 45200000
kompletnych
obiektow
budowlanych lub
ich czesci
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Budowa Stacji Przetadunkowej do obstugi nieruchomosci
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Data opracowania: 30 listopada 2023 r.

45.21 | Budownictwo Budowa wszystkich typow 452100000
0golne oraz budynkow i obiektow z
inzynieria ladowa i | zakresu inzynierii lgdowej i
wodna wodnej, rurociggi, montaz i
wznoszenie na terenie
budowy konstrukgiji
prefabrykowanych
45.22 | Wykonywanie Wykonywanie konstrukgcji 45261000
pokry¢ konstrukcji | dachowych, pokry¢
dachowych, izolacji
wodoszczelnych
45.25 | Pozostate Roboty wymagajgce
specjalistyczne specjalistycznych
roboty budowlane | umiejetnosci lub sprzetu;
fundamentowanie, w tym
takze wbijanie pali,
wznoszenie elementow
stalowych innych niz
wiasnej produkcji, roboty
murarskie i kamieniarskie;
wznoszenie i demontaz
wiasnych i wynajetych
rusztowan oraz platform;
wznoszenie kominow
45.3 Wykonywanie 45300000
instalacji
budowlanych
45.31 | Wykonywanie Instalacja w budynkach lub | 45213316
instalacji innych obiektach 45310000
elektrycznych budowlanych: przewodow
elektrycznych oraz osprzetu;
systemow
lelekomunikacyjnych;
elektrycznych systeméw
grzewczych; anten; alarméw
przeciwpozarowych,
alarméw
przeciwwtamaniowych, wind
i ruchomych schodéw;
piorunochronéw
45.32 | Wykonywanie Instalacja w budynkach lub | 45320000
robot innych obiektach
budowlanych budowlanych: izolacji
izolacyjnych cieplnych;
dzwiekoszczelnych lub
przeciwwibracyjnych
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45.33 | Wykonywanie Instalacja w budynkach lub | 45330000
instalacji innych obiektach
cieplnych, budowlanych: instalaciji
wodnych, wodociggowych i
wentylacyjnych i | sanitarnych; instalacji
gazowych gazowych; urzadzen i
przewodow grzewczych,
wentylacyjnych lub
klimatyzacyjnych; systeméw
spryskiwaczy
45.34 | Wykonywanie Instalacja w budynkach lub | 45234115
pozostatych innych obiektach 45316000
instalacji budowlanych sprzetu i 45340000
budowlanych wyposazenia gdzie indziej
niesklasyfikowanego
45.4 Wykonywanie 45400000
robot
budowlanych
wykonczeniowych
45.41 | Tynkowanie Zastosowanie w budynkach | 45410000
lub innych obiektach
budowlanych wewnetrznych
lub zewnetrznych tynkow
lub tynkow szlachetnych, w
tym takze materiatow
podtynkowych
45.42 | Zaktadanie Zakfadanie 45420000
stolarki niewytworzonych we
budowlane;j witasnym zakresie drzwi,
okien oraz oscieznic
drzwiowych i okiennych,
kuchni do zabudowy, klatek
schodowych, wyposazenia
sklepow itp. Wykonanych z
drewna lub innych
materiatow; elementy
wykonczenia wnetrz jak np.
sufity, drewniane okfadziny
Scian, scianki dziatowe, itd.
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45.43 | Wykonywanie Uktadanie, wyklejanie, 45430000
podtog i Scian wieszanie lub instalowanie
w budynkach lub innych
obiektach budowlanych:
ceramicznych, betonowych
lub kamiennych oktadzin
Sciennych i posadzek;
parkietéw lub innych
posadzek drewnianych oraz
dywanow i linoleum; w tym
takze wyktadziny z gumy lub
tworzyw sztucznych;
oktadzin $ciennych lub
posadzek z lastryka,
marmuru, granitu lub tupka;
tapet
45.44 | Malowanie i Malowanie wnetrz i fasad 45440000
szklenie budynkéw, malowanie
obiektéw z zakresu inzynierii
ladowej i wodnej; instalacje
elementéw ze szkia, luster
itd.
45.45 | Wykonywanie Inne roboty budowlane 45450000
pozostatych robdt | gdzie indziej
budowlanych i niesklasyfikowane
wykonczeniowych
45.5 Wynajem sprzetu 45500000
budowlanego i
burzacego wraz z
obstugg
operatorskg
45.50 | Wynajem sprzetu 45500000
budowlanego i
burzacego wraz z
obstugg
operatorskg
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa Stacji Przetadunkowej do obstugi nieruchomosci
znajdujacych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadéw komunalnych
w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” na dziatkach nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznie

Zatgcznik do strony tytutowej

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1.  Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Istniejgce zagospodarowanie dziatki, obiekty budowlane przewidziane
do rozbiorki

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Projektowane obiekty:

Hala przetadunkowa

Czes¢ socjalno-techniczna w kubaturze hali przetadunkowej
Infrastruktura techniczna towarzyszgca

Czes$¢ drogowa

1.1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

-
N
w N

1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia okresla
sie, podajgc odpowiednio, w zaleznosci od specyfiki obiektu budowlanego,
wymagania dotyczgce:

. Okreslenia podstawowe

. Roboty projektowe

. Przygotowanie terenu budowy

. Budynek projektowany — architektura i konstrukcja

. Instalacje budowlane; sieci

. Wykonczenia

. Ochrona p.poz.

. Wytyczne BHP

. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych

0. Zagospodarowanie terenu.

1 Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

1.2.12 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoScig

3 Wymagania dotyczace transportu

4 Wymagania dotyczgce srodkow transportu

5 Wymagania dotyczgce wykonania robo6t budowlanych

6 Opis dziatah zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych

1.2.17 Opis sposobu odbioru robot budowlanych

1.2.18 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

1.2.19 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

1.2.

1.2.

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.1
1.2.1

1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.1

20 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

20.1 Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg do wykonania
robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentac;ji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Data opracowania: 30 listopada 2023 r.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa Stacji Przetadunkowej do obstugi nieruchomosci

znajdujacych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadéw komunalnych

w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” na dziatkach nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznie

1.2.20.2

1.2.20.3

1.2.20.4

1.2.20.5

1.2.20.6

1.2.20.7

1.2.20.8

1.2.20.9

Wymagania dla dokumentacji projektowej i powykonawczej
- Harmonogram prac

- Projekt Budowlany

- Dokumentacje Wykonawczg i Projekty Warsztatowe

- Szczegotowe specyfikacje techniczne.

- Dokumentacja Powykonawcza

- Instrukcje obstugi i konserwaciji

Okreslenia podstawowe
Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wymagania w zakresie prowadzenia roboét i organizacji robét
budowlanych na terenie budowy

- Dokumenty Budowy

- Przechowywanie dokumentow budowy

- Polecenia Inspektora Nadzoru (Inzyniera)

- Organizacja robot

- Ochrona i utrzymanie robot

- Tablice informacyjne

- Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

- Ochrona $rodowiska

- Warunki bezpieczenstwa pracy

- Ochrona przeciwpozarowa

- Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy i Inspektora Nadzoru (Inzyniera)
- Ogrodzenie

- Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych
- Materiaty

- Zrodta pozyskiwania materiatow

- Materiaty niejednakowe

- Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

- Transport materiatéw

- Przechowywanie i magazynowanie materiatow

- Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Sposéb odbioru robét budowlanych

2. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

2.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Data opracowania: 30 listopada 2023 r.
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Budowa Stacji Przetadunkowej do obstugi nieruchomosci
znajdujacych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadéw komunalnych

w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” na dziatkach nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznie

24.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegolnosci:

h)

kopia mapy zasadniczej,

wyniki badan gruntowo-wodnych,

zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

inwentaryzacja zieleni,

dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy
ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z
zakresu ochrony srodowiska,

pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli
podlegajg one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgji, instalacji i
urzgdzen techno-logicznych, a takze wskazania zamawiajgcego
dotyczgce urzgdzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania rozbiorek,

porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych
i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych,
dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg
i jej przeprowadzeniem.

Data opracowania: 30 listopada 2023 r.



1.

1.1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa Stacji Przetadunkowej do obstugi nieruchomosci
znajdujacych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadéw komunalnych
w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” na dziatkach nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznie

Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przy ulicy Technicznej 6 w Piasecznie dziata aktualnie stacja przetadunkowa. Istniejgca
infrastruktura nie zapewnia jednak wiasciwego funkcjonowania, stgd koniecznos¢ budowy
nowego obiektu wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Przedmiotem zamowienia jest budowa Stacji Przetadunkowej do obstugi nieruchomosci
znajdujacych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadéw komunalnych w formule
,Zaprojektuj i Wybuduj” na dziatkach nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego
(~Stacja Przetadunkowa”).

W sktad Stacji Przetadunkowej planowanej na terenie inwestycji wchodzg nastepujace
budynki i elementy wyposazenia i zagospodarowania terenu:

1.

Noakwd

8.
9.
10.
11.

budynek sktadajgcy sie z czesci technologicznej — hali przetadunkowej oraz czesci
zapleczowej: technicznej i socjalne;j

waga samochodowa wjazdowa/wyjazdowa

parking dla samochoddw osobowych

miejsca postojowe dla samochodow ciezarowych

plac o wymiarach 20x20 m do zawracania dla wozu bojowego strazy pozarnej
pompownia tryskaczowa

zbiornik wody dla instalaciji tryskaczowej (w przypadku braku dostepu do sieci
wodociggowej o parametrach wystarczajgcych do obstugi instalacji tryskaczowej)
zbiornik wody na potrzeby instalacji hydrantowej (w przypadku braku dostepu do
sieci wodociggowej o parametrach wystarczajgcych do obstugi hydrantow)
ogrodzenie terenu inwestycji wraz z systemem dostepu i monitoringu

wjazdy na teren inwestycji

przytgcza instalacyjne do sieci (do granicy dziatek nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul.
Zeromskiego)

Zatozenia technologiczne
Stacja stuzy do przetadunku odpadow z podziatem na poszczegdlne frakcje.

Odpady po przywiezieniu w mniejszych kontenerach, badz przez smieciarki, bedg
roztadowywane i rozlokowywane w osobnych boksach z podziatem na frakcje. Po zebraniu
odpowiedniej ilosci odpadéw danego rodzaju, odbierane bedg przez wieksze samochody i
wywozone do specjalistycznych zaktadéw segregacji i utylizacji.

Data opracowania: 30 listopada 2023 r.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa Stacji Przetadunkowej do obstugi nieruchomosci
znajdujacych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadéw komunalnych
w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” na dziatkach nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznie

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres zaméwienia
w tym robét budowlanych

Dane liczbowe / parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Powierzchnia dziatek nr ewid. 9 i 10 obreb 44 - Pt: 51 827 m? (27 651+24 176)
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: Pz proj. ca. 2300,00 m?

Powierzchnia utwardzona przeznaczona do ruchu kotowego i ciezarowego: ca. 2215,00 m?
Powierzchnia utwardzona przeznaczona do ruchu pieszego: ca. 210,00 m?

Nawierzchnia biologicznie czynna na gruncie rodzimym: Pbc ca. 1543,00 m?

Dane liczbowe / parametry projektowanego budynku

Powierzchnia zabudowy: ca. 2292,00 m?

Powierzchnia catkowita: ca. 2300,00 + 100,00 = 2400,00 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci technologicznej: ca. 2095,00 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci socjalnej: ca. 155,00 m?
Powierzchnia uzytkowa tgcznie: ca. 2200,00 m?

Kubatura budynku: ca. 23690,00 m?

Wysokos¢ budynku: maksymalnie 15,0 m

Liczba kondygnaciji czesci technologiczne;j: 1

Liczba kondygnaciji czesci zapleczowo-socjalnej: 2

Dane liczbowe / parametry technologiczne

Do obstugi wwozu i wywozu odpadow przewiduje sie jedng wage samochodowg
(dwustronng, wjazdowa/wyjazdowa).

Przewidywany dzienny, maksymalny/minimalny wolumen przetadowywanych odpadéw:
a) odpady zmieszane 200301 - 100 Mg / 10 Mg
b) odpady metale i tworzywa sztuczne 150106 - 20 Mg / 0,5 Mg
c) papieritektura 150101 - 10 Mg / 2,5 Mg
d) szkio 150107 - 10 Mg/ 2 Mg
e) odpady biodegradowalne 200201 - 50 Mg / 2,3 Mg
f) odpady wielkogabarytowe 200307 - 25 Mg / 0 Mg

Powierzchnia/objetos¢ stanowisk (tzw. bokséw) do tymczasowego sktadowania /
przetadowywania odpadéw dla poszczegdélnych rodzajow odpaddéw (w nawiasie podano
mase dla kazdej z objetosci):

a) odpady zmieszane 200301 - 100 m2/350 m3 (126 Mg)

b) odpady metale i tworzywa sztuczne 150106 - 100 m2/350 m3 (29,75 Mg)

c) papier i tektura 150101 - 30 m2/105 m3 (16,8 Mg)

d) szkio 150107 - 30 m2/105 m3 (47,25 Mg)

e) odpady biodegradowalne 200201 - 144 m2/504 m3 (181,44 Mg)

f) odpady wielkogabarytowe 200307 - 100 m2/350 m3 (126 Mg)

Przewiduje sie ze w boksach sktadowanie bedzie odbywato sie do wysokosci maksymalne;j
3,5m.

Data opracowania: 30 listopada 2023 r.
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Zakres zamoéwienia obejmuje:

1. Wykonanie wszystkich niezbednych projektow budowlanych i wykonawczych z
zastosowaniem rozwigzan zaakceptowanych przez Zamawiajgcego wraz z
koniecznymi pracami przygotowawczymi, badaniami, uzgodnieniami.

2. Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen wymaganych dla potrzeb
rozpoczecia prac na terenie inwestycji i rozpoczecia robot budowlanych.

3. Wykonanie zaplanowanych robot rozbidérkowych i wycinek zieleni na terenie
inwestycji i przygotowanie terenu inwestycji dla potrzeb rozpoczecia budowy.

4. Wykonanie robo6t budowlanych polegajacych na budowie kompletnej Stacji
Przetadunkowej wraz zagospodarowaniem terenu.

5. Usuniecie wszelkich wad powstatych w toku rob6t budowlanych i instalacyjnych.

6. Przeprowadzenie prob koncowych (rozruch mechaniczny i technologiczny) i
eksploatacyjnych.

7. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajgcych z przepiséw prawa

budowlanego i prawa ochrony srodowiska umozliwiajgcych eksploatacje Staciji
Przetadunkowej oraz wykonanie w tym celu wymaganych badan.

8. Wykonanie wszelkich innych robdt, dostaw, prac, ktére sg konieczne dla
kompletnosci Stacji Przetadunkowej i jej uzytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem i
programem uzytkowym.

9. Przeglady i ustugi serwisowe w okresie gwarancji.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcym jest Gmina Piaseczno Urzgd Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno, ul.
Kosciuszki 5.

Petnomocnikiem Gminy Piaseczno, inwestorem zastepczym i przysziym uzytkownikiem
przedmiotowe] inwestycji planowanej do realizacji jest Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
Piaseczno Sp. z o.0.

Teren inwestycji jest potozony w obszarze objetym obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego czesci miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego
ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowskg, od wschodu i od potudniowego wschodu granica
administracyjng miasta (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16) przyjetym Uchwatg
Rady Miasta w Piasecznie nr 1440/XLVII1/2010 z dnia 16.06.2010, opublikowang w Dz.Urz.
Woj. Maz. nr 177 poz. 4580 (dalej: ,Plan Miejscowy”).

Teren inwestycji ma dostep do drogi publiczne;j.
Teren inwestycji wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i niele$ne.

Zamawiajgcy dla potrzeb planowanej inwestycji posiada nastepujgce dokumenty

i opracowania:

- Koncepcja programowo-przestrzenna Stacji Przetadunkowej Przedsigbiorstwa Ustug
Komunalnych Piaseczno Sp. z 0.0. planowanej na dziatce nr 10/2przy ul. Technicznej 4 w
Piasecznie, opracowana w Biurze Projektow Motoryzacji ,PROZAMEX” S.C. ul. Staniewicka
14A; 03-310 Warszawa w maju 2021 r. (,Koncepcja Stacji”).

1.1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Czes¢ architektoniczna i technologiczna; zatozenia technologiczne;
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Stacja stuzy¢ bedzie do przetadunku odpadéw z podziatem na poszczegolne frakcje. Odpady
po przywiezieniu w mniejszych kontenerach badz przez smieciarki i roztadowaniu, bedag za
pomocg tadowarki rozlokowywane w osobnych boksach z podziatem na frakcje. Po zebraniu
odpowiedniej ilosci odpadow danego rodzaju, odbierane bedg przez wieksze samochody i
wywozone do specjalistycznych instalacji przetwarzania odpadéw.

Do obstugi wwozu i wywozu odpadow przewiduje sie dwie wagi samochodowe.
Przewidywany dzienny, maksymalny/minimalny wolumen przetadowywanych odpadéw:

a) odpady zmieszane 200301 - 100 Mg / 10 Mg

b) odpady metale i tworzywa sztuczne 150106 - 20 Mg / 0,5 Mg

C) papier i tektura 150101 - 10 Mg / 2,5 Mg

d) szkto 150107 - 10 Mg/ 2 Mg

e) odpady biodegradowalne 200201 - 50 Mg / 2,3 Mg

f) odpady wielkogabarytowe 200307 - 25 Mg / 0 Mg

Powierzchnia/objetos¢ stanowisk (tzw. bokséw) do tymczasowego sktadowania /
przetadowywania odpadéw dla poszczegdélnych rodzajow odpadéw (w nawiasie podano
mase dla kazdej z objetosci):

a) odpady zmieszane 200301 - 100 m2/350 m3 (126 Mg)

b) odpady metale i tworzywa sztuczne 150106 - 100 m2/350 m3 (29,75 Mg)

c) papier i tektura 150101 - 30 m2/105 m3 (16,8 Mg)

d) szkio 150107 - 30 m2/105 m3 (47,25 Mg)

e) odpady biodegradowalne 200201 - 144 m2/504 m3 (181,44 Mg)

f) odpady wielkogabarytowe 200307 - 100 m2/350 m3 (126 Mg)

Przewiduje sie, ze w boksach sktadowanie bedzie odbywato sie do wysokosci maksymalnej
3,5m.

Istniejace zagospodarowanie dziatki

Teren inwestycji stanowig dziatki w ksztatcie zblizonym do wydtuzonego prostokata. Obstuga
komunikacyjna przewidziana jest od strony poétnocnej, od strony krotszego boku prostokata,
wjazd z ulicy Zeromskiego. Teren posiada spadek w kierunku potudniowym, w kierunku rzeki
Jeziorki. Cata powierzchnia dziatki nie jest utwardzona, wystepuje zielen srodniowysoka i
wysoka.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Na terenie planuje sie realizacje budynku stacji przetadunkowej sktadajgcego sie z dwoch
wyodrebnionych  funkcjonalnie czesci: jednokondygnacyjnej hali przetadunkowej o
powierzchni zabudowy ok. 2300 m2 i wysokosci netto ok. 12,00 m oraz umieszczonej w tym
samym budynku dwukondygnacyjnej czesci socjalno-technicznej, o powierzchni zabudowy ok.
100 m2 i wysokosci od 10 do 12 m.

Wijazd z projektowanego, kolejnego odcinka ulicy Zeromskiego (drogi gminnej) rozdziela sie
na dwie rownolegte drogi wewnetrzne, biegngce wzdtuz potnocnej i potudniowej granicy
dziatki, z czego jedna przebiega na fragmencie wewnatrz budynku, stanowigc zadaszone
miejsce tadowania odpadéw na duze samochody ciezarowe typu ciggnik siodtowy z naczepa.

Na trasie jednej z drég wewnetrznych zlokalizowana jest waga samochodowa wjazdowo-
wyjazdowa, moggca obstugiwac pojazdy o dtugosci do 18 m i masie max 60 ton. Na dziafce
ulokowany jest parking dla samochodow osobowych, sktadajgcy sie z 7 miejsc parkingowych,
w tym jednego dla osob niepethosprawnych. Wewnetrzne drogi komunikacyjne, bedace
jednoczesnie drogami pozarowymi, zakonczone sg placem manewrowym o wymiarach 20 x
20 m dla wozow strazy pozarnej. Przy placu znajduje sie parking dla czterech samochodow
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ciezarowych. Reszta powierzchni utwardzonej przeznaczona jest na manewrowanie
pojazdami oraz czasowe sktadowanie kontenerow na odpady.

Wjazd do hali przetadunkowej zlokalizowano z poziomu terenu poprzez dwie bramy
przemystowe. Tedy beda wjezdzaly i wyjezdzaty mniejsze (krotsze) pojazdy dostarczajgce
odpady do przetadunku, tj. przede wszystkim pojazdy specjalistyczne stuzgce do zatadunku i
samodzielnego wytadunku odpaddw — tzw. smieciarki.

Réznica wysoko$ci terenu z obu stron budynku pozwoli na zrealizowanie przejazdowej staciji
zatadunku pojazdéw wiekszych (dtuzszych) sktadajgcych sie z ciggnika siodtowego i naczepy
samowytadowczej oraz zestawdéw pojazdow skfadajgcych sie z pojazdu ciezarowego
przystosowanego do zatadunku konteneréw na odpady (tzw. hakowca) wraz z przyczepa
ciezarowg o podobnej funkcjonalnosci. To w znakomitym stopniu utatwi zatadunek tego typu
wysokich samochodow z wykorzystaniem tadowarki kotowe;j.

Projektowane obiekty

Hala przetadunkowa
Budynek stacji przetadunkowej to jednoprzestrzenna hala o wymiarach nie mniejszych niz 63,8
m x 34 m, i wysokosci wnetrza 12,00 m netto, to jest do spodu elementéw konstrukcji dachu.

Po wschodniej hali stronie znajduje sie, zamykana bramami rolowanymi szybkobieznymi,
przejazdowa stacja zatadunkowa dla samochodéw ciezarowych. Poziom drogi przejazdowe;j
obnizony jest o 1,2 metra ponizej posadzki hali, co tworzy wzdiuz burty pojazdu rampe,
utatwiajgc zatadunek. Wzdtuz miejsca postoju samochodu zlokalizowano stalowy pomost,
umozliwiajgcy kierowcy kontrole prawidtowosci zatadunku odpaddw oraz zakladanie, z
poziomu burty samochodu, siatki zabezpieczajgcej tadunek.

Od strony poétnocnej znajdujg sie dwie bramy wjazdowe, pozwalajace na obstuge
komunikacyjng wnetrza hali przetadunkowej z poziomu terenu. Tedy bedg wjezdzaty pojazdy
ciezarowe dostarczajgce odpady (pojazdy specjalistyczne, samowytadowcze do przewodu
odpaddéw — tzw. Smieciarki oraz tzw. hakowce do przewozu i roztadunku konteneréw na
odpady). Wzdtuz zachodniej $ciany budynku znajduje sie szes¢ boksoéw do sktadowania
poszczegodlnych frakcji odpadow, o wymiarach netto 10 x 10 m kazdy.

S3 one wydzielone z przestrzeni hali za pomoca blokéw betonowych typu lego, co pozwala na
dowolna zmiane wielkosci poszczegdlnych bokséw, badz tez ich likwidacje. System ten bedzie
pozwalat w przysztosci, o ile zajdzie taka potrzeba, na instalacje w miejsce dwoch bokséw,
mobilnej stacji segregowania odpaddéw. Miejsce na lokalizacje stacji zostato ustalone
pomiedzy osiami ,1” i ,3” budynku. Aby mozliwa byta bezproblemowa obstuga stacji przez
tadowarke, zrezygnowano ze stupa zelbetowego na przecieciu osi ,2” i ,B”.

Tak wiec, po rozbiorce scianki z blokow betonowych zlokalizowanej w osi 2, powstanie
przestrzen o wymiarach minimum 20,5 x 25,5 m pozbawiona elementéw konstrukcyjnych
utrudniajgcych manewrowanie sprzetu i pojazddw.

Sciany zewnetrzne budynku wykonane sg z zelbetu, wzdtuz bokséw na odpady dodatkowo
pogrubione, aby zabezpieczy¢ konstrukcje przed potencjalna destrukcja wynikajgcg z
obcigzen dynamicznych 2zwigzanych z praca tadowarki wewnagtrz budynku. Stupy
podtrzymujgce konstrukcje dachu zelbetowe, dodatkowo ze wzgledu na to, ze znajdujg sie

w przestrzeni pracy ftadowarki oraz przemieszczajgcych sie samochodow ciezarowych,
zabezpieczone bedg odbojnikami stalowymi do wysokosci 2 metréw. Konstrukcja dachu
wykonana jest w oparciu o system dzwigarow w formie prefabrykowanych elementow
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zelbetowych lub drewnianych (drewno konstrukcyjne klejone z zabezpieczeniem ppoz),
krytych prefabrykowanymi ptytami dachowo-stropowymi typu (blacha trapezowa - warstwa
izolacji termicznej — blacha trapezowa).

Czes¢ socjalno-techniczna w kubaturze hali przetadunkowej

Budynek w czesci potudniowo-wschodniej posiada wydzielong z hali przetadunkowe;j strefe
zawierajgcg cze$¢ socjalno-techniczng. W tej czesci jest to obiekt dwukondygnacyjny,
ogrzewany, z wejsciem od strony ulicy.

Na parterze zlokalizowane jest pomieszczenie obstugi wagi oraz dozoru, toaleta dla
pracownikéw oraz kierowcéw samochoddw, pomieszczenia techniczne i dwa pokoje
stanowigce przestrzenie rezerwowe do zagospodarowania przez docelowego uzytkownika.
Na pietrze dostepnym przez wewnetrzng klatke schodowg znajduje sie zaplecze socjalne dla
pracownikéw.

Czes¢ socjalna sktada sie z szatni przepustowej (szatnia odziezy wtasnej pracownikow
potgczona poprzez wezet sanitarny z szatnig odziezy roboczej), po-mieszczenia do
spozywania positkow oraz zewnetrznego wc i schowka porzgdkowego.

Pomieszczenie socjalne wyposazone jest w umywalke, zlew i podstawowe wyposazenie
kuchenne. Szatnie przeznaczone sg dla dwunastu pracownikow brudnych. Dwuosobowa
obstuga pomieszczenia wagi i dozoru, jako pracownicy ,czysci” nie posiadajg swoich szafek
w szatni przepustowe;j.

Oznacza to, ze przy zatozeniu dwuzmianowej pracy, obstuga zmiany moze sktadac sie z oSmiu
(8) pracownikoéw, w tym szesciu (6) przy pracach brudnych i dwdch przy pracach czystych.
Pomieszczenia szatni posiadajg rezerwe na dostawienie dodatkowych czterech szafek, w
razie koniecznosci zwiekszenia ilosci zatrudnionych osoéb.

Infrastruktura techniczna towarzyszaca

W ramach obiektow towarzyszgcych zrealizowane bedzie 1 zewnetrzna waga samochodowa
usytuowane w poziomie terenu, o wymiarach 18 x 3 m, z sygnalizacjg swietlng wjazdowo-
wyjazdowg i zdalnym odczytem tablic rejestracyjnych pojazdéw oraz kodow QR na
dokumentach KPO i KPOK (Karty Przyjecia Odpadéw i Karty Przyjecia Odpadéw
Komunalnych, w my$| przepisébw Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 9
grudnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami), a takze z monitoringiem w postaci systemu telewizji przemystowe;j
(kamery monitorujgce z rejestracjg danych umozliwiajgcych odczyt ciggtego zapisu wideo co
najmniej 31 dni wstecz).

Ze wzgledu na koniecznos¢ zrealizowania w hali przetadunkowej instalacji tryskaczowej,
niezbedne jest zabezpieczenie dostepu do sieci wodociggowej o parametrach
umozliwiajgcych poprawne dziatanie ww. instalacji lub wybudowanie zbiornika p.poz., ktory
bedzie zasilat instalacje (szczegdty w rozdziale Instalacje).

Bedzie to naziemny zbiornik zelbetowy lub stalowy o wymiarach koniecznych do
zabezpieczenia wody w ilosci niezbednej do zasilenia instalacji tryskaczowej. Wraz ze
zbiornikiem zrealizowana bedzie pompownia, sgsiadujgca z ww. zbiornikiem.

Czes¢ drogowa
Podstawowe przepisy i normatywy
- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami)
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1376 z
pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegoéfowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019r. , poz. 2311 z
pbézn. zm.).

Opis zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane dla obstugi komunikacyjnej projektowanego obiektu polegajg miedzy
innymi na:

- Pracach przygotowawczych,

- Budowie drogi wewnetrznej, placu manewrowego wraz miejscami postojowymi

dla samochoddéw osobowych oraz ciezarowych z betonowej przemystowej kostki brukowej
typu ,behaton” (bez fazy)

- Budowie chodnika

- Budowie dwéch stanowisk wazenia pojazdéw

- Budowie nowego zjazdu z drogi publicznej

Projektowane zagospodarowanie terenu

Charakterystyczne parametry techniczne

Na rozpatrywanym terenie przewiduje sie powstanie siedmiu nowych miejsc postojowych dla
samochodow osobowych w tym jednego przeznaczonego tylko dla pojazdow samochodowych
uprawnionych osob niepetnosprawnych o ograniczonej sprawnosci ruchowej oraz kierujgcych
pojazdami przewozgcych takie osoby, czterech nowych miejsc postojowych dla samochodéw
ciezarowych wraz z placem manewrowym, drogg dojazdowg o zmiennej szerokosci (6,00-
8,00m) oraz droge przejazdowg o szerokosci 4,00 m, ktéra prowadzi bezposrednio do punktéw
zatadunku oraz wazenia.

Wymiary miejsc parkingowych dla samochodoéw osobowych prostopadtych to 2,50 x 5,00 m.,
dla osob niepetnosprawnych 3,60x5,00m. Wymiary miejsc parkingowych dla pojazdow
ciezarowych to 3,50x8,00m. Plac manewrowy ma wymiary 26,80x47,40m.

W celu poprawy bezpieczenstwa zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00 m. wraz z
przejsciami dla pieszych, ktéry ciggnie sie od miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych
do wejscia do budynku. W rejonie przejs¢ dla pieszych projektuje sie obnizenie kraweznika do
wysokosci 2 cm.

Ze wzgledu na charakter uktadu drogowego, strukture rodzajows i iloSciowg ruchu oraz stan
istniejgcy ustalono nastepujgce parametry techniczne:

kategoria drogi D

predkos¢ podstawowa Vp 30 km/h
Kategoria ruchu odcinek I, 11, 1l KR-4
Szeroko$¢ jezdnil  6,0-8,0m
Szerokos$c¢ jezdni Il 4,0m
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Szerokos¢ chodnika 2,0m

Konstrukcja nawierzchni
Ze wzgledu na budowe hali i zmiane zagospodarowania terenu konieczne bedzie potozenie
nawierzchni z betonowej, przemystowej kostki brukowej typu ,behaton” (bez fazy).

Obramowanie drogi, placu manewrowego oraz miejsc postojowych kraweznikiem betonowym
15x30 cm. Projektowany chodnik bedzie wykonany z betonowej kostki brukowe;.
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8x30 cm. Dokfadna konstrukcja nawierzchni
bedzie mozliwa do ustalenia po wykonaniu badan geologicznych na etapie uzyskiwania
pozwolenia na budowe.

Odwodnienie

Do odwodnienia projektowanej inwestycji planuje sie wykorzysta¢ kanalizacje w ulicy
Zeromskiego. Nalezy zaprojektowac i wykonaé odpowiednie przytgcza kanalizacji deszczowej
na dziatkach nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznie (do granicy ww.
dziatek).

Wijazdy

W celu zapewnienia odpowiedniej obstugi komunikacyjnej dla planowanej inwestycji
konieczna bedzie budowa zjazdu z drogi publicznej z betonowej kostki brukowej koloru
grafitowego.

Zjazdy bedg miaty odpowiednio szerokosci 4,00m oraz 5,50m. i bedg dostosowane do
istniejacych rzednych ulicy Zeromskiego. Obramowanie zjazdéw kraweznikiem betonowym
15x30cm.

Instalacje sanitarne

Podstawowe przepisy i normatywy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.(Dz.U.z 2009r. Nr
124,poz. 1030.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. (Dz.Ust.nr.217/2002,poz. 1833 ze zmianami: Dz.U. z 2005 r. nr 212, poz.
1769; Dz. U. z 2007 r. nr 161, poz. 1142; Dz. U. z 2009 r. nr 105 poz. 873; Dz.U. z 2010 r. nr
141, poz. 950).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002 r w sprawie okreS$lenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70) (zatgcznik do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. poz.70).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.z2010r. nr 109, poz. 719).

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-EN1717: pazdziernik 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

- PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
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- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

- PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania.

- PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni — Obliczenia szczegotowe.

- PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Wymiana ciepta przez
grunt. Metody obliczania.

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow - Wspotczynniki wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania.

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego.

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az:2000

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem projektu koncepcyjnego
stanowigcego podstawe dla opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
- Wytyczne branzowe w zakresie architektury, konstrukcji i technologii.

Dane ogoine

Budynek stacji przetadunkowej zostanie zaprojektowany w formie hali jednoprzestrzennej z
wydzielonymi miejscami do sktadowania posegregowanych odpadéw:

szkto

papier

plastik i metal

odpady zmieszane

bio

odpady wielkogabarytowe

oabkhwb~

W budynku bedzie sie znajdowata cze$¢ dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona, zawierajgca
zaplecze socjalne =z szatniami, pomieszczeniami sanitarnymi i socjalnymi oraz
pomieszczeniami dozoru.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ wewnetrzne przytgcza do sieci (bez sieci gazowej), ktdre
znajdg sie w projektowanym odcinku ulicy Zeromskiego (tj. do granicy dziatek nr ewid. 9i 10
z obrebu 44

Przy ul. Zeromskiego w Piasecznie) oraz instalacje sanitarne projektowanego budynku, to
jest: przytacze wody, odporowadzenia sciekow bytowych, przytgcze gazu, odprowadzenie
wod opadowych oraz nastepujgce instalacje wewnetrzne:
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- instalacja wodno— kanalizacyjno—hydrantowa

- tryskaczowa

- ogrzewania (ogrzewanie elektryczne, nienadmuchowe)
- wentylaciji

- klimatyzacji

Projektowane przylacza

Woda

Przytacze zostanie wprowadzone do pomieszczenia technicznego, gdzie zostanie
umieszczony zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z wodomierza, zasuw odcinajgcych oraz
zaworu antyskazeniowego.

Kanalizacja sanitarna

Przytacze z projektowanego budynku zostanie wyprowadzony od sciany budynku

i wigczony do przewodu w projektowanym, kolejnym odvinku ulicy Zeromskiego (droga
gminna).

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe =zostang doprowadzone do zbiornika retencyjnego, skad zostang
odprowadzone do sieci kanalizacji miejskiej (w poblizu znajduje sie miejska oczyszczalnia
Sciekdéw, nalezgca do samorzgdowej spotki komunalnej Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji w Piasecznie).

Jezeli nie bedzie mozliwe odprowadzenie wdéd opadowych do kanalizacji miejskiej, to w
zaleznosci od warunkéw gruntowych mozna zastosowac skrzynki rozsgczajgce zlokalizowane
pod placem manewrowym lub oprozniac zbiornik retencyjny wozami asenizacyjnymi.

Wody opadowe z parkingdbw i drég, ktére mogg zostaC zanieczyszczone substancjami
ropopochodnymi, przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego, zostang podczyszczone
w osadniku czgstek statych oraz w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych.

Na odptywie ze zbiornika retencyjnego zostanie zastosowany regulator przeptywu w celu
ograniczenia tempa oprozniania zbiornika, a tym samym ilosci wody odprowadzonej do
kanalizacji miejskiej stosownie do wytycznych wiasciciela sieci.

Projektowane instalacje

Instalacja wod-kan

Ciepta woda uzytkowa dla zaplecza socjalnego bedzie przygotowana w pionowym
podgrzewaczu pojemnosciowym umieszczonym w pomieszczeniu technicznym. Dla
zapewnienia odpowiedniej temperatury na wyplywie z zaworow czerpalnych, zostanie
zaprojektowana regulowana dobowo cyrkulacja cieptej wody (dostosowana do okreséw
uzytkowania).

Piony kanalizacyjne zostang umieszczone w poblizu urzgdzen w fazienkach i toaletach i
wyprowadzone ponad dach, gdzie zostang zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi.

W czesci technologicznej hali, przy boksach z odpadami zmieszanymi i odpadami bio zostang
zamontowane wpusty podtogowe zbierajgce ewentualne odcieki oraz wody z mycia posadzki.
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Whpusty zostang zlokalizowane tak, aby nie ulegly uszkodzeniu podczas pracy tadowarek
kotowych.

Przewody odptywowe z piondw i z wpustow czesci technologicznej bedg prowadzone pod
ptytg do przykanalika sanitarnego.

Instalacje wody pozarowej

Za zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu technicznym przewod wody zostanie
rozdzielony na dwa systemy: instalacje wody bytowej i instalacje wody pozarowe;j.

Na przewodzie wody bytowej zostanie zamontowany zawor pierwszenstwa sterowany
czujnikiem przeptywu w przewodzie wody pozarowej. W sytuacji pozaru zawor pierwszenstwa
automatycznie sie zamknie odcinajgc doptyw wody do instalacji bytowej, a tym samym
zapewni niezaktécony przeptyw w instalacji wody pozarowej. Zapobiegnie to
niekontrolowanemu wyptywowi wody bytowej wykonanej z rur z tworzywa w przypadku
stopienia sie rur.

Woda zostanie doprowadzona do hydrantow wewnetrznych w hali, do zbiornika zapasu dla
instalacji tryskaczowej oraz do zbiornika wody p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Gtéwny przewdd zasilajgcy bedzie prowadzony pod stropem hali w izolacji i dodatkowo
zabezpieczony przed przemarzaniem kablem grzejnym  Sredniotemperaturowym
samoregulujgcym w rezystancji odwrotnej do temperatury otoczenia.

Instalacja tryskaczowa

Ze wzgledu na potencjalne obcigzenie ogniowe czesci technologicznej w hali istnieje
koniecznos¢ zabezpieczenia powierzchni statym urzgdzeniem gasniczym. Przewiduje sie
zamontowanie instalacji tryskaczowej pianowej powietrznej z 12 sekcjami. Zrédtem wody dla
instalacji tryskaczowej bedzie zbiornik naziemny betonowy. Do zbiornika bedzie przylegac
pompownia tryskaczowa wyposazona w pare pomp pracujgcych zamiennie oraz pompe
uzupetniajgca, zapewniajgcg state cisnienie w instalacji tryskaczowe;.

Instalacja hydrantowa
Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poz. obiekt powinien byC zabezpieczony przed
pozarem z zastosowaniem 2 hydrantéw zewnetrznych Dn100 o wydatku 15 dm3/s kazdy.

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci dostarczenia wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru nalezy zaprojektowac zbiornik wody pozarowej naziemny (zelbetowy lub stalowy).

Uzupetnianie wody w zbiorniku zostanie zrealizowane poprzez zawor ptywakowy. Do poboru
wody ze zbiornika przez Straz Pozarng zostanie wykonany punkt czerpania wody wyposazony
w dwie nasady pozarnicze Dn100.

Hala z boksami na przesegregowane wstepnie odpady (odbierane selektywnie za pomocg
pojazdow specjalistycznych od mieszkancéw Gminy Piaseczno, z tzw. punktow odbioru
odpadéw) jest strefg PM, wiec przewiduje sie zamontowanie hydrantéw wewnetrznych Dn52
o wydatku 2,5 dm3/h kazdy. Do obliczen zapotrzebowania wody przyjmuje sie dwa
rownoczesnie dziatajgce, zatem zapotrzebowanie wody dla hydrantéow wewnetrznych wynosi
5 dm3/h. W przypadku niewystarczajgcego cisnienia wody w wodociggu ulicznym zostanie
zastosowany zestaw hydroforowy zamontowany w pomieszczeniu technicznym.

Instalacje ogrzewania
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Do ogrzewania pomieszczen, przygotowania cieptej wody i ciepta technologicznego do
nagrzewnicy wentylacyjnej zostanie zaprojektowany kociot elektryczny.

Kociot zostanie zamontowany w pomieszczeniu technicznym. Tam tez zostang umieszczone
pompy i haczynia wzbiorcze stanowigce zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia
oraz zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody. Dopuszcza sie instalacje systemu
mieszanego, w skald ktorego moga wejs¢ réwniez ogniwa PV, magazyny energii i wodne
kolektory stoneczne.

W czesci biurowej ogrzewanie zostanie zrealizowane poprzez montaz instalacji centralnego,
wodnego ogrzewania podtogowego oraz drabinkowych grzejnikow fazienkowych, zasilanych
wodg o tej samej temperaturze co ogrzewanie podtogowe i wyposazonych w dodatkowe
grzafki elektryczne z regulatorem temperatury (grzejniki drabinkowe bedg stuzy¢ wytgcznie do
suszenia recznikow i czesci garderoby). Instalacja bedzie regulowana pogodowo z poziomu
kotta i dodatkowo gtowicami termostatycznymi przy grzejnikach.

Ciepto technologiczne bedzie niezbedne do zasilenia nagrzewnicy wentylacyjnej. Czynnikiem
bedzie woda o staltych parametrach. Regulacja instalacji bedzie realizowana z poziomu
sterownika centrali wentylacyjne;j.

Instalacja wentylacji bytowej

W czesci socjalnej przewiduje sie zapewnienie wentylacji mechanicznej nawiewno -
wyciggowej wszystkich pomieszczen z zapewnieniem réwnowagi cisnieniowej. Nawiew
zostanie zrealizowany z centrali wentylacyjnej z rekuperatorem pozwalajgcym na odzysk
ciepta z powietrza wyrzutowego, temperatura nawiewu 20°C. Do centrali bedzie wracaé
powietrze jedynie z pomieszczen, ktore nie sg pomieszczeniami sanitarnymi.

Z tazienek i toalet powietrze bedzie wyciggane niezaleznym systemem obstugiwanym przez
wentylator dachowy.

W hali przewiduje sie wentylacje wyciggowg mechaniczng z kompensacjg powietrza z
zewnatrz. Czerpnie bedg uzbrojone w przepustnice zamykane wraz z wytgczeniem wentylacji
wyciggowej. Na przewodzie wyrzutowym zostanie zastosowany filtr weglowy usuwajgcy
potencjalne odory z powietrza wywiewanego na zewnatrz.

Instalacja wentylacji pozarowej

Centrala wentylacyjna zostanie wyposazona w chtodnice freonowg pozwalajgcg na
schtodzenie powietrza nawiewanego do temperatury 24°C. W pomieszczeniu wagi i dozoru
oraz w pomieszczeniu socjalnym pracownikow zostang dodatkowo zamontowane
klimatyzatory $cienne typu Split zapewniajgce pokrycie zyskow ciepta przez przegrody
zewnetrzne i tym samym schtodzenie tych pomieszczen do temperatury komfortu.

Zabezpieczenie przed odorem

W celu zabezpieczeniem przed wydostawaniem sie odoru z hali stacji przetadunkowej
projektuje sie instalacje wentylacyjng podcisnieniowg z wyciggiem mechanicznym i nawiewem
naturalnym przez zasysanie. Na kanatach wyrzutowych zostang zamontowane filtry weglowe
zapewniajgce usuwanie nieprzyjemnych zapachow z powietrza wyrzucanego na zewnatrz.

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Projektowany sposob zasilania
Zasilanie podstawowe
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Przewidywana moc przytgczeniowa dla projektowanej stacji przetadunkowej wynosi Pp=80,0
kW. Inwestor wystapi do Zaktadu Energetycznego o zwigkszenie mocy do ww. wartosci.

Zgodnie z obecnie przyjetymi standardami przyjmuje sie, ze zasilanie odbywac sie bedzie ze
ztgcza kablowanego usytuowanego na dziatce Inwestora przy w granicy z ul. Zeromskiego.
Ztacze kablowe i sieC energetyczna do ww. ztgcza wg projektu i wykonania przez Zaktad
Energetyczny.

Pomiar energii elektrycznej przy ztgczu kablowym. Zza pomiaru wykonana zostanie linia
zasilajgca do rozdzielnicy gtéwnej w projektowanym budynku oraz do pompowni tryskaczowe;j.

Z rozdzielnicy RG budynku stacji przetadunkowej zasilone bedg instalacje projektowanego
budynku, budynek istniejgcy, oswietlenie terenu oraz urzgdzenia terenie.

W obiekcie nie przewiduje sie odbiornikéw wymagajgcych zasilania awaryjnego.

W przypadku zaniku napiecia odbiorniki kategorii | (tj.: o$wietlenie ewakuacyjne ciggéw
komunikacyjnych wewnetrznych i podswietlane znaki ewakuacyjne, osSwietlenie
bezpieczenstwa; serwerownia, dedykowana instalacja zasilania komputeréw, centrale
sygnalizacji pozarowej) rezerwowane bedg z UPS oraz wtasnych, wbudowanych rezerwowych
zrodet zasilania.

Zasilanie rezerwowe

Zasilania rezerwowego wymaga pompownia tryskaczowa, przewidywana moc Pr = 20 kW.
Zasilanie rezerwowe z sieci energetyki dla niewielkich mocy, jak w naszym przypadku, jest
kilkakrotnie kosztowniejsze niz z agregatu prgdotworczego. W koncepciji przyjeto, jako zrodto
zasilania rezerwowego agregat 25kVA, system SZR w pomieszczeniu pompowni.

Linie zasilajgce nn i oswietlenie terenu
Teren przewiduje sie oswietli¢ oprawami LED 100 W na stupach stalowych (ocynkowanych)
lub aluminiowych stozkowych wys. 8 m oraz oprawami na budynku.

Linie zasilajgce poszczegdline budynki i obwody oswietlenia wykonane bedg kablami
miedzianymi typu YKY.

Nalezy przewidzie¢ przylgczenie do sieci teletechnicznej w projektowanym odcinku ul.
Zeromskiego (do granicy dziatek nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w
Piasecznie).

Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku stacji przetadunkowe;j:

- linie zasilajgce i rozdzielnice,

- kompensacja mocy biernej,

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230 V ogolnego przeznaczenia,

- instalacje sity dla urzadzen technologicznych, wentylacji, klimatyzacji i urzgdzen
instalacyjnych

- instalacje wyréwnawczg i ochrone od porazen elektrycznych,

- instalacje kontroli stezenia CO,

- kable grzejne na instalacji wody w przestrzeniach nieogrzewanych budynku,

- ochrone przepieciowg instalacji,

- instalacje odgromowa,
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- instalacje teleinformatyczng (sie¢ strukturalna telef.-komputer.)
- instalacje systemu sygnalizacji pozarowej SSP
- instalacje monitoringu CCTV (wg wymagan Inwestora)

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu

Zgodnie warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pdézn. zm.) przewiduje sie przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Urzadzenia przeciwpozarowe i inne urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu.

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzgdzenia ppoz.:

1. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) z przyciskiem sterujgcym zlokalizowanym
w poblizu gtdwnego wejscia do budynku z sygnalizacjg zadziatania (diody
sygnalizacyjne)

2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (AOE)

3. System sygnalizacji pozarowej (SSP) ochrona petna z monitoringiem do Panstwowej
Strazy Pozarne;.

4. Klapy dymowe, napowietrzajgce i bramy napowietrzajgce sterowane z SSP

Teren

- oswietlenie terenu, reklamy swietlne i o$wietlenie informacyjne,
- instalacje sity urzadzen technologicznych w terenie,

- linie kablowa nn zasilania podstawowego,

- kablowag kanalizacje telekomunikacyjng

System ochrony od porazen

Sie¢ zasilajgca nn na terenie i wewnetrzna obiektu wykonana bedzie w systemie TN-C. Sie¢
odbiorcza nn w terenie oraz instalacja odbiorcza w poszczegdlnych budynkach wykonana
bedzie w systemie TN-C-S. Przewidziano takze zastosowanie wytacznikow
roznicowopradowych.

Bilans mocy
l.p. Wyszczegdlnienie Moc Wspétczynnik Moc
zainstalowana | zapotrzebowania | szcytowa
czynna [KW] kz czynna
(kW]
1 2 3 4 5
stacja przetadunkowa
inst. oSw. w budynku 9,5 0,80 7,6
gn. wtyczkowe 1-faz. ogdlne 2,00 0,25 0,5
gn. wtyczkowe 1-faz. socjal, susz. rgk 6,3 0,25 1,6
FT620 25,0 1,00 25,0
PS123 27,0 1,00 27,0
wentylacja hala 7,5 1,00 7,5
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wentylacja, klimatyzacja biura i socjal 8,0 0,8 6,4
kottownia 1,0 1,0 1,0
urzgdzenia w terenie 13,0 1,1 7,5
oswietlenie terenu 1,0 1,00 1,0
Razem 100,0 0,85 85,0

Zestawienie wskaznikow energetycznych

Moc instalowana catkowita Pi =100,0 kW
Moc zapotrzebowana Pz = 85,0 kW
Wspoditczynnik zapotrzebowania kz =0,85
Wspdtczynnik mocy cos¢$ = 0,93
Czes¢ p.poz.

Podstawa prawna opracowania

[1] Obwieszczenie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.;.
Dz. U.z2019r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw, (Dz.
U. nr 109, poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystgpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. nr 138, poz.931).

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzgdzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817)

[5] PN-EN 1127-1 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem - Czes¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka

[6] PN-EN: 60079-10-1 — Atmosfery wybuchowe — cze$¢ 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -
Gazowe atmosfery wybuchowe.

[7] PN-EN 62485-3 Wymagania bezpieczehstwa dotyczgce akumulatoréw i ich instalowania,
Czes$¢ 3: Akumulatory trakcyjne

Klasa odpornosci pozarowej obiektu i podziat na strefy pozarowe

Budynek stacji sktada sie z dwdch wydzielonych stref pozarowych.
1. Pomieszczenie stacji przetadunkowej (hala) — strefa pozarowa PM o powierzchni ok.
2100 m2
2. Czesc¢ socjalna z pomieszczeniem obstugi wagi i pomieszczeniami technicznymi -
strefa ZL Ill o powierzchni ok. 150 m2.

Obcigzenie ogniowe czesci PM wyliczono na podstawie ilosci sktadowanych odpadéw i
przedstawia sie ono nastepujaco:
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Zestawienie skladowanych odpadéw w boksach hali
Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczenia hali

SOWeqo
Inych rodzajiw odpaddw do
z obggtosc)

A50 m3 (29,75 Mg)

10 m2 / 105 m3 (47,25 Mg)
gradowalne 200201 - 144 m2 / 504 m3 (181,44 Mg)
1) edpady wielkogabarytowe 200307 - 100 m2 / 350 m3 (126 Mg)

Gastosc obciazenia ogniowego w MJ przypada@ca na 1m2 rzutu poziomego pomieszczenia wWynesie
Q= ZQci*Gi/F [MIm2]

n - hczba rodzajow matenalow palnych znajdwacych s w pomeaszezenm, (1= 1 +1=n)
Qci - cieplo spalana dla dansego matenalu painego w MJ/kg

Gl = masa danego maternalu panego w kg

F - powirzchnia rzutu pomieszczenia w m2

Clezar Cieplo
Poj /Masa whigest spalanial
Rodzaj odpadow (1)(kg) Udzial o3¢ |Masaw kg (Gi)| Qcl) QecixGi

odpady Zmieszane
kod 20030

126 000 | 1,00 126 000,00 10 974] 138272400
odpady - metale | tworzywa sziuczne
kod 150106 (w tym bworzywa sztuczne
ok. 1/3 laczne) masy) 20750 0,33 1,00 9 617,50 42 412335,00
papier | \8ktura
kod 15010 16 300 1 1,00 16 600,00 16 266800,00
odpady modaegradowane
kod 20020 181 440 1 1,00 181 440,00  12243] 2221260,02
odpady wielkogabarytowe
kod 200307 26 DO 1 1,00 126 000,00 3780000,00
RAZEM: (QcixGi) w [MJ] 8065228,92
Powierzchnia hali w [m2] 2006
Obliczeniowa gestosé obciazenia oghiowego w [MJim2] _

Biorgc pod uwage powyzsze, dla poszczegodlnych stref przyjeto nastepujgce klasy
odporno$ci pozarowej:

1. Strefa PM, budynek niski, gestos¢ obcigzenia ogniowego 2000< Q <4000 — klasa ,B”,
przy czym na podstawie § 215 ust. 1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j. D.U. z 2019 poz. 1065) dopuszcza sie przyjecie klasy
,E  odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gestosci
obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m2, pod warunkiem zastosowania:

1) wszystkich elementéw budynku nierozprzestrzeniajgcych ognia;
2) samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych w strefach pozarowych o powierzchni
przekraczajgcej 1000 m2.

Strefa ZL I, liczba kondygnacji naziemnych 2, przy czym poziom stropu nad pierwszag
kondygnacjg jest na wysokosci nizszej niz 9 m nad poziomem terenu — klasa odpornosci
pozarowej ,D”.

Ze wzgledu na to, ze pierwotna klasa odpornosci pozarowej czesci PM (przed obnizeniem na
podstawie § 215. 1. WT) posiadata klase ,B”, odpornos¢ ogniowa $ciany od-dzielenia
przeciwpozarowego pomiedzy czescig PM i ZL Il wynosi¢ musi REI 120, a zlokalizowane w
tej Scianie drzwi, tgczace czesc¢ socjalng z hala przetadunkows, El 60.

W budynku nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem, ani nie wystepujg pomieszczenia
zagrozone wybuchem.
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Drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode i sprzet ochrony pozarowej

Zaréwno wzdtuz dtuzszego, jak i krotszego boku budynku przebiega¢ bedg drogi pozarowe
szerokosci 4 m w odlegtosci min 5 m od budynku. Ze wzgledu na ciggty charakter
Swiadczonych ustug w projektowanym obiekcie (stacja przetadunkowa) i mozliwe, okresowe
zablokowanie jednego lub dwdch z wjazdéw na teren inwestycji (od strony projektowanego
odcinka ulicy Zeromskiego), na koncu drogi pozarowej (drég pozarowych) wydzielony zostanie
plac o wielkosci 20 x 20 m, przewidziany do zawracania wozow bojowych strazy pozarne;j.

Woda do celow ochrony p.poz.;
Do gaszenia zewnetrznego budynku przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej sieci
hydrantowej zewnetrznej (ulicznej).

Dodatkowo, ze wzgledu na wielko$¢ strefy PM obiektu, nalezy ja wyposazy¢ w hydranty
wewnetrzne DN 52, szczegdty w czesci instalacyjnej koncepcji.

Ze wzgledu na spodziewang niewystarczajgcg wydajnosé sieci wodociggowej dla potrzeb
p.poz. nalezy rozwazy¢ zapewnienie wody do celdw pozarowych z dodatkowego zbiornika
wody wybudowanego na terenie inwestycji.

Projektowany budynek nalezy zaopatrzy¢ w sprzet przeciwpozarowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z 2010 r. nr 109, poz. 719), tzn.: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowe;j
budynku zakwalifikowanej do kategorii PM.

Wytyczne BHP

Personel zatrudniony przy pracach przetadunkowych powinien zosta¢ przeszkolony w
zakresie instrukcji obstugi urzgdzen i sprzetu przez uprawnionych przedstawicieli producenta
(dostawcy) i uzytkownika obiektu. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odziez ochronna,
rekawice, buty, kaski i okulary ochronne, a w przypadku pracy na wysokosci réwniez w
osobisty sprzet asekuracyjny.

Wyposazenie obiektu w znaki bezpieczenstwa (ewakuacyjne) i ochrony p.poz. zgodnie z PN-
92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02; ich rodzaj i ilo$¢ okresla stuzby BHP Uzytkownika.

Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

Obiekt bedzie stanowit zamkniety teren zaktadu z kontrolg dostepu, nie bedzie tez zawierat
pomieszczen stricte biurowych. Tym samym nie przewiduje sie mozliwosci wejscia na teren
inwestycji oséb postronnych, w tym z dysfunkcjg ruchu. Jednakze inwestor chce mieé
mozliwo$¢ zatrudniania do dozoru obiektu oraz obstugi wagi samochodowej oséb
niepetnosprawnych. Stad do wszystkich pomieszczen na parterze zaplecza socjalno-
technicznego nalezy zapewni¢ dostep bez barier architektonicznych.

Zlokalizowang na parterze toalete nalezy przystosowac dla osob niepetnosprawnych ruchowo.
W ramach miejsc parkingowych na terenie inwestycji nalezy zapewni¢ miejsce parkingowe dla
0s6b niepetnosprawnych, dodatkowo nalezy przewidzie¢c budowe drugiego miejsca
parkingowego dla osdb z ograniczeniami ruchowymi bezposrednio w poblizu wejscia do
budynku.
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1.1.4 Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg
opublikowang w jezyku polskim Polskg Normg PN-ISO 9836 ,Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen

l.p. Nazwa pomieszczenia Pu [m?] Uwagi
Hala przetadunkowa 1973,58 T,P
Przedsionek 3,05 S, P

Komunikacja 14,14 S,P

Klatka schodowa 13,48 S, P

Wezet sanitarny dla kierowcow i obstugi 5,14 S,P
Pomieszczenie rezerwowe 11,61 S,P
Pomieszczenie rezerwowe 7,79 S,P
Pomieszczenie wagi i dozoru 11,65 S,P
Komunikacja 8,56 S, A

Szatnia brudna 10,47 S, A

Wezel sanitarny 13,92 S, A

Szatnia czysta 10,47 S, A
Pomieszczenie socjalne 10,46 S A

wC 6,21 S, A

Pomieszczenie gospodarcze 1,72 S A

Suma: 2,102,25

Oznaczenia uzyte w tabeli:
T- czesc¢ technologiczna

S — czes¢ socjalna

P — parter

A — antresola

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Dane liczbowe / parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: Pz proj. ca. 2300,00 m?

Powierzchnia zabudowy tgcznie - budynkéw istn. i proj.: Pz ca. 2815,00 m?

Powierzchnia utwardzona przeznaczona do ruchu kotowego i ciezarowego: ca. 2215,00 m?
Powierzchnia utwardzona przeznaczona do ruchu pieszego: ca. 210,00 m?

Nawierzchnia biologicznie czynna na gruncie rodzimym: Pbc ca. 1543,00 m?
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Dane liczbowe / parametry projektowanego budynku
Powierzchnia zabudowy: ca. 2292,00 m?

Powierzchnia catkowita: ca. 2300,00 + 100,00 = 2400,00 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci technologicznej: ca. 2095,00 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci socjalnej: ca. 155,00m?
Powierzchnia uzytkowa tgcznie: ca. 2200,00 m?

Kubatura budynku: ca. 23690,00 m?

Wysokos¢ budynku: do 15m

Liczba kondygnacji czesci technologiczne;j: 1

Liczba kondygnaciji czesci socjalnej: 2

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréow powierzchni i kubatur lub wskaznikow
dopuszcza sie w nastepujgcym zakresie:

a) powierzchni zabudowy w zakresie nieprzekraczajgcym 5%,

b) wysokosci, dlugosci lub szerokosci w zakresie nieprzekraczajgcym 2%

Dane liczbowe / parametry technologiczne

Do obstugi wwozu i wywozu odpaddw przewiduje sie 1 zewnetrzng, dwustronng, wage
samochodowg (typu wjazd/wyjazd, usytuowane w poziomie terenu, o wymiarach 18 x 3 m, z
sygnalizacjg $wietlng wjazdowo-wyjazdowg i zdalnym odczytem tablic rejestracyjnych
pojazdéw oraz kodoéw QR na dokumentach KPO i KPOK (Karty Przyjecia Odpadow i Karty
Przyjecia Odpadéw Komunalnych, w mys$l przepiséw Rozporzgadzenia Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), a takze z monitoringiem w postaci systemu
telewizji przemystowej (kamery monitorujgce z rejestracjg danych umozliwiajgcych odczyt
ciggtego zapisu wideo co najmniej 31 dni wstecz).

Przewidywany dzienny, maksymalny/minimalny wolumen przetadowywanych odpadéw:

a) odpady zmieszane 200301 - 100 Mg / 10 Mg

b) odpady metale i tworzywa sztuczne 150106 - 20 Mg / 0,5 Mg
C) papier i tektura 150101 - 10 Mg / 2,5 Mg

d) szkto 150107 - 10 Mg / 2 Mg

e) odpady biodegradowalne 200201 - 50 Mg / 2,3 Mg

f) odpady wielkogabarytowe 200307 - 25 Mg / 0 Mg

Powierzchnia/objetos¢ stanowisk (tzw. bokséw) do tymczasowego sktadowania /
przetadowywania odpadéw dla poszczegdélnych rodzajow odpaddéw (w nawiasie podano
mase dla kazdej z objetosci):

Przewiduje sie ze w boksach sktadowanie bedzie odbywato sie do wysokosci maksymalne;j
3,5m.

1.2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.2.1 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z nazewnictwem w jezyku polskim oraz

zapisami w odpowiednich polskich normach i obowigzujgcych przepisach prawa.

1.2.2 Roboty projektowe

27
Data opracowania: 30 listopada 2023 r.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa Stacji Przetadunkowej do obstugi nieruchomosci
znajdujacych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadéw komunalnych
w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” na dziatkach nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznie

Dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana zgodnie z przepisami polskiego prawa
budowlanego. Projektowe rozwigzania technologiczne i techniczne winny uwzgledniac
aktualny stan wiedzy technicznej dostepnej na terenie Polski.

Dokumentacja projektowa musi posiadaC wszystkie uzgodnienia ze stuzbami i instytucjami,
wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg obejmujgca
swoim zakresem m.in. :

a) Sporzadzi¢ mape do celéw projektowych.

b) Przeprowadzi¢ badania hydrogeologiczne i geotechniczne w zakresie
niezbednym dla potrzeb przedmiotowej inwestyciji

d) Sporzadzi¢ instrukcje bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i p. poz.

e) Opracowac projekty (rysunki, opisy, obliczenia) wykonawcze w zakresie
niezbednych do realizacji obiektow budowlanych i mozliwosci sprawdzenia przez
Zamawiajgcego prawidtowos$ci rozwigzan w zakresie doboru materiatéw,
wymaganych wymiaréw, i wymagan konstrukcyjno-jakosciowych

f) Opracowa¢ Raport oddziatywania na srodowisko (jesli wynika to z
obowigzujgcych przepiséw prawa)

g) Uzyska¢ wszelkie wymagane prawem i warunkami lokalnymi operaty,
uzgodnienia i opinie oraz oceny, jak rowniez zezwolenia.

h) Uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe Stac;ji
Przetadunkowej oraz ew. budowe sieci

Powyzsza lista nie jest wyczerpujgca.

W fazie projektowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaopiniowania i
uzgodnienia w terminach odpowiednio wczesnych kazdy element dokumentacji projektowe;j.

Oryginat kazdego elementu dokumentacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
uzgodnionej z Zamawiajgcym liczbie egzemplarzy, a ponadto kopia dokumentacji ma by¢
dostarczona w wersiji elektronicznej w postaci plikow otwartych oraz PDF.

Projekt powinien uwzglednia¢ ekstremalne warunki, jakie mogg wystgpiC w okresie
eksploatacji Zaktadu a takze podczas wykonywania robot budowlanych, obejmujgc
rozwigzania techniczne budynkow i budowli, wyposazenie technologiczne i pomocnicze
stosowane w okreslonych warunkach klimatycznych, metody budowlane i maszyny i
urzgdzenia zastosowane w trakcie budowy.

Zastosowane w Projekcie rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne i
komunikacyjne winny zapewni¢ bezpieczenhstwo i higiene pracy przysziej zatogi oraz zapewnic
wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne Stacji Przetadunkowe;.

Zamawiajgcy oczekuje wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i wyposazenia
technologicznego a takze tatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzgdzen i
funkcjonowania infrastruktury Stacji Przetadunkowe;.

Wszelkie wymagane zezwolenia wiasciwych wiadz, zwigzane z wykonaniem robo6t bedag
uzyskiwane przez Wykonawce na wiasny koszt. Liste tych zezwolen tj.: pozwolenie na
rozpoczecie robot, pozwolenia na ograniczenie ruchu, pozwolenia drogowe, pozwolenia na
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uzywanie przenosnych radiostacji, pozwolenia na pobyt itd., Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu w uzgodnionych terminach.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ warunki dla kontroli wydanych zezwoleh wladzom
wydajgcym zezwolenie, oraz Zamawiajgcemu. Wszelkie koszty zwigzane z funkcjonowaniem
terenu budowy ponosi Wykonawca. Koszty uzyskania odpowiednich zezwolen oraz
organizacji budowy poza terenem lokalizacji (budowa przytgczy do zaktadu) w tym m. in.
wycinki drzew oraz czasowe zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca.

2.1.3. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca sporzadzi doktadng dokumentacje geodezyjng terenu, przedstawiajgcg cechy
charakterystyczne terenu.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczy$ci teren na wszystkich obszarach, na
ktérych bedg wykonane roboty. Oczyszczanie terenu powinno objgé usuwanie drzew i
krzewéw (na podstawie stosownego zezwolenia na wycinke drzew i krzewow uzyskanego
przez Zamawiajgcego, koszty administracyjne wycinki ponosi Zamawiajacy) i innych rodzajow
roslinnosci oraz karczowanie pni i korzeni, a takze usuwanie gtazéw.

Granice obszaréw podlegajgcych oczyszczeniu winny by¢é zgodne z granicami
przedstawionymi na rysunkach projektu budowlanego.

Warstwe humusu nalezy usungc¢ i zdeponowac do pozniejszego wykorzystania lub usunigcia.

Na wszystkich etapach robét teren budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony tak, aby nie
tworzyty sie zastoiska wody opadowe;.

Nadmiar mas ziemnych i drewno pochodzace z wycinki zostang zagospodarowany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej.

1.2.4 Budynek projektowany — architektura i konstrukcja

Czes¢ - hala przetadunkowa
Budynek stacji przetadunkowej to jednoprzestrzenna hala o wymiarach nie mniejszych niz 63,8
m x 34 m, i wysokosci wnetrza 12,00 m netto, to jest do spodu elementéw konstrukcji dachu.

Po wschodniej hali stronie znajduje sie, zamykana bramami rolowanymi szybkobieznymi,
przejazdowa stacja zatadunkowa dla samochodéw ciezarowych. Poziom drogi przejazdowe;j
obnizony jest o 1,2 metra ponizej posadzki hali, co tworzy wzdtuz burty pojazdu rampe,
utatwiajgc zatadunek. Wzdtuz miejsca postoju samochodu zlokalizowano stalowy pomost,
umozliwiajgcy kierowcy kontrole prawidtowosci zatadunku odpaddw oraz zakladanie, z
poziomu burty samochodu, siatki zabezpieczajgcej tadunek.

Od strony poétnocnej znajdujg sie dwie bramy wjazdowe, pozwalajace na obstuge
komunikacyjng wnetrza hali przetadunkowej z poziomu terenu. Tedy bedg wjezdzaty pojazdy
ciezarowe dostarczajgce odpady (pojazdy specjalistyczne, samowytadowcze do przewodu
odpaddéw — tzw. Smieciarki oraz tzw. hakowce do przewozu i roztadunku konteneréw na
odpady). Wzdtuz zachodniej $ciany budynku znajduje sie szes¢ boksoéw do sktadowania
poszczegodlnych frakcji odpadéw, o wymiarach netto 10 x 10 m kazdy.
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S3 one wydzielone z przestrzeni hali za pomoca blokéw betonowych typu lego, co pozwala na
dowolna zmiane wielkosci poszczegdlnych bokséw, badz tez ich likwidacje. System ten bedzie
pozwalat w przysztosci, o ile zajdzie taka potrzeba, na instalacje w miejsce dwoch bokséw,
mobilnej stacji segregowania odpaddéw. Miejsce na lokalizacje stacji zostato ustalone
pomiedzy osiami ,1” i ,3” budynku. Aby mozliwa byta bezproblemowa obstuga stacji przez
tadowarke, zrezygnowano ze stupa zelbetowego na prze-cieciu osi ,2” i ,,B”.

Tak wiec, po rozbiorce scianki z blokow betonowych zlokalizowanej w osi 2, powstanie
przestrzen o wymiarach minimum 20,5 x 25,5 m pozbawiona elementéw konstrukcyjnych
utrudniajgcych manewrowanie sprzetu i pojazddw.

Sciany zewnetrzne budynku wykonane sg z zelbetu, wzdtuz bokséw na odpady dodatkowo
pogrubione, aby zabezpieczyC konstrukcje przed potencjalna destrukcja wynikajgcg z
obcigzen dynamicznych zwigzanych z praca fadowarki wewnatrz budynku. Stupy
podtrzymujgce konstrukcje dachu prefabrykowane zelbetowe.

Dodatkowo ze wzgledu na to, ze ww. stupy znajdujg sie w przestrzeni pracy fadowarki oraz
przemieszczajgcych sie samochodow ciezarowych, zabezpieczone bedg odbojnikami
stalowymi do wysokosci 2 metrow.

Konstrukcja dachu wykonana jest w oparciu o system dzwigarow w formie prefabrykowanych
elementow zelbetowych lub drewnianych (drewno konstrukcyjne klejone z zabezpieczeniem
ppoz), krytych prefabrykowanymi ptytami dachowo-stropowymi typu (blacha trapezowa -
warstwa izolacji termicznej — blacha). Konstrukcja dachu umozliwi ewentualng instalacje
paneli PV na 60% powierzchni dachu.

W hali nalezy przewidzie¢ okna lub swietliki dachowe zapewniajgce naturalne naswietlenie
pomieszczen statej pracy.

Izolacja termiczna wykonana by¢ wykonana na wszystkich przegrodach budynku zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Czes¢ socjalno-techniczna (zaplecze socjalno-techniczne)
Budynek socjalny stanowi osobna, wydzielong z hali przetadunkowej, strefe funkcjonalna.

Jest to obiekt dwukondygnacyjny, ogrzewany, z wejsciem od strony projektowanego odcinka
ulicy Zeromskiego.

Na parterze zlokalizowane jest pomieszczenie obstugi wagi oraz dozoru, toaleta dla
pracownikéw oraz kierowcéw samochoddw, pomieszczenia techniczne i dwa pokoje
stanowigce przestrzenie rezerwowe do zagospodarowania przez docelowego uzytkownika.

Na pietrze dostepnym przez wewnetrzng klatke schodowg znajduje sie zaplecze socjalne dla
pracownikéw (z wyjatkiem pracownikéw niepetnosprawnych, o dysfunkcjach ruchowych).

Czes¢ socjalna sktada sie z szatni przepustowej (szatnia odziezy wtasnej pracownikow
potgczona poprzez wezet sanitarny — z tazienkg wyposazong w co najmniej 1 zamykane WC,
2 pisuary i 2 kabiny prysznicowe - z szatnig odziezy roboczej), pomieszczenia do spozywania
positkdw oraz zewnetrznego WC i schowka porzadkowego.

Pomieszczenie socjalne wyposazone jest w umywalke, zlew i podstawowe wyposazenie
kuchenne. Szatnie przeznaczone sg dla dwunastu pracownikéw brudnych. Dwuosobowa

30
Data opracowania: 30 listopada 2023 r.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa Stacji Przetadunkowej do obstugi nieruchomosci
znajdujacych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadéw komunalnych
w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” na dziatkach nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznie

obstuga pomieszczenia wagi i dozoru, jako pracownicy ,czysci” nie posiadajg swoich szafek
w szatni przepustowe;j.

Oznacza to, ze przy zatozeniu dwuzmianowej pracy, obstuga zmiany moze sktadac sie z oSmiu
pracownikéw, w tym szesciu przy pracach brudnych i dwéch przy pracach czystych.
Pomieszczenia szatni posiadajg rezerwe na dostawienie dodatkowych czterech szafek,

w razie koniecznosci zwiekszenia ilosci zatrudnionych osob.

Towarzyszace obiekty techniczne

W ramach obiektow towarzyszgcych zrealizowana bedzie, usytuowane w poziomie terenu, 1
dwustronna waga samochodowa (typu wjazd wyjazd z dowolnego kierunku), o wymiarach co
najmniej 18 x 3 i nosnosci 60 ton, z sygnalizacjg Swieting wjazdowo-wyjazdowg i zdalnym
odczytem tablic rejestracyjnych pojazdéw oraz kodéw QR na dokumentach KPO i KPOK
(Karty Przyjecia Odpadow i Karty Przyjecia Odpadéw Komunalnych, w mys| przepiséow
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie
funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), a
takze z monitoringiem w postaci systemu telewizji przemystowej (kamery monitorujgce z
rejestracjg danych umozliwiajgcych odczyt ciggtego zapisu wideo co najmniej 31 dni wstecz).

Ze wzgledu na potencjalne obcigzenie ogniowe czesci technologicznej w hali istnieje
koniecznos¢ zabezpieczenia powierzchni statym urzgdzeniem gasniczym. Przewiduje sie
zamontowanie instalacji tryskaczowej pianowej powietrznej z 12 sekcjami. Zrédtem wody dla
instalacji tryskaczowej bedzie zbiornik naziemny betonowy. Do zbiornika bedzie przylegac
pompownia tryskaczowa wyposazona w pare pomp pracujgcych zamiennie oraz pompe
uzupetniajgca, zapewniajgcg state cisnienie w instalacji tryskaczowe;.

Dodatkowo, w przypadku gdyby lokalny gestor mediow nie byt w stanie dostarczy¢
wystarczajgcej ilosci wody na cele zewnetrznego gaszenia pozaru z ulicznej instalaciji
hydrantowej, moze istnie¢ koniecznos$¢ budowy dodatkowego zbiornika uzupetniajgcego na
cele p.poz. w obrebie terenu inwestyciji.

1.2.5 Instalacje budowlane, sieci
Instalacje sanitarne

Dane ogdlne

Budynek stacji przetadunkowej zostanie zaprojektowany w formie hali jednoprzestrzennej z
wydzielonymi miejscami do sktadowania wstepnie przesegregowanych odpadow:

szkto

papier

plastik i metal

odpady zmieszane

bio

odpady wielkogabarytowe

Sk wN -~

W budynku bedzie znajdowato sie zaplecze socjalne z szatniami, pomieszczeniami
sanitarnymi i socjalnymi oraz pomieszczeniami dozoru.

Nalezy zaprojektowac i wykonac przytgcza dla projektowanego budynku (do granicy terenu
inwestyciji, tj, na dziatek nr ewid. 9i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznietj. do
granicy ww. dziatek).):

- przytgcze wody,
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- przytacze kanalizacji Sciekowej,
- odprowadzenie wod opadowych,

oraz instalacje wewnetrzne (uwaga: bez wewnetrznych i zewnetrznych instalacji gazowych).

Rodzaje planowanych instalacji:
- instalacji wodno — kanalizacyjnej — hydrantowej
- tryskaczowej
- ogrzewania
- wentylacji
- klimatyzagc;ji

Projektowane przylacza

Przytacze wody

Przytagcze zostanie wprowadzone do pomieszczenia technicznego, gdzie zostanie
umieszczony zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z wodomierza, zasuw odcinajgcych oraz
zaworu antyskazeniowego.

Kanalizacja sanitarna
Przytacze z projektowanego budynku zostanie wyprowadzony od sciany budynku i wigczony
do przewodu w projektowanym, kolejnym odcinku ulicy Zeromskiego.

Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe =zostang doprowadzone do zbiornika retencyjnego, skad zostang
odprowadzone do kanalizacji. Jezeli nie bedzie mozliwe odprowadzenie wod opadowych do
kanalizacji miejskiej, to, w zaleznosci od warunkéw gruntowych mozna zastosowac skrzynki
rozsgczajgce zlokalizowane pod placem manewrowym lub oproznia¢ zbiornik retencyjny
wozami asenizacyjnymi.

Wody opadowe z parkingdw i drog, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, przed
odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego, zostang podczyszczone w osadniku czgstek
statych i w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych

Na odptywie ze zbiornika retencyjnego zostanie zastosowany regulator przeptywu w celu
ograniczenia tempa oprozniania zbiornika, a tym samym ilosci wody odprowadzonej do
kanalizacji miejskiej stosownie do wytycznych wiasciciela sieci.

Projektowane instalacje sanitarne i mechaniczne

Instalacja wod-kan

Woda zimna i ciepta z pomieszczenia technicznego zostanie doprowadzona do urzgdzenh
sanitarnych w fazienkach, toaletach i pomieszczeniu socjalnym czesci biurowej oraz do
zaworow ze zlgczkg do weza w czesci technologicznej, przeznaczonych do zmywania
posadzki.

Ciepta woda bedzie przygotowana w pionowym podgrzewaczu pojemnosciowym
umieszczonym w pomieszczeniu technicznym. Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury na
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wyptywie z zawordéw czerpalnych, zostanie zaprojektowana cyrkulacja cieptej wody, z
dobowym system regulacji uwzgledniajgcym czas faktycznego korzystania z CW.

Piony kanalizacyjne zostang umieszczone w poblizu urzgdzen w tazienkach i toaletach i
wyprowadzone ponad dach, gdzie zostang zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi.

W czesci technologicznej, przy boksach z odpadami zmieszanymi i odpadami bio zostang
zamontowane wpusty podtogowe zbierajgce ewentualne odcieki oraz wody z mycia posadzki.

Wpusty zostang zlokalizowane tak, aby nie ulegty uszkodzeniu podczas pracy tadowarek.

Przewody odptywowe z piondw i z wpustow czesci technologicznej bedg prowadzone pod
ptytg do przykanalika sanitarnego.

Instalacja wody pozarowej
Za zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu technicznym przewod wody zostanie
rozdzielony na dwa systemy: instalacje wody bytowe;j i instalacje wody pozarowe;j.

Na przewodzie wody bytowej zostanie zamontowany zawor pierwszenstwa sterowany
czujnikiem przeptywu w przewodzie wody pozarowej. W sytuacji pozaru zawor pierwszenstwa
automatycznie sie zamknie odcinajgc doptyw wody do instalacji bytowej, a tym samym
zapewni niezaktécony przeptyw w instalacji wody pozarowej. Zapobiegnie to
niekontrolowanemu wyptywowi wody bytowej wykonanej z rur z tworzywa w przypadku
stopienia sie rur.

Woda zostanie doprowadzona do hydrantow wewnetrznych w hali, do zbiornika zapasu dla
instalacji tryskaczowej oraz do zbiornika wody p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Gtéwny przewdd zasilajgcy bedzie prowadzony pod stropem hali w izolacji i dodatkowo
zabezpieczony przed przemarzaniem kablem grzejnym  Sredniotemperaturowym
samoregulujgcym w rezystancji odwrotnej do temperatury otoczenia.

Instalacja tryskaczowa

Ze wzgledu na obcigzenie ogniowe czesci technologicznej w hali istnieje koniecznosc¢
zabezpieczenia powierzchni statym urzgdzeniem gasniczym. Przewiduje sie zamontowanie
instalacji tryskaczowej pianowej powietrznej z 12 sekcjami.

Zrédtem wody dla instalaciji tryskaczowej bedzie zbiornik naziemny, betonowy lub stalowy, o
pojemnosci czynnej 270 m 3.

Zbiornik zostanie umieszczony miedzy budynkiem, a zachodnig granicg dziatki. Do zbiornika
bedzie przylega¢ pompownia tryskaczowa wyposazona w pare pomp pracujgcych zamiennie
oraz pompe uzupetniajgcg, zapewniajgca state cisnienie w instalacji tryskaczowe.

Instalacja hydrantowa
Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poz. obiekt powinien byC zabezpieczony przed
pozarem z zastosowaniem 2 hydrantéw zewnetrznych Dn100 o wydatku 15 dm3/s kazdy.

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci dostarczenia wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru nalezy zaprojektowac zbiornik wody pozarowej naziemny (zelbetowy lub stalowy).

Uzupetnianie wody w zbiorniku zostanie zrealizowane poprzez zawor ptywakowy. Do poboru
wody ze zbiornika przez Straz Pozarng zostanie wykonany punkt czerpania wody wyposazony
w dwie nasady pozarnicze Dn100.

33
Data opracowania: 30 listopada 2023 r.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa Stacji Przetadunkowej do obstugi nieruchomosci
znajdujacych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadéw komunalnych
w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” na dziatkach nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznie

Hala z boksami na przesegregowane wstepnie odpady (odbierane selektywnie za pomocg
pojazdow specjalistycznych od mieszkancéw Gminy Piaseczno, z tzw. punktow odbioru
odpadoéw) jest strefg PM, wiec przewiduje sie zamontowanie hydrantéw wewnetrznych Dn52
o wydatku 2,5 dm3/h kazdy. Do obliczen zapotrzebowania wody przyjmuje sie dwa
rownoczesnie dziatajgce, zatem zapotrzebowanie wody dla hydrantdow wewnetrznych wynosi
5 dm3/h. W przypadku niewystarczajgcego cisnienia wody w wodociggu ulicznym zostanie
zastosowany zestaw hydroforowy zamontowany w pomieszczeniu technicznym.

Instalacje ogrzewania
Do ogrzewania pomieszczen, przygotowania cieptej wody i ciepta technologicznego do
nagrzewnicy wentylacyjnej zostanie zaprojektowany kociot elektryczny.

Kociot zostanie zamontowany w pomieszczeniu technicznym. Tam tez zostang umieszczone
pompy i haczynia wzbiorcze stanowigce zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia
oraz zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody. Dopuszcza sie instalacje systemu
mieszanego, w skald ktorego moga wejs¢ réwniez ogniwa PV, magazyny energii i wodne
kolektory stoneczne.

W czesci biurowej ogrzewanie zostanie zrealizowane poprzez montaz instalacji centralnego,
wodnego ogrzewania podtogowego oraz drabinkowych grzejnikow fazienkowych, zasilanych
wodg o tej samej temperaturze co ogrzewanie podiogowe i wyposazonych w dodatkowe
grzafki elektryczne z regulatorem temperatury (grzejniki drabinkowe bedg stuzy¢ wytgcznie do
suszenia recznikow i czesci garderoby). Instalacja bedzie regulowana pogodowo z poziomu
kotta i dodatkowo gtowicami termostatycznymi przy grzejnikach.

Ciepto technologiczne bedzie niezbedne do zasilenia nagrzewnicy wentylacyjnej. Czynnikiem
bedzie woda o staltych parametrach. Regulacja instalacji bedzie realizowana z poziomu
sterownika centrali wentylacyjne;j.

W czesci socjalnej przewiduje sie zapewnienie wentylacji mechanicznej nawiewno -
wyciggowej wszystkich pomieszczen z zapewnieniem réwnowagi cisnieniowej. Nawiew
zostanie zrealizowany z centrali wentylacyjnej z rekuperatorem pozwalajgcym na odzysk
ciepta z powietrza wyrzutowego, temperatura nawiewu 20°C. Do centrali bedzie wracaé
powietrze jedynie z pomieszczen, ktore nie sg pomieszczeniami sanitarnymi.

Z tazienek i toalet powietrze bedzie wyciggane niezaleznym systemem obstugiwanym przez
wentylator dachowy.

W hali przewiduje sie wentylacje wyciggowg mechaniczng z kompensacjg powietrza z
zewnatrz. Czerpnie bedg uzbrojone w przepustnice zamykane wraz z wytgczeniem wentylacji
wyciggowej. Na przewodzie wyrzutowym zostanie zastosowany filtr weglowy usuwajgcy
potencjalne odory z powietrza wywiewanego na zewnatrz.

Instalacja wentylacji pozarowej

Centrala wentylacyjna zostanie wyposazona w chtodnice freonowg pozwalajgcg na
schtodzenie powietrza nawiewanego do temperatury 24°C. W pomieszczeniu wagi i dozoru
oraz w pomieszczeniu socjalnym pracownikow zostang dodatkowo zamontowane
klimatyzatory $cienne typu Split zapewniajgce pokrycie zyskow ciepta przez przegrody
zewnetrzne i tym samym schtodzenie tych pomieszczen do temperatury komfortu.
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Zabezpieczenie przed odorem

W celu zabezpieczeniem przed wydostawaniem sie odoru z hali stacji przetadunkowej
projektuje sie instalacje wentylacyjng podcisnieniowg z wyciggiem mechanicznym i nawiewem
naturalnym przez zasysanie. Na kanatach wyrzutowych zostang zamontowane filtry weglowe
zapewniajgce usuwanie nieprzyjemnych zapachow z powietrza wyrzucanego na zewnatrz.

Instalacje elektryczne i teletechniczne
Projektowany sposéb zasilania

Zasilanie podstawowe
Przewidywana moc przytgczeniowa dla projektowanej stacji przetadunkowej wynosi Pp=80,0
kW. Inwestor wystgpi do Zaktadu Energetycznego o zwiekszenie mocy do ww. wartosci.

Zgodnie z obecnie przyjetymi standardami przyjmuje sie, ze zasilanie odbywac sie bedzie
ze zigcza kablowanego usytuowanego na dziatce Inwestora przy w granicy z ulicg
Zeromskiego.

Ztacze kablowe i sieC energetyczna do ww. ztgcza wg projektu i wykonania przez Zaktad
Energetyczny.

Pomiar energii elektrycznej przy zigczu kablowym. Za pomiaru wykonana zostanie linia
zasilajgca do rozdzielnicy gtéwnej w projektowanym budynku oraz do pompowni tryskaczowe;j.

Z rozdzielnicy RG budynku stacji przetadunkowej zasilone bedg instalacje projektowanego
budynku, budynek istniejgcy, oswietlenie terenu oraz urzgdzenia terenie.

W obiekcie nie przewiduje sie odbiornikéw wymagajgcych zasilania awaryjnego.

W przypadku zaniku napiecia odbiorniki kategorii | (tj.: oswietlenie ewakuacyjne ciggéw
komunikacyjnych wewnetrznych i podswietlane znaki ewakuacyjne, osSwietlenie
bezpieczenstwa; serwerownia, dedykowana instalacja zasilania komputeréw, centrale
sygnalizacji pozarowej) rezerwowane bedg z UPS oraz wtasnych, wbudowanych rezerwowych
zrodet zasilania.

Zasilanie rezerwowe

Zasilania rezerwowego wymaga pompownia tryskaczowa, przewidywana moc Pr = 20 kW.
Zasilanie rezerwowe z sieci energetyki dla niewielkich mocy, jak w naszym przypadku, jest
kilkakrotnie kosztowniejsze niz z agregatu prgdotwérczego. W koncepciji przyjeto jako zrodio
zasilania rezerwowego agregat 25kVA, system SZR w pomieszczeniu pompowni.

Linie zasilajace nn i oswietlenie terenu
Teren przewiduje sie oswietlic oprawami LED 100 W na stupach stalowych (ocynk) lub
aluminiowych stozkowych wys. 8 m oraz oprawami na budynku.

Linie zasilajgce poszczegdlne budynki i obwody oswietlenia wykonane bedg kablami
miedzianymi typu YKY.

Instalacje elektryczne i teletechniczne w stacji przetadunkowej
- linie zasilajgce i rozdzielnice,

- kompensacja mocy biernej,

- instalacje oswietlenia podstawowego,
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- instalacje oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230 V ogolnego przeznaczenia,

- instalacje sity dla urzadzen technologicznych, wentylaciji, klimatyzacji i urzgdzen
instalacyjnych

- instalacje wyréwnawczg i ochrone od porazen elektrycznych,

- instalacje kontroli stezenia CO,

- kable grzejne na instalacji wody w przestrzeniach nieogrzewanych budynku,
- ochrone przepieciowg instalacji,

- instalacje odgromowa,

- instalacje teleinformatyczng (sie¢ strukturalna telef.-komputer.)

- instalacje systemu sygnalizacji pozarowej SSP

- instalacje monitoringu CCTV (wg wymagan Inwestora)

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) przewiduje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajacy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Urzadzenia przeciwpozarowe i inne urzgdzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu
Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzgdzenia ppoz.:
1. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) z przyciskiem sterujgcym zlokalizowanym
w poblizu gtéwnego wejscia do budynku z sygnalizacjg zadziatania (diody
sygnalizacyjne)
2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (AOE)
3. System sygnalizacji pozarowej (SSP) ochrona petna z monitoringiem do Panstwowej
Strazy Pozarne;.
4. Klapy dymowe, napowietrzajgce i bramy napowietrzajgce sterowane z SSP

Instalacje i urzadzenia na terenie inwestycji:

- oswietlenie terenu, reklamy swietlne i o$wietlenie informacyjne,
- instalacje sity urzadzen technologicznych w terenie,

- linie kablowa nn zasilania podstawowego,

- kablowag kanalizacje telekomunikacyjng

System ochrony od porazen

Sie¢ zasilajgca nn na terenie i wewnetrzna obiektu wykonana bedzie w systemie TN-C. Sie¢
odbiorcza nn w terenie oraz instalacja odbiorcza w poszczegdlnych budynkach wykonana
bedzie w systemie TN-C-S. Przewidziano takze zastosowanie wytacznikow
roznicowopradowych.

Bilans mocy

l.p. Wyszczegolnienie Moc Wspétczynnik Moc

zainstalowana zapotrzebowania szcytowa

czynna [KW] kz czynna
[kW]
1 2 3 4 5
stacja przetadunkowa

inst. oSw. w budynku 9,5 0,80 7,6
gn. wtyczkowe 1-faz. ogdline 2,00 0,25 0,5
gn. wtyczkowe 1-faz. socjal, susz. rgk 6,3 0,25 1,6
FT620 25,0 1,00 25,0
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PS123 27,0 1,00 27,0
wentylacja hala 7,5 1,00 7,5
wentylacja, klimatyzacja biura i socjal 8,0 0,8 6,4
kottownia 1,0 1,0 1,0
urzgdzenia w terenie 13,0 1,1 7.5
osSwietlenie terenu 1,0 1,00 1,0
Razem 100,0 0,85 85,0

Zestawienie wskaznikéw energetycznych

Moc instalowana catkowita: Pi =100,0 kW
Moc zapotrzebowana: Pz = 85,0 kW
Wspotczynnik zapotrzebowania: kz = 0,85
Wspotczynnik mocy: cos¢$ = 0,93

1.2.6 Wykonczenia

Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymogow, co do sposobu wykonczenia obiektéw
budowlanych i elementéw instalacji. Wykonczenia powinny by¢ odporne na wptyw srodowiska,
z jakim bedg mie¢ stycznosé. Informacje dotyczace wykonczen zostang zdefiniowane w
Projekcie Budowlanym.

1.2.7 Ochrona p.poz.

Klasa odpornosci pozarowej obiektu i podziat na strefy pozarowe

Budynek stacji sktada sie z dwdch wydzielonych stref pozarowych.

—  Pomieszczenie stacji przetadunkowej (hala) — strefa pozarowa PM o powierzchni ok.
2100 m2

—  Czes¢ socjalna z pomieszczeniem obstugi wagi i pomieszczeniami technicznymi -
strefa ZL Ill o powierzchni ok. 150 m2.

Obcigzenie ogniowe czesci PM wyliczono na podstawie ilosci sktadowanych odpadéw

i przedstawia sie ono nastepujgco:
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Zestawienie skiadowanych odpadow w boksach hali
Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczenia hali

4. Powierzchnia/objetost stanows
adowania’przeladowywa odpaddw dla poszczeq

sk (tzw. boksiw) do tymczasoweqo
. Glnych rodzajiw odpaddw do

‘ 3,5 m (w nawsaswi podano m dla Z obgtosc)
a) dy zmeeszene 200301 - 100 m2 / 350 m3 (126 Mg)
pady matala i tworzywa sztuczne 150108 - 100 m2 / 350 m3 (29,75 Mg)

pie i tektura 150101 -30 M2/ 105 m3 (16,8 Mg)

50 30 m2 /105 m3 (47,25 Mg)

) ¢ biodegradowaline 200201 - 144 m2 / 504 m3 (181,44 Mg)
) edpady wielkogabarytowe 200307 - 100 m2 / 350 m3 (126 My)

Gastost obciagzenia ogniowego w MJ przypadag@ca na 1m2 rzutu poziomego pomieszczenia wynesie
Q= EQci*Gi/F [MIm2]

n - hczba rodzajow matenalow palnych znajdwacych s w pomeaszezenm, (1= 1+ 1=n)
Qci - cieplo spalana dla danego matenalu painego w MJ/kg

Gl = masa danego matenalu pansgo w kg

F - powrzchnia rzutu pomieszczenia w m2

Clezar Cieplo
Poj /Masa whigest spalanial
Rodza) odpadow (1)(kg) Udzial o3¢  |Masa w kg (GI) Qci) QcixGi

odpady Zmieszane
kod 200301

126 000 1 1,00 126 000,00 10974] 138272400
odpady - metale | tworzywa sztuczne
kod 150106 (w tym taorZywsa SZtuczne
Ok 1/3 lacznej masy) 20750 0,33 1,00 9 817,50 42] 41233500
papier | skiura
kod 150101 16 800 1 1,00 16 800,00 16 26E8300,00
odpady odegradowane
kod 200201 181 440 1 1,00 181 440,00 12243) 2221260,92
odpady wielkogabarytowe
kod 200307 126 D0O 1 1,00 126 000,00 30] 3780000,00
RAZEM: (QcixGi) w [MJ] 8065228,92
Powlerzchnia hali w [m2] 2006

Obliczeniowa gestosé obciazenia ogniowego w [MJ/im2]

Biorgc pod uwage powyzsze, dla poszczegodlnych stref przyjeto nastepujgce klasy
odporno$ci pozarowej:

Strefa PM, budynek niski, gesto$¢ obcigzenia ogniowego 2000< Q <4000 — klasa ,B”, przy
czym na podstawie § 215 ust. 1. Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Dopuszcza sie przyjecie klasy ,E” odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku
PM o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m2, pod warunkiem
zastosowania:
— wszystkich elementéw budynku nierozprzestrzeniajgcych ognia;
— samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych w strefach pozarowych o powierzchni
przekraczajgcej 1000 m2.

Strefa ZL lll, liczba kondygnacji naziemnych 2, przy czym poziom stropu nad pierwszag
kondygnacjg jest na wysokosci nizszej niz 9 m nad poziomem terenu — klasa odpornosci
pozarowej ,D”.

Ze wzgledu na to, ze pierwotna klasa odpornosci pozarowej czesci PM (przed obnizeniem na
podstawie § 215ust. 1. WT) posiadata klase ,B”, odporno$¢ ogniowa $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego pomiedzy czescig PM i ZL Il wynosi¢ musi REI 120, a zlokalizowane w
tej Scianie drzwi, tgczace czesc¢ socjalng z hala przetadunkows, El 60.
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W budynku nie wyznacza si¢ stref zagrozenia wybuchem ani nie wystepujg pomieszczenia
zagrozone wybuchem.

Drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode i sprzet ochrony pozarowej

Zaréwno wzdtuz dtuzszego, jak i krotszego boku budynku przebiegaé bedzie droga pozarowa
szerokosci 4 m w odlegtosci min 5 m od budynku. Ze wzgledu na ciggty charakter
Swiadczonych ustug w projektowanym obiekcie (stacja przetadunkowa) i mozliwe, okresowe
zablokowanie jednego lub dwdch z wjazdéw na teren inwestycji (od strony projektowanego
odcinka ulicy Zeromskiego), na koncu drogi pozarowej (drég pozarowych) wydzielony zostanie
plac o wielkosci 20 x 20 m, przewidziany do zawracania wozow bojowych strazy pozarne;j.

Woda do celow ochrony p.poz.;
Do gaszenia zewnetrznego budynku przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej sieci
hydrantowej zewnetrznej (ulicznej).

Dodatkowo, ze wzgledu na wielko$¢ strefy PM obiektu, nalezy ja wyposazy¢ w hydranty
wewnetrzne DN 52, szczegdty w czesci instalacyjnej koncepcji.

Ze wzgledu na spodziewang niewystarczajgcg wydajnosé sieci wodociggowej dla potrzeb
p.poz. nalezy rozwazy¢ zapewnienie wody do celdw pozarowych z dodatkowego zbiornika
wody wybudowanego na terenie inwestycji.

Projektowany budynek nalezy zaopatrzy¢ w sprzet przeciwpozarowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z 2010 r. nr 109, poz. 719), tzn.: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowe;j
budynku zakwalifikowanej do kategorii PM.

1.2.8 Wytyczne BHP

Personel zatrudniony przy pracach przetadunkowych powinien zosta¢ przeszkolony w
zakresie instrukcji obstugi urzgdzen i sprzetu przez uprawnionych przedstawicieli producenta
(dostawcy) i uzytkownika obiektu. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odziez ochronna,
rekawice, buty, kaski i okulary ochronne, a w przypadku pracy na wysokosci réwniez w
osobisty sprzet asekuracyjny.

Wyposazenie obiektu w znaki bezpieczenstwa (ewakuacyjne) i ochrony p.poz. zgodnie z PN-
92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02; ich rodzaj i ilo$¢ okresla stuzby BHP Uzytkownika.

1.2.9 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt bedzie stanowit zamkniety teren zaktadu z kontrolg dostepu, nie bedzie tez zawierat
pomieszczen stricte biurowych. Tym samym nie przewiduje sie mozliwosci wejscia na teren
inwestycji 0os6b postronnych, w tym z dysfunkcjg ruchu. Jednakze inwestor chce miec
mozliwo$¢ zatrudniania do dozoru obiektu oraz obstugi wagi samochodowej oséb
niepetnosprawnych. Stad do wszystkich pomieszczen na parterze zaplecza socjalno-
technicznego nalezy zapewnic dostep bez barier architektonicznych.

Zlokalizowang na parterze toalete nalezy przystosowac dla osob niepetnosprawnych ruchowo.
W ramach miejsc parkingowych na terenie inwestycji nalezy zapewni¢ miejsce parkingowe dla
0s6b niepetnosprawnych, dodatkowo nalezy przewidzie¢c budowe drugiego miejsca
parkingowego dla osdb z ograniczeniami ruchowymi bezposrednio w poblizu wejscia do
budynku.
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1.2.10 Zagospodarowanie terenu
Na terenie planuje sie realizacje budynku stacji przetadunkowej sktadajgcego sie z dwoch
wyodrebnionych  funkcjonalnie czesci: jednokondygnacyjnej hali przetadunkowej o
powierzchni zabudowy ok. 2300 m2 i wysokosci netto ok. 12,00 m oraz umieszczonej w tym
samym budynku dwukondygnacyjnej czesci socjalno-technicznej, o powierzchni zabudowy ok.
100 m2 i wysokosci od 10 do 12 m.

Wijazd z projektowanego, kolejnego odcinka ulicy Zeromskiego (drogi gminnej) rozdziela sie
na dwie rownolegte drogi wewnetrzne, biegngce wzdtuz potnocnej i potudniowej granicy
dziatki, z czego jedna przebiega na fragmencie wewnatrz budynku, stanowigc zadaszone
miejsce tadowania odpadow na duze samochody ciezarowe typu ciggnik siodtowy.

Na trasie obu drog wewnetrznych zlokalizowana jest waga samochodowa wjazdowo-
wyjazdowa , moggca obstugiwac pojazdy o dtugosci do 18 m i masie max 60 ton. Na dziatce
ulokowany jest parking dla samochodow osobowych, sktadajgcy sie z 7 miejsc parkingowych,
w tym jednego dla os6b niepetnosprawnych.

Wewnetrzne drogi komunikacyjne, bedgce jednoczesnie drogami pozarowymi, zakonczone sg
placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m dla wozow strazy pozarnej. Przy placu znajduje
sie parking dla czterech samochoddw ciezarowych. Reszta powierzchni utwardzonej
przeznaczona jest na manewrowanie pojazdami oraz czasowe skfadowanie konteneréw na
odpady.

Wjazd do hali przetadunkowej zlokalizowano z poziomu terenu poprzez dwie bramy
przemystowe. Tedy beda wjezdzaly i wyjezdzaty mniejsze (krotsze) pojazdy dostarczajgce
odpady do przetadunku, tj. przede wszystkim pojazdy specjalistyczne stuzgce do zatadunku i
samodzielnego wytadunku odpaddw — tzw. smieciarki.

Réznica wysoko$ci terenu z obu stron budynku pozwoli na zrealizowanie przejazdowej staciji
zatadunku wiekszych (dtuzszych) pojazdow sktadajgcych sie z ciggnika siodtowego i naczepy
samowytadowczej oraz zestawéw pojazdow skiadajgcych sie z pojazdu ciezarowego
przystosowanego do zatadunku konteneréw na odpady (tzw. hakowca) wraz z przyczepa
ciezarowg o podobnej funkcjonalnosci. To w znakomitym stopniu utatwia zatadunek tego typu
wysokich samochodow z wykorzystaniem tadowarki kotowe;j.

Czes¢ drogowa
Opis zamierzenia inwestycyjnego w zakresie drog

Roboty budowlane dla obstugi komunikacyjnej projektowanego obiektu polegajg miedzy
innymi na:

- Pracach przygotowawczych,

- Budowie drogi wewnetrznej, placu manewrowego wraz miejscami postojowymi

dla samochodow osobowych oraz ciezarowych z betonowej przemystowej kostki brukowe;j
typu ,behaton” (bez fazy)

- Budowie chodnika

- Budowie dwéch stanowisk wazenia pojazdéw

- Budowie nowego zjazdu z drogi publicznej

Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie nawierzchniowo-drogowym
Charakterystyczne parametry techniczne
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Na rozpatrywanym terenie przewiduje sie powstanie siedmiu nowych miejsc postojowych dla
samochodow osobowych w tym jednego przeznaczonego tylko dla pojazdow samochodowych
uprawnionych osob niepetnosprawnych o ograniczonej sprawnosci ruchowej oraz kierujgcych
pojazdami przewozgcych takie osoby, czterech nowych miejsc postojowych dla samochoddéw
ciezarowych wraz z placem manewrowym, drogg dojazdowg o zmiennej szerokosci (6,00-
8,00m) oraz droge przejazdowa o szerokosci 4,00 m, ktéra prowadzi bezposrednio do punktéw
zatadunku oraz wazenia.

Wymiary miejsc parkingowych dla samochodoéw osobowych prostopadtych to 2,50 x 5,00 m.,
dla osob niepetnosprawnych 3,60x5,00m. Wymiary miejsc parkingowych dla pojazdow
ciezarowych to 3,50x8,00m. Plac manewrowy ma wymiary 26,80x47,40m.

W celu poprawy bezpieczenstwa zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00 m. wraz z
przejsciami dla pieszych, ktéry ciggnie sie od miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
do wejscia do budynku. W rejonie przejs¢ dla pieszych projektuje sie obnizenie kraweznika do
wysokosci 2 cm.

Ze wzgledu na charakter uktadu drogowego, strukture rodzajowsq i ilosciowg ruchu oraz stan
istniejgcy ustalono nastepujgce parametry techniczne:

kategoria drogi D
predkos¢ podstawowa Vp 30 km/h
Kategoria ruchu odcinek I, 11, 111 KR-4
Szerokos$¢ jezdni | 6,0-8,0m
Szerokos$¢ jezdni Il 4,0m
Szeroko$¢ chodnika 2,0m

Konstrukcja nawierzchni
Ze wzgledu na budowe hali i zmiane zagospodarowania terenu konieczne bedzie potozenie
nawierzchni z betonowej, przemystowej kostki brukowej typu ,behaton” (bez fazy).

Obramowanie drogi, placu manewrowego oraz miejsc postojowych kraweznikiem betonowym
15x30 cm. Projektowany chodnik bedzie wykonany z betonowej kostki brukowe;.
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8x30 cm. Dokfadna konstrukcja nawierzchni
bedzie mozliwa do ustalenia po wykonaniu badan geologicznych na etapie uzyskiwania
pozwolenia na budowe.

Odwodnienie

Do odwodnienia projektowanej inwestycji planuje sie wykorzysta¢ kanalizacje w ulicy
Zeromskiego. Nalezy zaprojektowac i wykonaé odpowiednie przytgcza kanalizacji deszczowej
na dziatkach nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznie (do granicy ww.
dziatek).

Wijazdy
W celu zapewnienia odpowiedniej obstugi komunikacyjnej dla planowanej inwestycji
konieczna bedzie budowa zjazdu z drogi publicznej z betonowej kostki brukowej koloru

grafitowego.
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Zjazdy bedg miaty odpowiednio szerokosci 4,00m oraz 5,50m. i bedg dostosowane do
istniejacych rzednych ulicy Zeromskiego. Obramowanie zjazdéw kraweznikiem betonowym
15x30cm.

1.2.11 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z 7.07.1994 r., Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pdzn. zm.).) oraz innych przepisow majgcych zastosowanie w przypadku
stosowania okreslonych materiatow i towardw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdt. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci
oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Materiaty, urzadzenia, instalacje, itp. musza by¢ z asortymentu biezgco produkowanego
i odpowiada¢ normom i przepisom.

1.2.12 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robo6t budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia

Maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje,
napisane w jezyku polskim.

Materiaty, urzadzenia, instalacje, itp., ktérych to dotyczy muszg posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce do obrotu w my$| przepiséw polskiego prawa.

1.2.13 Wymagania dotyczace transportu
Transport materiatbw powinien odbywaé sie przy zachowaniu warunkéw transportu
zalecanych przez producenta.

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazdy materiat i/lub element zostanie odpowiednio
zabezpieczony powtokami ochronnymi lub innymi srodkami przeciwko korozji i / lub innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie materiatow i /lub
elementéw, aby dotarty one na teren budowy w stanie nienaruszonym.

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzgdzen na placu budowy lub w
magazynie i ponosi odpowiedzialnoS¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzonego roztadunku.

1.2.14 Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wszystkie Srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na os przy transporcie materiatow
/ sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
(PFU) i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:

- uzyskania odpowiedniej zgody od wtasciwego organu

- przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.2.15 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Wszystkie prace budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz z odpowiednimi normami i polskimi
przepisami.

1.2.16 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robét
budowlanych

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw oraz analizujgc zgodnos$é
wykonanych robo6t z zatwierdzong dokumentacjag projektows.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowac nalezy wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.2.17 Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych oraz zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg
i niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

Odbioru robot montazowych i rozruchowych, w celu sporzgdzenia protokotu zdawczo -
odbiorczego, dokonuje komisja, w skfad ktérej wchodzg przedstawiciele:

- Zamawiajgcego (Gmina Piaseczno)

- Inwestora zastepczego (Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Piaseczno Sp. z 0.0.)
- Inspektora Nadzoru

- Projektanta

- Wykonawcy

- Przedstawiciele zainteresowanych instytucji, ktérych obecnos$¢ zostata uzgodniona z
Zamawiajgcym lub wynika z obowigzku prawnego.

Kazdy uczestnik komisji odbioru koncowego jest réwnoprawnym jej cztonkiem w zakresie
reprezentowanych kompetencji zawodowych. Przewodniczgcym komisji jest osoba powotana
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przez Zamawiajgcego, a jego obowigzkiem jest rowniez przygotowanie organizacji przebiegu
odbioru oraz jej koordynowanie.

Do obowigzkéw komisji odbioru korncowego nalezy:
- sprawdzenie zgodnosci wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do dziennika budowy, notatek
roboczych oraz innych dokumentéw dotyczgcych jakosci materiatow i potwyrobow
uzytych
w montazu
- sprawdzenie w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczgcych
wynikéw funkcyjnej kontroli biezgcej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru
czesciowego
- sprawdzenie wpisow w Dzienniku Budowy dotyczgcych przeprowadzonych kontroli
jakoéci
i odbioréw
- dokonanie szczegotowych ogledzin zmontowanych elementéw instalacii i
stwierdzenie prawidtowosci wykonania zgodnie z dokumentacjg techniczng, projektem
technologii i organizacji montazu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych.

Kazdy uczestnik komisji odbioru kohcowego ma prawo zazgdac w zakresie swych kompetencji
podjecia dodatkowych dziatan w celu sprawdzenia jako$ci wykonania wtgcznie z powotaniem
rzeczoznawcow lub komisji ekspertow.

Komisja odbioru kohcowego sporzgdza obowigzkowo protokdt odbioru kohcowego, ktéry nie
moze zawiera¢ klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak rowniez w przypadku
oceny negatywnej z odbioru, do protokotu zatgcza sie spis wadliwych rob6t oraz sposoby i
terminy ich poprawienia.

Protokét zdawczo - odbiorczy jest niezbednym dokumentem do wystawienia Swiadectwa
Przejecia Robot.

1.2.18 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Kontrakt na wykonanie przedmiotu zamowienia jest kontraktem ryczattowym.

Wykonawca winien ujgc koszt wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych w cenie
oferty.

Wykonawca winien skalkulowac¢ koszty robét tymczasowych i prac towarzyszgcych.

1.2.19 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego
nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce aktualizacje.
Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizaciji
robot.

1.2.20 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych
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1.2.20.1 Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania
robé6t budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Podstawg wykonania robot budowlanych bedzie dokumentacja projektowa opracowana przez
Wykonawce oraz dokumenty wymienione w czesci informacyjnej niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego
nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentoéw oraz biezgce aktualizacje.

Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizaciji
Robdt.

Zgodnie z ustawa o normalizacji z 12.09.2002 r, (Dz. U. z 2015 r. poz. ) stosowanie PN i
PN-EN jest dobrowolne.

W takich warunkach podane normy nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazowki
dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty
prawne wg PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU,
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentéw oraz
dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Rozwigzania projektowe powinny by¢ mozliwie proste i powinny spetnia¢ wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzgdzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwroci¢ szczegoing
uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi, napraw
urzgdzen i instalaciji.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich mozliwych do przewidzenia warunkach
eksploatacyjnych dla projektowanej instalacji.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wprowadzenia zmian do zatwierdzonej dokumentacji,
Wykonawca opracuje wersje poprawiong dokumentacji z naniesionymi zmianami
projektowymi.

Poprawiona dokumentacja (rysunki i obliczenia) zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym
w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one
zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na
rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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Wymagania dla dokumentaciji projektowej i powykonawczej

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie co najmniej nastepujgcych opracowan na
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ,Koncepcji programowo-przestrzenne;j
Stacji Przetadunkowej Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych Piaseczno Sp. z o.0.
planowanej na dziatce nr 10/2 przy ul. Technicznej 4 w Piasecznie”, OPTAC. Biuro Projektow
Zaplecza Motoryzacji ,F ROZAME X7 s.c., maj 2021 r. (,Koncepcja programowo -
przestrzenna”):

-Projekty Budowlane opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w
Polsce przepisamii inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

- Dokumentacje Wykonawczg i Projekty Warsztatowe dla celow realizacji inwestyciji.
- Szczegdtowe specyfikacje techniczne

- Dokumentacja Powykonawcza

- Instrukcje obstugi i konserwaciji

Koncepcja Programowo - Przestrzenna stanowic¢ bedzie podstawe do opracowania Projektu
Budowlanego. Wszelkie zatozenia zawarte w Koncepcji Programowo - Przestrzennej
dotyczgce rozwigzan technicznych, materiatowych i technologicznych nalezy traktowac jako
wigzgce. Kazda propozycja zmiany wymienionych parametréw wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania zawarte w Koncepcji Programowo - Przestrzennej, wykona na wiasny koszt
wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne), inwentaryzacje uzupetniajgce oraz
ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentac;ji projektowej w
szczegolnosci Projektu Budowlanego, jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby
niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub
uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia.

Dokonanie weryfikaciji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie, wymagane prawem polskim, uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania i przekazania
obiektow do préb eksploatacyjnych, a w konsekwencji do uruchomienia.

Zakres robot budowlanych do wykonania bedzie szczegotowo okreslony w dokumentacii
projektowej opracowanej przez Wykonawce.

Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze powinny spetnia¢ wymogi formalne zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
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Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Projekty Wykonawcze i Projekty Warsztatowe stanowi¢ bedg uszczegédtowienie projektu
budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkéw zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz warunkéw
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegotowych wytycznych
Zamawiajgcego. Projekty techniczne wykonawcze sporzgdzone bedg oddzielnie dla kazdego
obiektu budowlanego.

Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ Projekty Wykonawcze w 6 (szesciu) egzemplarzach w
formie pisemnej i graficznej oraz w 2 (dwoch) egzemplarzach w formie elektronicznej na
ptycie CD/DVD - w jezyku polskim. Wszystkie rysunki muszg by¢ kolorowe, zgodne kolorami
z wersjg elektroniczng, natomiast wszystkie kopie dokumentacji projektowej muszg by¢
tozsame z egzemplarzem podstawowym, czyli nr 1, w szczegolnosci w zakresie kolorowych
kopii rysunkow i opisow.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w mozliwej do powielania wersji
elektronicznej w programach Microsoft Word, Excel, AutoCad, w postaci plikéw otwartych do
edycji w programach zrodtowych oraz w formacie PDF na elektronicznym nosniku danych.
Wykonawca projektu upowazni Zamawiajgcego do powielania dokumentacji dla realizacji
inwestyciji.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do sporzgdzenia dokumentacji techniczne;j
powykonawczej, ktdra powinna by¢ wykonana w jez. polskim, w co najmniej 3 (trzech)
podpisanych egzemplarzach i zawierac:

a) wykaz dokumentacji technicznej powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi,

b) strone tytutowg z podaniem danych: kierownika budowy, projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

c) opis i komplet rysunkéw dokumentaciji, na podstawie ktérej wykonywane byty prace
budowlano-montazowe z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami w stosunku
do projektu pierwotnego. Kazda zmiana potwierdzona musi by¢ podpisem
projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy
egzemplarz dokumentacji powykonawczej posiada¢ musi na kazdej stronie podpis
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru (dotyczy to takze rysunkéw) z
klauzulg potwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania z projektem i zmianami, a takze
oswiadczenie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru o kompletnosci
dokumentacji,

d) komplet protokotéw badan zgodnie z wymaganiami dla poszczegélnych branz,

e) komplet atestéw, certyfikatow zgodnosci na znak bezpieczenstwa, deklaraciji
zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg i aprobatg techniczng w
zakresie wymaganym stosownymi przepisami, dopuszczen wyroboéw do
stosowania w budownictwie lub deklaracji zgodnosci dla stosowanych urzgdzen i
materiatow - w jezyku polskim,

f) wykaz urzadzen podlegajgcych rozruchom wraz z kompletem protokotéw badan i
pomiarow z przeprowadzonych rozruchéw i préb ruchowych,

g) swiadectwa zageszczen gruntow,

h) w przypadku wykonywania robét zwigzanych z usunieciem kolizji kabli
energetycznych, gazu, wody itp. Wykonawca przedstawi protokoty przekazania
wiascicielowi/zarzgdcy ww. medidw,

i) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg podpisang przez uprawnionego geodete
skontrolowang przez stuzby geodezyjne Zamawiajgcego.
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Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie pozniejszym niz jeden miesigc przed
rozpoczeciem Rozruchu Technologicznego, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich
Urzadzen.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasniaé ,krok po kroku" procedury przygotowania,
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzgdzen.

Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszgce sie do instalaciji
bedacej przedmiotem zamodwienia, opracowane przez ewentualnego

Podwykonawce, zostang wydrukowane (niekopiowane), a nastepnie oprawione w okfadki
formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pdzniej niz 30 dni przed podpisaniem Swiadectwa
Przejecia Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Instrukcje obstugi
dla wszystkich obiektow i urzgdzen.

Wykonawca przygotuje 4 kopie ostatecznej wersiji instrukcji obstugi.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentow tekstu,
wprowadzone na zgdanie Zamawiajgcego zostang dotgczone do kazdego z 4 egzemplarzy
instrukcji obstugi, jako dodatek bgdz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty
jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sig, ze Instrukcje obstugi zawieraja:

- Liste dostarczonych Urzadzeh z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzgdzenia.

- Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego
z dostarczonych Urzadzen.

- Liste dostarczonych czesci zamiennych.

- Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.

- Plany sytuacyjno -wysokosciowe przedstawiajgce catos¢ Instalacji po wykonaniu.

- Schematy ideowe, diagramy paneli kontrolnych

- Petng i zwiezlg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

- Aprobaty lub deklaracje zgodnosci badan urzgdzen

Do kazdego Urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zainstalowane w
widocznym miejscu:

- Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg Urzadzenia.

- Tablice z listg Instrukcji obstugi danego Urzgdzenia.

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji
jezykowej. Zamawiajgcy zatwierdzi instrukcje obstugi urzadzenia.

Instrukcje obstugi i konserwacji, opracowane w jez. polskim, powinny by¢ wykonane w co
najmniej 3 podpisanych egzemplarzach i zawierac:
a) wykaz urzgdzen i systemow, dla ktérych zostaty opracowane instrukcje obstugi i
konserwacji,
b) strone tytutowg z nazwg urzadzenia lub systemu, nazwg i petnym adresem
producenta oraz podstawowe dane charakterystyczne (nr ewidencyjny, podstawowe
parametry techniczne),
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c) karte gwarancyjna, swiadectwo produkcji, certyfikat zgodnosci na znak
bezpieczenstwa, aprobate techniczng, atesty oraz wyniki prob i badan, jakim
poddane byto urzagdzenie lub system w trakcie produkcji, montazu lub odbioréw,

d) rysunek pokazujgcy lokalizacje urzgdzenia na terenie obiektu,

e) krotki opis zasady dziatania urzadzenia,

f) opis obstugi urzadzenia w warunkach pracy normalnej,

g) dokumentacje techniczno-ruchowg producenta urzgdzenia,

h) technologie konserwacji (wraz z podanym harmonogramem przegladéw i napraw),

i) niezbedne w pracach konserwacyjnych i naprawczych schematy i rysunki techniczne,

j) opis dziatania w sytuacjach awaryjnych (w tym tabela najczesciej wystepujacych
awarii i sposobow ich usuniecia),

k) wykaz niezbednych materiatéw eksploatacyjnych (wraz z ew. zamiennikami),

[) wykaz adresow oraz telefonéw do producenta lub serwisu.

Dokumentacja techniczna powykonawcza, instrukcje obstugi i konserwacji powinny by¢
dostarczone Zamawiajgcemu dodatkowo w formie elektroniczne;.

Dokumentacja techniczna powykonawcza oraz instrukcje obstugi i konserwacji wszystkich
systemow i urzgdzen powinny by¢ przygotowana i przedtozona Zamawiajgcemu podczas
odbioru robot (zaréwno czesciowego jak i koncowego).

1.2.20.2 Okreslenia podstawowe

Przedmiot zamdwienia w zapisach dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych nie zawiera poje¢ i okreslen, ktore wymagajg
specjalnej definicji w celu jednoznacznego rozumienia tychze zapisow dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Wszystkie pojecia i okreslenia dotyczace przedmiotu zaméwienia sg zdefiniowane w polskich
przepisach prawnych i polskich normach.

Skroty zastosowane w opracowaniu:

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy. Budowa Stacji Przetadunkowej do obstugi
nieruchomosci znajdujgcych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie
odpadow komunalnych w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” na dziatkach nr
ewid. 9i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznie

PN — Polskie normy
PN-EN — Polskie normy wprowadzajgce normy europejskie
PzJ - Plan zapewnienia jakosci

WTWIOR —  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

1.2.20.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych dotyczgcych przedmiotu zamowienia
okreslono w czesci opisowej niniejszego PFU, pkt. 1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia.

1.2.204 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace oraz tymczasowe zostang okreslone przez Wykonawce na etapie prac
projektowych.

1.2.20.5 Wymagania w zakresie prowadzenia robét i organizacji robét
budowlanych

Dokumenty Budowy
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a) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy oznacza dokument tak zatytutowany, aby Wykonawca na podstawie
upowaznienia Zamawiajgcego mogt uzyska¢ w jego imieniu przy rozpoczeciu robot
budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 Prawa Budowlanego.

b) Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy,
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do protokotow odbioru roboét. Wszystkie te dokumenty winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Inne dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:

- polecenie rozpoczecia robot,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- ewentualne umowy cywilno-prawne,

- Swiadectwa odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg
wskazah Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone.

Wykonawca powinien dokonywac¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji,
rowniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajgcy bedzie miat petne prawo dostepu do
wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do
wgladu na jego zyczenie.

Organizacja robot
Roboty wykonywane bedg wedtug szczegdétowego harmonogramu robdt, ktdry na bazie
dokumentacji projektowej opracuje Wykonawca.

Harmonogram bedzie uwzgledniat podziat robo6t na uzasadnione technicznie, technologicznie,
lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i programem funkcjonalno-uzytkowym
Wykonawca jest zobowigzany prowadzic¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonang przez
niego dokumentacjg projektowg, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym i
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dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do realizacji robét. Wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z opracowan wymienionych powyzej sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biledoéw Iub opuszczen w dokumentach i
dokumentacjach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
(Inzyniera), ktéry dokona odpowiednich zmian lub korekt.

Przyjmuje sie, jako zasade, ktérg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze w
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow, elementéw i obiektow budowlanych podlegajacych wykonaniu
muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub programem funkcjonalno-uzytkowym i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ wykonanych
robét, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w stanie zadowalajgcym do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia.

Tablice informacyjne

Wykonawca zainstaluje tablice informacyjne na Terenie Budowy informujgce o budowie
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego Prawa budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania, zamontowania i konserwowania tablic informacyjnych na Terenie Budowy az
do wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Zabezpieczenie interesow 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzenh potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Na ewentualne przekfadki istniejgcego uzbrojenia terenu Wykonawca uzyska
stosowne zgody od wiascicieli tego uzbrojenia.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru (Inzyniera) i
kierownictwo Inwestora zastepczego o0 zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi oraz urzgdzen podziemnych.

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.
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Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na Terenie Budowy i na zewnatrz
Terenu Budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkow pracy. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do
budynkéw w okresie realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach na terenie inwestycji nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz osob
trzecich przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i
normach branzowych.

Szczegodlna uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce
z prowadzenia robdt liniowych i rozbiérkowo-montazowych na terenie inwestyciji.

W szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage na:
e wilasciwy roztadunek ciezkich materiatow,
e skitadowanie materiatbw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,
e skltadowania odpadoéw komunalnych i pozostatych odpadow;

e zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow i urzgdzen z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza
strefg niebezpieczng wykopdw oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie),

e zagrozenia przy pracach przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania
obecnosci oséb trzecich tj. pracownikow podwykonawcow, pracownikow inwestora
zastepczego itp. (stwarza to konieczno$¢ wtasciwego przygotowania Terenu Budowy
m. in. przez:

- wygrodzenie terenu prac,

ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach

- przygotowanie mostkow pozwalajgcych na dojscie do czynnych stanowisk
pracy,

- zagrozenie przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany
przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy sporzadzi¢ instrukcje BHP i instrukcje
stanowiskowe, o ktérych Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
28.08.2003 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 169, poz.
1 650).
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 nr 120 poz. 1126 )

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie i zapleczach budowy w tym:

- w pomieszczeniach biurowych i magazynach

- w maszynach i pojazdach.

Realizacja obiektow powinna by¢ prowadzona w sposob zapewniajgcy w razie pozaru:
-nosnosc¢ konstrukgji przez czas wynikajgcy z przepisow,

-ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

-ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

-mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi, a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robot zobowigzany jest zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy, zaplecze
Wykonawcy z biurem. oraz bedzie utrzymywat to zaplecze.

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie. Zaplecze bedzie zlokalizowane na terenie inwestycji lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.

Zaplecze Wykonawcy sktadaé sie bedzie z niezbednych instalacji, urzgdzeh, biur, placow
skladowych, warsztatow oraz drég dojazdowych wewnetrznych potrzebnych do realizacji
robét objetych Kontraktem.

Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wiasciwe warunki kierowania budowg oraz $rodki
techniczne pozwalajgce na peten kontakt z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru

Wykonawca powinien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet.
Toalety musza by¢ regularnie sprzatane i usuniete po przejeciu Robdét przez Zamawiajgcego.

Teren budowy musi by¢ ogrodzony a zaplecze tak usytuowane zeby podtgczy¢ do sieci
kanalizacyjnej odptywy z wezta sanitarnego.

Zasilanie budowy i zaplecze w media (prad, woda) z sieci miejskiej z opomiarowaniem lub z
agregatéw pradotwdérczych.
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Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce na skladowanie odpaddéw, humusu i
tymczasowo ziemi z wykopow.

Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy obejmuje min.:
- opracowanie Planu BIOZ zgodnie z Ustawg i Rozporzgdzeniami
wykonawczymi (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126)
- wykonanie objazddéw / przejazdow.
- dostarczenie i instalacje wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych takich
jak: zapory, Swiatta i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze,
osSwietlenie, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do zabezpieczenia Terenu
Budowy
- przygotowanie terenu.
- przygotowanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, 54znakowani i
drenazu.
- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
- zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie
wszystkich niezbednych urzgdzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, placéw
i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji roboét).

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje .in..:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasow 54 znakowaniowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet. -Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych - utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem zaplecza Wykonawcy.

Likwidacja tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:

- usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakowania.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie go do stanu pierwotnego).

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej.

Zaplecze budowy, Biuro Projektu

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisbw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy powinno spetniaC wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Dodatkowo, jako zaplecze Wykonawcy, kwalifikowane jest Biuro Projektu. W tym zakresie
Zamawiajgcy wymaga wyposazenia biura w sprzet umozliwiajgcy komunikacje elektroniczna,
telefoniczna oraz oprogramowanie umozliwiajgce przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentéw
Wykonawcy w wersji elektronicznej:

- dla plikow tekstowych z rozszerzeniem *.doc,
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- dla plikow arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem *.xls,
- dla plikéw graficznych z rozszerzeniem *.dwg,
- dla harmonograméw z rozszerzeniem *.mpp,

Wykonawca zapewni takze petne wyposazenie Biura Projektu lub dostep do sprzetu:
- do przetwarzania materiatow papierowych na cyfrowe,

- do archiwizacji danych w formacie CD/DVD,

- do powielania mato i wielko -formatowego,

Zaplecze Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po rozpoczeciu Kontraktu urzadzi¢, utrzymywacé
w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Inspektora Nadzoru wraz z wyposazeniem i
osprzetem, a nastepnie po zakonhczeniu robot, zlikwidowaé biuro. Biuro Inspektora Nadzoru
nalezy zlokalizowac w poblizu Terenu Budowy, o ile to mozliwe, w ramach Biura Wykonawcy.

Wszystkie pomieszczenia biurowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w nalezytej czystosci
i sprawnosci przez okres uzytkowania.

Utrzymanie biura Inspektora Nadzoru obejmuje: koszty zwigzane z wynajmem, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploataciji,
utrzymania czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe. Utrzymanie
wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci, ich wymiana na nowe.

Likwidacja biura Inspektora Nadzoru obejmuje demontaz, odtgczenie i usuniecie wszystkich
instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingéw stanowigcych element tego
biura, oczyszczenie terenu oraz przywrdcenie go do stanu pierwotnego. Wszystkie elementy
stanowigce wyposazenie biura pozostajg wtasnoscig Wykonawcy.

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej.

Wyglad zaplecza budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzigki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a odpady
regularnie usuwane.

Toalety
Wykonawca powinien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet.

Przenosne kabiny toaletowe powinny byC zlokalizowane zgodnie z rysunkiem planu
zagospodarowania terenu budowy, przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do
planu lokalizacyjnego powinna by¢ dotgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem
gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we witasciwym stanie oraz za wywéz
nieczystosci w odpowiedniej czestotliwosci. Toalety muszg byc¢ regularnie sprzatane i usuniete
po wygasnieciu Kontraktu.
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Zasilanie elektryczne
Wykonawca ma zapewni¢ we wiasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robot zwigzanych z Kontraktem.

Sieciowe zasilanie elektroenergetyczne placu budowy moze odbywaé sie z istniejgcej
instalacji elektrycznej na sasiednich - miejsce poboru energii elektrycznej nalezy uzgodni¢
wiascicielami lub uzytkownikami tych nieruchomosci.

Pobdér pradu na potrzeby Robot mierzony bedzie licznikiem energii elektrycznej
zainstalowanym przez Wykonawce na swoj koszt. Docelowa sprzedaz energii odbywac sie
bedzie w oparciu o stosowna umowe sprzedazy ustug przesytowych i energii.

Wykonawca powinien oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie podmioty o rozktadzie tgczy i zuzyciu
energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat jak réwniez usungé instalacje i wyréwnac
wszelkie szkody po zakohczeniu robaot.

Wykonawca ma stosowac sie do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podigczenia do istniejgcych przewoddw gtéwnych, przewodéw instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajgce z powyzszego warunku. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych
w zwigzku z instalacjg musza uzyskac pozytywng opinie Inspektora Nadzoru.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem pobieranego prgdu bedzie prad zmienny stuzgcy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
Srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajacych z tego zrodta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
taczami, jak rowniez za dostawe i wymiane lamp zainstalowanych dla potrzeb robdét, etc.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona ewentualne drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody pracownikéw inwestyciji i innych
0sOb prowadzgcych czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczehstwa. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacji Kontraktu.

W miejscach, w ktorych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu.

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu
robot oraz zwigzany z tym systemu oznaczen.
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Ogrodzenie
Teren budowy nalezy wygrodzic. Wygrodzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé wszelkich ograniczen dotyczgcych
dopuszczalnych obcigzen jezdni zarbwno na terenie inwestycji jak i na trasach dojazdowych.
Wykonawca zapewni, na caty okres budowy dojazd do wszystkich wykonywanych obiektéw
oraz bezpieczne drogi i dojscia dla pracownikdéw zatrudnionych przy ich budowie.

1.2.20.6 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyroboéw budowlanych

Materiaty
Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych
w realizacji Roboét objetych Kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu,) i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z 7.07.1994 r., Dz.
U. 2021 r. poz. 2351) oraz innych przepiséw majgcych zastosowanie w przypadku stosowania
okreslonych materiatow i towardw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PFU.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdt. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci
oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Materiaty, urzadzenia, instalacje, itp. musza by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i
odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz ich
najnowszym wersjom tu niewymienionym.

Przy jednakowym standardzie i parametrach techniczno-uzytkowych maszyn i urzadzen
pierwszenstwo w przyjeciu bedg miaty te, w ktérych uzyto czesci mogace by¢ zastgpione
czesciami innych Producentéw (eliminacja monopolu na dostawe czesci zamiennych od
Producenta w trakcie eksploatacji, szczegdlnie po okresie gwarancji.)

Maszyny i urzadzenia muszg posiadaC dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje,
napisane w jezyku polskim.

Materiaty, urzadzenia, instalacje, itp., ktérych to dotyczy muszg posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce do obrotu przez polskie prawo.

Zrédta pozyskiwania materiatow
Wykonawca przedstawi niezbedne, wymagane Polskim Prawem, dokumenty oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).
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Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania programu
funkcjonalno-uzytkowego w czasie postepu robdét.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany dostawcy materiatéw, to wtedy powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyskaé jego akceptacje oraz
powinien pokry¢ ewentualny dodatkowy koszt takich zmian wyniktych po stronie Inspektora
Nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia.

Materiaty niejednakowe

Nalezy unikaC stykania sie ze sobg powierzchni dwoch niejednakowych materiatow, a
wszedzie tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te musza by¢ tak dobrane, aby nie
powodowaty ujemnych skutkéw w okresie uzytkowania.

Wszystkie Materiaty i ich wykonczenia bedg posiadaty przedtuzong zywotnosc i odpornosc¢ w
otaczajacych warunkach klimatycznych i srodowiskowych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na Teren Budowy
materiaty, ktére w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor Nadzoru
zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatdéw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca
bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z
dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera) celem
usuniecia ich na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Transport materiatéw
Transport materiatbw powinien odbywaé sie przy zachowaniu warunkéw transportu
zalecanych przez producenta.

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde Urzadzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone
powtokami ochronnymi lub innymi Srodkami przeciwko korozji i / lub innym przypadkowym
uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie urzadzen, aby dotarty one na teren budowy w
stanie nienaruszonym.

Jezeli producent nie zalecit specjalnych warunkoéw transportu to przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem sie
w czasie ruchu pojazdu.

Obchodzenie sie z rurarzem i armaturg

Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposob wiasciwy postepowano z elementami
przewozonymi bez skrzyn do transportu. W celu ochrony powierzchni tych elementéw nalezy
zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.
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Rury w wigzkach muszag by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwigni z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi
z lin metalowych lub tancuchoéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury
.wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy ich transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

- przewoOz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza — 5 do + 30 °C,

przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle,

na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co

najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur. Kielichy rur powinny byé

wysuniete poza krawedzie rur warstw bezposrednio nizszej i / lub wyzszej,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac

$cian srodka transportu wiecej niz o 1/ 3 srednicy zewnetrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie

tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne $cian skrzyn

samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu wielkoS¢ zwisu rur nie moze przekraczac
1m.

Ksztattki, armature, drobne elementy konstrukcyjne, technologiczne lub tez proste maszyny i
urzadzenia nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych z zachowaniem nalezytej
ostroznosci, a jesli takich opakowan nie posiadajg, to w starannie wykonanych opakowaniach
zstepczych w postaci skrzyn lub pojemnikéw zabezpieczajgcych materiaty przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Transport elementéw prefabrykowanych powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ufozenia
elementéw oraz zabezpieczenia styku ze scianami $rodka transportowego nalezy stosowac
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciegna z
drutu do podktadow lub zaczepdw na $rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie
kregdbw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Sktadowe elementy konstrukcyjne lub tez kompletne maszyny, urzadzenia instalacje moga
by¢ transportowane wylgcznie odpowiednio do tego przystosowanymi srodkami
transportowymi. Elementy te nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Elementy lekkie nalezy uktadac na paletach itaczy¢ tasma
stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany jej skiadu, zanieczyszczenia i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach technologicznych.
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Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z normg branzows.

Elementy instalacji elektrycznych, napedy elektryczne, wtgczniki, urzgdzenia kontrolne,
panele, itp. powinny by¢ szczelnie owiniete aluminiowym lub polietylenowym opakowaniem,
zaplombowanym w miejscu zamkniecia.

Wszystkie czes$ci instalacji zostang przejrzyscie oznakowane w celu identyfikacji na liscie
przewozowej, w polskiej wersji jezykowej

Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na
dziatanie wody, umieszczone na zewnetrznych powierzchniach skrzyn, zawiera¢ bedzie
informacje nt. ciezaru, sposobu podnoszenia i miejsca zaczepiania pasow do jego
podnoszenia, a takze znak charakteryzujgcy fadunek, stuzgcy do identyfikacji na liScie
przewozowej i w odpowiednich dokumentach przewozowych.

Wszystkie przewozone elementy powinny zosta¢ oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na
liscie przewozowe;.

Koszty materiatéw i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzagdzen na miejsce
przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Cenie Kontraktowe;.

Za wszelkie uszkodzenia materiatow podczas transportu odpowiada Wykonawca. Wykonawca
nie dopusci do sktadowania na terenie budowy oraz do zabudowania urzadzen i materiatéw
uszkodzonych podczas transportu. W przypadku gdyby jednak do sktadowania lub zabudowy
uszkodzonych materiatéw doszto na terenie budowy, Inspektor Nadzoru (Inzynier) zazada
naprawy wykonanych robét i usuniecia uszkodzonych elementéow na koszt Wykonawcy.

Roztadowanie Urzgdzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych Urzgdzen na Placu Budowy lub w
magazynie i ponosi odpowiedzialnoS¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzonego roztadunku.

Przechowywanie i magazynowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru (Inzynierem) lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét oraz Srodowisko. Sprzet uzywany do
Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w PFU, PZJ i Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera); w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Wymagania dotyczace srodkoéw transportu
Wszystkie Srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na os przy transporcie materiatow
/ sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
(PFU) w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem: -uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikaciji,
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
1.2.20.7 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Wszystkie prace budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz z odpowiednimi normami i polskimi

przepisami.

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

Zakres prac realizowanych w ramach robét pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje roboty
pomiarowe zwigzane z budowg obiektow, instalaciji, sieci:

- wytyczenie gtéwnej osi lub punkiow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe),
konstrukcji obiektow technologicznych, instalacji i sieci miedzy obiektowych przewidzianych
do wykonania
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- ustabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Materiaty
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszym PFU sa:

- paliki drewniane O 15 -20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,

- paliki drewniane O 50 -80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

- prety stalowe O 12 mm i dlugosci 30 cm,

- bolce stalowe O 5 mm i dtugosci 0,04 -0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni,

- stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50 m (tzw. ,$wiadki" powinny mie¢ dtugosc¢
okoto 0,50 m i przekréj prostokatny).

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw).

Ww. materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

Sprzet
Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gtéwnych elementéw konstrukcji obiektow

technologicznych, instalacji i tras sieci miedzy obiektowych oraz reperéow roboczych bedag
wykonane recznie. Do robot geodezyjnych objetych niniejszymi warunkami wykonania robo6t
nalezy stosowac nastepujacy sprzet: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki,
taty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

Sprzet i materiaty objete niniejszymi przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wykonanie robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i norm i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i ustabilizowa¢ w terenie punkty gtdbwne obiektéw
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci
Inspektora Nadzoru

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.
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Wyznaczenie osi i punktdw charakterystycznych przewodow i obiektow technologicznych oraz
ich punktow wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j i / lub innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje uzyskane przez
Wykonawce we wiasciwym terenowo Panstwowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Wyznaczone punkty charakterystyczne wykonywanych obiektéw i instalacji
nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow
na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z takg doktadno$cig, aby sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed
przyjeciem robot, dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty i przewody
tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych
robét. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa w Polsce.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy.

Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych wymaganiach.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci gtbwnych punktow geodezyjnych obiektow inwestycji.

Roboty rozbiorkowe

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot rozbiorkowych powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: spycharki, samochody ciezarowe, mioty
pneumatyczne, pity mechaniczne, koparki, drobny sprzet pomocniczy.

Transport
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Wykonanie robot

Rozbiodrka istniejgcych obiektéw i instalacii

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Przed dokonaniem robot rozbidrkowych
nalezy wykona¢ rozwigzania zastepcze docelowe (przektadki) odcinkéw instalacji
podlegajacych rozbiorce. Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy wytgczy¢ z
eksploatacji sieci podlegajgce rozbidrce.
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Elementy zabudowy niepodlegajgce rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robot rozbiérkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujgcy uszkodzenia demontowanych
elementéw. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzenh i przewiezione na miejsce uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru

Ztom i inne odpady z rozbidrki istniejgcych instalacji Wykonawca bedzie usuwac z rejonu robot
na biezgco, wywozgc na go na swoj koszt.

Rozbidrka elementédw nawierzchni komunikacyjnych

Roboty rozbiorkowe elementéw nawierzchni komunikacyjnej nieutwardzonej obejmujg
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementoéw nawierzchni i podbudéw zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg projektowg, PFU lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru
(Inzyniera).

Przed przystgpieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediéw (prad
elektryczny, woda, $cieki).

Elementy zabudowy niepodlegajgce rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robot rozbidrkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Odpady nalezy usuwaé z rejonu robdt na biezgco i utylizowaé, wywozgc je do instalaciji
przetwarzania odpadéw, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw prawa (w tym rejestracji
przekazania, transportu i przejecia odpadéw w systemie BDO), na koszt i staraniem
Wykonawcy.

Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy zagospodarowac¢ w porozumieniu z inwestorem
zastepczym.

Zagftebienia terenu powstate po rozbiérce nawierzchni znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Zagtebienia terenu w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow
nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i
odpowiednio do przeznaczenia terenu zagesci¢. Powierzchnie terenu przewidziang pod zielenh
nalezy obsiac trawa.

Szczegotowe zasady kontroli robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robot rozbidérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w
szczegolnosci materiatdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego zagtebienia terenu po usunietych elementach
nawierzchni powinno spethia¢ wymagania dla przeznaczenia terenu po wykonaniu robot.

64
Data opracowania: 30 listopada 2023 r.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa Stacji Przetadunkowej do obstugi nieruchomosci
znajdujacych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadéw komunalnych
w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” na dziatkach nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznie

Roboty ziemne

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuje:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,

- likwidacje zieleni niepodlegajacej ochronie,

- wykopy w gruncie,

- zasypywanie wykopow gruntem z wykopdow z zageszczaniem warstwami,

- zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,

- wykonanie podsypki pod rurociggi technologiczne i kable elektroenergetyczne,

- wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
-wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu i innych odpadéw powstatych w wyniku

prowadzonych robét (z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw prawa (w tym rejestracji
przekazania, transportu i przejecia odpadéw w systemie BDO), na koszt i staraniem
Wykonawcy),

- plantowanie terenu po zakonhczeniu prac,

- humusowanie terenu.

Materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkfadzie na obsypanie fundamentéw, rurociggéw
i uksztattowanie terenu, -grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét na obsypanie
fundamentéw, rurociggéw, ewentualne nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na ewentualng wymiane gruntu
oraz ewentualne nasypy (pod fundamentami, na podsypke, obsypke, zasypke i nasypy),

- ziemia urodzajna.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki z osprzetem podsiebiernym,

- spycharki,

- tadowarki,

- zageszczarki wibracyjne,

- zestaw do ew. odwadniania wykopow.

Transport
Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz

sprzetu budowlanego i urzgdzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i
samowytadowcze, a sprzet wielkogabarytowy (np. koparki, spycharki) na odpowiednio
przygotowanych lawetach. Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Wykonanie robét

Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:

- zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno—wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami,
wymiarami i trasg istniejgcych i projektowanych obiektow zagospodarowania terenu
(budowlami, obiektami liniowymi, urzgdzeniami itp.)

- wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem ewentualnych projektowanych
nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ geodezyjnie zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w
terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zaréwno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych,
szeroko$ci korony, wysokos$ci nasypow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig
terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych nalezy postugiwac sie instrumentami
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geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
wegielnica, poziomica, tata miernicza, tasma itp.,

- przygotowacC i oczySci¢ teren poprzez: usuniecie ewentualnych odpaddéw, niezbedng
likwidacjg zieleni, wykonanie robdt rozbidrkowych istniejgcych instalacji podziemnych,
usuniecie nawierzchni nieutwardzonych, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym
roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie dojazdéw dla maszyn i sprzetu budowlanego,
- przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe ewentualnych nasypow.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg miedzy
innymi:

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnhowy realizacyjnej,

- wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich
jak osie, obrysy, krawedzie,

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych spadkéw, osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzgdzen i elementow
zakonczonych.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza sie powykonawczag
Dokumentacje Geodezyjng obejmujgcg: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej,
sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w
ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do
wiasciwego terenowo Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;.

Usuniecie zieleni

Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonac¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie ftadowac¢ koparkg na $rodki
transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
(Inzynierem) i przedstawicielem Inwestora zastepczego (Przedsiebiorstwa Ustug
Komunalnych Piaseczno Sp. z 0.0.).

Humus nalezy sktadowac¢ w hatdach nie wyzszych niz 2,0 m.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa, w zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,

- grubosci zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowosci spryzmowania humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét.
Odwodnienie terenu roboét i zabezpieczenie przed doptywem wod

Na terenie planowanej inwestycji jak rowniez na trasie planowanych rurociggoéw nie wystepujg
cieki wodne.
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Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie; mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzgdzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane
zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢é dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi i fundamenty

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szerokosé wykopu w swietle obudowy $ciany wykopu
powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i umozliwia¢ jego swobodny montaz. Przy
montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéow do wykopu, szerokos¢
wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ czesciowo mechanicznie a czesciowo recznie w wykopie
otwartym z szalunkiem petnym Scian wykopu, za pomocg szalunku ptytowego z szynami
prowadzacymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
jak réwniez stosowaé nalezy umocnienie azurowe.

Do wykopéw waskoprzestrzennych nalezy stosowac¢ umocnienie petne, ewentualnie w gruncie
spoistym azurowe, natomiast wykopy szerokoprzestrzenne wykonywa¢ mozna w gruntach
spoistych rozkopem o odpowiednim nachyleniu skarp.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Przewody, ktére nalezy
poddac przektadce wskazano na ztgczonym planie zagospodarowania terenu.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/-5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru (Inzyniera)) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia
obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach, gdy warunki tego wymagaja, grunt w
dnie wykopu nalezy zages$ci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest
niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajgcy sie wyprofilowaé. Grubosci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej
warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu lub przed
wykonaniem warstwy wyréwnawczej pod fundament.
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Zasypka i zageszczanie

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu lub elementéw betonowych
posadowionych w gruncie nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie lub ewentualnej izolacji elementéw betonowych. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé¢: grunt
wydobyty z wykopu, jezeli jest bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm). Jesli
grunt rodzimy nie spetnia wymagan nalezy go wymieni¢ na piasek lub pospotke.

Materiat zasypu powinien byC zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu
przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu
stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem. Zasypka powinna by¢é wznoszona rownomiernie, warstwami o
maksymalnej grubosci 30 cm.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiadac¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Zaleca sie, aby:

- dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospoétek, zwirdw i rumoszy gliniastych,
wilgotnos¢ gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,

- dla pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn > 0, 7 Wopt, przy czym gorna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

- dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt
nalezy polewa¢ mozliwie duzg iloscig wody.

Do zageszczania dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu, aby nie uszkodzi¢
przewoddéw i ewentualnych studzienek. Aby unikngé¢ osiadania gruntu pod planowanymi
nawierzchniami komunikacyjnymi zasypke nalezy zagesci¢ do min. 100 % wg zmodyfikowane;j
wartosci Proctora (grunt o wskazniku Wp > 55).

Wykonanie robot ziemnych pod kable

Szeroko$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy uktadanych kabli (lub rur
ostonowych na kablach) zgodnie z normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4 m. Gtebokos$¢ rowu
kablowego powinna byc¢ taka, aby gérna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu
byta nie mniejsza niz 0,7 m a w przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig 1,0 m.

Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robot zasadniczych w
danym rejonie (dla pasa jezdni Is = min. 1,0).

Wykonanie robot ziemnych pod nawierzchnie komunikacyjne

Wykopy

Wykop pod nawierzchnie komunikacyjng (koryto) wykonany bedzie zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg. Odspojone grunty, ktérych miejsce zajmg poszczegdlne warstwy
konstrukcyjne nawierzchni  komunikacyjnej Wykonawca wywiezie je do instalacji
przetwarzania odpaddéw, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw prawa (w tym rejestracji
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przekazania, transportu i przejecia odpadéw w systemie BDO), na koszt i staraniem
Wykonawcy.

Zageszczanie
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych dla nawierzchni

komunikacyjnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia Is = 1,0 do gtebokosci min. 1,0 m od posadowienia podbudowy nawierzchni.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej
wartosci Is.

Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie moga byC osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru (Inzynierowi).

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych,
wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Wykonanie wykopow w gruntach wrazliwych strukturalnie
Rzedne dna wykopu okred$la¢ bedzie dokumentacja projektowa opracowana przez
Wykonawce robot.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci
0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunac¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet
recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢ na krétko
przed przystgpieniem do robét fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne wykonywanego obiektu tego wymagajag, grunt w
skarpach i w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia
zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Umocnienie wykopow
Umocnienie wykopow wykonac nalezy zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej opracowanej przez Wykonawce.

Umocnienie wykopow obejmuje:

- transport materiatéw i przygotowanie elementow obudowy z dostosowaniem wymiarow
materiatdw do szalowania Scian wykopdw do potrzebnych wymiaréw.

- wyroéwnanie scian wykopu.

- obudowa scian wykopu wraz z wykonaniem niezbednych rozparé.

- przykrycie wykopu balami.

- rozbidrka szalowania i rozpor z wydobyciem materiatdw na pobocze wykopu.

- transport materiatdw szalunkowych z rozbiorki, posegregowanie, oczyszczenie i ich wywoz.
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Nasypy
Przygotowanie podtoza i sposdb wykonania ewentualnych nasypow okresla¢ bedzie

dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce Robdt. Wykonane nasypy powinny
byC stabilne, odpowiednio zageszczone, wykonane z gruntdw niewysadzinowych
niespoistych, o dobrych witasnosciach zageszczajgcych, niezawierajgcy domieszek
organicznych, odporne na wptyw warunkow otoczenia, w ktorym bedg zlokalizowane.
Wymaga sie réwniez by byty zaprojektowane i wykonane w sposob umozliwiajgcy
przenoszenie wszystkich mozliwych do wystgpienia obcigzen, jakim mogg by¢ poddane, ze
wzgledu na petniona funkcje i ich zagospodarowanie.

Makroniwelacja

Grunt pochodzacy z wykopdw moze by¢ uzyty do makroniwelacji terenu, pod warunkiem, ze
jest to grunt niespoisty, o dobrych wtasno$ciach zageszczajgcych, niezawierajgcy domieszek
organicznych. Makroniwelacja powinna by¢ wykonywana przy uzyciu mechanicznego sprzetu
zageszczajgcego, odpowiednio dobranego dla grubosci zageszczanych warstw. Wilgotnosé
zageszczanych gruntow powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg — 2 do
1 %. Wymagany minimalny wskaznik zageszczenia gruntu w ternie zielonym powinien wynosi¢
Is= 0,95 wg préby Proctora. Wskaznik zageszczenia gruntu pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni komunikacyjnych (ciagi komunikacyjne i place manewrowe) powinien byc¢
niemniejszy niz Is=1,00.

Odktad

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z 19.12.2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych
ustaw (Dz. U. Nr 7, poz. 78 z 23.01.2003 r.), Ustawa z 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy
-Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 100,
poz. 1 085 z 18.09.2001 r.), Ustawa z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 669.)
grunt pozostaty po wbudowaniu powinien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji
gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia na etapie projektowania okolicznosci
zagrazajgcych statecznosci podtoza gruntowego i projektowanych na nim obiektow i instalacji
nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska

i jesli to konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar

zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru (Inzyniera), ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska
oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegng¢ rady ekspertéw.

Humusowanie

W miejscach wykonania projektowanych trawnikow nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajne;.
W miare mozliwo$ci nalezy wykorzystac¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robot
i ztozong na odktadzie.

W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupié¢. Koszty zakupu humusu ponosi
Wykonawca.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
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Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét ziemnych

Badania laboratoryjne muszg obejmowacC sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszym PFU oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (PN-EN) a
czestotliwosc ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie
pbzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWiIORB wydanych przez ITB oraz
instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie
zakresu usuniecia roslinnosci i jakosci wykonania przedmiotowych robot.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia gruntu i
wykonczenia dna odpowiadajg one wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w niniejszym PFU lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i niniejszym PFU. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢
na:
1) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgce;j
z nowego zrédta

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-3-04481,

- zawartosc¢ czesci organicznych, wg PN-3-04481,

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu-gruntowego, wg
PN-B-04481,

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481,

- kapilarnosc¢ bierng, wg PN-3-04493,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

2) badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu:

- prawidfowosci rozmieszczenia gruntéw o roznych wtasciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

- nadania spadkow warstwom z gruntdw spoistych,

- przestrzegania ograniczeh dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczy i
mrozow.

3) badania zageszczenia nasypu;
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz w trzech
punktach na 1 000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci Is.
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Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera) wpisem w
Dzienniku Budowy.

4) pomiary ksztattu nasypu,
- prawidtowos$¢ wykonania skarp,
- szerokosc¢ korony korpusu.

Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow
robot oraz akceptowanie wynikdw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac
do: -dziennika laboratorium Wykonawcy, -dziennika budowy, -protokotéw odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Roboty konstrukcyjno—budowlane

Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robot konstrukcyjno -budowlanych obejmuje:
- roboty betonowe,

- roboty zelbetowe,

- roboty murowe,

- wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, zelbetowych i drewnianych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi PN, PN-EN i
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w niniejszym PFU.

Ponadto:

- Mieszanka betonowa: mieszanina wszystkich sktadnikow betonu przed jego zwigzaniem,

- Zaczyn cementowy: mieszanina cementu i wody,

- Zaprawa: mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm,

- Partia betonu: ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym, nie dtuzszym niz 1 miesigc, z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach,

- Klasa betonu: symbol literowo -liczbowy (np. C35/45) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie po 28-dniach od wykonania przy temp. 20 £ 1 oC; liczba po literze
,C' 0znacza wytrzymatos¢ na $ciskanie probki walcowej (np. beton klasy C35/45 dla prébki
walcowej ma wytrzymato$¢ na Sciskanie 35 mpa), natomiast druga z cyfr oznacza
wytrzymatos¢é probki szesciennej (np. beton klasy C35/45 dla prébki szesciennej ma
wytrzymatos¢ na Sciskanie 45 MPa)

- Nasigkliwos$¢ betonu: stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy
w stanie suchym

- Stopienr mrozoodporno$ci: -symbol literowo -liczbowy (np. F 150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

- Stopienn wodoodpornosci: symbol literowo -liczbowy (np. W-8) lasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na przesigkanie; liczba po literze ,W” oznacza liczbe atmosfer
cidnienia, przy ktérym nie zauwaza sie przesigkania wody przez probke o wysokos$ci 15 cm po
90 dniach twardnienia.
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Materiaty
Roboty betonowe i zelbetowe

Materiaty do wykonania robo6t bedg okreslone w Projekcie Budowlanym.

Wymagania odnosnie betonu
Beton o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, mrozoodpornosci
i wodoszczelno$ci powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 206-1:2003.

Wymagang szczelnos¢ osiggng¢ przez: odpowiedni dobodr sktadnikow betonu.

Kruszywo powinno by¢ dobrane wg ciagtej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie
chemoodporne, czyste, bez zanieczyszczen organicznych oraz pytami, gliny i itow.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 12620:2004 i PN-EN 13043:2004.
Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20. Nalezy zwréci¢ uwage aby zawartos¢
frakcji < 0,25 mm wahata sie w granicach 4 — 6 %, a punkt piaskowy pp = 35 — 37 %.

Cement hutniczy, wolnowigzgcy, o niskim cieple hydratacji w ilosci min. 270 kg/m3, max 400
kg/m3.

Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004.
Wartosé w/c nie powinna przekracza¢ 0,45.
Nasigkliwos¢ betonu konstrukcyjnego nie powinna przekraczac 5 %.

Dopuszcza sie stosowanie dodatkdw chemicznych do betonu w celu opdznienia wigzania,
o wiasciwosciach zwiekszajgcych wodoszczelnosé betonu.

Prawidtowe wykonanie mieszanki betonowe;j:

- dozowanie skfadnikéw wytgcznie wagowe,

- konsystencja gesto plastyczna K — 2 wg PN-EN 206-1:2003.

- zageszczanie mieszanki betonowej wibratorami o czestotliwosci 6 000 — 9 000 drgan/min.

- wiasciwa pielegnacja betonu: ochrona przed silnym nastonecznieniem oraz zbyt szybkim
uptywem ciepta z betonu, niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni,
polewanie powierzchni woda o temperaturze betonu (w celu unikniecia naprezen
termicznych), utrzymanie w szalunkach min. 5 dni.

Sposob pielegnacji i czas utrzymania w szalunkach zalezny jest od rodzaju cementu,
temperatury powietrza, nastonecznienia, dziatania wiatru.

Technologia betonowania i pielegnacji powinna by¢ szczegbtowo opracowana przez
Wykonawce, uwzgledniajac mozliwe warunki atmosferyczne mréz, nastonecznienie, opady
atmosferyczne itd.).

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ projektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej.
Wymagania odnosnie pozostatych materiatéw

Domieszki i dodatki do betonu - zaleca sie do domieszek betonowych stosowa¢ domieszki
chemiczne o dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym.

Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong
jednostke badawczo -naukowg i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaleca sie
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doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowej. Domieszki nalezy stosowacC przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i
wyzszych.

Wykonanie i montaz konstrukgji stalowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ewentualnych konstrukcji stalowych sa:

- stal profilowa

- ksztattowniki: stal nierdzewna gat. min. OH 18 N 9 dla elementéw majgcych kontakt ze
Srodowiskiem agresywnym (np. scieki)

- stal profilowa weglowa gat. St 3 SX — dla konstrukcji nie narazonych na korozyjne dziatanie
Srodowiska (np. Scieki) -blacha ze stali nierdzewnej gat. min. OH 18 N 9, -elektroda EB 150
lub rbwnowazna (do taczenia pretdw zbrojenia ze stali 18 G2)

- elektroda IWO XF 347 lub rbwnowazna (do tgczenia elementow ze stali nierdzewnej OH 18
N 9) -faczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby
ze stali nierdzewnej,

Sprzet
Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot betonowych i Zelbetowych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarki do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od poétciektej do
gestoplastycznej

- wibratoréw pogragzalnych

- zacieraczki do betonu

- agregatu strumieniowo

- pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze swiezo utozonej mieszanki
betonowej

- szalunkéw inwentaryzowanych do konstrukcji betonowych

- maszyn do obrébki stali zbrojeniowej: nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.

Wykonanie i montaz konstrukgji stalowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania i montazu konstrukgji stalowych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zuraw samojezdny 5 -10 Mg,

- wiertarka udarowa

- aparat spawalniczy.

Transport
Prefabrykaty betonowe, zelbetowe i prefabrykaty z drewna klejonego, konstrukcyjnego moga

by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W czasie transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

Do transportu stali zbrojeniowe;j i dtuzyc nalezy uzywac przyczep.

Transport masy betonowej powinien odbywac sie w betonowozach. W obrebie placu budowy
do transportu mieszanki betonowej mozna uzywaC pompy hydraulicznej na podwoziu
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samochodowym (czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze
przekracza¢ 45 minut).

Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

Wykonanie roboét

Roboty betonowe i zelbetowe

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera) dokumentacji technicznej. Roboty
betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie zbrojenia
Zbrojenie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10080:2007, a klasy i gatunki stali
powinny by¢ zgodne z opracowang dokumentacjg projektowa.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac¢ sie w sposéb zabezpieczajgcy jg przed
odksztatceniem i zanieczyszczeniem. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona
przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dgzy¢, by stal taka byta magazynowana
W miejscu nienarazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Prety zbrojenia
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielko$S¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac¢ za pomocg kluczy, mtotkéw,
prostowarek i wyciggarek.

Ciecie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety ucina sie
z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozyc.

Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg. Na zimno
na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o Srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine,
wynosi 10 d. tgczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Do
zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawac w ilosci min. 30
% skrzyzowan.
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Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretow nalezy
stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegodlnie podktadek z pretéw
stalowych jest niedopuszczalne.

W elementach pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podkfadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkfadki dystansowe
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwadjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o srednicy nie mniejszej niz
0,6 mm.

W miejscach osadzenia otworow zbrojenie wycigé.

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5 °C i wyzszych niz
30 °C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydrataciji
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci
betonu.

Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badan
materiatow, ogdlnie stosowanych metod projektowania skfadu betonu oraz laboratoryjnych
badan prébek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metodg obliczeniowo
- dodwiadczalng biorgc pod uwage wtasciwosci:

- konsystencji

- urabialnosci

- szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie
np. mocowanie elementéw instalacji, przejscia itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme
stalowg srodkiem adhezyjnym. Montaz zbrojenia i zapewnienie wtasciwych grubosci otulin
mozna uzyskac¢ dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowag nalezy uktada¢c w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej
powierzchni i nie nalezy jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,5m od powierzchni na ktérg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg
rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien
niniejszych WW i dokumentaciji projektowej, a w szczegolnosci:

- mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz
tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi

- do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty) wibracyjne.
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Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢
gtadkg powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej
zawartosci zaczynu cementowego.

Stosowac deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzne powierzchnie
deskowan powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktorym utatwione jest rozdeskowanie,
beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu
jest gtadka. Zaleca sie uzycie srodkéw adhezyjnych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujgce warunki: Wibratory
wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac¢ butawe na gtebokosc 5 -8 cm
w warstwe poprzednig, przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 -30 sek., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢
od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 -0,7 m.

Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle 20 -50 cm w kierunku gtebokosci i
1,0 -1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doSwiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaC w miejscach uprzednio przewidzianych w
Rysunkach i konczy¢ tasmg dylatacyjng z PCV nr 3 o szerokosci 20 cm.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez: albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyC pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 °C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza ¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowanych
elementéw i powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru
(Inzyniera).
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nhastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 st. C nalezy niepdznej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaC wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 2 cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5 %
powierzchni catkowitej elementu,

- ksztaltowanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podiuznych powinno nastepowaé
podczas betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie ptyty powinno sie
wyrownywac¢ podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni
zmierzone na facie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczac¢ 1,0 cm,

- gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i
wybrzuszeh, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierdwnosci do 3mm
lub wgtebienia do 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe fundamentéw betonowych i zelbetowych bez deskowania:
- dla fundamentéw w planie £ 2 cm

- dla rzednej wierzchu fundamentéw + 1 cm

- odchylenie od pionu ptaszczyzny fundamentu + 1 cm

Ztgczenia szalunkéw muszg by¢ regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze
by¢ wiekszy niz 2 mm. Tolerancje nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu nie
powinny przekraczac:

- na odcinku 20 cm -3 mm,

- na odcinku 200 cm -5 mm.

Rozbiérka deskowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na préobkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgciji.

Beton podktadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny.
Wszystkie betony podktadowe, wyrownawcze i izolacje wodochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
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Warunki szczegotowe wykonania przejs¢ szczelnych typu tancuchowego.

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejsé
rurociggoéw technologicznych (jesli bedg wystepowac) nalezy osadzi¢ mufy z rury wykonanej
z wtokien cementowych. Po osadzeniu muf sciane mozna betonowac a w trakcie wykonywania
montazu technologicznego w przestrzen miedzy rure przewodowg i mufe wiozy¢ nalezy
tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone sg $ruby. Sruby nalezy dokreci¢,
poniewaz spowoduje to pecznienie tancucha i uszczelnienie przejscia.

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe (jesli bedg wystepowac) powinny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-B-
06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania
podstawowe, oraz normom branzowym odnosnie wykonania robét spawalniczych (PN-75/M-
69014-69016, PN-74/M-69021).

Konstrukcje stalowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera) dokumentacjg projektowg. Konstrukcje
nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw stalowych montowanych w cato$¢ na
budowie. Dowozone elementy Kkonstrukcji stalowych nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, zabrudzeniem i wptywem warunkow atmosferycznych.

Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytwérni.
Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowosci
uzywanych wyrobow ze stali.

Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do skfadania konstrukcji Wykonawca uzyskuje od Inspektora Nadzoru
(Inzyniera) akceptacje elementéw w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajgcych i brzegdéw stykowych z zachowaniem wymagan PN-87/M-04251, PN-76/M-
69774.

Powierzchnie brzegébw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce
powierzchnie cigcia wg PN-76/M-69774 nie byly wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim
przetopie materiatu rodzimego nie wieksze niz dla klasy 3-3-3-3.

Konstrukcja powinna by¢ podzielona na zespoty spawalnicze (elementy wysytkowe), ktdrych
wymiary ograniczajg mozliwosci transportu.

Spawanie elementéw konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie z zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru (Inzyniera) projektem technologii spawania zawartym w programie
wytwarzania danej konstrukgiji.

Technologia spawania winna uwzglednia¢ wszystkie wymogi wynikajace z dokumentacji
projektowej i zawieraC m.in.:

- dobdr elektrod do spawania

- dobér parametréw spawania

- spos6b przygotowania krawedzi blach

- kolejnosé spawania

- plan kontroli spoin

- wytyczne dokonywania kontroli spoin.
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Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajgcym aktualne uprawnienia.

Do wykonywania pofgczen spawanych mozna uzywac¢ wylgcznie materiatbw spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiaty te powinny mie¢ Swiadectwo jakosci.

Do wykonania spoin szczepnych nalezy stosowaé spoiwa w gatunku takim samym jak na
warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypetniajgce.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologig
spawania i rysunkami. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych
parametrow spawania.

Wykonanie czynnosci zwigzanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i
nanoszenia powtok ochronnych dla elementow ze stali weglowych powinno by¢ przewidziane
w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukciji.

Czyszczenie mechaniczne pod pokrycia antykorozyjne dla stali powinno odby¢ sie w komorze
do tego celu przeznaczonej, przez wyszkolonych pracownikow, wyposazonej w wentylacje
mechaniczng oraz $rodki bezpieczenstwa. Stopien czystosci 1°wedtug KOR 3 A.

Wykonanie powtok malarskich powinno odby¢ sie w kabinie malarskiej wyposazonej w
wentylacje mechaniczng oraz srodki bezpieczenstwa. Malowanie farbg antykorozyjng na pyle
cynkowym wykonac¢ pedzlem, jednokrotnie. Grubo$¢ powtoki malarskiej zgodnie z zaleceniem
producenta farby. Malowanie farbg podkfadowg i nawierzchniowg nalezy wykona¢ metodg
natryskowa.

Konstrukcje ze stali nierdzewnej nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukcji i
udostepnienie go Wytworcy, by mogt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé
ewentualne uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadac
zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejnosé
poszczegodlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem
lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podkfadkach drewnianych lub betonowych (np. na
podktadach kolejowych).

Sposob uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

- jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnosc,

- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

- dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw skladowych,

- zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen tp..

Elementy transportowane przy pomocy dzwigdbw muszg by¢é podnoszone przy uzyciu
odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokosc¢
20 cm, brak przeszkdéd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyposazona
zatoga).

Konstrukcje nitowane lub skrecane z uzyciem srub muszg by¢ poczatkowo ztozone za pomocg
$rub montazowych i sworzni. Liczba tgcznikdw tymczasowych (Srub montazowych i sworzni)
powinna by¢ okreslona w projekcie montazu. Projekt musi rowniez przewidywac kolejnos¢
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wykonywania potgczen tymczasowych i kolejnos¢ ich zastepowania przez potgczenia
docelowe. Liczba tgcznikéw tymczasowych musi zapewni¢ niezmiennosc ksztattu konstrukcji
oraz jej bezpieczehstwo.

Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomocga tgcznikéw docelowych moze by¢ wykonane po
ustawieniu przesta w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie eksploatacji.

Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg. zatwierdzonego projektu montazu i
projektu technologii spawania zawierajgcego plan spawania. Spawane styki montazowe moga
by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technologii
spawania, a szczegoOlnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotnosci oraz ostoniecia od
wiatrow.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w rysunkach. Jesli
zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wtgczajagc w to
spoiny szczepne), szczegoty podlegajg zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

Spawanie nieprzewidzianych na rysunkach uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia
lub zamocowan wymaga zgody Inspektora Nadzoru (Inzyniera). Inspektor Nadzoru (Inzynier)
moze zazgada¢ wykonania obliczen sprawdzajgcych skutki przyspawania uchwytow
montazowych. Roboty spawalnicze prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej +5 'C.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni, wykonywanie otworéw
i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykona¢ podczas ostatecznego montazu
konstrukcji.

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny mie¢ osie prostopadte
do elementu. Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie.

Zte rozmieszczenie otworow dyskwalifikuje element.

Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzgdzen obrotowych.
Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na
wiasciwym miejscu. Wszystkie cze$ci muszg by¢ starannie doci$niete w czasie wiercenia. Zle
wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba ze
jest to dozwolone przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej ze stali weglowej przed korozjg wykonywane
jest w Wytwédrni, gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajgcej przed
korozjg z wylgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukonczeniu montazu powtoke
antykorozyjng nalezy dokonczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét oraz instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow oraz analizujgc zgodnos¢ wykonanych
robot z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Roboty betonowe i zelbetowe

Zbrojenie

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.
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Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym
w dokumentacji projektowej i czy sg zgodne ze $Swiadectwami jakosci i protokotami
odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomnica,
tasma i suwmiarka i poréwnanie z dokumentacja projektowg oraz PN-63/B-06251.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w
rzedach srodkowych. W przypadku, gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom
nalezy poddac podwdjng czesc siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwadjnej liczby
probek da rowniez wynik ujemny, wowczas partie nalezy odrzucic.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje ponizsze zestawienie:

- dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

- dopuszczalna roznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku
do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie
powinno przekracza¢ 3 %.

- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm.

- dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekraczac + 25 mm.
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna
przekraczac¢ 20 % w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % ogélnej ich
liczby na tym precie.

- réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0.5 cm.
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

Mieszanka betonowa i beton

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN
206-1:2003:

- wtasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- wytrzymatosc¢ betonu na Sciskanie, - nasigkliwosc betonu,

- odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegodtowe
okreslenie licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skladu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany robocze;j.

Roznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc:
- 20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve -be,
- 1 cm -wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno -cementowego
W/C, (cementowo -wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
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W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé probki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: 3 probki na partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Ocenie
podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5
000 m3 betonu.

Oznaczanie nasigkliwosci na probkach przeprowadza sie, co najmniej na 5 probkach
pobranych losowo w trakcie betonowania.

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 1 raz
w okresie betonowania obiektu.

Wymagany stopienn mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety, jesli po wymaganej réwne;j
150 liczbie cykli zamrazania/odmrazania probek spetnione sg nastepujgce warunki wg PN-EN
206-1:2003 po badaniu metodg zwykta:

- probka nie wykazuje pekniec,

- taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie przekracza 5 % masy probek niezamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek niezamrazanych
nie jest wieksze niz 20 %.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru (Inzynierowi) wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu:

- badanie mieszanki betonowej pod katem okreslenia: urabialnosci i konsystenciji,

- badanie betonu pod katem okreslenia: wytrzymatosci na Sciskanie, nasigkliwosci i
mrozoodpornosci

Szalowanie

Kontrola szalowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
zatwierdzong dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

- sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie oraz stanu czystosci jego powierzchni -
sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach
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Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlegaja:

- wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

- wtasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

- wymiary i ksztatt elementow przeznaczonych do scalenia w element
montazowy,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i wielkosci otworow pod sruby montazowe
- jakosc¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

- jakosc¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy
konstrukcji spawane;j

- wymiary wykonanych elementow montazowych

- ksztatt wykonanych elementow montazowych

- jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg
a w szczegoélnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego

i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych,

- rozmieszczenie elementow montazowych i ich wzajemne potfozenie

w pionie i poziome,

- potgczenia montazowe w zakresie ilosci, srednicy i klasy wytrzymatosciowej
tacznikow srubowych, a w szczegolnosci dokrecenie srub i nakretek.

Roboty izolacyjne

Zakres prac realizowanych w ramach roboét izolacyjnych obejmuje:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powtokowych,

- wykonanie izolacji termicznych ze styropianu lub wetny mineralnej,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi PN i PN-EN, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w niniejszym PFU.

Izolacja przeciwwilgociowa - warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz elementu budowlanego
albo podobnej konstrukcji lub usytuowana na jego powierzchni, majgca na celu
zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci.

Uszczelnienie - uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp..

Materiat izolacyjny - materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajgcy przeptyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci.

Materiaty
Materiaty stosowane do izolacji zostang okreslone w Projekcie Budowlanym.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt izolacyjnych powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- podnosnik przyscienny,

- rusztowania systemowe
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Transport
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach roboét izolacyjnych,

Wykonawca robdét stosowac bedzie sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru (Inzyniera) samochdéd dostawczy do 2,0 Mg.

Wykonanie Robot

Izolacje powtokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podtoze nalezy staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy.
Nieréwnosci wypetni¢ materiatem, z ktérego wykonano podtoze. Przygotowaé srodek do
wykonania izolacji. Materiat izolacyjny nanosi¢ szczotkg na powierzchnie przeznaczong do
izolacji. Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna oraz w catosci pokrywac izolowane
podtoze.

Powtoki izolacyjne i oleju smotowego z materiatdw na bazie zywicy epoksydowej

Powtoki izolacyjne z materiatbw na bazie zywicy epoksydowej i oleju smotowego nalezy
wykona¢ wewnatrz komor i zbiornikéw (jesli bedg mie¢ zastosowanie w niniejszym
Kontrakcie).

Powierzchnie betonowg nalezy trzykrotnie pokry¢ srodkiem izolacyjnym na bazie zywicy
epoksydowe;j i oleju smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek.

Powloka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne podtoze, elastyczne — zdolne przenosi¢
zarysowania podtoza. Stosowac powtoke do betonu i stali w pomieszczeniach zamknietych,
na zewnatrz, pod ziemig, w wodzie, w urzgdzeniach majgcych kontakt ze Sciekami, w
konstrukcjach stalowych majgcych kontakt z woda. Nie nadaje sie do kontaktu z wodg pitng
oraz do pomieszczen wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.

Materiaty do wykonania uszczelnien przerw roboczych i dylatacii
Materiaty do wypetnienia przerw roboczych i dylatacji nalezy stosowac zgodne z dokumentacjg
projektowg a ich montaz w konstrukcji betonowej wykonaé zgonie z instrukcjg producenta.

Warunki szczegétowe wykonania przej$¢ przewoddéw przez przegrody budowlane

W elementach budowlanych, gdzie wymagana jest wysoka szczelnos¢ przejs$¢ przewodow
przez przegrody budowlane (np. komory, zbiorniki) nalezy stosowac przejscia szczelne
systemowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejsé
rurociggoéw technologicznych nalezy osadzi¢ przejscia szczelne przewidziane dokumentacjg
projektowg, wtasciwe dla systemu rur przewodowych, a jesli dokumentacja projektowa nie
podaje to nalezy osadzi¢ tuleje z rury wykonanej ze stali nierdzewnej gatunku min. 1.4301
(OH18N9) o srednicy wtasciwej dla uszczelnianego przejscia rurociggu przewodowego (tzn.
Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. 60-80 mm od Srednicy zewnetrznej rury
przewodowej).

Po osadzeniu muf, $ciane, w miejscu ich montazu, mozna betonowac¢. W przestrzen miedzy
rure przewodowg i mufe wlozy¢é nalezy uszczelnienie przejscia szczelnego mocowane na
Sruby.

Sruby nalezy dokrecié, co spowoduje pecznienie materiatu uszczelniajgcego (elastomeru
EPDM) i uszczelnienie przejscia.
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Zabezpieczenia antykorozyjne elementoéw stalowych

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali konstrukcyjnej weglowej, zabezpieczane bedg
antykorozyjnie w wytworni, zgodnie z technologig producenta systemu malarskiego i
producenta konstrukcji. Po ich montazu na budowie uzupetnieniu podlegaé bedzie warstwa
zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach wykonanych potgczen i ewentualnych
uszkodzen istniejgcej powtoki. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru
technologie wykonania i napraw zabezpieczenia antykorozyjnego.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb epoksydowo poliuretanowym zgodnie
z zasadami:

Przygotowanie podtoza:

Stal - oczyszczona do stopnia co najmniej Sa (St) 2 1/2 stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1
lub pokryta ciggtg powtokg farby epoksydowej do gruntowania konstrukcji stalowych (do
czasowej ochrony, farba cynkowa, wysokoprocentowa); powierzchnia sucha, pozbawiona
ttuszczu i kurzu.

Stal ocynkowana ogniowo - oczyszczona i bardzo doktadnie odttuszczona, powierzchnia
sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.

Stal ocynkowana natryskowo - podfoze zagruntowane farbg epoksydowg do gruntowania (do
czasowej ochrony) powierzchni stalowych szczegdlnie eksploatowanych w atmosferze o
podwyZzszonej agresywnosci chemicznej.

Gruntowanie podtoza

Pierwsza warstwa - malowanie farbg epoksydowg do gruntowania uniwersalng tiksotropowg
do systemow epoksydowych i poliuretanowych przeznaczong do malowania powierzchni
konstrukcji  stalowych, ocynkowanych, eksploatowanych w warunkach atmosfery
przemystowej jedng warstwg o grubosci 100 pm.

Druga warstwa - malowanie farbg epoksydowg do gruntowania tiksotropowg przeznaczong
do gruntowania konstrukcji stalowych, eksploatowanych w atmosferze agresywnej warstwa
o grubosci 100 pum.

Malowanie nawierzchniowe

Malowanie dwiema warstwami emalii poliuretanowej nawierzchniowej przeznaczonej do
malowania konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze, warstwami o grubosci 50
pum. elastyczna, twarda oraz odporna na dziatanie czynnikdw mechanicznych.

Wykonana powioka powinna by¢ dobrze przyczepna do podtoza, elastyczna, twarda oraz
odporna na dziatanie czynnikdw mechanicznych, odporna na promieniowanie stoneczne, na
czynniki atmosfery chemicznej oraz na rozpuszczalniki organiczne.

Otuliny termoizolacyjne rurociggdéw oraz maty termoizolacyjne urzgdzen

Otuliny i maty termoizolacyjne nalezy instalowa¢ w sposéb zgodny z instrukcjg producenta.
Ich rozmiar nalezy dopasowac¢ do wymiarow izolowanych rurociggdéw lub powierzchni. Ich
grubos¢ i przewodnos¢ cieplna materiatu izolacyjnego powinna gwarantowac¢ ograniczenie
strat ciepta do wartosci ekonomicznie i technologicznie uzasadnionych. Materiat izolaciji
powinien by¢ odporny na wptyw czynnikow srodowiska, w jaki otuliny zastosowano.
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Kontrola Jakosci Robot
Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét oraz instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosé rodzaju i jakosci materiatow z zatwierdzong dokumentacjg projektowg

- sposob utozenia izolacji,

- powierzchnia izolacji,

- sposob wykonania potagczen arkuszy papy i folii,

- sposob i jakos¢ potgczenia z elementami kotwigcymi,

- ciggtos¢ izolacii,

- grubos¢ utozenia izolacji (izolacje cieplne),

- szczelnosc izolaciji.

Instalacje technologiczne i sieci miedzyobiektowe
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania Instalacji technologicznych i sieci
miedzyobiektowych bedzie okreslony w Projekcie Budowlanym.

Moc zainstalowanych urzgdzen instalacji powinna uwzglednia¢ zapotrzebowang i posiadang
przez zleceniodawce moc przytgczeniowg, a w przypadku jej braku nalezy ten problem
rozwigzac na etapie projektowania i realizacji przedmiotu zamowienia

Poziom hatasu emitowanego przez instalacje na poziomie dopuszczalnym dla zatrudnionych
pracownikéw, a w przypadku stanowisk, na ktorych bedg one przekraczane, nalezy to
rozwigzac przez zalecenia wyartykutowane w Instrukcji eksploataciji.

Wykonanie materiatowe elementow urzadzen, armatury, itp. powinno by¢ trwate i
gwarantowac¢ odpornos¢ na korozyjne dziatanie czynnikow, z jakimi bedg mie¢ bezposredni
kontakt, (odpady komunalne, wody odciekowe, chemikalia, wptyw czynnikéw atmosferycznych
— wilgoci i temperatury);

Praca instalacji w rezimie ciggtym, w mozliwie najwiekszym stopniu zautomatyzowana.

Materiaty przewidywane do budowy urzadzen branzy technologicznej:

- wykonanie materiatowe elementéw urzgdzen, armatury, zbiornikdw itp. powinno byc¢ trwate i
gwarantowac¢ odpornos¢ na korozyjne dziatanie czynnikow, z jakimi bedg mie¢ bezposredni
kontakt, (odpady komunalne, wody odciekowe, chemikalia, wptyw czynnikéw atmosferycznych
tj. wilgoci i temperatury);

Pozostate materiaty niezbedne ze wzgledu na przepisy BHP:

- urzgdzenie do przemywania oczu zintegrowane z prysznicem bezpieczenhstwa posiadajgce
atest lub opinie CIOP, PZH zlokalizowane w miejscu umozliwiajgcym szybkie dotarcie
pracownikdw narazonych na dziatanie czynnikow chemicznych i biologicznych

Instalacja ppoz. wewnetrzna winna uwzglednia¢ mozliwe ujemne temperatury wewnatrz
obiektu, jak réwniez strefowe obcigzenia ogniowe, wynikajace ze sktadu odpadow jak réwniez
charakteru zastosowanych urzadzen.

Dokumentacja
Urzadzenia, jak rowniez zastosowane materiaty powinny posiadaé aktualng aprobate

techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.
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Sktadowanie

Materialy montowane w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy
sktadowac i chroni¢ w nastepujgcy sposob:

- wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych urzgdzen i
metod przetadunku.

- nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatbw w sposob, przy ktorym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)

- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,

- nie dopuszczac do zrzucenia elementéw.

- nie dopuszczac do ,wleczenia" materiatéw i urzgdzen po podtozu.

- zachowacé szczegdblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

- transport wykonywac pojazdami przystosowanymi do rodzaju dostarczanych maszyn,
urzadzen i materiatdw, a transportowane elementy powinny w catosci leze¢ ptasko na
powierzchni tadunkowe;j.

- materiaty sktadowac¢ w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw
ostroznosci.

- sktadowa¢ wszystkie elementy instalacji oraz prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementéw.

Sprzet
Do wykonania, przedmiotu zamodwienia nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera) sprzet:
- podstawowe narzedzia reczne,

- komplet elektronarzedzi,

- komplet narzedzi slusarskich,

- spawarki,

- ptyty zageszczajgce i stopy zageszczajgce,

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopdw
- zuraw samochodowy,

- koparka

- ubijak spalinowy 200 kg

- reczne narzedzia do prac ziemnych.

Transport
Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowaé nastepujgce, sprawne

technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera) srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,
- samochdd dtuzycowy,
- ciggnik kotowy,
- przyczepa skrzyniowa.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawic¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku,
obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Wytadunek powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatlu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze Srodkow
transportowych. Transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci.
Wykonanie Robot

88
Data opracowania: 30 listopada 2023 r.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa Stacji Przetadunkowej do obstugi nieruchomosci
znajdujacych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadéw komunalnych
w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” na dziatkach nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznie

Montaz elementéw sktadowych prefabrykowanego obiektu stacji przetadunkowej
Poszczegdlne elementy obiektu nalezy posadowi¢ na uprzednio przygotowanych
fundamentach zelbetowych. Montaz poszczegdinych elementéw obiektu nalezy wykonac
Scisle wg instrukcji producenta prefabrykatow.

Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza Terenem budowy (kontrola jako$ci u producentéw materiatow i urzgdzen).

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencje.
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom PFU oraz
dokumentacji projektowej jak réwniez posiada¢ swiadectwa jakosci i uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli
analitycznej).

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne, jesli wymagac bedzie tego specyfika zastosowanego materiatu, musza
obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w niniejszych WW oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych normach lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji. Badania kontrolne obejmujg caty proces
budowy.

Kontrola materiatéw i wykonanych robot

Wymagania niniejszego PFU, dotyczgce jakosci, wykonania elementow instalacji, bedg mie¢
zastosowanie zaréwno do wymagan odnosnie parametrow materiatdw, armatury i urzgdzen,
jak rowniez do warunkéw po wykonaniu instalacji jako catosci.

Certyfikaty lub atesty dla materiatow i urzgdzen w zaktadach producenta, magazynach lub
jakichkolwiek miejscach tymczasowego sktadowania w zaden sposob nie zwalniajg
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich stan po zamontowaniu.

Wszelkie uszkodzenia lub okolicznosci moggce spowodowac uszkodzenia nalezy natychmiast
zgtaszaC¢ Inzynierowi, ktoéry przekaze instrukcje dotyczgce postepowania @z
zakwestionowanymi materiatami.

W celu ograniczenia korozji wszystkie pokrycia ochronne, powtoki lub otuliny, uszkodzone
podczas prac budowlanych, nalezy naprawi¢ jak najszybciej po wystapieniu uszkodzenia.
Kazde uszkodzenie, ktore wedtug Inzyniera nie moze by¢ w sposdb zadowalajgcy naprawione
na Terenie Budowy, spowoduje koniecznos¢ odrzucenia uszkodzonego materiatu i jego
wymiany na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie od momentu przejecia materiatéw odpowiedzialny za wady materiatéw i
ich ubezpieczenie od wszelkich mozliwych zagrozen.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania i sprawdzenia robot:

- zgodnos¢ wykonanych roboét z opracowang przez Wykonawce dokumentacjg projektowa,

- zgodnos¢ dostarczanych materiatow z wymaganiami PFU i zatwierdzong dokumentacjg
projektowa,
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- zgodno$¢ rozwigzan z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, -
sktadowanie materiatow w zgodnosci z wymogami producenta,

- poprawnos¢ technologicznej montowanych instalacji

- zgodnos¢ wyposazenia wykonanych instalacji z projektem;

- zgodnos¢ wyposazenia instalacji z wymaganiami PFU i dokumentaciji projektowej oraz jego
kompletnosci i wlasciwego montazu,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen,

- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi remontowej urzgdzenh ze wzgledu na kontrole dziatania,
czyszczenie, konserwacje lub ewentualng wymiane,

- sprawdzenie czystosci elementdw wyposazenia instalacyjnego,

- sprawdzenie stanu powtok antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci wykonania projektowanych potaczen,

oraz

- wykonanie wszystkich czynnosci dla wyposazenia zgodnie z wymaganiami fabrycznych

instrukcji obstugi i instrukcji eksploatacji - sprawdzenie kompletnosci dokumentow
niezbednych do eksploatacji:
. sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukgji

obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkow zamowienia,

a takze
kontrola dziatania elementow instalacji obejmujgca:
- kontrole dziatania urzadzen
- kontrole dziatania elementéw regulacyjnych, automatyki
- wykonanie pomiaréw kontrolnych celem sprawdzenia, Zze instalacja osigga parametry -
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami PFU i dokumentacji projektowej np.
- pobor pradu zainstalowanych urzgadzen elektrycznych
- wydajnosci, stopnia rozdziatu strumienia odpadow
- poziom hatasu.

Zakres pomiarow kontrolnych powinien obejmowacC wszystkie mozliwe przypadki
eksploatacyjne. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce
odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w
dokumentach odbiorowych.

Czynniki wplywajgce na jakos¢ pracy urzadzen, charakterystyki technologiczne,
charakterystyki elektryczne i inne wielkosci powinny by¢ mierzone wg zatozen projektowych.

Sprawdzenie instalacji przed prébami

Przed sprawdzeniem elementow instalacji Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze sg one
odpowiednio zakotwione oraz wizualnie sprawdzi¢ wszystkie wykonane potgczenia pod katem
widocznych ewentualnych nieprawidtowosci.

Cena sktadowa wykonania roboét

Cena wykonania robét zwigzanych z wykonaniem Instalacji technologicznych obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
robot i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

- prace geotechniczne -zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich
sktadowanie,
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- ubezpieczenie materiatéw i robat,

- wykonanie robot ziemnych, z zabezpieczeniem $cian wykopow i odwodnieniem robot
ziemnych

- przygotowanie podtoza pod montaz urzadzen i elementow instalacji -wykonanie robot
konstrukcyjnych zwigzanych z montazem instalacji technologicznej, -montaz poszczegolnych
elementéw instalacji technologicznej, urzadzen

i wyposazenia, elementéw prefabrykowanych

- wykonanie potgczen poszczegodlnych czesci technologicznych instalaciji,

wykonanie przytaczy,

- wykonanie przewoddéw miedzy obiektowych

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem

- wykonanie warstw izolacyjnych

- montaz rozdzielni zasilajgcej z ukladem automatyki i sterowania,

- przygotowanie i uruchomienie urzgdzen

- szkolenie w zakresie eksploataciji i obstugi

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robét,
- przygotowanie, uruchomienie instalacji,

- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych, uporzgdkowanie

i doprowadzenie do stanu projektowanego terenu budowy po robotach.

Instalacje elektryczne
Zakres roboét objetych wymaganiami

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych zasilania urzgdzen elektrycznych instalacji, czescig
techniczno-socjalng, wykonaniem i montazem rozdzielni elektrycznych.

Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

Materiaty
Urzadzenia elektryczne

Wszystkie urzgdzenia elektryczne zastosowane w instalacji powinny by¢ dostosowane do
napiecia odpowiednio; 50 Hz 230 / 400 V.

Przy projektowaniu i budowie instalacji zasilania elektroenergetycznego, inst. AKP, niezbedne
jest stosowanie wymagan najnowszych europejskich i polskich norm.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne i rozdzielnice muszg odpowiadac stopniowi ochrony min. IP
54 wedtug PN-92/E-081 06, jezeli szczegdlne wymagania nie podajg inaczej.

Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacji elektrycznej zasilajgcej odbiorniki elektryczne powinien posiadac stopien
ochrony nie mniejszy niz IP 54.

Oswietlenie zewnetrzne
Stosowaé oswietlenie zewnetrzne instalacji zamocowane na stupach oswietleniowych
(stalowych ocynkowanych lub aluminiowych).

Oprawy powinny posiada¢ klosze. Oswietlenie powinno posiada¢ wytgcznik zmierzchowy i
dodatkowo nadrzedny wytgcznik manualny.
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Oprawy os$wietleniowe powinny mie¢ stopien ochrony min. IP 54 wyposazone w zrodto swiatta
energooszczedne typu LED w typoszeregach stosowanych do oswietlania otwartych
terendw przemystowych oraz wewnetrznych drég komunikacyjnych.

Wykonanie Robét

Wymagania ogolne

Instalacje elektryczne winny by¢ wykonywane zgodnie z Polskimi Normami oraz aktualnie
obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych, przepisow i
regulacji terenowych.

Cate wyposazenie eklektyczne powinno by¢ dostosowane do zasilania prgdem elektrycznym
50 Hz 230/ 400 V.

Roboty kablowe zwigzane z wykonaniem przytgcza zasilania elektroenergetycznego

Kable uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Na oznacznikach kabli umiesci¢ trwate napisy, zawierajgce:

- miejsce zasilajgce i zasilane (relacja)

- oznaczenie kabla

- znak uzytkownika

- znak fazy (tytko dla kabli energetycznych)

- rok utozenia

Na prostych odcinkach tras, oznaczniki kabli umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 10m.
Trasy oznaczy¢ folig w kolorze czerwonym utozong 0,25 m nad kablami.

W miejscach mufowania kabli, przy przepustach i szafach elektrycznych pozostawia¢ zapasy
kabli. W zakresie odlegtosci kabli od innych urzgdzen podziemnych stosowaé najmniejsze
odlegtosci dopuszczalne wg PN.

W przypadkach, gdy odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane, dopuszcza sig ich zmniejszenie
pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych, w uzgodnieniu z witascicielami
poszczegodlnych urzadzen.

Aparatura pomiarowo-sterujgca, wymagania odnosnie montazu

Szafy zasilajgco-sterownicze

Szafy zasilajgco -sterownicze i sprzet tgczeniowy bedg przewidziane dla zasilania w energie
elektryczng 230 / 400 VAC pradu zmiennego, czestotliwosci 50 Hz.

Szafy zasilajgco-sterownicze bedg wyposazone w bloki aparaturowe z odpowiednig aparaturg
zabezpieczajgca, taczeniowg i sterowniczg.

Szafy zasilajgco -sterownicze bedg w obudowie z blach stalowych pokrytych farbg proszkowag
lub w obudowie z tworzywa, o stopniu ochrony min. IP 54 (PN-92/E-081 06).

Montaz wewnetrzny

Montaz w szafach zasilajgcych i sterowniczych wykonac¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-
91 E-05009/03. W trakcie montazu urzadzen wewnatrz szafki zwrdci¢ szczegdélng uwage na
pewnos¢ potgczen do listwy uziemiajgcej, ktorg nalezy doktadnie potgczyC z konstrukcjg
metalowa.

Na przewody podtgczone do zaciskow listwy nalezy natozyé oznaczniki z adresami potgczen.
Obok urzadzen montowanych na ptycie montazowej czy tez na elewacji szafki (od wnetrza)
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nalezy nanies¢ w sposéb trwaly ich oznaczenia zgodne z dokumentacjg projektowg /
dokumentacjg urzgdzenia.

Warunki BHP

Jako ochrone ludzi przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowac szybkie wytgczenie
zasilania uszkodzonych obwodéw zgodnie z PN -921 E05009/41.

- Kolor izolacji przewodu neutralnego N -niebieski.

- Kolor izolacji przewodu ochronnego PE -zétto --zielony.

Ochrona realizowana jest przez:

- potgczenie metalowych czesci (obudéw) oddzielnym przewodem PE;

- wytgczniki instalacyjne zwarciowe;

- wytaczniki réznicowo -prgdowe oznaczone o pradzie réznicowyrn 30 mA (jako uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim lub w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw).

Prace przy urzadzeniach powinny by¢ organizowane i wykonywane tak by zapewnic
bezpieczenstwo pracownikow i sprawnos¢ urzadzen.

Prace przy urzadzeniach technologicznych przeprowadza¢ mozna dopiero po wytgczeniu
uktadow sterowania oraz napiec¢ zasilajgcych w rozdzielni elektryczne;.

Whnetrze szafek nalezy traktowacé, jako pomieszczenie ruchu elektrycznego o napieciu do 1
000 V. Dostep do wnetrza szafki moze mie¢ wytgcznie personel uprawniony, posiadajgcy
odpowiednig grupe kwalifikacyjng BHP.

Po odfgczeniu zasilania elektrycznego moze wystepowaé nadal OBCE NAPIECIE na
zaciskach i urzadzeniach oznaczonych kolorem czerwonym.

Kontrola Jako$ci Rob6t

Wykonanie robot

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowac nalezy wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
(Inzyniera) o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
(Inzyniera).

Cena sktadowa wykonania robét
Cena wykonanych robét obejmuije:
- trasowanie;

- uktadanie kabli;

- fgczenie przewodow;

- podejscia do odbiornikow;

- przytaczanie odbiornikéw;

- ochrona przed porazeniem,;

- ochrona antykorozyjna;

- pomiary i testy

Rozruch obiektu
Zakres robot objetych wymaganiami
- uruchomienie instalacji stanowigcej przedmiot zamowienia
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- przeprowadzenie préb i szkolen w niezbednym zakresie (wg czesci opisowej PFU)

- osiggniecie efektu ekologicznego oraz parametréw technicznotechnologicznych
zdefiniowanych w PFU

- uzyskanie wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogow w trybie przekazania
obiektu do eksploatacji i uzytkowania

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach s zgodne 2z okresleniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach, wytycznych i stosowanych zgodnie z
nazewnictwem w jezyku polskim.

Ogodlne wymagania
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z PFU i
obowigzujgcymi normami.

Materiaty
Materialy zgodnie z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg urzadzen dostarczong przez
Wykonawce.

Sprzet
Sprzet zgodny z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg urzgdzen dostarczong przez

Wykonawce.

Transport
Nie przewiduje sie zastosowania srodkow transportu dla rozruchu obiektu przewidzianego

niniejszym Kontraktem.

Wykonanie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego
rozruchu. Przed rozpoczeciem rozruchu nalezy opracowaé¢ dokumentacje rozruchowg i
uzgodni¢ jg z Inspektorem Nadzoru. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiggniecie
wiasciwych, zatozonych w projekcie technologicznym parametréw pracy wszystkich urzgdzen
technologicznych stacji przetadunkowej, w przypadku braku osiggniecia efektu koncowego

Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ niezbedne zmiany umozliwiajgce osiggniecie
wiasciwego efektu.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sa:
- catkowite zakonczenie robét budowlano-montazowych,
- zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn
i urzadzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych, a w szczegodlnosci dotrzymanie zatozonych warunkow pracy:

. napedow mechanicznych,
. szczelnosci uktaddw,
. zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikow, itp., -oznakowania

urzadzen, -usuniecie usterek budowlano -montazowych ujawnionych w okresie
przeprowadzania prob, -zakonczenie prac regulacyjno -pomiarowych uktadow
elektrycznych, a w szczegolnosci:

. sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwoddéw
sitowych i dziatania obwodow sterowania,
. wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
. sprawdzenie poprawnos$ci dziatania przynaleznych zabezpieczen,
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. wykonanie pomiarow skutecznosci uziemienia ochronnego lub szybkie
wytgczenie, w razie koniecznosci suszenia urzgdzen elektrycznych,
. sprawdzenie i wstepna regulacja urzgdzen elektrycznych, aparatury
kontrolno -pomiarowej i automatyki, w szczegdlnosci sprawdzenie i
uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki,
- cechowanie - regulowanie instalacji oraz urzgadzen, w ograniczonym zakresie
umozliwiajgcym mierzenie wielkosci przewidzianych projektem,
- zabezpieczenie uruchamianych urzgdzen w niezbedne czynniki energetyczne, energie
elektryczng, wode, -sprawdzenie protokotow odbioréw czesciowych, protokotéw z prac
regulacyjnych, pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych, itp.
- zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:
* dziatania urzadzen mechanicznych i ich obstugi,
+ schematow potgczen elektrycznych,
* instrukcji obstugi i konserwaciji,
* instrukcji rozruchu (ujetej w DT-R urzadzen),
*  sposobu sterowania,
* 0golnych wytycznych i przepisow BHP i przeciwpozarowych,
- zaznajomienie sie z obowigzujgcym przepisami w zakresie eksploatacji obiektow i urzgdzen,
- wypetnienie wszystkich zobowigzan wynikajgcych z uzyskanego pozwolenia na budowe,
decyzji administracyjnych i uzgodnien.

W koncowych pracach budowlano-montazowych i technicznych odbiorach powinna
uczestniczyé grupa rozruchowa.

Rozruch przeprowadzi¢ nalezy z uwzglednieniem jego podziatu na:
- Rozruch mechaniczny.
- Rozruch hydrauliczny.
- Rozruch technologiczny.
- Rozruch zasilania energetycznego.

Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystosci, szczelnosci obiektéw, droznosci
przewoddéw, prawidlowosci zamocowah i dziatania urzgdzen, uruchomienie czesci
mechanicznych (zgodnie z instrukcjg rozruchu branzy mechanicznej i DTR poszczegdinych
urzgdzen), dokonanie prob ruchowych, itp.

Ta faza rozruchu ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich obiektoéw, maszyn i urzgdzen
wchodzgcych w sktad instalacji, powinna byC poprzedzona rozruchem urzgdzen
energetycznych i zasilajgcych. Podczas rozruchu mechanicznego nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ montazu maszyn i urzadzenh, a w szczegodlnosci ustawienia ich na miejscach
montazu.

Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ zamkniete
protokotem.

W ramach kompleksowego rozruchu, stacja przetadunkowa i zamontowane w niej instalacje
powinna osiggng¢ wymagane parametry zawarte w PFU zatwierdzonej dokumentacji
projektowe;.

Na tym etapie dokonuje sie sprawdzenia, regulacji oraz korekt w zakresie regulacji urzadzen
mechanicznych, zainstalowanej aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowniczej oraz w
zakresie ilosci wprowadzanych do instalacji mediow tak by otrzymaé zatozony efekt
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technologiczny, spetniajgcy wymagania Zmawiajgcego objete PFU i zatwierdzong
dokumentacjg projektowg i ewentualnie uzgodnione w trakcie robot.

Odbidr robot

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych oraz zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg i
niniejszym PFU.

Odbioru rob6t montazowych i rozruchowych, w celu sporzgdzenia protokotu zdawczo -
odbiorczego, dokonuje wspodlna komisja w sktad, ktérej wchodzg przedstawiciele:

- Zamawiajgcego (Gmina Piaseczno)

- Inspektora Nadzoru (Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Piaseczno Sp. z 0.0.)

- Wykonawcy

- Projektanta

- Przedstawiciele zainteresowanych instytucji, ktérych obecno$¢ zostata uzgodniona z
Zamawiajgcym lub wynika z obowigzku prawnego.

Kazdy uczestnik komisji odbioru koncowego jest réwnoprawnym jej cztonkiem w zakresie
reprezentowanych kompetencji zawodowych.

Przewodniczgcym komisji jest osoba powotana przez Zamawiajgcego, a jego obowigzkiem
jest réwniez przygotowanie organizacji przebiegu odbioru oraz jej koordynowanie. Do
obowigzkéw komisji odbioru korncowego nalezy:

- sprawdzenie zgodnosci wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do dziennika budowy, notatek roboczych oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow i potwyrobow uzytych w montazu,

- kwalifikacji zawodowych i technicznych Wykonawcy,

- wynikow pomiaréw i badan,

- sprawdzenie naniesienia przez wifasciwego projektanta zmian projektowych do
powykonawczego egzemplarza dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych wynikow funkcyjnej
kontroli biezgcej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru czesciowego,

- sprawdzenie wpiséw w Dzienniku Budowy dotyczgcych przeprowadzonych kontroli jakosci i
odbioréw w celu ustalenia liczby pomiaréw sprawdzajgcych w ramach odbioru,

- dokonanie szczegotowych ogledzin zmontowanych elementow instalacji i stwierdzenie
prawidtowosci wykonania zgodnie z dokumentacjg techniczng, projektem technologii i
organizacji montazu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych.

Kazdy uczestnik komisji odbioru kohcowego ma prawo zazgdac w zakresie swych kompetencji
podjecia dodatkowych dziatan w celu sprawdzenia jakosci wykonania wtgcznie z powotaniem
rzeczoznawcow lub komisji ekspertow.

Komisja odbioru kohcowego sporzgdza obowigzkowo protokdt odbioru kohcowego, ktéry nie
moze zawiera¢ klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak rowniez w przypadku
oceny negatywnej z odbioru, do protokétu zatgcza sie spis wadliwych rob6t oraz sposoby i
terminy ich poprawienia. Protokdt zdawczo -odbiorczy jest niezbednym dokumentem do
wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét.

Ponadto warunki wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych
przewidzianych przedmiotowa inwestycjg zostang przyjete na podstawie publikacji
opracowan Instytutu Techniki Budowlanej (rok wydania podano w nawiasie):
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A. Roboty ziemne i konstrukcyjne:

A1:

A2:

A3:

A4:

A5:

AG:

A7:

A8:

A9:

Roboty ziemne (2018)

Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale (2008)
Konstrukcje murowe (2020)

Konstrukcje drewniane (2020)

Konstrukcje betonowe i zelbetowe (2018)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych (2021)

Lekkie sciany dziatowe (2017)

Lekkie sciany ostonowe metalowo-szklane (2008)

Lekka obudowa z ptyt warstwowych (2019)

A10: Roboty spawalnicze (2009)

B. Roboty wykonczeniowe:

B1

B2:

B3:

B4:

B5:

B6:

B7:

B8:

BO:

: Tynki (2020)

Posadzki z drewna i materiatéw drewnopochodnych (2018)

Posadzki mineralne i zywiczne (2020)

Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne (2020)

Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych (2020)

Montaz okien i drzwi balkonowych (2016)

Posadzki z wyktadzin z polichlorku winylu i wyktadzin wtdkienniczych (2019)
Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi (2020)

Bramy garazowe segmentowe z napedem elektromechanicznym (2017)

B10: Kraty zwijane Zzaluzjowe z napedem elektromechanicznym (2010)

B11: Szlabany z napedem elektromechanicznym i urzgdzeniami sterujgcymi (2010)

B12: Podtogi sportowe w obiektach krytych (2013)

B13: Boiska sportowe z nawierzchnig z trawy syntetycznej (2017)

B14: Elewacje wentylowane (2021)

Data opracowania: 30 listopada 2023 r.
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B15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych (2016)
B16: Prefabrykowane systemy ocieplen $cian zewnetrznych. Elewacje veture (2020)
B17: Podtogi zewnetrzne z desek kompozytowych (2021)

C. Zabezpieczenia i izolacje:

C1: Pokrycia dachowe (2019)

C2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych (2014)

C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne (2004)

C4: |zolacje wodochronne taraséw (2016)

C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych budynkéw (2019)
C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych” (2016)

C7: Izolacje cieplne (2006)

C8: Ztozone systemy ocieplania scian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem
styropianu lub wetny mineralnej i wypraw tynkarskich (2020)

C9: Naprawy konstrukcji z betonu przy uzyciu kompozytéw z zywic syntetycznych (2021)
C10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych (2008)
C11: Pokrycia dachowe z dachéwek ceramicznych i cementowych (2017)

C12: Czesci podziemne budynkdéw wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie
miejsc newralgicznych (2017)

C13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwroconym uktadzie warstw (2018)
D. Roboty instalacyjne elektryczne:

D1: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych
(2020)

D2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej (2012)
D3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach przemystowych (2021)

D4: Linie kablowe niskiego i sredniego napiecia (2018)

E. Roboty instalacyjne sanitarne:

E1: Wezty cieptownicze (2010)

E2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (2017)
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E3: Instalacje ogrzewcze (2012)

E4: Instalacje wodociggowe (2012)

ES5: Sieci cieptownicze z rur i elementow preizolowanych (2012)
E6: Instalacje kanalizacyjne (2013)

E7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach (2018)

Data opracowania: 30 listopada 2023 r.
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1.2.20.9 Sposéb odbioru robét budowlanych

Odbidr robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robot (WW i PFU - czes$¢ opisowa).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi Nadzoru (Inzynierowi) do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). W zalezno$ci od ustalen Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi technicznemu,

- poswiadczeniu przejecia robaot,

- poswiadczeniu wykonania.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbior robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robaét.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych, przeprowadzone pomiary i wykonane
proby, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci i jakosci. Catkowite zakonczenie realizacji robot oraz gotowos¢ do odbioru
technicznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Do przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne).

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dziennik budowy (oryginat).

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

- Instrukcje eksploatacyjne.

- Protokoty z odbioru przewodow kanalizacyjnych, wodociggowych, grzewczych,
elektroenergetycznych oraz z montazu i odbioru uktadow pomiarowych energii elektrycznej.

Wszelkie koszty powyzszych zatwierdzen bedg ponoszone przez Wykonawce sg uwazane za
wliczone w Cene Kontraktows.
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Szkolenie personelu

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie
obstugi i utrzymania obiektow budowlanych i instalacji Szkolenie przeprowadzone powinno
by¢ w jezyku polskim.

Préby kohcowe
Po dokonaniu odbioru technicznego urzgdzen, Wykonawca przeprowadzi proby korncowe
urzadzen.

Préby koncowe polegaC¢ bedg na petnej eksploatacji obiektu z wszystkimi maszynami i
urzgdzeniami pod nadzorem kontrolujgcych jg pracownikow, z petnym monitorowaniem
wszystkich parametrow okreslonych w niniejszej dokumentacji jako parametry wymagane.

Préby koncowe zostang uznane za zakohczone sukcesem, jezeli po ich zakonczeniu okaze
sie, ze wszystkie parametry wymagane Kontraktem zostaty osiggniete.

Wszystkie koszty zwigzane z probami koncowymi tgcznie z nosnikami energii, czesciami
zuzywajgcymi sie i materiatami eksploatacyjnymi ponosi Wykonawca.

Gwarancja
Gwarancja na dostarczone urzadzenia, technologie, instalacje specjalistyczne, instalacje

elektryczne oraz powtoki malarskie musi wynosi¢ nie mniej niz 24 miesigce od daty protokotu
koncowego .

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni petny serwis gwarancyjny tgcznie z biezagcym
dostarczaniem czesci zuzywajgcych sie i czesci zamiennych z wytgczeniem materiatdw
eksploatacyjnych i nosnikéw energii.

Wykonawca przedstawi sposob organizacji serwisu gwarancyjnego zapewniajgcy usuniecie
awarii jakiegokolwiek elementu obiektu.

Wykonawca uwzgledni, ze czas usuniecia awarii nie moze przekroczy¢ 48 godzin roboczych
od momentu poinformowania przez Zamawiajgcego Wykonawcy o jej wystagpieniu.

Wszelkie udokumentowane koszty zwigzane ze zobowigzaniami gwarancyjnymi (w tym koszty
serwisu przewidzianego w DTR, instrukcjach obstugi lub innym dokumencie przekazanym
przez dostawce) pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca dostarczy na swoj koszt wszelkie czesci zamienne eksploatacyjne, urzgdzen
zamontowanych w ramach przedmiotu zamowienia na okres 2-etniej eksploataciji liczac od
daty dokonania odbioru koncowego.

Serwis gwarancyjny jest nieodptatny.

Po ustaniu okresu gwarancyjnego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie
posiadane karty gwarancyjne, dodatkowo pozyskane instrukcje, itp. dokumenty, ktére nie byty
przedmiotem przekazania podczas odbioru koncowego.

Serwis pogwarancyjny

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego na dostarczone
urzgdzenia i instalacje. Przed uzyskaniem Swiadectwa wykonania Wykonawca dostarczy
wykaz punktéw serwisowych zapewniajgcych serwis pogwarancyjny, dostawe czesci
zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych.
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Serwis pogwarancyjny jest odptatny.

102
Data opracowania: 30 listopada 2023 r.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa Stacji Przetadunkowej do obstugi nieruchomosci
znajdujacych sie na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadéw komunalnych
w formule ,Zaprojektuj i Wybuduj” na dziatkach nr ewid. 9 i 10 z obrebu 44 przy ul. Zeromskiego w Piasecznie

2, Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

21 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Teren inwestycji jest potozony w obszarze objetym obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego czesci miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego
ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowskg, od wschodu i od potudniowego wschodu granicg
administracyjng miasta (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16) przyjetym Uchwatg
Rady Miasta w Piasecznie nr 1440/XLVI11/2010 z dnia 16.06.2010, opublikowang w Dz.Urz.
Woj. Maz. nr 177 poz. 4580.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajagcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.
W zatgczeniu.

23 Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego
nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce aktualizacje.
Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizaciji.

24 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegdlnosci:

a) kopie mapy zasadniczej — w zatgczeniu

b) wyniki badan gruntowo-wodnych — ...

C) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw — nie dotyczy

d) inwentaryzacje zieleni — ...

e) dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — ...

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — ...

9) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzgdzen techno-logicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczgce urzgdzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek
— nie dotyczy

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub wodnych
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Koncepcja programowo-przestrzenna Stacji Przetadunkowej Przedsiebiorstwa Ustug
Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o0. planowanej na dziatce nr 10/2 przy ul. Technicznej 4 w
Piasecznie;

autorzy opracowania:

Architektura: mgr inz. Tomasz Kowalik upr. Wa-45/97, Wa-713/94
Technologia: inz. Dariusz Suwinski

Instalacje sanitarne: inz. Matgorzata Stanska upr. nr Wa-97/00

Instalacje elektryczne: mgr inz. Witold tgczewski upr. nr St-350/83

Drogi: mgr inz. Robert Kwiatkowski; data opracowania: maj 2021 r.
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