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Załącznik do strony tytułowej  
  
 Nazwy i kody zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia: 
 

 
Dział robót projektowych: 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
 
Grupa robót projektowych: 
71300000-1 Usługi inżynieryjne Klasy robót projektowych: 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
Kategorie robót projektowych: 
71323000-8 Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i 
produkcji przemysłowej 
71323200-0 Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 
71323200-0 IA01-9 Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów. Projekt i 
budowa  

 
 

 
  

KOD CPV 
 BUDOWNICTWO 

Dział Grupa Klasa Wyszczególnienie Komentarz 

45   Budownictwo Budowa nowych budynków i 
obiektów, remonty i ogólne 
naprawy 

45000000 

 45.1  Przygotowanie 
terenu pod 
budowę 

 45100000 

  45.11 Burzenie i 
rozbiórka 
obiektów 
budowlanych, 
roboty ziemne 

Burzenie budynków i innych 
budowli; oczyszczenie 
terenu; roboty ziemne, 
zdejmowanie nadkładu oraz 
inne roboty związane z 
zagospodarowaniem, 
odwadnianie terenu budowy 

45110000 

  45.12 Próbne wiercenia i 
wykopy 

Próbne wiercenia i wykopy, 
pobieranie próbek do celów 
budowlanych, geofizycznych 
i geologicznych lub 
podobnych 

45120000 

 45.2  Wznoszenie 
kompletnych 
obiektów 
budowlanych lub 
ich części 

 45200000 
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  45.21 Budownictwo 
ogólne oraz 
inżynieria lądowa i 
wodna 

Budowa wszystkich typów 
budynków i obiektów z 
zakresu inżynierii lądowej i 
wodnej, rurociągi, montaż i 
wznoszenie na terenie 
budowy konstrukcji 
prefabrykowanych 

452100000 

  45.22 Wykonywanie 
pokryć konstrukcji  

Wykonywanie konstrukcji 
dachowych, pokryć 
dachowych, izolacji 
wodoszczelnych 

45261000 

  45.25 Pozostałe 
specjalistyczne 
roboty budowlane 

Roboty wymagające 
specjalistycznych 
umiejętności lub sprzętu; 
fundamentowanie, w tym 
także wbijanie pali, 
wznoszenie elementów 
stalowych innych niż 
własnej produkcji, roboty 
murarskie i kamieniarskie; 
wznoszenie i demontaż 
własnych i wynajętych 
rusztowań oraz platform; 
wznoszenie kominów 

 

 45.3  Wykonywanie 
instalacji 
budowlanych 

 45300000 

  45.31 Wykonywanie 
instalacji 
elektrycznych 

Instalacja w budynkach lub 
innych obiektach 
budowlanych: przewodów 
elektrycznych oraz osprzętu; 
systemów 
lelekomunikacyjnych; 
elektrycznych systemów 
grzewczych; anten; alarmów 
przeciwpożarowych, 
alarmów 
przeciwwłamaniowych, wind 
i ruchomych schodów; 
piorunochronów 

45213316 
45310000 

  45.32 Wykonywanie 
robót 
budowlanych 
izolacyjnych 

Instalacja w budynkach lub 
innych obiektach 
budowlanych: izolacji 
cieplnych; 
dźwiękoszczelnych lub 
przeciwwibracyjnych 

45320000 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa Stacji Przeładunkowej do obsługi nieruchomości  

znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadów komunalnych  
w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” na działkach nr ewid. 9 i 10 z obrębu 44 przy ul. Żeromskiego w Piasecznie 

 
  

4 
Data opracowania: 30 listopada 2023 r. 

  45.33 Wykonywanie 
instalacji 
cieplnych, 
wodnych, 
wentylacyjnych i 
gazowych 

Instalacja w budynkach lub 
innych obiektach 
budowlanych: instalacji 
wodociągowych i 
sanitarnych; instalacji 
gazowych; urządzeń i 
przewodów grzewczych, 
wentylacyjnych lub 
klimatyzacyjnych; systemów 
spryskiwaczy 

45330000 

  45.34 Wykonywanie 
pozostałych 
instalacji 
budowlanych 

Instalacja w budynkach lub 
innych obiektach 
budowlanych sprzętu i 
wyposażenia gdzie indziej 
niesklasyfikowanego 

45234115 
45316000 
45340000 

 45.4  Wykonywanie 
robót 
budowlanych 
wykończeniowych 

 45400000 

  45.41 Tynkowanie Zastosowanie w budynkach 
lub innych obiektach 
budowlanych wewnętrznych 
lub zewnętrznych tynków 
lub tynków szlachetnych, w 
tym także materiałów 
podtynkowych 

45410000 

  45.42 Zakładanie 
stolarki 
budowlanej 

Zakładanie 
niewytworzonych we 
własnym zakresie drzwi, 
okien oraz ościeżnic 
drzwiowych i okiennych, 
kuchni do zabudowy, klatek 
schodowych, wyposażenia 
sklepów itp. Wykonanych z 
drewna lub innych 
materiałów; elementy 
wykończenia wnętrz jak np. 
sufity, drewniane okładziny 
ścian, ścianki działowe, itd. 

45420000 
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  45.43 Wykonywanie 
podłóg i ścian 

Układanie, wyklejanie, 
wieszanie lub instalowanie 
w budynkach lub innych 
obiektach budowlanych: 
ceramicznych, betonowych 
lub kamiennych okładzin 
ściennych i posadzek; 
parkietów lub innych 
posadzek drewnianych oraz 
dywanów i linoleum; w tym 
także wykładziny z gumy lub 
tworzyw sztucznych; 
okładzin ściennych lub 
posadzek z lastryka, 
marmuru, granitu lub łupka; 
tapet 

45430000 

  45.44 Malowanie i 
szklenie 

Malowanie wnętrz i fasad 
budynków, malowanie 
obiektów z zakresu inżynierii 
lądowej i wodnej; instalację 
elementów ze szkła, luster 
itd.  

45440000 

  45.45 Wykonywanie 
pozostałych robót 
budowlanych i 
wykończeniowych 

Inne roboty budowlane 
gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

45450000 

 45.5  Wynajem sprzętu 
budowlanego i 
burzącego wraz z 
obsługą 
operatorską 

 45500000 

  45.50 Wynajem sprzętu 
budowlanego i 
burzącego wraz z 
obsługą 
operatorską 

 45500000 

 
 
!  
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Załącznik do strony tytułowej  
 
SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 
1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 
 
1.1.      Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
1.1.1  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 
1.1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.1.3  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Istniejące zagospodarowanie działki, obiekty budowlane przewidziane  
do rozbiórki 

  Projektowane elementy zagospodarowania terenu 
  Projektowane obiekty: 

Hala przeładunkowa 
Część socjalno-techniczna w kubaturze hali przeładunkowej 
Infrastruktura techniczna towarzysząca 
Część drogowa 

1.1.4  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 
1.2.  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określa 
się, podając odpowiednio, w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, 
wymagania dotyczące: 

1.2.1. Określenia podstawowe 
1.2.2. Roboty projektowe 
1.2.3. Przygotowanie terenu budowy 
1.2.4. Budynek projektowany – architektura i konstrukcja 
1.2.5. Instalacje budowlane; sieci 
1.2.6. Wykończenia 
1.2.7. Ochrona p.poż. 
1.2.8. Wytyczne BHP 
1.2.9. Dostępność dla niepełnosprawnych 
1.2.10. Zagospodarowanie terenu. 
1.2.11 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

1.2.12 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

1.2.13  Wymagania dotyczące transportu 
1.2.14  Wymagania dotyczące środków transportu 
1.2.15  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  
1.2.16  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych 
1.2.17 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
1.2.18 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
1.2.19  Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu 
1.2.20  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.2.20.1 Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania 

robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
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Wymagania dla dokumentacji projektowej i powykonawczej 
   - Harmonogram prac  

- Projekt Budowlany  
- Dokumentacje Wykonawczą i Projekty Warsztatowe  
- Szczegółowe specyfikacje techniczne.   
- Dokumentacja Powykonawcza 
- Instrukcje obsługi i konserwacji 

 
1.2.20.2 Określenia podstawowe 

 
1.2.20.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
1.2.20.4  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
1.2.20.5 Wymagania w zakresie prowadzenia robót i organizacji robót 

budowlanych na terenie budowy 
- Dokumenty Budowy 
- Przechowywanie dokumentów budowy 
- Polecenia Inspektora Nadzoru (Inżyniera) 
- Organizacja robót 
- Ochrona i utrzymanie robót 
- Tablice informacyjne 
- Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
- Ochrona środowiska 
- Warunki bezpieczeństwa pracy 
- Ochrona przeciwpożarowa 
- Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy i Inspektora Nadzoru (Inżyniera) 
- Ogrodzenie 
- Zabezpieczenie chodników i jezdni 

 
1.2.20.6  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

- Materiały  
- Źródła pozyskiwania materiałów  
- Materiały niejednakowe  
- Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
- Transport materiałów  
- Przechowywanie i magazynowanie materiałów  
- Wymagania dotyczące środków transportu  

 
1.2.20.7 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 
1.2.20.8 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 
1.2.20.9 Sposób odbioru robót budowlanych 

 
2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 
 
2.1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z  wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
2.2.  Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

 nieruchomością na cele budowlane 
2.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 
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2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności: 
a) kopia mapy zasadniczej, 
b) wyniki badań gruntowo-wodnych, 
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 
d) inwentaryzacja zieleni, 
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy 

ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z 
zakresu ochrony środowiska, 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 
g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli 

podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 
rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i 
urządzeń techno-logicznych, a także wskazania zamawiającego 
dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do 
zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 
uwarunkowania rozbiórek, 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i 
realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych 
i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych, 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem. 

!  
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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 
 
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przy ulicy Technicznej 6 w Piasecznie działa aktualnie stacja przeładunkowa. Istniejąca 
infrastruktura nie zapewnia jednak właściwego funkcjonowania, stąd konieczność budowy 
nowego obiektu wraz z infrastruktura towarzyszącą. 
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa Stacji Przeładunkowej do obsługi nieruchomości 
znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadów komunalnych w formule 
„Zaprojektuj i Wybuduj” na działkach nr ewid. 9 i 10 z obrębu 44 przy ul. Żeromskiego 
(„Stacja Przeładunkowa”). 
 
W skład Stacji Przeładunkowej planowanej na terenie inwestycji wchodzą następujące 
budynki i elementy wyposażenia i zagospodarowania terenu: 

1. budynek składający się z części technologicznej – hali przeładunkowej oraz części 
zapleczowej: technicznej i socjalnej 

2. waga samochodowa wjazdowa/wyjazdowa 
3. parking dla samochodów osobowych 
4. miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych 
5. plac o wymiarach 20x20 m do zawracania dla wozu bojowego straży pożarnej 
6. pompownia tryskaczowa 
7. zbiornik wody dla instalacji tryskaczowej (w przypadku braku dostępu do sieci 

wodociągowej o parametrach wystarczających do obsługi instalacji tryskaczowej)   
8. zbiornik wody na potrzeby instalacji hydrantowej  (w przypadku braku dostępu do 

sieci wodociągowej o parametrach wystarczających do obsługi hydrantów)   
9. ogrodzenie terenu inwestycji wraz z systemem dostępu i monitoringu 
10. wjazdy na teren inwestycji 
11. przyłącza instalacyjne do sieci (do granicy działek nr ewid. 9 i 10 z obrębu 44 przy ul. 

Żeromskiego) 
 
Założenia technologiczne 
Stacja służy do przeładunku odpadów z podziałem na poszczególne frakcje.  
 
Odpady po przywiezieniu w mniejszych kontenerach, bądź przez śmieciarki, będą 
rozładowywane i rozlokowywane w osobnych boksach z podziałem na frakcje. Po zebraniu 
odpowiedniej ilości odpadów danego rodzaju, odbierane będą przez większe samochody i 
wywożone do specjalistycznych zakładów segregacji i utylizacji.  
 
!  
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1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia 
w tym robót budowlanych 
 
Dane liczbowe / parametry związane z zagospodarowaniem terenu 
 
Powierzchnia działek nr ewid. 9 i 10 obręb 44 - Pt: 51 827 m² (27 651+24 176) 
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: Pz proj. ca. 2300,00 m² 
Powierzchnia utwardzona przeznaczona do ruchu kołowego i ciężarowego: ca. 2215,00 m² 
Powierzchnia utwardzona przeznaczona do ruchu pieszego: ca. 210,00 m² 
Nawierzchnia biologicznie czynna na gruncie rodzimym: Pbc ca. 1543,00 m² 
 
Dane liczbowe / parametry projektowanego budynku 
 
Powierzchnia zabudowy: ca. 2292,00 m² 
Powierzchnia całkowita: ca. 2300,00 + 100,00 = 2400,00 m² 
Powierzchnia użytkowa części technologicznej: ca. 2095,00 m² 
Powierzchnia użytkowa części socjalnej: ca. 155,00 m² 
Powierzchnia użytkowa łącznie: ca. 2200,00 m² 
Kubatura budynku: ca. 23690,00 m³ 
Wysokość budynku: maksymalnie 15,0 m  
Liczba kondygnacji części technologicznej: 1 
Liczba kondygnacji części zapleczowo-socjalnej: 2 
 
Dane liczbowe / parametry technologiczne 
 
Do obsługi wwozu i wywozu odpadów przewiduje się jedną wagę samochodową 
(dwustronną, wjazdową/wyjazdową).  
 
Przewidywany dzienny, maksymalny/minimalny wolumen przeładowywanych odpadów: 

a) odpady zmieszane 200301 - 100 Mg / 10 Mg 
b) odpady metale i tworzywa sztuczne 150106 - 20 Mg / 0,5 Mg 
c) papier i tektura 150101 - 10 Mg / 2,5 Mg 
d) szkło 150107 - 10 Mg / 2 Mg 
e) odpady biodegradowalne 200201 - 50 Mg / 2,3 Mg 
f) odpady wielkogabarytowe 200307 - 25 Mg / 0 Mg 

 
Powierzchnia/objętość stanowisk (tzw. boksów) do tymczasowego składowania / 
przeładowywania odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów  (w nawiasie podano 
masę dla każdej z objętości): 

a) odpady zmieszane 200301 - 100 m2/350 m3 (126 Mg) 
b) odpady metale i tworzywa sztuczne 150106 - 100 m2/350 m3 (29,75 Mg) 
c) papier i tektura 150101 - 30 m2/105 m3 (16,8 Mg) 
d) szkło 150107 - 30 m2/105 m3 (47,25 Mg) 
e) odpady biodegradowalne 200201 - 144 m2/504 m3 (181,44 Mg) 
f) odpady wielkogabarytowe 200307 - 100 m2/350 m3 (126 Mg) 

 
Przewiduje się że w boksach składowanie będzie odbywało się do wysokości maksymalnej 
3,5 m. 
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Zakres zamówienia obejmuje: 
1. Wykonanie wszystkich niezbędnych projektów budowlanych i wykonawczych z 

zastosowaniem rozwiązań zaakceptowanych przez Zamawiającego wraz z 
koniecznymi pracami przygotowawczymi, badaniami, uzgodnieniami. 

2. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych dla potrzeb 
rozpoczęcia prac na terenie inwestycji i rozpoczęcia robót budowlanych. 

3. Wykonanie zaplanowanych robót rozbiórkowych i wycinek zieleni na terenie 
inwestycji i przygotowanie terenu inwestycji dla potrzeb rozpoczęcia budowy. 

4. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompletnej Stacji 
Przeładunkowej wraz zagospodarowaniem terenu. 

5.   Usunięcie wszelkich wad powstałych w toku robót budowlanych i instalacyjnych. 
6. Przeprowadzenie prób końcowych (rozruch mechaniczny i technologiczny) i 

eksploatacyjnych. 
7. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów prawa 

budowlanego i prawa ochrony środowiska umożliwiających eksploatację Stacji 
Przeładunkowej oraz wykonanie w tym celu wymaganych badań. 

8. Wykonanie wszelkich innych robót, dostaw, prac, które są konieczne dla 
kompletności Stacji Przeładunkowej i jej użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem i 
programem użytkowym. 

9. Przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji. 
 
1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Zamawiającym jest Gmina Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno, ul. 
Kościuszki 5.  
 
Pełnomocnikiem Gminy Piaseczno, inwestorem zastępczym i przyszłym użytkownikiem 
przedmiotowej  inwestycji planowanej do realizacji jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Piaseczno Sp. z o.o. 
 
Teren inwestycji jest położony w obszarze objętym obowiązującym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego 
ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską, od wschodu i od południowego wschodu granicą 
administracyjną miasta (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16) przyjętym Uchwałą 
Rady Miasta w Piasecznie nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010, opublikowaną w Dz.Urz. 
Woj. Maz. nr 177 poz. 4580 (dalej: „Plan Miejscowy”). 
 
Teren inwestycji ma dostęp do drogi publicznej.  
Teren inwestycji wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i 
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 
 
Zamawiający dla potrzeb planowanej inwestycji posiada następujące dokumenty  
i opracowania: 
- Koncepcja programowo-przestrzenna Stacji Przeładunkowej Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. planowanej na działce nr 10/2przy ul. Technicznej 4 w 
Piasecznie, opracowana w Biurze Projektów Motoryzacji „PROZAMEX” S.C. ul. Staniewicka 
14A; 03-310 Warszawa w maju 2021 r. („Koncepcja Stacji”). 
 
 
1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Część architektoniczna i technologiczna; założenia technologiczne; 
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Stacja służyć będzie do przeładunku odpadów z podziałem na poszczególne frakcje. Odpady 
po przywiezieniu w mniejszych kontenerach bądź przez śmieciarki i rozładowaniu, będą za 
pomocą ładowarki rozlokowywane w osobnych boksach z podziałem na frakcje. Po zebraniu 
odpowiedniej ilości odpadów danego rodzaju, odbierane będą przez większe samochody i 
wywożone do specjalistycznych instalacji przetwarzania odpadów.  
 
Do obsługi wwozu i wywozu odpadów przewiduje się dwie wagi samochodowe. 
Przewidywany dzienny, maksymalny/minimalny wolumen przeładowywanych odpadów: 

a) odpady zmieszane 200301 - 100 Mg / 10 Mg 
b) odpady metale i tworzywa sztuczne 150106 - 20 Mg / 0,5 Mg 
c) papier i tektura 150101 - 10 Mg / 2,5 Mg 
d) szkło 150107 - 10 Mg / 2 Mg 
e) odpady biodegradowalne 200201 - 50 Mg / 2,3 Mg 
f) odpady wielkogabarytowe 200307 - 25 Mg / 0 Mg 
 

Powierzchnia/objętość stanowisk (tzw. boksów) do tymczasowego składowania / 
przeładowywania odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów  (w nawiasie podano 
masę dla każdej z objętości): 

a) odpady zmieszane 200301 - 100 m2/350 m3 (126 Mg) 
b) odpady metale i tworzywa sztuczne 150106 - 100 m2/350 m3 (29,75 Mg) 
c) papier i tektura 150101 - 30 m2/105 m3 (16,8 Mg) 
d) szkło 150107 - 30 m2/105 m3 (47,25 Mg) 
e) odpady biodegradowalne 200201 - 144 m2/504 m3 (181,44 Mg) 
f) odpady wielkogabarytowe 200307 - 100 m2/350 m3 (126 Mg) 

 
Przewiduje się, że w boksach składowanie będzie odbywało się do wysokości maksymalnej 
3,5 m. 
 
Istniejące zagospodarowanie działki 
Teren inwestycji stanowią działki w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta. Obsługa 
komunikacyjna przewidziana jest od strony północnej, od strony krótszego boku prostokąta, 
wjazd z ulicy Żeromskiego. Teren posiada spadek w kierunku południowym, w kierunku rzeki 
Jeziorki. Cała powierzchnia działki nie jest utwardzona, występuje zieleń środniowysoka i 
wysoka.   
 
Projektowane elementy zagospodarowania terenu 
Na terenie planuje się realizację budynku stacji przeładunkowej składającego się z dwóch 
wyodrębnionych funkcjonalnie części: jednokondygnacyjnej hali przeładunkowej o 
powierzchni zabudowy ok. 2300 m2 i wysokości netto ok. 12,00 m oraz umieszczonej w tym 
samym budynku dwukondygnacyjnej części socjalno-technicznej, o powierzchni zabudowy ok. 
100 m2 i wysokości od 10 do 12 m.  
 
Wjazd z projektowanego, kolejnego  odcinka ulicy Żeromskiego (drogi gminnej) rozdziela się 
na dwie równoległe drogi wewnętrzne, biegnące wzdłuż północnej i południowej  granicy 
działki, z czego jedna przebiega na fragmencie wewnątrz budynku, stanowiąc zadaszone 
miejsce ładowania odpadów na duże samochody ciężarowe typu ciągnik siodłowy z naczepą.  
 
Na trasie jednej z dróg wewnętrznych zlokalizowana jest waga samochodowa wjazdowo-
wyjazdowa, mogąca obsługiwać pojazdy o długości do 18 m i masie max 60 ton. Na działce 
ulokowany jest parking dla samochodów osobowych, składający się z 7 miejsc parkingowych, 
w tym jednego dla osób niepełnosprawnych. Wewnętrzne drogi komunikacyjne, będące 
jednocześnie drogami pożarowymi, zakończone są placem manewrowym o wymiarach 20 x 
20 m dla wozów straży pożarnej.  Przy placu znajduje się parking dla czterech samochodów 
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ciężarowych. Reszta powierzchni utwardzonej przeznaczona jest na manewrowanie 
pojazdami oraz czasowe składowanie kontenerów na odpady.   
 
Wjazd do hali przeładunkowej zlokalizowano z poziomu terenu poprzez dwie bramy 
przemysłowe. Tędy będą wjeżdżały i wyjeżdżały mniejsze (krótsze)  pojazdy dostarczające 
odpady do przeładunku, tj. przede wszystkim pojazdy specjalistyczne służące do załadunku i 
samodzielnego wyładunku odpadów – tzw. śmieciarki.  
 
Różnica wysokości terenu z obu stron budynku pozwoli na zrealizowanie przejazdowej stacji 
załadunku pojazdów większych (dłuższych) składających się z ciągnika siodłowego i naczepy 
samowyładowczej oraz zestawów pojazdów składających się z pojazdu ciężarowego 
przystosowanego do załadunku kontenerów na odpady (tzw. hakowca) wraz z przyczepą 
ciężarową o podobnej funkcjonalności. To w znakomitym stopniu ułatwi załadunek tego typu 
wysokich samochodów z wykorzystaniem ładowarki kołowej.   
 
Projektowane obiekty 
 
Hala przeładunkowa 
Budynek stacji przeładunkowej to jednoprzestrzenna hala o wymiarach nie mniejszych niż 63,8 
m x 34 m, i wysokości wnętrza 12,00 m netto, to jest do spodu elementów konstrukcji dachu.  
 
Po wschodniej hali stronie znajduje się, zamykana bramami rolowanymi szybkobieżnymi, 
przejazdowa stacja załadunkowa dla samochodów ciężarowych. Poziom drogi przejazdowej 
obniżony jest o 1,2 metra poniżej posadzki hali, co tworzy wzdłuż burty pojazdu rampę, 
ułatwiając załadunek. Wzdłuż miejsca postoju samochodu zlokalizowano stalowy pomost, 
umożliwiający kierowcy kontrole prawidłowości załadunku odpadów oraz zakładanie, z 
poziomu burty samochodu, siatki zabezpieczającej ładunek.   
 
Od strony północnej znajdują się dwie bramy wjazdowe, pozwalające na obsługę 
komunikacyjną wnętrza hali przeładunkowej z poziomu terenu. Tędy będą wjeżdżały pojazdy 
ciężarowe  dostarczające odpady (pojazdy specjalistyczne, samowyładowcze do przewodu 
odpadów – tzw. śmieciarki oraz tzw. hakowce do przewozu i rozładunku kontenerów na 
odpady). Wzdłuż zachodniej ściany budynku znajduje się sześć boksów do składowania 
poszczególnych frakcji odpadów, o wymiarach netto 10 x 10 m każdy.  
 
Są one wydzielone z przestrzeni hali za pomocą bloków betonowych typu lego, co pozwala na 
dowolna zmianę wielkości poszczególnych boksów, bądź też ich likwidację. System ten będzie 
pozwalał w przyszłości, o ile zajdzie taka potrzeba, na instalacje w miejsce dwóch boksów, 
mobilnej stacji segregowania odpadów. Miejsce na lokalizację stacji zostało ustalone 
pomiędzy osiami „1” i „3” budynku. Aby możliwa była bezproblemowa obsługa stacji przez 
ładowarkę, zrezygnowano ze słupa żelbetowego na przecięciu osi „2” i „B”.  
 
Tak więc, po rozbiórce ścianki z bloków betonowych zlokalizowanej w osi 2, powstanie 
przestrzeń o wymiarach minimum 20,5 x 25,5 m pozbawiona elementów konstrukcyjnych 
utrudniających manewrowanie sprzętu i pojazdów.  
 
Ściany zewnętrzne budynku wykonane są z żelbetu, wzdłuż boksów na odpady dodatkowo 
pogrubione, aby zabezpieczyć konstrukcję przed potencjalna destrukcja wynikającą z 
obciążeń dynamicznych związanych z praca ładowarki wewnątrz budynku. Słupy 
podtrzymujące konstrukcje dachu żelbetowe, dodatkowo ze względu na to, że znajdują się  
w przestrzeni pracy ładowarki oraz przemieszczających się samochodów ciężarowych, 
zabezpieczone będą odbojnikami stalowymi do wysokości 2 metrów. Konstrukcja dachu 
wykonana jest w oparciu o system dźwigarów w formie prefabrykowanych elementów 
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żelbetowych lub drewnianych (drewno konstrukcyjne klejone z zabezpieczeniem ppoż), 
krytych prefabrykowanymi płytami dachowo-stropowymi typu (blacha trapezowa - warstwa 
izolacji  termicznej – blacha trapezowa).  
 
Część socjalno-techniczna w kubaturze hali przeładunkowej 
Budynek w części południowo-wschodniej posiada wydzieloną z hali przeładunkowej strefę 
zawierającą część socjalno-techniczną. W tej części jest to obiekt dwukondygnacyjny, 
ogrzewany, z wejściem od strony ulicy.  
 
Na parterze zlokalizowane jest pomieszczenie obsługi wagi oraz dozoru, toaleta dla 
pracowników oraz kierowców samochodów, pomieszczenia techniczne i dwa pokoje 
stanowiące przestrzenie rezerwowe do zagospodarowania przez docelowego użytkownika. 
Na piętrze dostępnym przez wewnętrzną klatkę schodową znajduje się zaplecze socjalne dla 
pracowników.  
 
Część socjalna składa się z szatni przepustowej (szatnia odzieży własnej pracowników 
połączona poprzez węzeł sanitarny z szatnią odzieży roboczej), po-mieszczenia do 
spożywania posiłków oraz zewnętrznego wc i schowka porządkowego.  
 
Pomieszczenie socjalne wyposażone jest w umywalkę, zlew i podstawowe wyposażenie 
kuchenne. Szatnie przeznaczone są dla dwunastu pracowników brudnych. Dwuosobowa 
obsługa pomieszczenia wagi i dozoru, jako pracownicy „czyści” nie posiadają swoich szafek 
w szatni przepustowej.   
 
Oznacza to, że przy założeniu dwuzmianowej pracy, obsługa zmiany może składać się z ośmiu 
(8) pracowników, w tym sześciu (6) przy pracach brudnych i dwóch przy pracach czystych. 
Pomieszczenia szatni posiadają rezerwę na dostawienie dodatkowych czterech szafek,  w 
razie konieczności zwiększenia ilości zatrudnionych osób. 
 
Infrastruktura techniczna towarzysząca 
W ramach obiektów towarzyszących zrealizowane będzie 1 zewnętrzna waga samochodowa 
usytuowane w poziomie terenu, o wymiarach 18 x 3 m, z sygnalizacją świetlną wjazdowo-
wyjazdową i zdalnym odczytem tablic rejestracyjnych pojazdów oraz kodów QR na 
dokumentach KPO i KPOK (Karty Przyjęcia Odpadów i Karty Przyjęcia Odpadów 
Komunalnych, w myśl przepisów  Rozporządzenia  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 
grudnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami), a także z monitoringiem w postaci systemu telewizji przemysłowej 
(kamery monitorujące z rejestracją danych umożliwiających odczyt ciągłego zapisu wideo co 
najmniej 31 dni wstecz).   
 
Ze względu na konieczność zrealizowania w hali przeładunkowej instalacji tryskaczowej, 
niezbędne jest zabezpieczenie dostępu do sieci wodociągowej o parametrach 
umożliwiających poprawne działanie ww. instalacji lub wybudowanie zbiornika p.poż., który 
będzie zasilał instalacje (szczegóły  w rozdziale Instalacje).  
 
Będzie to naziemny zbiornik żelbetowy lub stalowy o wymiarach koniecznych do 
zabezpieczenia wody w ilości niezbędnej do zasilenia instalacji tryskaczowej. Wraz ze 
zbiornikiem zrealizowana będzie pompownia, sąsiadująca z ww. zbiornikiem.   
 
 
Część drogowa 
Podstawowe przepisy i normatywy 
− Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r.  poz. 2351 z późniejszymi zmianami)  
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− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1376  z 
późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 124  z późn. zm.) 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U.  2019 r. , poz. 2311 z 
późn. zm.). 
 
Opis zamierzenia budowlanego 
Roboty budowlane dla obsługi komunikacyjnej projektowanego obiektu polegają między 
innymi na: 
− Pracach przygotowawczych,  
− Budowie drogi wewnętrznej, placu manewrowego wraz miejscami postojowymi  
dla samochodów osobowych oraz ciężarowych z betonowej przemysłowej kostki brukowej 
typu „behaton” (bez fazy) 
− Budowie chodnika 
− Budowie dwóch stanowisk ważenia pojazdów 
− Budowie nowego zjazdu z drogi publicznej 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
Charakterystyczne parametry techniczne 
 
Na rozpatrywanym terenie przewiduje się powstanie siedmiu nowych miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w tym jednego przeznaczonego tylko dla pojazdów samochodowych 
uprawnionych osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierujących 
pojazdami przewożących takie osoby, czterech nowych miejsc postojowych dla samochodów 
ciężarowych wraz z placem manewrowym, drogą dojazdową  o zmiennej szerokości (6,00-
8,00m) oraz drogę przejazdową o szerokości 4,00 m, która prowadzi bezpośrednio do punktów 
załadunku oraz ważenia.  
 
Wymiary miejsc parkingowych dla samochodów osobowych prostopadłych to 2,50 x 5,00 m., 
dla osób niepełnosprawnych 3,60x5,00m. Wymiary miejsc parkingowych dla pojazdów 
ciężarowych to 3,50x8,00m. Plac manewrowy ma wymiary 26,80x47,40m.  
 
W celu poprawy bezpieczeństwa zaprojektowano chodnik o szerokości 2,00 m. wraz z 
przejściami dla pieszych, który ciągnie się od miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
do wejścia do budynku. W rejonie przejść dla pieszych projektuje się obniżenie krawężnika do 
wysokości 2 cm.   
 
Ze względu na charakter układu drogowego, strukturę rodzajową i ilościową ruchu oraz stan 
istniejący ustalono następujące parametry techniczne: 
 
kategoria drogi D 
prędkość podstawowa Vp 30 km/h 
Kategoria ruchu odcinek I, II, III  KR-4 
Szerokość jezdni I 6,0-8,0m 
Szerokość jezdni II 4,0m 
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Szerokość chodnika 2,0m 
 
Konstrukcja nawierzchni 
Ze względu na budowę hali i zmianę zagospodarowania terenu konieczne będzie położenie 
nawierzchni z betonowej, przemysłowej kostki brukowej typu „behaton” (bez fazy).  
 
Obramowanie drogi, placu manewrowego oraz miejsc postojowych krawężnikiem betonowym 
15x30 cm. Projektowany chodnik będzie wykonany z betonowej kostki brukowej. 
Obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 8x30 cm. Dokładna konstrukcja nawierzchni 
będzie możliwa do ustalenia po wykonaniu badań geologicznych na etapie uzyskiwania 
pozwolenia na budowę.   
 
Odwodnienie 
Do odwodnienia projektowanej inwestycji planuje się wykorzystać kanalizację w ulicy 
Żeromskiego. Należy zaprojektować i wykonać odpowiednie przyłącza kanalizacji deszczowej 
na działkach nr ewid. 9 i 10 z obrębu 44 przy ul. Żeromskiego w Piasecznie  (do granicy ww. 
działek).  
 
Wjazdy 
W celu zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej dla planowanej inwestycji 
konieczna będzie budowa zjazdu z drogi publicznej z betonowej kostki brukowej koloru 
grafitowego.  
 
Zjazdy będą miały odpowiednio szerokości 4,00m oraz 5,50m. i będą dostosowane do 
istniejących rzędnych ulicy Żeromskiego. Obramowanie zjazdów krawężnikiem betonowym 
15x30cm. 
 
Instalacje sanitarne 
Podstawowe przepisy i normatywy 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1065 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.(Dz.U.z 2009r. Nr 
124,poz. 1030. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. (Dz.Ust.nr.217/2002,poz. 1833 ze zmianami: Dz.U. z 2005 r. nr 212, poz. 
1769; Dz. U. z 2007 r. nr 161, poz. 1142; Dz. U. z 2009 r. nr 105 poz. 873; Dz.U. z 2010 r. nr 
141, poz. 950). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002 r w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70) (załącznik do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. poz.70). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719). 
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
- PN-EN1717: październik 2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
- PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
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- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
- PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania. 
- PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: 
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. 
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
- PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
- PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury 
powierzchni – Obliczenia szczegółowe. 
- PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Wymiana ciepła przez 
grunt. Metody obliczania. 
- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany 
ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania. 
- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego 
obciążenia cieplnego. 
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az:2000 
- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
- Inne akty prawne, normy i wytyczne związane z opracowaniem projektu koncepcyjnego 
stanowiącego podstawę dla opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
- Wytyczne branżowe w zakresie architektury, konstrukcji i technologii. 
 
Dane ogólne 
 
Budynek stacji przeładunkowej zostanie zaprojektowany w formie hali jednoprzestrzennej z 
wydzielonymi miejscami do składowania posegregowanych odpadów: 
 

1. szkło 
2. papier 
3. plastik i metal 
4. odpady zmieszane 
5. bio 
6. odpady wielkogabarytowe 

 
W budynku będzie się znajdowała część dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona, zawierająca 
zaplecze socjalne z szatniami, pomieszczeniami sanitarnymi i socjalnymi oraz 
pomieszczeniami dozoru. 
 
Należy zaprojektować  i wykonać wewnętrzne przyłącza  do sieci (bez sieci gazowej), które 
znajdą się w projektowanym odcinku ulicy Żeromskiego (tj. do granicy działek nr ewid. 9 i 10 
z obrębu 44 
Przy ul. Żeromskiego w Piasecznie) oraz instalacje sanitarne projektowanego budynku, to 
jest: przyłącze wody, odporowadzenia ścieków bytowych, przyłącze gazu, odprowadzenie 
wód opadowych oraz następujące instalacje wewnętrzne: 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa Stacji Przeładunkowej do obsługi nieruchomości  

znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadów komunalnych  
w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” na działkach nr ewid. 9 i 10 z obrębu 44 przy ul. Żeromskiego w Piasecznie 

 
  

18 
Data opracowania: 30 listopada 2023 r. 

− instalacja wodno– kanalizacyjno−hydrantowa  
− tryskaczowa 
− ogrzewania (ogrzewanie elektryczne, nienadmuchowe)  
− wentylacji  
− klimatyzacji 
 
Projektowane przyłącza 
 
Woda  
Przyłącze zostanie wprowadzone do pomieszczenia technicznego, gdzie zostanie 
umieszczony zestaw wodomierzowy składający się z wodomierza, zasuw odcinających oraz 
zaworu antyskażeniowego. 
 
Kanalizacja sanitarna 
Przyłącze z projektowanego budynku zostanie wyprowadzony od ściany budynku  
i włączony do przewodu w projektowanym, kolejnym odvinku ulicy Żeromskiego (droga 
gminna). 
 
Kanalizacja deszczowa 
Wody opadowe zostaną doprowadzone do zbiornika retencyjnego, skąd zostaną 
odprowadzone do sieci kanalizacji miejskiej (w pobliżu znajduje się miejska oczyszczalnia 
ścieków, należąca do samorządowej spółki komunalnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji w Piasecznie).  
 
Jeżeli nie będzie możliwe odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji miejskiej, to w 
zależności od warunków gruntowych można zastosować skrzynki rozsączające zlokalizowane 
pod placem manewrowym lub opróżniać zbiornik retencyjny wozami asenizacyjnymi. 
 
Wody opadowe z parkingów i dróg, które mogą zostać zanieczyszczone substancjami 
ropopochodnymi, przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego, zostaną podczyszczone 
w osadniku cząstek stałych oraz w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych. 
 
Na odpływie ze zbiornika retencyjnego zostanie zastosowany regulator przepływu w celu 
ograniczenia tempa opróżniania zbiornika, a tym samym ilości wody odprowadzonej do 
kanalizacji miejskiej stosownie do wytycznych właściciela sieci. 
   
 
Projektowane instalacje 
 
Instalacja wod-kan 
Ciepła woda użytkowa dla zaplecza socjalnego będzie przygotowana w pionowym 
podgrzewaczu pojemnościowym umieszczonym w pomieszczeniu technicznym. Dla 
zapewnienia odpowiedniej temperatury na wypływie z zaworów czerpalnych, zostanie 
zaprojektowana regulowana dobowo cyrkulacja ciepłej wody (dostosowana do okresów 
użytkowania).  
 
Piony kanalizacyjne zostaną umieszczone w pobliżu urządzeń w łazienkach i toaletach  i 
wyprowadzone ponad dach, gdzie zostaną zakończone wywiewkami kanalizacyjnymi.   
 
W części technologicznej hali, przy boksach z odpadami zmieszanymi i odpadami bio zostaną 
zamontowane wpusty podłogowe zbierające ewentualne odcieki oraz wody z mycia posadzki.  
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Wpusty zostaną zlokalizowane tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas pracy ładowarek 
kołowych.  
 
Przewody odpływowe z pionów i z wpustów części technologicznej będą prowadzone pod 
płytą do przykanalika sanitarnego. 
 
Instalacje wody pożarowej 
 
Za zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu technicznym przewód wody zostanie 
rozdzielony na dwa systemy: instalację wody bytowej i instalację wody pożarowej.  
 
Na przewodzie wody bytowej zostanie zamontowany zawór pierwszeństwa sterowany 
czujnikiem przepływu w przewodzie wody pożarowej. W sytuacji pożaru zawór pierwszeństwa 
automatycznie się zamknie odcinając dopływ wody do instalacji bytowej, a tym samym 
zapewni niezakłócony przepływ w instalacji wody pożarowej. Zapobiegnie to 
niekontrolowanemu wypływowi wody bytowej wykonanej z rur z tworzywa w przypadku 
stopienia się rur.  
 
Woda zostanie doprowadzona do hydrantów wewnętrznych w hali, do zbiornika zapasu dla 
instalacji tryskaczowej oraz do zbiornika wody p.poż. do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Główny przewód zasilający będzie prowadzony pod stropem hali w izolacji i dodatkowo 
zabezpieczony przed przemarzaniem kablem grzejnym średniotemperaturowym 
samoregulującym w rezystancji odwrotnej do temperatury otoczenia. 
 
Instalacja tryskaczowa 
Ze względu na potencjalne obciążenie ogniowe części technologicznej w hali istnieje 
konieczność zabezpieczenia powierzchni stałym urządzeniem gaśniczym. Przewiduje się 
zamontowanie instalacji tryskaczowej pianowej powietrznej z 12 sekcjami. Źródłem wody dla 
instalacji tryskaczowej będzie zbiornik naziemny betonowy. Do zbiornika będzie przylegać 
pompownia tryskaczowa wyposażona w parę pomp pracujących zamiennie oraz pompę 
uzupełniającą, zapewniającą stałe ciśnienie w instalacji tryskaczowej. 
 
Instalacja hydrantowa 
Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poż. obiekt powinien być zabezpieczony przed 
pożarem z zastosowaniem 2 hydrantów zewnętrznych Dn100 o wydatku 15 dm3/s każdy.  
 
W przypadku, gdy nie będzie możliwości dostarczenia wody do zewnętrznego gaszenia 
pożaru należy zaprojektować zbiornik wody pożarowej naziemny (żelbetowy lub stalowy).  
 
Uzupełnianie wody w zbiorniku zostanie zrealizowane poprzez zawór pływakowy. Do poboru 
wody ze zbiornika przez Straż Pożarną zostanie wykonany punkt czerpania wody wyposażony 
w dwie nasady pożarnicze Dn100. 
 
Hala z boksami na przesegregowane wstępnie odpady (odbierane selektywnie za pomocą 
pojazdów specjalistycznych od mieszkańców Gminy Piaseczno, z tzw. punktów odbioru 
odpadów) jest strefą PM, więc przewiduje się zamontowanie hydrantów wewnętrznych Dn52 
o wydatku 2,5 dm3/h każdy. Do obliczeń zapotrzebowania wody przyjmuje się dwa 
równocześnie działające, zatem zapotrzebowanie wody dla hydrantów wewnętrznych wynosi 
5 dm3/h. W przypadku niewystarczającego ciśnienia wody w wodociągu ulicznym zostanie 
zastosowany zestaw hydroforowy zamontowany w pomieszczeniu technicznym. 
 
Instalacje ogrzewania 
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Do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody i ciepła technologicznego do 
nagrzewnicy wentylacyjnej zostanie zaprojektowany kocioł elektryczny.  
 
Kocioł zostanie zamontowany w pomieszczeniu technicznym. Tam też zostaną umieszczone 
pompy i naczynia wzbiorcze stanowiące zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia 
oraz zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody. Dopuszcza się instalację systemu 
mieszanego, w skald którego mogą wejść również ogniwa PV, magazyny energii i wodne 
kolektory słoneczne. 
 
W części biurowej ogrzewanie zostanie zrealizowane poprzez montaż instalacji centralnego, 
wodnego  ogrzewania podłogowego oraz drabinkowych grzejników  łazienkowych,  zasilanych 
wodą o tej samej temperaturze co ogrzewanie podłogowe i wyposażonych w dodatkowe 
grzałki elektryczne z regulatorem temperatury (grzejniki drabinkowe będą służyć wyłącznie do 
suszenia ręczników i części garderoby). Instalacja będzie regulowana pogodowo z poziomu 
kotła i dodatkowo głowicami termostatycznymi przy grzejnikach. 
 
Ciepło technologiczne będzie niezbędne do zasilenia nagrzewnicy wentylacyjnej. Czynnikiem 
będzie woda o stałych parametrach. Regulacja instalacji będzie realizowana  z poziomu 
sterownika centrali wentylacyjnej. 
 
 
Instalacja wentylacji bytowej 
W części socjalnej przewiduje się zapewnienie wentylacji mechanicznej nawiewno – 
wyciągowej wszystkich pomieszczeń z zapewnieniem równowagi ciśnieniowej. Nawiew 
zostanie zrealizowany z centrali wentylacyjnej z rekuperatorem pozwalającym na odzysk 
ciepła z powietrza wyrzutowego, temperatura nawiewu 20°C. Do centrali będzie wracać 
powietrze jedynie z pomieszczeń, które nie są pomieszczeniami sanitarnymi.  
 
Z łazienek i toalet powietrze będzie wyciągane niezależnym systemem obsługiwanym przez 
wentylator dachowy. 
 
W hali przewiduje się wentylację wyciągową mechaniczną z kompensacją powietrza z 
zewnątrz. Czerpnie będą uzbrojone w przepustnice zamykane wraz z wyłączeniem wentylacji 
wyciągowej. Na przewodzie wyrzutowym zostanie zastosowany filtr węglowy usuwający 
potencjalne odory z powietrza wywiewanego na zewnątrz. 
 
Instalacja wentylacji pożarowej 
Centrala wentylacyjna zostanie wyposażona w chłodnicę freonową pozwalającą na 
schłodzenie powietrza nawiewanego do temperatury 24°C. W pomieszczeniu wagi i dozoru 
oraz w pomieszczeniu socjalnym pracowników zostaną dodatkowo zamontowane 
klimatyzatory ścienne typu Split zapewniające pokrycie zysków ciepła przez przegrody 
zewnętrzne i tym samym schłodzenie tych pomieszczeń do temperatury komfortu. 
 
Zabezpieczenie przed odorem 
W celu zabezpieczeniem przed wydostawaniem się odoru z hali stacji przeładunkowej 
projektuje się instalację wentylacyjną podciśnieniową z wyciągiem mechanicznym i nawiewem 
naturalnym przez zasysanie. Na kanałach wyrzutowych zostaną zamontowane filtry węglowe 
zapewniające usuwanie nieprzyjemnych zapachów z powietrza wyrzucanego na zewnątrz. 
 
Instalacje elektryczne i teletechniczne 
 
Projektowany sposób zasilania 
Zasilanie podstawowe 
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Przewidywana moc przyłączeniowa dla projektowanej stacji przeładunkowej wynosi Pp=80,0 
kW. Inwestor wystąpi do Zakładu Energetycznego o zwiększenie mocy do ww. wartości.  
 
Zgodnie z obecnie przyjętymi standardami przyjmuje się, że zasilanie odbywać się będzie ze 
złącza kablowanego usytuowanego na działce Inwestora przy w granicy z ul. Żeromskiego.  
Złącze kablowe i sieć energetyczna do ww. złącza wg  projektu i wykonania przez Zakład 
Energetyczny.  
 
Pomiar energii elektrycznej przy złączu kablowym. Zza pomiaru wykonana zostanie linia 
zasilająca do rozdzielnicy głównej w projektowanym budynku oraz do pompowni tryskaczowej.  
 
Z rozdzielnicy RG budynku stacji przeładunkowej  zasilone będą instalacje projektowanego 
budynku, budynek istniejący, oświetlenie terenu oraz urządzenia terenie.  
 
W obiekcie nie przewiduje się odbiorników wymagających zasilania awaryjnego.  
 
W przypadku zaniku napięcia odbiorniki kategorii I (tj.: oświetlenie ewakuacyjne ciągów 
komunikacyjnych wewnętrznych i podświetlane znaki ewakuacyjne, oświetlenie 
bezpieczeństwa; serwerownia, dedykowana instalacja zasilania komputerów, centrale 
sygnalizacji pożarowej) rezerwowane będą z UPS oraz własnych, wbudowanych rezerwowych 
źródeł zasilania. 
 
Zasilanie rezerwowe 
Zasilania rezerwowego wymaga pompownia tryskaczowa, przewidywana moc Pr = 20 kW. 
Zasilanie rezerwowe z sieci energetyki dla niewielkich mocy, jak w naszym przypadku, jest 
kilkakrotnie kosztowniejsze niż z agregatu prądotwórczego. W koncepcji przyjęto, jako źródło 
zasilania rezerwowego agregat 25kVA, system SZR w pomieszczeniu pompowni. 
 
Linie zasilające nn i oświetlenie terenu 
Teren przewiduje się oświetlić oprawami LED 100 W na słupach stalowych (ocynkowanych) 
lub aluminiowych  stożkowych wys. 8 m oraz oprawami na budynku.  
 
Linie zasilające poszczególne budynki i obwody oświetlenia wykonane będą kablami 
miedzianymi typu YKY. 
 
Należy przewidzieć przyłączenie do sieci teletechnicznej w projektowanym odcinku ul. 
Żeromskiego (do granicy działek nr ewid. 9 i 10 z obrębu 44 przy ul. Żeromskiego w 
Piasecznie). 
 
Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku stacji przeładunkowej: 
− linie zasilające i rozdzielnice, 
− kompensacja mocy biernej, 
− instalację oświetlenia podstawowego, 
− instalację oświetlenia kierunkowego i ewakuacyjnego,  
− instalację gniazd wtyczkowych 230 V ogólnego przeznaczenia, 
− instalację siły dla urządzeń technologicznych, wentylacji, klimatyzacji i urządzeń 

instalacyjnych 
− instalację wyrównawczą i ochronę od porażeń elektrycznych, 
− instalację kontroli stężenia CO,  
− kable grzejne na instalacji wody w przestrzeniach nieogrzewanych budynku, 
− ochronę przepięciową instalacji, 
− instalację odgromową,  
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− instalację teleinformatyczną (sieć strukturalna telef.-komputer.) 
− instalację systemu sygnalizacji pożarowej SSP 
− instalację monitoringu CCTV (wg wymagań Inwestora) 
 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Zgodnie warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.) przewiduje się przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających 
instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 
 
Urządzenia przeciwpożarowe i inne urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu. 
 
Obiekt będzie wyposażony w następujące instalacje i urządzenia ppoż.: 
1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) z przyciskiem sterującym zlokalizowanym 

w pobliżu głównego wejścia do budynku z sygnalizacją zadziałania (diody 
sygnalizacyjne) 

2. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne (AOE) 
3. System sygnalizacji pożarowej (SSP) ochrona pełna z monitoringiem do Państwowej 

Straży Pożarnej. 
4. Klapy dymowe, napowietrzające i bramy napowietrzające sterowane z SSP 
 
Teren 
− oświetlenie terenu, reklamy świetlne i oświetlenie informacyjne, 
− instalację siły urządzeń technologicznych w terenie, 
− linie kablową nn zasilania podstawowego, 
− kablową kanalizację telekomunikacyjną 
 
System ochrony od porażeń 
Sieć zasilająca nn na terenie i wewnętrzna obiektu wykonana będzie w systemie TN-C. Sieć 
odbiorcza nn w terenie oraz instalacja odbiorcza w poszczególnych budynkach wykonana 
będzie w systemie TN-C-S. Przewidziano także zastosowanie wyłączników 
różnicowoprądowych. 
 
Bilans mocy 
 

l.p. Wyszczególnienie Moc 
zainstalowana 
czynna [kW] 

Współczynnik 
zapotrzebowania 

kz 

Moc 
szcytowa 
czynna 

[kW] 

1 2 3 4 5 
 stacja przeładunkowa    

 inst. ośw. w budynku 9,5 0,80 7,6 
 gn. wtyczkowe 1-faz. ogólne 2,00 0,25 0,5 
 gn. wtyczkowe 1-faz. socjal, susz. rąk 6,3 0,25 1,6 
 FT620 25,0 1,00 25,0 
 PS123 27,0 1,00 27,0 
 wentylacja hala 7,5 1,00 7,5 
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 wentylacja, klimatyzacja biura i socjal 8,0 0,8 6,4 
 kotłownia 1,0 1,0 1,0 
 urządzenia w terenie 13,0 1,1 7,5 
 oświetlenie terenu 1,0 1,00 1,0 
 Razem 100,0 0,85 85,0 

 
 
Zestawienie wskaźników energetycznych  
 
Moc instalowana całkowita    Pi  = 100,0 kW 
Moc zapotrzebowana   Pz = 85,0 kW 
Współczynnik zapotrzebowania  kz = 0,85 
Współczynnik mocy     cosϕ = 0,93 
 
Część p.poż. 
 
Podstawa prawna opracowania 
[1] Obwieszczenie  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.). 
[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz. 
U. nr 109, poz. 719).  
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych 
wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością 
wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. nr 138, poz.931).  
[4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 
urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie 
wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817)  
 [5] PN-EN 1127-1 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed 
wybuchem - Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka  
[6] PN-EN: 60079-10-1 – Atmosfery wybuchowe – część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni - 
Gazowe atmosfery wybuchowe. 
[7] PN-EN 62485-3 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów i ich instalowania, 
Część 3: Akumulatory trakcyjne 
 
Klasa odporności pożarowej obiektu i podział na strefy pożarowe 
 
Budynek stacji składa się z dwóch wydzielonych stref pożarowych. 

1. Pomieszczenie stacji przeładunkowej  (hala) – strefa pożarowa PM o powierzchni ok. 
2100 m2 

2. Część socjalna z pomieszczeniem obsługi wagi i pomieszczeniami technicznymi - 
strefa ZL III o powierzchni ok. 150 m2. 

 
 
 
Obciążenie ogniowe części PM wyliczono na podstawie ilości składowanych odpadów i 
przedstawia się ono następująco: 
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Biorąc pod uwagę powyższe, dla poszczególnych stref przyjęto następujące klasy 
odporności pożarowej: 
 

1. Strefa PM, budynek niski, gęstość obciążenia ogniowego 2000< Q ≤4000 – klasa „B”, 
przy czym na podstawie § 215 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (t.j. D.U. z 2019 poz. 1065) dopuszcza się przyjęcie klasy 
„E” odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości 
obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, pod warunkiem zastosowania: 

2.  
1) wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia; 
2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni 

przekraczającej 1000 m2. 
 
Strefa ZL III, liczba kondygnacji naziemnych 2, przy czym poziom stropu nad pierwszą 
kondygnacją jest na wysokości niższej niż 9 m nad poziomem terenu – klasa odporności 
pożarowej „D”. 
 
Ze względu na to, że pierwotna klasa odporności pożarowej części PM (przed obniżeniem na 
podstawie § 215. 1. WT) posiadała klasę „B”, odporność ogniowa ściany od-dzielenia 
przeciwpożarowego pomiędzy częścią PM i ZL III wynosić musi REI 120, a zlokalizowane w 
tej ścianie drzwi, łączące część socjalną z hala przeładunkową, EI 60.  
 
W budynku nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem, ani nie występują pomieszczenia 
zagrożone wybuchem. 
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Drogi pożarowe, zaopatrzenie w wodę i sprzęt ochrony pożarowej 
 
Zarówno wzdłuż dłuższego, jak i krótszego boku budynku przebiegać będą  drogi pożarowe 
szerokości 4 m w odległości min 5 m od budynku. Ze względu na ciągły charakter 
świadczonych usług w projektowanym obiekcie  (stacja przeładunkowa) i możliwe, okresowe 
zablokowanie jednego lub dwóch z wjazdów na teren inwestycji (od strony projektowanego 
odcinka ulicy Żeromskiego), na końcu drogi pożarowej (dróg pożarowych) wydzielony zostanie 
plac o wielkości 20 x 20 m, przewidziany do zawracania wozów bojowych straży pożarnej.   
 
Woda do celów ochrony p.poż.; 
Do gaszenia zewnętrznego budynku przewiduje się wykorzystanie istniejącej sieci 
hydrantowej zewnętrznej (ulicznej).  
 
Dodatkowo, ze względu na wielkość strefy PM obiektu, należy ją wyposażyć w hydranty 
wewnętrzne DN 52, szczegóły w części instalacyjnej koncepcji.   
 
Ze względu na spodziewaną niewystarczającą wydajność sieci wodociągowej dla potrzeb 
p.poż. należy rozważyć zapewnienie wody do celów pożarowych z dodatkowego  zbiornika 
wody wybudowanego  na terenie inwestycji. 
 
Projektowany budynek należy zaopatrzyć w sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), tzn.: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 
zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej 
budynku zakwalifikowanej do kategorii PM.  
 
Wytyczne BHP 
 
Personel zatrudniony przy pracach przeładunkowych powinien zostać przeszkolony w 
zakresie instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu przez uprawnionych przedstawicieli producenta 
(dostawcy) i użytkownika obiektu. Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odzież ochronną, 
rękawice, buty, kaski i okulary ochronne, a w przypadku pracy na wysokości również w 
osobisty sprzęt asekuracyjny.  
 
Wyposażenie obiektu w znaki bezpieczeństwa (ewakuacyjne) i ochrony p.poż. zgodnie z PN-
92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02; ich rodzaj i ilość określą służby BHP Użytkownika. 
 
Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
 
Obiekt będzie stanowił zamknięty teren zakładu z kontrolą dostępu, nie będzie też zawierał 
pomieszczeń stricte biurowych. Tym samym nie przewiduje się możliwości wejścia na teren 
inwestycji osób postronnych, w tym z dysfunkcją ruchu. Jednakże inwestor chce mieć 
możliwość zatrudniania do dozoru obiektu oraz obsługi wagi samochodowej osób 
niepełnosprawnych. Stąd do wszystkich pomieszczeń na parterze zaplecza socjalno-
technicznego należy zapewnić dostęp bez barier architektonicznych.  
 
Zlokalizowaną na parterze toaletę należy przystosować dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
W ramach miejsc parkingowych na terenie inwestycji należy zapewnić miejsce parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych, dodatkowo należy przewidzieć budowę drugiego miejsca 
parkingowego dla osób z ograniczeniami ruchowymi bezpośrednio w pobliżu wejścia do 
budynku.   
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1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą 
opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w 
budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” 
 
Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 
Zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń 
 

l.p. Nazwa pomieszczenia Pu [m²] Uwagi 

 Hala przeładunkowa 1973,58 T, P 

 Przedsionek 3,05 S, P 

 Komunikacja 14,14 S, P 

 Klatka schodowa 13,48 S, P 

 Węzeł sanitarny dla kierowców i obsługi 5,14 S, P 

 Pomieszczenie rezerwowe 11,61 S, P 

 Pomieszczenie rezerwowe 7,79 S, P 

 Pomieszczenie wagi i dozoru 11,65 S, P 

 Komunikacja 8,56 S, A 

 Szatnia brudna 10,47 S, A 

 Węzeł sanitarny 13,92 S, A 

 Szatnia czysta 10,47 S, A 

 Pomieszczenie socjalne 10,46 S, A 

 WC 6,21 S, A 

 Pomieszczenie gospodarcze 1,72 S, A 

 Suma: 2,102,25  

 
Oznaczenia użyte w tabeli: 
T- część technologiczna 
S – część socjalna 
P – parter 
A – antresola 
 
Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 
Dane liczbowe / parametry związane z zagospodarowaniem terenu 
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: Pz proj. ca. 2300,00 m² 
Powierzchnia zabudowy łącznie - budynków istn. i proj.: Pz ca. 2815,00 m² 
Powierzchnia utwardzona przeznaczona do ruchu kołowego i ciężarowego: ca. 2215,00 m² 
Powierzchnia utwardzona przeznaczona do ruchu pieszego: ca. 210,00 m² 
Nawierzchnia biologicznie czynna na gruncie rodzimym: Pbc ca. 1543,00 m² 
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Dane liczbowe / parametry projektowanego budynku 
Powierzchnia zabudowy: ca. 2292,00 m² 
Powierzchnia całkowita: ca. 2300,00 + 100,00 = 2400,00 m² 
Powierzchnia użytkowa części technologicznej: ca. 2095,00 m² 
Powierzchnia użytkowa części socjalnej: ca. 155,00m² 
Powierzchnia użytkowa łącznie: ca. 2200,00 m² 
Kubatura budynku: ca. 23690,00 m³ 
Wysokość budynku: do 15m 
Liczba kondygnacji części technologicznej: 1 
Liczba kondygnacji części socjalnej: 2 
 
Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 
dopuszcza się w następującym zakresie: 

a) powierzchni zabudowy w zakresie nieprzekraczającym 5%, 
b) wysokości, długości lub szerokości w zakresie nieprzekraczającym 2% 

 
Dane liczbowe / parametry technologiczne 
 
Do obsługi wwozu i wywozu odpadów przewiduje się 1 zewnętrzną, dwustronną, wagę 
samochodową (typu wjazd/wyjazd, usytuowane w poziomie terenu, o wymiarach 18 x 3 m, z 
sygnalizacją świetlną wjazdowo-wyjazdową i zdalnym odczytem tablic rejestracyjnych 
pojazdów oraz kodów QR na dokumentach KPO i KPOK (Karty Przyjęcia Odpadów i Karty 
Przyjęcia Odpadów Komunalnych, w myśl przepisów  Rozporządzenia  Ministra Klimatu i 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i 
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), a także z monitoringiem w postaci systemu 
telewizji przemysłowej (kamery monitorujące z rejestracją danych umożliwiających odczyt 
ciągłego zapisu wideo co najmniej 31 dni wstecz).   
 
Przewidywany dzienny, maksymalny/minimalny wolumen przeładowywanych odpadów: 

a) odpady zmieszane 200301 - 100 Mg / 10 Mg 
b) odpady metale i tworzywa sztuczne 150106 - 20 Mg / 0,5 Mg 
c) papier i tektura 150101 - 10 Mg / 2,5 Mg 
d) szkło 150107 - 10 Mg / 2 Mg 
e) odpady biodegradowalne 200201 - 50 Mg / 2,3 Mg 
f)  odpady wielkogabarytowe 200307 - 25 Mg / 0 Mg 

 
Powierzchnia/objętość stanowisk (tzw. boksów) do tymczasowego składowania / 
przeładowywania odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów  (w nawiasie podano 
masę dla każdej z objętości): 
 
Przewiduje się że w boksach składowanie będzie odbywało się do wysokości maksymalnej 
3,5 m. 
 
 
1.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
1.2.1 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z nazewnictwem w języku polskim oraz 
zapisami w odpowiednich polskich normach i obowiązujących przepisach prawa. 
 
1.2.2 Roboty projektowe 
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Dokumentacja projektowa ma być wykonana zgodnie z przepisami polskiego prawa 
budowlanego. Projektowe rozwiązania technologiczne i techniczne winny uwzględniać 
aktualny stan wiedzy technicznej dostępnej na terenie Polski.  
 
Dokumentacja projektowa musi posiadać wszystkie uzgodnienia ze służbami i instytucjami, 
wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę. 
 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację projektową obejmującą 
swoim zakresem m.in. :   
 

a) Sporządzić mapę do celów projektowych. 
b) Przeprowadzić badania hydrogeologiczne i geotechniczne w zakresie 
niezbędnym dla potrzeb przedmiotowej inwestycji  
d) Sporządzić instrukcje bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i p. poż.  
e) Opracować projekty (rysunki, opisy, obliczenia) wykonawcze w zakresie 
niezbędnych do realizacji obiektów budowlanych i możliwości sprawdzenia przez 
Zamawiającego prawidłowości rozwiązań w zakresie doboru materiałów, 
wymaganych wymiarów, i wymagań konstrukcyjno-jakościowych 
f) Opracować  Raport oddziaływania na środowisko (jeśli wynika to z 
obowiązujących przepisów prawa) 
g) Uzyskać  wszelkie wymagane prawem i warunkami lokalnymi operaty, 
uzgodnienia i opinie oraz oceny, jak również zezwolenia.  
h) Uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę Stacji 
Przeładunkowej oraz ew. budowę sieci 

 
Powyższa lista nie jest wyczerpująca. 
 
W fazie projektowania Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania i 
uzgodnienia w terminach odpowiednio wczesnych każdy element dokumentacji projektowej.  
 
Oryginał każdego elementu dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 
uzgodnionej z Zamawiającym liczbie egzemplarzy, a ponadto kopia dokumentacji ma być 
dostarczona w wersji elektronicznej w postaci plików otwartych oraz PDF. 
 
Projekt powinien uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić w okresie 
eksploatacji Zakładu a także podczas wykonywania robót budowlanych, obejmując 
rozwiązania techniczne budynków i budowli, wyposażenie technologiczne i pomocnicze 
stosowane w określonych warunkach klimatycznych, metody budowlane i maszyny i 
urządzenia zastosowane w trakcie budowy. 
 
Zastosowane w Projekcie rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne i 
komunikacyjne winny zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi oraz zapewnić 
wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne Stacji Przeładunkowej.   
 
Zamawiający oczekuje wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia 
technologicznego a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń i 
funkcjonowania infrastruktury Stacji Przeładunkowej.   
 
Wszelkie wymagane zezwolenia właściwych władz, związane z wykonaniem robót będą 
uzyskiwane przez Wykonawcę na własny koszt. Listę tych zezwoleń tj.: pozwolenie na 
rozpoczęcie robót, pozwolenia na ograniczenie ruchu, pozwolenia drogowe, pozwolenia na 
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używanie przenośnych radiostacji, pozwolenia na pobyt itd., Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu w uzgodnionych terminach.  
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić warunki dla kontroli wydanych zezwoleń władzom 
wydającym zezwolenie, oraz Zamawiającemu. Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem 
terenu budowy ponosi Wykonawca. Koszty uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz 
organizacji budowy poza terenem lokalizacji (budowa przyłączy do zakładu) w tym m. in. 
wycinki drzew oraz czasowe zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca.   
 
2.1.3. Przygotowanie terenu budowy  
Wykonawca sporządzi dokładną dokumentację geodezyjną terenu, przedstawiającą cechy 
charakterystyczne terenu.  
 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren na wszystkich obszarach, na 
których będą wykonane roboty. Oczyszczanie terenu powinno objąć usuwanie drzew i 
krzewów (na podstawie stosownego zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów uzyskanego 
przez Zamawiającego, koszty administracyjne wycinki ponosi Zamawiający) i innych rodzajów 
roślinności oraz karczowanie pni i korzeni, a także usuwanie głazów.  
 
Granice obszarów podlegających oczyszczeniu winny być zgodne z granicami 
przedstawionymi na rysunkach projektu budowlanego.  
 
Warstwę humusu należy usunąć i zdeponować do późniejszego wykorzystania lub usunięcia.   
 
 
Na wszystkich etapach robót teren budowy powinien być należycie odwodniony tak, aby nie 
tworzyły się zastoiska wody opadowej. 
Nadmiar mas ziemnych i drewno pochodzące z wycinki zostaną zagospodarowany przez 
Zamawiającego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej. 
 
1.2.4 Budynek projektowany – architektura i konstrukcja 

 
Część - hala przeładunkowa 
Budynek stacji przeładunkowej to jednoprzestrzenna hala o wymiarach nie mniejszych niż 63,8 
m x 34 m, i wysokości wnętrza 12,00 m netto, to jest do spodu elementów konstrukcji dachu.  
 
Po wschodniej hali stronie znajduje się, zamykana bramami rolowanymi szybkobieżnymi, 
przejazdowa stacja załadunkowa dla samochodów ciężarowych. Poziom drogi przejazdowej 
obniżony jest o 1,2 metra poniżej posadzki hali, co tworzy wzdłuż burty pojazdu rampę, 
ułatwiając załadunek. Wzdłuż miejsca postoju samochodu zlokalizowano stalowy pomost, 
umożliwiający kierowcy kontrole prawidłowości załadunku odpadów oraz zakładanie, z 
poziomu burty samochodu, siatki zabezpieczającej ładunek.   
 
Od strony północnej znajdują się dwie bramy wjazdowe, pozwalające na obsługę 
komunikacyjną wnętrza hali przeładunkowej z poziomu terenu. Tędy będą wjeżdżały pojazdy 
ciężarowe  dostarczające odpady (pojazdy specjalistyczne, samowyładowcze do przewodu 
odpadów – tzw. śmieciarki oraz tzw. hakowce do przewozu i rozładunku kontenerów na 
odpady). Wzdłuż zachodniej ściany budynku znajduje się sześć boksów do składowania 
poszczególnych frakcji odpadów, o wymiarach netto 10 x 10 m każdy.  
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Są one wydzielone z przestrzeni hali za pomocą bloków betonowych typu lego, co pozwala na 
dowolna zmianę wielkości poszczególnych boksów, bądź też ich likwidację. System ten będzie 
pozwalał w przyszłości, o ile zajdzie taka potrzeba, na instalacje w miejsce dwóch boksów, 
mobilnej stacji segregowania odpadów. Miejsce na lokalizację stacji zostało ustalone 
pomiędzy osiami „1” i „3” budynku. Aby możliwa była bezproblemowa obsługa stacji przez 
ładowarkę, zrezygnowano ze słupa żelbetowego na prze-cięciu osi „2” i „B”.  
 
Tak więc, po rozbiórce ścianki z bloków betonowych zlokalizowanej w osi 2, powstanie 
przestrzeń o wymiarach minimum 20,5 x 25,5 m pozbawiona elementów konstrukcyjnych 
utrudniających manewrowanie sprzętu i pojazdów.  
 
Ściany zewnętrzne budynku wykonane są z żelbetu, wzdłuż boksów na odpady dodatkowo 
pogrubione, aby zabezpieczyć konstrukcję przed potencjalna destrukcja wynikającą z 
obciążeń dynamicznych związanych z praca ładowarki wewnątrz budynku. Słupy 
podtrzymujące konstrukcje dachu prefabrykowane żelbetowe.  
 
Dodatkowo ze względu na to, że ww. słupy znajdują się w przestrzeni pracy ładowarki oraz 
przemieszczających się samochodów ciężarowych, zabezpieczone będą odbojnikami 
stalowymi do wysokości 2 metrów.  
 
Konstrukcja dachu wykonana jest w oparciu o system dźwigarów w formie prefabrykowanych 
elementów żelbetowych lub drewnianych (drewno konstrukcyjne klejone z zabezpieczeniem 
ppoż), krytych prefabrykowanymi płytami dachowo-stropowymi typu (blacha trapezowa - 
warstwa izolacji  termicznej – blacha). Konstrukcja dachu umożliwi ewentualną instalację 
paneli PV na 60% powierzchni dachu.   
 
W hali należy przewidzieć okna lub świetliki dachowe zapewniające naturalne naświetlenie 
pomieszczeń stałej pracy. 
 
Izolacja termiczna wykonana być wykonana na wszystkich przegrodach budynku zgodnie z 
obowiązującymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
 
Część socjalno-techniczna (zaplecze socjalno-techniczne)  
Budynek socjalny stanowi osobną, wydzieloną z hali przeładunkowej, strefę funkcjonalną.  
 
Jest to obiekt dwukondygnacyjny, ogrzewany, z wejściem od strony projektowanego odcinka 
ulicy Żeromskiego.  
 
Na parterze zlokalizowane jest pomieszczenie obsługi wagi oraz dozoru, toaleta dla 
pracowników oraz kierowców samochodów, pomieszczenia techniczne i dwa pokoje 
stanowiące przestrzenie rezerwowe do zagospodarowania przez docelowego użytkownika.  
 
Na piętrze dostępnym przez wewnętrzną klatkę schodową znajduje się zaplecze socjalne dla 
pracowników (z wyjątkiem pracowników niepełnosprawnych, o dysfunkcjach ruchowych).  
 
Część socjalna składa się z szatni przepustowej (szatnia odzieży własnej pracowników 
połączona poprzez węzeł sanitarny – z łazienką wyposażoną w co najmniej 1 zamykane WC, 
2 pisuary i  2 kabiny prysznicowe - z szatnią odzieży roboczej), pomieszczenia do spożywania 
posiłków oraz zewnętrznego WC i schowka porządkowego.  
 
Pomieszczenie socjalne wyposażone jest w umywalkę, zlew i podstawowe wyposażenie 
kuchenne. Szatnie przeznaczone są dla dwunastu pracowników brudnych.  Dwuosobowa 
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obsługa pomieszczenia wagi i dozoru, jako pracownicy „czyści” nie posiadają swoich szafek 
w szatni przepustowej.   
 
Oznacza to, że przy założeniu dwuzmianowej pracy, obsługa zmiany może składać się z ośmiu 
pracowników, w tym sześciu przy pracach brudnych i dwóch przy pracach czystych. 
Pomieszczenia szatni posiadają rezerwę na dostawienie dodatkowych czterech szafek,  
w razie konieczności zwiększenia ilości zatrudnionych osób. 
 
Towarzyszące obiekty techniczne  
W ramach obiektów towarzyszących zrealizowana będzie, usytuowane w poziomie terenu, 1 
dwustronna waga samochodowa (typu wjazd wyjazd z dowolnego kierunku), o wymiarach co 
najmniej 18 x 3  i nośności 60 ton, z sygnalizacją świetlną wjazdowo-wyjazdową i zdalnym 
odczytem tablic rejestracyjnych pojazdów oraz kodów QR na dokumentach KPO i KPOK 
(Karty Przyjęcia Odpadów i Karty Przyjęcia Odpadów Komunalnych, w myśl przepisów  
Rozporządzenia  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie 
funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), a 
także z monitoringiem w postaci systemu telewizji przemysłowej (kamery monitorujące z 
rejestracją danych umożliwiających odczyt ciągłego zapisu wideo co najmniej 31 dni wstecz).   
 
Ze względu na potencjalne obciążenie ogniowe części technologicznej w hali istnieje 
konieczność zabezpieczenia powierzchni stałym urządzeniem gaśniczym. Przewiduje się 
zamontowanie instalacji tryskaczowej pianowej powietrznej z 12 sekcjami. Źródłem wody dla 
instalacji tryskaczowej będzie zbiornik naziemny betonowy. Do zbiornika będzie przylegać 
pompownia tryskaczowa wyposażona w parę pomp pracujących zamiennie oraz pompę 
uzupełniającą, zapewniającą stałe ciśnienie w instalacji tryskaczowej. 
 
Dodatkowo, w przypadku gdyby lokalny gestor mediów nie był w stanie dostarczyć 
wystarczającej ilości wody na cele zewnętrznego gaszenia pożaru z ulicznej instalacji 
hydrantowej, może istnieć konieczność budowy dodatkowego zbiornika uzupełniającego  na 
cele p.poż. w obrębie terenu inwestycji.  
 
1.2.5 Instalacje budowlane, sieci 
 
Instalacje sanitarne 
 
Dane ogólne 
Budynek stacji przeładunkowej zostanie zaprojektowany w formie hali jednoprzestrzennej z 
wydzielonymi miejscami do składowania wstępnie przesegregowanych odpadów: 

1. szkło 
2. papier 
3. plastik i metal 
4. odpady zmieszane 
5. bio 
6. odpady wielkogabarytowe 

 
W budynku będzie znajdowało się zaplecze socjalne z szatniami, pomieszczeniami 
sanitarnymi i socjalnymi oraz pomieszczeniami dozoru. 
 
Należy zaprojektować i wykonać przyłącza dla projektowanego budynku (do granicy terenu 
inwestycji, tj, na działek nr ewid. 9 i 10 z obrębu 44 przy ul. Żeromskiego w Piasecznietj. do 
granicy ww. działek).):  
 
- przyłącze wody,  
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- przyłącze kanalizacji ściekowej,  
- odprowadzenie wód opadowych,  
 
oraz instalacje wewnętrzne (uwaga: bez wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych). 
 
 
Rodzaje planowanych instalacji: 

− instalacji wodno – kanalizacyjnej − hydrantowej  
− tryskaczowej  
− ogrzewania  
− wentylacji  
− klimatyzacji 

 
 
Projektowane przyłącza 
 
Przyłącze wody  
Przyłącze zostanie wprowadzone do pomieszczenia technicznego, gdzie zostanie 
umieszczony zestaw wodomierzowy składający się z wodomierza, zasuw odcinających oraz 
zaworu antyskażeniowego. 
 
Kanalizacja sanitarna 
Przyłącze z projektowanego budynku zostanie wyprowadzony od ściany budynku i włączony 
do przewodu w projektowanym, kolejnym odcinku ulicy Żeromskiego. 
 
Kanalizacja deszczowa 
Wody opadowe zostaną doprowadzone do zbiornika retencyjnego, skąd zostaną 
odprowadzone do kanalizacji. Jeżeli nie będzie możliwe odprowadzenie wód opadowych do 
kanalizacji miejskiej, to, w zależności od warunków gruntowych można zastosować skrzynki 
rozsączające zlokalizowane pod placem manewrowym lub opróżniać zbiornik retencyjny 
wozami asenizacyjnymi. 
 
Wody opadowe z parkingów i dróg, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, przed 
odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego, zostaną podczyszczone w osadniku cząstek 
stałych i w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych 
 
Na odpływie ze zbiornika retencyjnego zostanie zastosowany regulator przepływu w celu 
ograniczenia tempa opróżniania zbiornika, a tym samym ilości wody odprowadzonej do 
kanalizacji miejskiej stosownie do wytycznych właściciela sieci. 
   
 
 
Projektowane instalacje sanitarne i mechaniczne 
 
Instalacja wod-kan 
Woda zimna i ciepła z pomieszczenia technicznego zostanie doprowadzona do urządzeń 
sanitarnych w łazienkach, toaletach i pomieszczeniu socjalnym części biurowej oraz do 
zaworów ze złączką do węża w części technologicznej, przeznaczonych do zmywania 
posadzki. 
 
Ciepła woda będzie przygotowana w pionowym podgrzewaczu pojemnościowym 
umieszczonym w pomieszczeniu technicznym. Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury na 
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wypływie z zaworów czerpalnych, zostanie zaprojektowana cyrkulacja ciepłej wody, z 
dobowym system regulacji uwzględniającym czas faktycznego korzystania z CW.  
 
Piony kanalizacyjne zostaną umieszczone w pobliżu urządzeń w łazienkach i toaletach i 
wyprowadzone ponad dach, gdzie zostaną zakończone wywiewkami kanalizacyjnymi.   
 
W części technologicznej, przy boksach z odpadami zmieszanymi i odpadami bio zostaną 
zamontowane wpusty podłogowe zbierające ewentualne odcieki oraz wody z mycia posadzki.  
 
Wpusty zostaną zlokalizowane tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas pracy ładowarek.  
 
Przewody odpływowe z pionów i z wpustów części technologicznej będą prowadzone pod 
płytą do przykanalika sanitarnego. 
 
Instalacja wody pożarowej 
Za zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu technicznym przewód wody zostanie 
rozdzielony na dwa systemy: instalację wody bytowej i instalację wody pożarowej.  
 
Na przewodzie wody bytowej zostanie zamontowany zawór pierwszeństwa sterowany 
czujnikiem przepływu w przewodzie wody pożarowej. W sytuacji pożaru zawór pierwszeństwa 
automatycznie się zamknie odcinając dopływ wody do instalacji bytowej, a tym samym 
zapewni niezakłócony przepływ w instalacji wody pożarowej. Zapobiegnie to 
niekontrolowanemu wypływowi wody bytowej wykonanej z rur z tworzywa w przypadku 
stopienia się rur.  
 
Woda zostanie doprowadzona do hydrantów wewnętrznych w hali, do zbiornika zapasu dla 
instalacji tryskaczowej oraz do zbiornika wody p.poż. do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Główny przewód zasilający będzie prowadzony pod stropem hali w izolacji i dodatkowo 
zabezpieczony przed przemarzaniem kablem grzejnym średniotemperaturowym 
samoregulującym w rezystancji odwrotnej do temperatury otoczenia. 
 
Instalacja tryskaczowa 
Ze względu na obciążenie ogniowe części technologicznej w hali istnieje konieczność 
zabezpieczenia powierzchni stałym urządzeniem gaśniczym. Przewiduje się zamontowanie 
instalacji tryskaczowej pianowej powietrznej z 12 sekcjami.  
 
Źródłem wody dla instalacji tryskaczowej będzie zbiornik naziemny, betonowy lub stalowy, o 
pojemności czynnej 270 m 3.  
 
Zbiornik zostanie umieszczony między budynkiem, a zachodnią granicą działki. Do zbiornika 
będzie przylegać pompownia tryskaczowa wyposażona w parę pomp pracujących zamiennie 
oraz pompę uzupełniającą, zapewniającą stałe ciśnienie w instalacji tryskaczowej. 
 
Instalacja hydrantowa 
Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poż. obiekt powinien być zabezpieczony przed 
pożarem z zastosowaniem 2 hydrantów zewnętrznych Dn100 o wydatku 15 dm3/s każdy.  
 
W przypadku, gdy nie będzie możliwości dostarczenia wody do zewnętrznego gaszenia 
pożaru należy zaprojektować zbiornik wody pożarowej naziemny (żelbetowy lub stalowy).  
 
Uzupełnianie wody w zbiorniku zostanie zrealizowane poprzez zawór pływakowy. Do poboru 
wody ze zbiornika przez Straż Pożarną zostanie wykonany punkt czerpania wody wyposażony 
w dwie nasady pożarnicze Dn100. 
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Hala z boksami na przesegregowane wstępnie odpady (odbierane selektywnie za pomocą 
pojazdów specjalistycznych od mieszkańców Gminy Piaseczno, z tzw. punktów odbioru 
odpadów) jest strefą PM, więc przewiduje się zamontowanie hydrantów wewnętrznych Dn52 
o wydatku 2,5 dm3/h każdy. Do obliczeń zapotrzebowania wody przyjmuje się dwa 
równocześnie działające, zatem zapotrzebowanie wody dla hydrantów wewnętrznych wynosi 
5 dm3/h. W przypadku niewystarczającego ciśnienia wody w wodociągu ulicznym zostanie 
zastosowany zestaw hydroforowy zamontowany w pomieszczeniu technicznym. 
 
Instalacje ogrzewania 
Do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody i ciepła technologicznego do 
nagrzewnicy wentylacyjnej zostanie zaprojektowany kocioł elektryczny.  
 
Kocioł zostanie zamontowany w pomieszczeniu technicznym. Tam też zostaną umieszczone 
pompy i naczynia wzbiorcze stanowiące zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia 
oraz zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody. Dopuszcza się instalację systemu 
mieszanego, w skald którego mogą wejść również ogniwa PV, magazyny energii i wodne 
kolektory słoneczne. 
 
W części biurowej ogrzewanie zostanie zrealizowane poprzez montaż instalacji centralnego, 
wodnego  ogrzewania podłogowego oraz drabinkowych grzejników  łazienkowych,  zasilanych 
wodą o tej samej temperaturze co ogrzewanie podłogowe i wyposażonych w dodatkowe 
grzałki elektryczne z regulatorem temperatury (grzejniki drabinkowe będą służyć wyłącznie do 
suszenia ręczników i części garderoby). Instalacja będzie regulowana pogodowo z poziomu 
kotła i dodatkowo głowicami termostatycznymi przy grzejnikach. 
 
Ciepło technologiczne będzie niezbędne do zasilenia nagrzewnicy wentylacyjnej. Czynnikiem 
będzie woda o stałych parametrach. Regulacja instalacji będzie realizowana  z poziomu 
sterownika centrali wentylacyjnej. 
 
 
W części socjalnej przewiduje się zapewnienie wentylacji mechanicznej nawiewno – 
wyciągowej wszystkich pomieszczeń z zapewnieniem równowagi ciśnieniowej. Nawiew 
zostanie zrealizowany z centrali wentylacyjnej z rekuperatorem pozwalającym na odzysk 
ciepła z powietrza wyrzutowego, temperatura nawiewu 20°C. Do centrali będzie wracać 
powietrze jedynie z pomieszczeń, które nie są pomieszczeniami sanitarnymi.  
 
Z łazienek i toalet powietrze będzie wyciągane niezależnym systemem obsługiwanym przez 
wentylator dachowy. 
 
W hali przewiduje się wentylację wyciągową mechaniczną z kompensacją powietrza z 
zewnątrz. Czerpnie będą uzbrojone w przepustnice zamykane wraz z wyłączeniem wentylacji 
wyciągowej. Na przewodzie wyrzutowym zostanie zastosowany filtr węglowy usuwający 
potencjalne odory z powietrza wywiewanego na zewnątrz. 
 
Instalacja wentylacji pożarowej 
Centrala wentylacyjna zostanie wyposażona w chłodnicę freonową pozwalającą na 
schłodzenie powietrza nawiewanego do temperatury 24°C. W pomieszczeniu wagi i dozoru 
oraz w pomieszczeniu socjalnym pracowników zostaną dodatkowo zamontowane 
klimatyzatory ścienne typu Split zapewniające pokrycie zysków ciepła przez przegrody 
zewnętrzne i tym samym schłodzenie tych pomieszczeń do temperatury komfortu. 
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Zabezpieczenie przed odorem 
W celu zabezpieczeniem przed wydostawaniem się odoru z hali stacji przeładunkowej 
projektuje się instalację wentylacyjną podciśnieniową z wyciągiem mechanicznym i nawiewem 
naturalnym przez zasysanie. Na kanałach wyrzutowych zostaną zamontowane filtry węglowe 
zapewniające usuwanie nieprzyjemnych zapachów z powietrza wyrzucanego na zewnątrz. 
 
 
Instalacje elektryczne i teletechniczne 
 
Projektowany sposób zasilania 
 
Zasilanie podstawowe 
Przewidywana moc przyłączeniowa dla projektowanej stacji przeładunkowej  wynosi Pp=80,0 
kW.  Inwestor wystąpi do Zakładu Energetycznego o zwiększenie mocy do ww. wartości.  
 
Zgodnie z obecnie przyjętymi standardami przyjmuje się, że zasilanie odbywać się będzie  
ze złącza kablowanego usytuowanego na działce Inwestora przy w granicy z ulicą 
Żeromskiego.   
 
Złącze kablowe i sieć energetyczna do ww. złącza wg  projektu i wykonania przez Zakład 
Energetyczny.  
 
Pomiar energii elektrycznej przy złączu kablowym. Za pomiaru wykonana zostanie linia 
zasilająca do rozdzielnicy głównej w projektowanym budynku oraz do pompowni tryskaczowej.  
 
Z rozdzielnicy RG budynku stacji przeładunkowej zasilone będą instalacje projektowanego 
budynku, budynek istniejący, oświetlenie terenu oraz urządzenia terenie.  
 
W obiekcie nie przewiduje się odbiorników wymagających zasilania awaryjnego.  
 
W przypadku zaniku napięcia odbiorniki kategorii I (tj.: oświetlenie ewakuacyjne ciągów 
komunikacyjnych wewnętrznych i podświetlane znaki ewakuacyjne, oświetlenie 
bezpieczeństwa; serwerownia, dedykowana instalacja zasilania komputerów, centrale 
sygnalizacji pożarowej) rezerwowane będą z UPS oraz własnych, wbudowanych rezerwowych 
źródeł zasilania. 
 
Zasilanie rezerwowe 
Zasilania rezerwowego wymaga pompownia tryskaczowa, przewidywana moc Pr = 20 kW. 
Zasilanie rezerwowe z sieci energetyki dla niewielkich mocy, jak w naszym przypadku, jest 
kilkakrotnie kosztowniejsze niż z agregatu prądotwórczego. W koncepcji przyjęto jako źródło 
zasilania rezerwowego agregat 25kVA, system SZR w pomieszczeniu pompowni. 
 
Linie zasilające nn i oświetlenie terenu 
Teren przewiduje się oświetlić oprawami LED 100 W na słupach stalowych (ocynk) lub 
aluminiowych stożkowych wys. 8 m oraz oprawami na budynku.  
 
Linie zasilające poszczególne budynki i obwody oświetlenia wykonane będą kablami 
miedzianymi typu YKY. 
 
Instalacje elektryczne i teletechniczne w stacji przeładunkowej  
− linie zasilające i rozdzielnice, 
− kompensacja mocy biernej, 
− instalację oświetlenia podstawowego, 
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− instalację oświetlenia kierunkowego i ewakuacyjnego,  
− instalację gniazd wtyczkowych 230 V ogólnego przeznaczenia, 
− instalację siły dla urządzeń technologicznych, wentylacji, klimatyzacji i urządzeń 
instalacyjnych 
− instalację wyrównawczą i ochronę od porażeń elektrycznych, 
− instalację kontroli stężenia CO,  
− kable grzejne na instalacji wody w przestrzeniach nieogrzewanych budynku, 
− ochronę przepięciową instalacji, 
− instalację odgromową,  
− instalację teleinformatyczną (sieć strukturalna telef.-komputer.) 
− instalację systemu sygnalizacji pożarowej SSP 
− instalację monitoringu CCTV (wg wymagań Inwestora) 
 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Zgodnie warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2019 r.  poz. 1065 z późn. zm.) przewiduje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających 
instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 
 
Urządzenia przeciwpożarowe i inne urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu 
Obiekt będzie wyposażony w następujące instalacje i urządzenia ppoż.: 

1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) z przyciskiem sterującym zlokalizowanym 
w pobliżu głównego wejścia do budynku z sygnalizacją zadziałania (diody 
sygnalizacyjne) 

2. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne (AOE) 
3. System sygnalizacji pożarowej (SSP) ochrona pełna z monitoringiem do Państwowej 

Straży Pożarnej. 
4. Klapy dymowe, napowietrzające i bramy napowietrzające sterowane z SSP 

 
Instalacje i urządzenia na terenie inwestycji: 
− oświetlenie terenu, reklamy świetlne i oświetlenie informacyjne, 
− instalację siły urządzeń technologicznych w terenie, 
− linie kablową nn zasilania podstawowego, 
− kablową kanalizację telekomunikacyjną 
 
System ochrony od porażeń 
Sieć zasilająca nn na terenie i wewnętrzna obiektu wykonana będzie w systemie TN-C. Sieć 
odbiorcza nn w terenie oraz instalacja odbiorcza w poszczególnych budynkach wykonana 
będzie w systemie TN-C-S. Przewidziano także zastosowanie wyłączników 
różnicowoprądowych. 
 
Bilans mocy 
 

l.p. Wyszczególnienie Moc 
zainstalowana 
czynna [kW] 

Współczynnik 
zapotrzebowania 

kz 

Moc 
szcytowa 
czynna 

[kW] 
1 2 3 4 5 

 stacja przeładunkowa    
 inst. ośw. w budynku 9,5 0,80 7,6 
 gn. wtyczkowe 1-faz. ogólne 2,00 0,25 0,5 
 gn. wtyczkowe 1-faz. socjal, susz. rąk 6,3 0,25 1,6 
 FT620 25,0 1,00 25,0 
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 PS123 27,0 1,00 27,0 
 wentylacja hala 7,5 1,00 7,5 
 wentylacja, klimatyzacja biura i socjal 8,0 0,8 6,4 
 kotłownia 1,0 1,0 1,0 
 urządzenia w terenie 13,0 1,1 7,5 
 oświetlenie terenu 1,0 1,00 1,0 
 Razem 100,0 0,85 85,0 

 
 
Zestawienie wskaźników energetycznych  
Moc instalowana całkowita:    Pi  = 100,0 kW 
Moc zapotrzebowana:   Pz = 85,0 kW 
Współczynnik zapotrzebowania:  kz = 0,85 
Współczynnik mocy:     cosϕ = 0,93 
 
1.2.6 Wykończenia 
Zamawiający nie stawia specjalnych wymogów, co do sposobu wykończenia obiektów 
budowlanych i elementów instalacji. Wykończenia powinny być odporne na wpływ środowiska, 
z jakim będą mieć styczność. Informacje dotyczące wykończeń zostaną zdefiniowane w 
Projekcie Budowlanym. 
 
1.2.7 Ochrona p.poż. 
Klasa odporności pożarowej obiektu i podział na strefy pożarowe 
Budynek stacji składa się z dwóch wydzielonych stref pożarowych. 
¾ Pomieszczenie stacji przeładunkowej (hala) – strefa pożarowa PM o powierzchni ok. 

2100 m2 
¾ Część socjalna z pomieszczeniem obsługi wagi i pomieszczeniami technicznymi - 

strefa ZL III o powierzchni ok. 150 m2. 
Obciążenie ogniowe części PM wyliczono na podstawie ilości składowanych odpadów  
i przedstawia się ono następująco: 
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Biorąc pod uwagę powyższe, dla poszczególnych stref przyjęto następujące klasy 
odporności pożarowej: 
 
Strefa PM, budynek niski, gęstość obciążenia ogniowego 2000< Q ≤4000 – klasa „B”, przy 
czym na podstawie § 215 ust. 1. Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z  2019 r. poz. 1065).  
 
Dopuszcza się przyjęcie klasy „E” odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku 
PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, pod warunkiem 
zastosowania: 

¾ wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia; 
¾ samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni 

przekraczającej 1000 m2. 
 
Strefa ZL III, liczba kondygnacji naziemnych 2, przy czym poziom stropu nad pierwszą 
kondygnacją jest na wysokości niższej niż 9 m nad poziomem terenu – klasa odporności 
pożarowej „D”. 
 
Ze względu na to, że pierwotna klasa odporności pożarowej części PM (przed obniżeniem na 
podstawie § 215ust. 1. WT) posiadała klasę „B”, odporność ogniowa ściany oddzielenia 
przeciwpożarowego pomiędzy częścią PM i ZL III wynosić musi REI 120, a zlokalizowane w 
tej ścianie drzwi, łączące część socjalną z hala przeładunkową, EI 60.  
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W budynku nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem ani nie występują pomieszczenia 
zagrożone wybuchem. 
 
Drogi pożarowe, zaopatrzenie w wodę i sprzęt ochrony pożarowej 
 
Zarówno wzdłuż dłuższego, jak i krótszego boku budynku przebiegać będzie  droga pożarowa 
szerokości 4 m w odległości min 5 m od budynku. Ze względu na ciągły charakter 
świadczonych usług w projektowanym obiekcie  (stacja przeładunkowa) i możliwe, okresowe 
zablokowanie jednego lub dwóch z wjazdów na teren inwestycji (od strony projektowanego 
odcinka ulicy Żeromskiego), na końcu drogi pożarowej (dróg pożarowych) wydzielony zostanie 
plac o wielkości 20 x 20 m, przewidziany do zawracania wozów bojowych straży pożarnej.   
 
Woda do celów ochrony p.poż.; 
Do gaszenia zewnętrznego budynku przewiduje się wykorzystanie istniejącej sieci 
hydrantowej zewnętrznej (ulicznej).  
 
Dodatkowo, ze względu na wielkość strefy PM obiektu, należy ją wyposażyć w hydranty 
wewnętrzne DN 52, szczegóły w części instalacyjnej koncepcji.   
 
Ze względu na spodziewaną niewystarczającą wydajność sieci wodociągowej dla potrzeb 
p.poż. należy rozważyć zapewnienie wody do celów pożarowych z dodatkowego  zbiornika 
wody wybudowanego  na terenie inwestycji. 
 
Projektowany budynek należy zaopatrzyć w sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), tzn.: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 
zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej 
budynku zakwalifikowanej do kategorii PM.  
 
1.2.8 Wytyczne BHP 
Personel zatrudniony przy pracach przeładunkowych powinien zostać przeszkolony w 
zakresie instrukcji obsługi urządzeń i sprzętu przez uprawnionych przedstawicieli producenta 
(dostawcy) i użytkownika obiektu. Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odzież ochronną, 
rękawice, buty, kaski i okulary ochronne, a w przypadku pracy na wysokości również w 
osobisty sprzęt asekuracyjny.  
 
Wyposażenie obiektu w znaki bezpieczeństwa (ewakuacyjne) i ochrony p.poż. zgodnie z PN-
92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02; ich rodzaj i ilość określą służby BHP Użytkownika. 
 
1.2.9 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Obiekt będzie stanowił zamknięty teren zakładu z kontrolą dostępu, nie będzie też zawierał 
pomieszczeń stricte biurowych. Tym samym nie przewiduje się możliwości wejścia na teren 
inwestycji osób postronnych, w tym z dysfunkcją ruchu. Jednakże inwestor chce mieć 
możliwość zatrudniania do dozoru obiektu oraz obsługi wagi samochodowej osób 
niepełnosprawnych. Stąd do wszystkich pomieszczeń na parterze zaplecza socjalno-
technicznego należy zapewnić dostęp bez barier architektonicznych.  
 
Zlokalizowaną na parterze toaletę należy przystosować dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
W ramach miejsc parkingowych na terenie inwestycji należy zapewnić miejsce parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych, dodatkowo należy przewidzieć budowę drugiego miejsca 
parkingowego dla osób z ograniczeniami ruchowymi bezpośrednio w pobliżu wejścia do 
budynku.   



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa Stacji Przeładunkowej do obsługi nieruchomości  

znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadów komunalnych  
w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” na działkach nr ewid. 9 i 10 z obrębu 44 przy ul. Żeromskiego w Piasecznie 

 
  

40 
Data opracowania: 30 listopada 2023 r. 

 
1.2.10 Zagospodarowanie terenu 
Na terenie planuje się realizację budynku stacji przeładunkowej składającego się z dwóch 
wyodrębnionych funkcjonalnie części: jednokondygnacyjnej hali przeładunkowej o 
powierzchni zabudowy ok. 2300 m2 i wysokości netto ok. 12,00 m oraz umieszczonej w tym 
samym budynku dwukondygnacyjnej części socjalno-technicznej, o powierzchni zabudowy ok. 
100 m2 i wysokości od 10 do 12 m.  
 
Wjazd z projektowanego, kolejnego  odcinka ulicy Żeromskiego (drogi gminnej) rozdziela się 
na dwie równoległe drogi wewnętrzne, biegnące wzdłuż północnej i południowej  granicy 
działki, z czego jedna przebiega na fragmencie wewnątrz budynku, stanowiąc zadaszone 
miejsce ładowania odpadów na duże samochody ciężarowe typu ciągnik siodłowy.  
 
Na trasie obu dróg wewnętrznych zlokalizowana jest waga samochodowa wjazdowo-
wyjazdowa , mogąca obsługiwać pojazdy o długości do 18 m i masie max 60 ton. Na działce 
ulokowany jest parking dla samochodów osobowych, składający się z 7 miejsc parkingowych, 
w tym jednego dla osób niepełnosprawnych.  
 
Wewnętrzne drogi komunikacyjne, będące jednocześnie drogami pożarowymi, zakończone są 
placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m dla wozów straży pożarnej. Przy placu znajduje 
się parking dla czterech samochodów ciężarowych. Reszta powierzchni utwardzonej 
przeznaczona jest na manewrowanie pojazdami oraz czasowe składowanie kontenerów na 
odpady.   
 
Wjazd do hali przeładunkowej zlokalizowano z poziomu terenu poprzez dwie bramy 
przemysłowe. Tędy będą wjeżdżały i wyjeżdżały mniejsze (krótsze)  pojazdy dostarczające 
odpady do przeładunku, tj. przede wszystkim pojazdy specjalistyczne służące do załadunku i 
samodzielnego wyładunku odpadów – tzw. śmieciarki.  
 
Różnica wysokości terenu z obu stron budynku pozwoli na zrealizowanie przejazdowej stacji 
załadunku większych (dłuższych) pojazdów składających się z ciągnika siodłowego i naczepy 
samowyładowczej oraz zestawów pojazdów składających się z pojazdu ciężarowego 
przystosowanego do załadunku kontenerów na odpady (tzw. hakowca) wraz z przyczepą 
ciężarową o podobnej funkcjonalności. To w znakomitym stopniu ułatwia załadunek tego typu 
wysokich samochodów z wykorzystaniem ładowarki kołowej.   
 
Część drogowa 
Opis zamierzenia inwestycyjnego w zakresie dróg 
 
Roboty budowlane dla obsługi komunikacyjnej projektowanego obiektu polegają między 
innymi na: 
− Pracach przygotowawczych,  
− Budowie drogi wewnętrznej, placu manewrowego wraz miejscami postojowymi  
dla samochodów osobowych oraz ciężarowych z betonowej przemysłowej kostki brukowej 
typu „behaton” (bez fazy) 
− Budowie chodnika 
− Budowie dwóch stanowisk ważenia pojazdów 
− Budowie nowego zjazdu z drogi publicznej 
 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie nawierzchniowo-drogowym 
Charakterystyczne parametry techniczne 
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Na rozpatrywanym terenie przewiduje się powstanie siedmiu nowych miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w tym jednego przeznaczonego tylko dla pojazdów samochodowych 
uprawnionych osób niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierujących 
pojazdami przewożących takie osoby, czterech nowych miejsc postojowych dla samochodów 
ciężarowych wraz z placem manewrowym, drogą dojazdową  o zmiennej szerokości (6,00-
8,00m) oraz drogę przejazdową o szerokości 4,00 m, która prowadzi bezpośrednio do punktów 
załadunku oraz ważenia.  
 
Wymiary miejsc parkingowych dla samochodów osobowych prostopadłych to 2,50 x 5,00 m., 
dla osób niepełnosprawnych 3,60x5,00m. Wymiary miejsc parkingowych dla pojazdów 
ciężarowych to 3,50x8,00m. Plac manewrowy ma wymiary 26,80x47,40m.  
 
W celu poprawy bezpieczeństwa zaprojektowano chodnik o szerokości 2,00 m. wraz z 
przejściami dla pieszych, który ciągnie się od miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
do wejścia do budynku. W rejonie przejść dla pieszych projektuje się obniżenie krawężnika do 
wysokości 2 cm.   
 
Ze względu na charakter układu drogowego, strukturę rodzajową i ilościową ruchu oraz stan 
istniejący ustalono następujące parametry techniczne: 
 

kategoria drogi D 

prędkość podstawowa Vp 30 km/h 

Kategoria ruchu odcinek I, II, III KR-4 

Szerokość jezdni I 6,0-8,0m 

Szerokość jezdni II 4,0m 

Szerokość chodnika 2,0m 
 
 
Konstrukcja nawierzchni 
Ze względu na budowę hali i zmianę zagospodarowania terenu konieczne będzie położenie 
nawierzchni z betonowej, przemysłowej kostki brukowej typu „behaton” (bez fazy).  
 
Obramowanie drogi, placu manewrowego oraz miejsc postojowych krawężnikiem betonowym 
15x30 cm. Projektowany chodnik będzie wykonany z betonowej kostki brukowej. 
Obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 8x30 cm. Dokładna konstrukcja nawierzchni 
będzie możliwa do ustalenia po wykonaniu badań geologicznych na etapie uzyskiwania 
pozwolenia na budowę.   
 
Odwodnienie 
Do odwodnienia projektowanej inwestycji planuje się wykorzystać kanalizację w ulicy 
Żeromskiego. Należy zaprojektować i wykonać odpowiednie przyłącza kanalizacji deszczowej 
na działkach nr ewid. 9 i 10 z obrębu 44 przy ul. Żeromskiego w Piasecznie  (do granicy ww. 
działek).  
 
Wjazdy 
W celu zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej dla planowanej inwestycji 
konieczna będzie budowa zjazdu z drogi publicznej z betonowej kostki brukowej koloru 
grafitowego.  
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Zjazdy będą miały odpowiednio szerokości 4,00m oraz 5,50m. i będą dostosowane do 
istniejących rzędnych ulicy Żeromskiego. Obramowanie zjazdów krawężnikiem betonowym 
15x30cm. 
 
1.2.11 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z 7.07.1994 r., Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2351 z późn. zm.).) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku 
stosowania określonych materiałów i towarów.  
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 
oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  
 
Materiały, urządzenia, instalacje, itp. musza być z asortymentu bieżąco produkowanego  
i odpowiadać normom i przepisom. 
 
1.2.12 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
Maszyny i urządzenia muszą posiadać dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje, 
napisane w języku polskim. 
Materiały, urządzenia, instalacje, itp., których to dotyczy muszą posiadać dokumenty 
dopuszczające do obrotu w myśl przepisów polskiego prawa. 
 
1.2.13 Wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów powinien odbywać sie przy zachowaniu warunków transportu 
zalecanych przez producenta. 
 
Przed wysłaniem z miejsca produkcji każdy materiał i/lub element zostanie odpowiednio 
zabezpieczony powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i / lub innym 
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu.  
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie materiałów i /lub 
elementów, aby dotarły one na teren budowy w stanie nienaruszonym. 
 
Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych urządzeń na placu budowy lub w 
magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 
prowadzonego rozładunku. 
 
1.2.14 Wymagania dotyczące środków transportu 
Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie 
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów 
/ sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym 
(PFU) i w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem: 
- uzyskania odpowiedniej zgody od właściwego organu 
- przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.2.15 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  
Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz z odpowiednimi normami i polskimi 
przepisami. 
 
1.2.16 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów oraz analizując zgodność 
wykonanych robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową.   
 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować należy wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
1.2.17 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych oraz zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową  
i niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. 
 
Odbioru robót montażowych i rozruchowych, w celu sporządzenia protokołu zdawczo - 
odbiorczego, dokonuje komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele: 

   
- Zamawiającego (Gmina Piaseczno) 
- Inwestora zastępczego (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.) 
- Inspektora Nadzoru  
- Projektanta 
- Wykonawcy  
- Przedstawiciele zainteresowanych instytucji, których obecność została uzgodniona z 
Zamawiającym lub wynika z obowiązku prawnego. 

 
Każdy uczestnik komisji odbioru końcowego jest równoprawnym jej członkiem w zakresie 
reprezentowanych kompetencji zawodowych. Przewodniczącym komisji jest osoba powołana 
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przez Zamawiającego, a jego obowiązkiem jest również przygotowanie organizacji przebiegu 
odbioru oraz jej koordynowanie.   
 
Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy: 

- sprawdzenie zgodności wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 
zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, notatek 
roboczych oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i półwyrobów 
użytych  
w montażu 
- sprawdzenie w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących 
wyników funkcyjnej kontroli bieżącej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru 
częściowego 
- sprawdzenie wpisów w Dzienniku Budowy dotyczących przeprowadzonych kontroli 
jakości  
i odbiorów 
- dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanych elementów instalacji i 
stwierdzenie prawidłowości wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną, projektem 
technologii i organizacji montażu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych. 

 
Każdy uczestnik komisji odbioru końcowego ma prawo zażądać w zakresie swych kompetencji 
podjęcia dodatkowych działań w celu sprawdzenia jakości wykonania włącznie  z powołaniem 
rzeczoznawców lub komisji ekspertów.   
 
Komisja odbioru końcowego sporządza obowiązkowo protokół odbioru końcowego, który nie 
może zawierać klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak również w przypadku 
oceny negatywnej z odbioru, do protokołu załącza się spis wadliwych robót oraz sposoby i 
terminy ich poprawienia.  
 
Protokół zdawczo - odbiorczy jest niezbędnym dokumentem do wystawienia Świadectwa 
Przejęcia Robót.   
 
1.2.18 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Kontrakt na wykonanie przedmiotu zamówienia jest kontraktem ryczałtowym.  
 
Wykonawca winien ująć koszt wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących w cenie 
oferty.   
 
Wykonawca winien skalkulować koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
1.2.19 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu 
Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego 
nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. 
Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji 
robót.   
 
1.2.20   Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
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1.2.20.1  Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania 
robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz 
inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
Podstawą wykonania robót budowlanych będzie dokumentacja projektowa opracowana przez 
Wykonawcę oraz dokumenty wymienione w części informacyjnej niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego.  
 
Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu  
 
Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego 
nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje.  
 
Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji 
Robót.  
 
Zgodnie z ustawą o normalizacji z 12.09.2002 r, (Dz. U. z 2015 r.  poz. ) stosowanie PN i 
PN-EN jest dobrowolne.  
 
W takich warunkach podane normy należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki 
dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty 
prawne wg PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, 
wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentów oraz 
dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń.  
 
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 
najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym.  
 
Rozwiązania projektowe powinny być możliwie proste i powinny spełniać wymagania 
niezawodności tak, aby obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi, napraw 
urządzeń i instalacji.  
 
Wszystkie dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki 
sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich możliwych do przewidzenia warunkach 
eksploatacyjnych dla projektowanej instalacji.  
 
W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian do zatwierdzonej dokumentacji, 
Wykonawca opracuje wersję poprawioną dokumentacji z naniesionymi zmianami 
projektowymi.  
 
Poprawiona dokumentacja (rysunki i obliczenia) zostanie przedstawiona Zamawiającemu do 
zatwierdzenia.  
 
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym 
w jednostkach zgodnych z systemem SI.  
 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 
dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one 
zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na 
rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 
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Wymagania dla dokumentacji projektowej i powykonawczej 
 
Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie co najmniej następujących opracowań na 
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego „Koncepcji programowo-przestrzennej 
Stacji Przeładunkowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. 
planowanej na działce nr 10/2 przy ul. Technicznej 4 w Piasecznie”, OPTAC. Biuro Projektów 
Zaplecza Motoryzacji „P R O Z A M E X ” s.c., maj 2021 r. („Koncepcja programowo - 
przestrzenna”): 
 
-Projekty Budowlane opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w 
Polsce przepisami i  inne opracowania  wymagane  dla  uzyskania  decyzji o pozwoleniu na 
budowę.   
 
- Dokumentacje Wykonawczą i Projekty Warsztatowe dla celów realizacji inwestycji.  
 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne   
 
- Dokumentacja Powykonawcza 
 
- Instrukcje obsługi i konserwacji 
 
Koncepcja Programowo - Przestrzenna stanowić będzie podstawę do opracowania Projektu 
Budowlanego. Wszelkie założenia zawarte w Koncepcji Programowo - Przestrzennej 
dotyczące rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych należy traktować jako 
wiążące. Każda propozycja zmiany wymienionych parametrów wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
 
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 
projektowania zawarte w Koncepcji Programowo - Przestrzennej, wykona na własny koszt 
wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne), inwentaryzacje uzupełniające oraz 
ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej w 
szczególności Projektu Budowlanego, jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby 
niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub 
uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia.  
 
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.  
 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie, wymagane prawem polskim, uzgodnienia, 
opinie i decyzje administracyjne, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania i przekazania 
obiektów do prób eksploatacyjnych, a w konsekwencji do uruchomienia.  
 
Zakres robót budowlanych do wykonania będzie szczegółowo określony w dokumentacji 
projektowej opracowanej przez Wykonawcę. 
 
Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze powinny spełniać wymogi formalne zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw 
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Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego.  
 
Projekty Wykonawcze i Projekty Warsztatowe stanowić będą uszczegółowienie projektu 
budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja powinna być opracowana z 
uwzględnieniem warunków zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz warunków 
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego 
obiektu budowlanego. 
 
Zamawiającemu należy przekazać Projekty Wykonawcze w 6 (sześciu) egzemplarzach w 
formie pisemnej i graficznej oraz w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie elektronicznej na 
płycie CD/DVD - w języku polskim. Wszystkie rysunki muszą być kolorowe, zgodne kolorami 
z wersją elektroniczną, natomiast wszystkie kopie dokumentacji projektowej muszą być 
tożsame z egzemplarzem podstawowym, czyli nr 1, w szczególności w zakresie kolorowych 
kopii rysunków i opisów. 
 
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w możliwej do powielania wersji 
elektronicznej w programach Microsoft Word, Excel, AutoCad, w postaci plików otwartych do 
edycji w programach źródłowych oraz w formacie PDF na elektronicznym nośniku danych. 
Wykonawca projektu upoważni Zamawiającego do powielania dokumentacji dla realizacji 
inwestycji. 
 
Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia dokumentacji technicznej 
powykonawczej, która powinna być wykonana w jęz. polskim, w co najmniej 3 (trzech) 
podpisanych egzemplarzach i zawierać: 
 

a) wykaz dokumentacji technicznej powykonawczej przekazywanej użytkownikowi, 
b) stronę tytułową z podaniem danych: kierownika budowy, projektanta i inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 
c) opis i komplet rysunków dokumentacji, na podstawie której wykonywane były prace 

budowlano-montażowe z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami w stosunku 
do projektu pierwotnego. Każda zmiana potwierdzona musi być podpisem 
projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Każdy 
egzemplarz dokumentacji powykonawczej posiadać musi na każdej stronie podpis 
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru (dotyczy to także rysunków) z 
klauzulą potwierdzającą zgodność wykonania z projektem i zmianami, a także 
oświadczenie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru o kompletności 
dokumentacji, 

d) komplet protokołów badań zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych branż, 
e) komplet atestów, certyfikatów zgodności na znak bezpieczeństwa, deklaracji 

zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą i aprobatą techniczną w 
zakresie wymaganym stosownymi przepisami, dopuszczeń wyrobów do 
stosowania w budownictwie lub deklaracji zgodności dla stosowanych urządzeń i 
materiałów - w języku polskim, 

f) wykaz urządzeń podlegających rozruchom wraz z kompletem protokołów badań i 
pomiarów z przeprowadzonych rozruchów i prób ruchowych, 

g) świadectwa zagęszczeń gruntów, 
h) w przypadku wykonywania robót związanych z usunięciem kolizji kabli 

energetycznych, gazu, wody itp. Wykonawca przedstawi protokoły przekazania 
właścicielowi/zarządcy ww. mediów, 

i) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą podpisaną przez uprawnionego geodetę 
skontrolowaną przez służby geodezyjne Zamawiającego. 
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Instrukcje obsługi  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż jeden miesiąc przed 
rozpoczęciem Rozruchu Technologicznego, kopie robocze instrukcji obsługi wszystkich 
Urządzeń.  
 
Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać „krok po kroku" procedury przygotowania, 
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń.  
 
Instrukcje obsługi przygotowane przez Wykonawcę oraz instrukcje odnoszące sie do instalacji 
będącej przedmiotem zamówienia, opracowane przez ewentualnego  
Podwykonawcę, zostaną wydrukowane (niekopiowane), a następnie oprawione w okładki 
formatu A4.  
 
Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż 30 dni przed podpisaniem Świadectwa 
Przejęcia Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Instrukcje obsługi 
dla wszystkich obiektów i urządzeń.  
 
Wykonawca przygotuje 4 kopie ostatecznej wersji instrukcji obsługi.  
 
Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, 
wprowadzone na żądanie Zamawiającego zostaną dołączone do każdego z 4 egzemplarzy 
instrukcji obsługi, jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty 
jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.  
 
Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że Instrukcje obsługi zawierają:  

- Listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i 
katalogowym Urządzenia.  

- Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego  
z dostarczonych Urządzeń.  

- Listę dostarczonych części zamiennych.  
- Listę narzędzi i substancji konserwujących.  
- Plany sytuacyjno -wysokościowe przedstawiające całość Instalacji po wykonaniu.  
- Schematy ideowe, diagramy paneli kontrolnych  
- Pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia.  
- Aprobaty lub deklaracje zgodności badań urządzeń  

 
Do każdego Urządzenia, w miejscu jego montażu zostaną przygotowane i zainstalowane w 
widocznym miejscu:  

-  Tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą Urządzenia.  
-  Tablice z listą Instrukcji obsługi danego Urządzenia.  

 
Wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji 
językowej. Zamawiający zatwierdzi instrukcję obsługi urządzenia.  
 
Instrukcje obsługi i konserwacji, opracowane w jęz. polskim, powinny być wykonane w co 
najmniej 3 podpisanych egzemplarzach i zawierać: 

a) wykaz urządzeń i systemów, dla których zostały opracowane instrukcje obsługi i 
konserwacji, 

b) stronę tytułową z nazwą urządzenia lub systemu, nazwą i pełnym adresem 
producenta oraz podstawowe dane charakterystyczne (nr ewidencyjny, podstawowe 
parametry techniczne), 
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c) kartę gwarancyjną, świadectwo produkcji, certyfikat zgodności na znak 
bezpieczeństwa, aprobatę techniczną, atesty oraz wyniki prób i badań, jakim 
poddane było urządzenie lub system w trakcie produkcji, montażu lub odbiorów, 

d) rysunek pokazujący lokalizację urządzenia na terenie obiektu, 
e) krótki opis zasady działania urządzenia, 
f) opis obsługi urządzenia w warunkach pracy normalnej, 
g) dokumentację techniczno-ruchową producenta urządzenia, 
h) technologię konserwacji (wraz z podanym harmonogramem przeglądów i napraw), 
i) niezbędne w pracach konserwacyjnych i naprawczych schematy i rysunki techniczne, 
j) opis działania w sytuacjach awaryjnych (w tym tabela najczęściej występujących 

awarii i sposobów ich usunięcia),  
k) wykaz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (wraz z ew. zamiennikami),  
l) wykaz adresów oraz telefonów do producenta lub serwisu. 

 
Dokumentacja techniczna powykonawcza, instrukcje obsługi i konserwacji powinny być 
dostarczone Zamawiającemu dodatkowo w formie elektronicznej. 
 
Dokumentacja techniczna powykonawcza oraz instrukcje obsługi i konserwacji wszystkich 
systemów i urządzeń powinny być przygotowana i przedłożona Zamawiającemu podczas 
odbioru robót (zarówno częściowego jak i końcowego). 
 
1.2.20.2 Określenia podstawowe 
Przedmiot zamówienia w zapisach dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych nie zawiera pojęć i określeń, które wymagają 
specjalnej definicji w celu jednoznacznego rozumienia tychże zapisów dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 
Wszystkie pojęcia i określenia dotyczące przedmiotu zamówienia są zdefiniowane w polskich 
przepisach prawnych i polskich normach. 
 
Skróty zastosowane w opracowaniu: 
 
PFU -   Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowa Stacji Przeładunkowej do obsługi 

nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie 
odpadów komunalnych w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” na działkach nr 
ewid. 9 i 10 z obrębu 44 przy ul. Żeromskiego w Piasecznie 

PN –   Polskie normy 
PN-EN –  Polskie normy wprowadzające normy europejskie 
PZJ –   Plan zapewnienia jakości 
WTWiOR –  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
 
1.2.20.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych dotyczących przedmiotu zamówienia 
określono w części opisowej niniejszego PFU, pkt. 1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 
1.2.20.4  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Prace towarzyszące oraz tymczasowe zostaną określone przez Wykonawcę na etapie prac 
projektowych.  
 
1.2.20.5 Wymagania w zakresie prowadzenia robót i organizacji robót 

budowlanych 
 
Dokumenty Budowy 
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a) Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy oznacza dokument tak zatytułowany, aby Wykonawca na podstawie 
upoważnienia Zamawiającego mógł uzyskać w jego imieniu przy rozpoczęciu robót 
budowlanych. Dziennik Budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na Terenie 
Budowy oraz używany zgodnie z wymaganiami Art. 45 Prawa Budowlanego.  

 
b) Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp.  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. Wszystkie te dokumenty winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

  
Inne dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty:  

- polecenie rozpoczęcia robót,   
- protokoły przekazania terenu budowy,   
- ewentualne umowy cywilno-prawne,   
- świadectwa odbioru robót,   
- protokoły z narad i ustaleń,   
- korespondencje na budowie.   

 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 
wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone.  
 
Wykonawca powinien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, 
również na nośnikach elektronicznych. Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do 
wszystkich dokumentów budowy.  
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na jego życzenie.  
 
 
Organizacja robót  
Roboty wykonywane będą według szczegółowego harmonogramu robót, który na bazie 
dokumentacji projektowej opracuje Wykonawca.  
 
Harmonogram będzie uwzględniał podział robót na uzasadnione technicznie, technologicznie, 
lokalizacyjnie i czasowo etapy.  
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i programem funkcjonalno-użytkowym  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez 
niego dokumentacją projektową, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i 
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dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z opracowań wymienionych powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i 
dokumentacjach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 
(Inżyniera), który dokona odpowiednich zmian lub korekt.  
 
Przyjmuje się, jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, że w 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów, elementów i obiektów budowlanych podlegających wykonaniu 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub programem funkcjonalno-użytkowym i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych 
robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.  
 
Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu wystawienia 
Świadectwa Przejęcia.  
 
Tablice informacyjne  
Wykonawca zainstaluje tablice informacyjne na Terenie Budowy informujące o budowie 
zgodnie z wymaganiami obowiązującego Prawa budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania, zamontowania i konserwowania tablic informacyjnych na Terenie Budowy aż 
do wystawienia Świadectwa Przejęcia.  
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Na ewentualne przekładki istniejącego uzbrojenia terenu Wykonawca uzyska 
stosowne zgody od właścicieli tego uzbrojenia.  
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru (Inżyniera) i 
kierownictwo Inwestora zastępczego  o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych.  
 
Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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Warunki bezpieczeństwa pracy  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na Terenie Budowy i na zewnątrz 
Terenu Budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do 
budynków w okresie realizacji Kontraktu do momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia.  
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
 
Przy pracach na terenie inwestycji należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób 
trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i 
normach branżowych.  
 
Szczególna uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające 
z prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo-montażowych na terenie inwestycji. 
 
W szczególności należy zwrócić uwagę na:  

• właściwy rozładunek ciężkich materiałów,  
• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w 

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych,  
• składowania odpadów komunalnych i pozostałych odpadów;  

 
• zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca 

składowania do miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza 
strefą niebezpieczną wykopów oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy 
transporcie),  

• zagrożenia przy pracach przy jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania 
obecności osób trzecich tj. pracowników podwykonawców, pracowników inwestora 
zastępczego itp. (stwarza to konieczność właściwego przygotowania Terenu Budowy 
m. in. przez:   

- wygrodzenie terenu prac,  
ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach  
- przygotowanie mostków pozwalających na dojście do czynnych stanowisk 
pracy,  
- zagrożenie przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu 
ciężkich elementów prefabrykowanych.  

 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany 
przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
Przed przystąpieniem do rozruchu należy sporządzić instrukcje BHP i instrukcje 
stanowiskowe, o których Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
28.08.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 169, poz. 
1 650).  
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 )  
 
Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie i zapleczach budowy w tym:  
- w pomieszczeniach biurowych i magazynach  
- w maszynach i pojazdach.  
 
Realizacja obiektów powinna być prowadzona w sposób zapewniający w razie pożaru:  
-nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,  
-ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,  
-ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,  
-możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.  
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy i Inspektora Nadzoru  
 
Zaplecze Wykonawcy  
 
Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy, zaplecze 
Wykonawcy z biurem. oraz będzie utrzymywał to zaplecze.  
 
Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa 
w tym zakresie. Zaplecze będzie zlokalizowane na terenie inwestycji  lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.  
 
Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych  wewnętrznych potrzebnych do realizacji 
robót objętych Kontraktem.  
 
Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki 
techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru  
 
Wykonawca powinien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 
Toalety musza być regularnie sprzątane i usunięte po przejęciu Robót przez Zamawiającego.  
 
Teren budowy musi być ogrodzony a zaplecze tak usytuowane żeby podłączyć do sieci 
kanalizacyjnej odpływy z węzła sanitarnego.  
 
Zasilanie budowy i zaplecze w media (prąd, woda) z sieci miejskiej  z opomiarowaniem lub z 
agregatów prądotwórczych. 
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Na terenie budowy należy przewidzieć miejsce na składowanie odpadów, humusu i 
tymczasowo ziemi z wykopów.  
 
Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy obejmuje min.:  

- opracowanie Planu BIOZ zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniami  
wykonawczymi (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126)  
- wykonanie objazdów / przejazdów.  
- dostarczenie i instalację wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich 
jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia Terenu 
Budowy  
- przygotowanie terenu.  
- przygotowanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, 54znakowani i 
drenażu.  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
- zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie 
wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, placów 
i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót).  

 
Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje .in..:  
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasow 54 znakowaniowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. -Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających - utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z 
użytkowaniem zaplecza Wykonawcy.  
 
Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza  Wykonawcy obejmuje:  
- usuniecie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania.  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
- likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i 
doprowadzenie go do stanu pierwotnego).  
 
Powyższe należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej.  
 
Zaplecze budowy, Biuro Projektu  
 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
 
Zaplecze Wykonawcy powinno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  
 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.  
 
Dodatkowo, jako zaplecze Wykonawcy, kwalifikowane jest Biuro Projektu. W tym zakresie 
Zamawiający wymaga wyposażenia biura w sprzęt umożliwiający komunikacje elektroniczna, 
telefoniczna oraz oprogramowanie umożliwiające przekazanie Zamawiającemu Dokumentów 
Wykonawcy w wersji elektronicznej:  
 
- dla plików tekstowych z rozszerzeniem *.doc,  
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- dla plików arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem *.xls,  
- dla plików graficznych z rozszerzeniem *.dwg,  
- dla harmonogramów z rozszerzeniem *.mpp,  
 
Wykonawca zapewni także pełne wyposażenie Biura Projektu lub dostęp do sprzętu:  
- do przetwarzania materiałów papierowych na cyfrowe,  
- do archiwizacji danych w formacie CD/DVD,  
- do powielania mało i wielko -formatowego,  
 
Zaplecze Inspektora Nadzoru  
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu Kontraktu urządzić, utrzymywać 
w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Inspektora Nadzoru wraz z wyposażeniem i 
osprzętem, a następnie po zakończeniu robót, zlikwidować biuro. Biuro Inspektora Nadzoru 
należy zlokalizować w pobliżu Terenu Budowy, o ile to możliwe, w ramach Biura Wykonawcy.  
 
Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w należytej czystości 
i sprawności przez okres użytkowania.  
 
Utrzymanie biura Inspektora Nadzoru obejmuje: koszty związane z wynajmem, utrzymanie 
pomieszczeń i instalacji w należytej sprawności wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, 
utrzymania czystości biura, niezbędne zabezpieczenie bhp i przeciwpożarowe. Utrzymanie 
wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności, ich wymiana na nowe.  
 
Likwidacja biura Inspektora Nadzoru obejmuje demontaż, odłączenie i usuniecie wszystkich 
instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów stanowiących element tego 
biura, oczyszczenie terenu oraz przywrócenie go do stanu pierwotnego. Wszystkie elementy 
stanowiące wyposażenie biura pozostają własnością Wykonawcy.  
Powyższe należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej.  
 
Wygląd zaplecza budowy  
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W 
przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i 
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.  
 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów.  
 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw.  
 
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane a odpady 
regularnie usuwane.  
 
Toalety  
Wykonawca powinien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 
Przenośne kabiny toaletowe powinny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem planu 
zagospodarowania terenu budowy, przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do 
planu lokalizacyjnego powinna być dołączona kopia umowy z odpowiednim podmiotem 
gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz 
nieczystości w odpowiedniej częstotliwości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte 
po wygaśnięciu Kontraktu.  
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Zasilanie elektryczne  
Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do 
prowadzenia robót związanych z Kontraktem.  
 
Sieciowe zasilanie elektroenergetyczne placu budowy może odbywać się z istniejącej 
instalacji elektrycznej na sąsiednich - miejsce poboru energii elektrycznej należy uzgodnić  
właścicielami lub użytkownikami tych nieruchomości. 
 
Pobór prądu na potrzeby Robót mierzony będzie licznikiem energii elektrycznej 
zainstalowanym przez Wykonawcę na swój koszt. Docelowa sprzedaż energii odbywać się 
będzie w oparciu o stosowna umowę sprzedaży usług przesyłowych i energii.  
 
Wykonawca powinien oficjalnie powiadomić odpowiednie podmioty o rozkładzie łączy i zużyciu 
energii elektrycznej, dokonać wszelkich opłat jak również usunąć instalację i wyrównać 
wszelkie szkody po zakończeniu robót.  
 
Wykonawca ma stosować się do wszelkich ograniczeń obciążenia narzucanych przez 
Inspektora Nadzoru.  
 
W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany 
ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji 
elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania 
wynikające z powyższego warunku. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych 
w związku z instalacją musza uzyskać pozytywną opinię Inspektora Nadzoru.  
 
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 
będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 
środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.  
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi 
łączami, jak również za dostawę i wymianę lamp zainstalowanych dla potrzeb robót, etc.  
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu  
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona ewentualne drogi objazdowe, dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody pracowników inwestycji i innych 
osób prowadzących czynności związane z realizacją inwestycji, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo.  
 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie realizacji Kontraktu.  
 
W miejscach, w których prowadzone Roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub 
pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego 
projektu organizacji ruchu.  
 
W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu 
robót oraz związany z tym systemu oznaczeń.  
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Ogrodzenie  
Teren budowy należy wygrodzić. Wygrodzenie powinno być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich ograniczeń dotyczących 
dopuszczalnych obciążeń jezdni zarówno na terenie inwestycji jak i na trasach dojazdowych.  
Wykonawca zapewni, na cały okres budowy dojazd do wszystkich wykonywanych obiektów 
oraz bezpieczne drogi i dojścia dla pracowników zatrudnionych przy ich budowie. 
 
 
1.2.20.6 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
Materiały  
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 
w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w PFU.  
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu,) i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z 7.07.1994 r., Dz. 
U. 2021 r. poz. 2351) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania 
określonych materiałów i towarów.  
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PFU.  
 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 
oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  
 
 
Materiały, urządzenia, instalacje, itp. musza być z asortymentu bieżąco produkowanego i 
odpowiadać normom i przepisom wymienionym w programie funkcjonalno-użytkowym oraz ich 
najnowszym wersjom tu niewymienionym.  
Przy jednakowym standardzie i parametrach techniczno-użytkowych maszyn i urządzeń 
pierwszeństwo w przyjęciu będą miały te, w których użyto części mogące być zastąpione 
częściami innych Producentów (eliminacja monopolu na dostawę części zamiennych od 
Producenta w trakcie eksploatacji, szczególnie po okresie gwarancji.)  
 
Maszyny i urządzenia muszą posiadać dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje, 
napisane w języku polskim.  
 
Materiały, urządzenia, instalacje, itp., których to dotyczy muszą posiadać dokumenty 
dopuszczające do obrotu przez polskie prawo.  
 
Źródła pozyskiwania materiałów  
Wykonawca przedstawi niezbędne, wymagane Polskim Prawem, dokumenty oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).  
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Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania programu 
funkcjonalno-użytkowego w czasie postępu robót.  
 
Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy powinien 
powiadomić Inspektora Nadzoru o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz 
powinien pokryć ewentualny dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie Inspektora 
Nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia. 
 
Materiały niejednakowe  
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a 
wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te musza być tak dobrane, aby nie 
powodowały ujemnych skutków w okresie użytkowania.  
 
Wszystkie Materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność w 
otaczających warunkach klimatycznych i środowiskowych.  
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na Teren Budowy 
materiały, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor Nadzoru 
zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca 
będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z 
dostarczeniem takich materiałów.  
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera) celem 
usunięcia ich na koszt Wykonawcy.  
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
Transport materiałów  
Transport materiałów powinien odbywać się przy zachowaniu warunków transportu 
zalecanych przez producenta.  
 
Przed wysłaniem z miejsca produkcji każde Urządzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone 
powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i / lub innym przypadkowym 
uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za takie zabezpieczenie urządzeń, aby dotarły one  na  teren  budowy  w  
stanie  nienaruszonym.   
 
Jeżeli producent nie zalecił specjalnych warunków transportu to przewożone materiały 
powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem się 
w czasie ruchu pojazdu.  
 
Obchodzenie się z rurarzem i armaturą  
 
Wykonawca dopełni wszystkich starań, aby w sposób właściwy postępowano z elementami 
przewożonymi bez skrzyń do transportu. W celu ochrony powierzchni tych elementów należy 
zastosować sznur nylonowy i drewniane opakowania.  
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Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwigni z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi 
z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 
średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury 
„wewnętrzne".  
 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy ich transporcie 
zachowywać następujące dodatkowe wymagania:  
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,   
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub  innych ostrych 
krawędzi,   
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza – 5 do + 30 °C,   
przy czym powinna być  zachowana  szczególna  ostrożność  przy  temperaturach ujemnych, 
z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,   
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle,   
na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co   
najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur. Kielichy rur powinny być   
wysunięte poza krawędzie rur warstw bezpośrednio niższej i / lub wyższej,   
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,   
- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać   
ścian środka transportu więcej niż o 1 / 3 średnicy zewnętrznej rury,   
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie   
tektury falistej i desek  pod  łańcuchy spinające  boczne  ścian  skrzyń   
samochodu,   
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,   
- przy długościach większych niż długość  pojazdu wielkość  zwisu  rur  nie  może przekraczać 
1 m.   
 
Kształtki, armaturę, drobne elementy konstrukcyjne, technologiczne lub też proste maszyny i 
urządzenia należy przewozić w opakowaniach fabrycznych z zachowaniem należytej 
ostrożności, a jeśli takich opakowań nie posiadają, to w starannie wykonanych opakowaniach 
zstępczych w postaci skrzyń lub pojemników zabezpieczających materiały przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem.  
 
Transport elementów prefabrykowanych powinien odbywać się samochodami w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia 
elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z 
drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie 
kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  
 
Składowe elementy konstrukcyjne lub też kompletne maszyny, urządzenia instalacje mogą 
być transportowane wyłącznie odpowiednio do tego przystosowanymi środkami 
transportowymi. Elementy te należy podczas transportu zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Elementy lekkie należy układać na paletach i łączyć taśmą 
stalową.  
 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany jej składu, zanieczyszczenia i obniżenia 
temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach technologicznych.  
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Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z normą branżową.  
 
Elementy instalacji elektrycznych, napędy elektryczne, włączniki, urządzenia kontrolne, 
panele, itp. powinny być szczelnie owinięte aluminiowym lub polietylenowym opakowaniem, 
zaplombowanym w miejscu zamknięcia.  
 
Wszystkie części instalacji zostaną przejrzyście oznakowane w celu identyfikacji na liście 
przewozowej, w polskiej wersji językowej  
 
Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostaną czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na 
działanie wody, umieszczone na zewnętrznych powierzchniach skrzyń, zawierać będzie 
informacje nt. ciężaru, sposobu podnoszenia i miejsca zaczepiania pasów do jego 
podnoszenia, a także znak charakteryzujący ładunek, służący do identyfikacji na liście 
przewozowej i w odpowiednich dokumentach przewozowych.  
 
Wszystkie przewożone elementy powinny zostać oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na 
liście przewozowej.  
 
Koszty materiałów i opakowań niezbędnych do bezpiecznego transportu urządzeń na miejsce 
przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w Cenie Kontraktowej.  
 
Za wszelkie uszkodzenia materiałów podczas transportu odpowiada Wykonawca. Wykonawca 
nie dopuści do składowania na terenie budowy oraz do zabudowania urządzeń i materiałów 
uszkodzonych podczas transportu. W przypadku gdyby jednak do składowania lub zabudowy 
uszkodzonych materiałów doszło na terenie budowy, Inspektor Nadzoru (Inżynier) zażąda 
naprawy wykonanych robót i usunięcia uszkodzonych elementów na koszt Wykonawcy.  
 
Rozładowanie Urządzeń  
Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych Urządzeń na Placu Budowy lub w 
magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 
prowadzonego rozładunku.  
 
Przechowywanie i magazynowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).  
 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru (Inżynierem) lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót oraz środowisko. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w PFU, PZJ i Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera); w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,  
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.  
 
Wymagania dotyczące środków transportu  
Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie 
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów  
/ sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów.  
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym 
(PFU) w terminie przewidzianym Kontraktem.  
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem: -uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji, 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy.  
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
1.2.20.7 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz z odpowiednimi normami i polskimi 
przepisami.  
 
Roboty pomiarowe i prace geodezyjne  
 
Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje roboty 
pomiarowe związane z budową obiektów, instalacji, sieci:  
- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe), 
konstrukcji obiektów technologicznych, instalacji i sieci między obiektowych przewidzianych 
do wykonania  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa Stacji Przeładunkowej do obsługi nieruchomości  

znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadów komunalnych  
w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” na działkach nr ewid. 9 i 10 z obrębu 44 przy ul. Żeromskiego w Piasecznie 

 
  

62 
Data opracowania: 30 listopada 2023 r. 

- ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
- roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej.  
 
Materiały  
Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszym PFU są:  
- paliki drewniane O 15 -20 mm i długości 1.5 do 1.7 m,  
- paliki drewniane O 50 -80 mm i długości około 0,30 m,  
- pręty stalowe O 12 mm i długości 30 cm,  
- bolce stalowe O 5 mm i długości 0,04 -0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni,  
- słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m (tzw. „świadki" powinny mieć długość 
około 0,50 m i przekrój prostokątny).  
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów).  
 
Ww. materiały mogą być przewożone dowolnym transportem.  
 
Sprzęt  
Prace związane ze stabilizacja i oznaczeniem głównych elementów konstrukcji obiektów 
technologicznych, instalacji i tras sieci między obiektowych oraz reperów roboczych będą 
wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych objętych niniejszymi warunkami wykonania robót 
należy stosować następujący sprzęt: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, 
łaty, taśmy stalowe, szpilki.  
 
Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru.   
 
Sprzęt i materiały objęte niniejszymi przewozić dowolnymi środkami transportu.   
 
Wykonanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących przepisów i norm i postanowieniami Kontraktu.  
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
 
W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  
 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i ustabilizować w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności 
Inspektora Nadzoru  
 
Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  
 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy.  
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Wyznaczenie osi i punktów charakterystycznych przewodów i obiektów technologicznych oraz 
ich punktów wysokościowych  
 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i / lub innej osnowy geodezyjnej określonej w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje uzyskane przez 
Wykonawcę we właściwym terenowo Państwowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. Wyznaczone punkty charakterystyczne wykonywanych obiektów i instalacji 
nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów 
na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  
 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.  
 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm / km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych.  
 
Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, przed 
przyjęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty i przewody 
tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 
robót. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa w Polsce.  
 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy.  
 
Kontrola jakości prac pomiarowych  
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych wymaganiach.  
Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów inwestycji.  
 
Roboty rozbiórkowe  
Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: spycharki, samochody ciężarowe, młoty 
pneumatyczne, piły mechaniczne, koparki, drobny sprzęt pomocniczy.   
 
Transport   
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.   
 
Wykonanie robót   
Rozbiórka istniejących obiektów i instalacji  
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. Przed dokonaniem robót rozbiórkowych 
należy wykonać rozwiązania zastępcze docelowe (przekładki) odcinków instalacji 
podlegających rozbiórce. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wyłączyć z 
eksploatacji sieci podlegające rozbiórce.  
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Elementy zabudowy niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć.  
 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkodzenia demontowanych 
elementów. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce uzgodnione z Inspektorem 
Nadzoru  
 
Złom i inne odpady z rozbiórki istniejących instalacji Wykonawca będzie usuwać z rejonu robót 
na bieżąco, wywożąc na go na swój koszt.  
 
Rozbiórka elementów nawierzchni komunikacyjnych  
Roboty rozbiórkowe elementów nawierzchni komunikacyjnej nieutwardzonej obejmują 
usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów nawierzchni i podbudów zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową, PFU lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru 
(Inżyniera).  
 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i 
odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (prąd 
elektryczny, woda, ścieki).  
 
Elementy zabudowy niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć.  
 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności.  
 
Odpady należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i utylizować, wywożąc je do instalacji 
przetwarzania odpadów, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa (w tym rejestracji 
przekazania, transportu i przejęcia odpadów w systemie BDO), na koszt i staraniem 
Wykonawcy.  
 
Nadmiar ziemi odwożonej na odkład należy zagospodarować w porozumieniu z inwestorem 
zastępczym. 
 
Zagłębienia terenu powstałe po rozbiórce nawierzchni znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. Zagłębienia terenu w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów 
należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i 
odpowiednio do przeznaczenia terenu zagęścić. Powierzchnię terenu przewidzianą pod zieleń 
należy obsiać trawą.  
 
Szczegółowe zasady kontroli robót rozbiórkowych  
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych, a w 
szczególności materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego zagłębienia terenu po usuniętych elementach 
nawierzchni powinno spełniać wymagania dla przeznaczenia terenu po wykonaniu robót.  
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Roboty ziemne  
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:  
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów,  
- likwidację zieleni niepodlegającej ochronie,  
- wykopy w gruncie,  
- zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami,  
- zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami,  
- wykonanie podsypki pod rurociągi technologiczne i kable elektroenergetyczne,  
- wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami,  
 -wywóz i utylizację nadmiaru gruntu i innych odpadów powstałych w wyniku  
prowadzonych robót (z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa (w tym rejestracji 
przekazania, transportu i przejęcia odpadów w systemie BDO), na koszt i staraniem 
Wykonawcy), 
- plantowanie terenu po zakończeniu prac,  
- humusowanie terenu.  
 
Materiały  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:  
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, rurociągów 
i ukształtowanie terenu, -grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie 
fundamentów, rurociągów, ewentualne nasypy i ukształtowanie terenu,  
- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu 
oraz ewentualne nasypy (pod fundamentami, na podsypkę, obsypkę, zasypkę i nasypy),  
- ziemia urodzajna.  
 
Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- koparki z osprzętem podsiębiernym,  
- spycharki,  
- ładowarki,  
- zagęszczarki wibracyjne,  
- zestaw do ew. odwadniania wykopów.  
 
Transport  
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 
sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i 
samowyładowcze, a sprzęt wielkogabarytowy (np. koparki, spycharki) na odpowiednio 
przygotowanych lawetach. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  
 
Wykonanie robót  
Przygotowanie do robót ziemnych  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:  
- zapoznać się z planem sytuacyjno–wysokościowym, naniesionymi na nim konturami, 
wymiarami i trasą istniejących i projektowanych obiektów zagospodarowania terenu 
(budowlami, obiektami liniowymi, urządzeniami itp.)  
- wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem ewentualnych projektowanych 
nasypów i skarp ziemnych,  
- wyznaczyć geodezyjnie zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w 
terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią 
terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych należy posługiwać się instrumentami 
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geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrządami -
węgielnica, poziomica, łata miernicza, taśma itp.,  
- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie ewentualnych odpadów, niezbędną 
likwidacją zieleni, wykonanie robót rozbiórkowych istniejących instalacji podziemnych, 
usunięcie nawierzchni nieutwardzonych, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym 
roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie dojazdów dla maszyn i sprzętu budowlanego,  
- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę ewentualnych nasypów.  
 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
innymi:  
- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej,  
- wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich 
jak osie, obrysy, krawędzie,  
- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych,  
- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp.,  
- wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 
zakończonych.  
 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza się powykonawczą 
Dokumentację Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, 
sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopie mapy wykonanej w 
ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do 
właściwego terenowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.  
 
Usunięcie zieleni  
Zdjęcie warstwy humusu  
Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki 
transportu (bez zanieczyszczeń).  
 
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 
zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru 
(Inżynierem) i przedstawicielem Inwestora zastępczego (Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.).  
 
Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2,0 m.  
 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, w zakresie:  
- powierzchni zdjęcia humusu,  
- grubości zdjętej warstwy humusu,  
- prawidłowości spryzmowania humusu.  
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót.  
 
Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód  
Na terenie planowanej inwestycji jak również na trasie planowanych rurociągów nie występują 
cieki wodne.  
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Odspojenie i odkład urobku  
Odspojenie gruntu w wykopie; mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane 
zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  
 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.  
 
Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi i fundamenty  
Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.  
 
Wykopy  
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu 
powinna być dostosowana do średnicy przewodu i umożliwiać jego swobodny montaż. Przy 
montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość 
wykopu nie może być zmniejszona.  
 
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie w wykopie 
otwartym z szalunkiem pełnym ścian wykopu, za pomocą szalunku płytowego z szynami 
prowadzącymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
jak również stosować należy umocnienie ażurowe.  
 
Do wykopów wąskoprzestrzennych należy stosować umocnienie pełne, ewentualnie w gruncie 
spoistym ażurowe, natomiast wykopy szerokoprzestrzenne wykonywać można w gruntach 
spoistych rozkopem o odpowiednim nachyleniu skarp.  
 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Przewody, które należy 
poddać przekładce wskazano na złączonym planie zagospodarowania terenu.  
 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/-5 cm.  
 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora 
Nadzoru (Inżyniera)) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia 
obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach, gdy warunki tego wymagają, grunt w 
dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest 
niemożliwe grunt należy wymienić.  
 
Podłoże  
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować. Grubości 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna 
wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu lub przed 
wykonaniem warstwy wyrównawczej pod fundament.  
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa Stacji Przeładunkowej do obsługi nieruchomości  

znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadów komunalnych  
w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” na działkach nr ewid. 9 i 10 z obrębu 44 przy ul. Żeromskiego w Piasecznie 

 
  

68 
Data opracowania: 30 listopada 2023 r. 

Zasypka i zagęszczanie  
Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 
montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu lub elementów betonowych 
posadowionych w gruncie nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie lub ewentualnej izolacji elementów betonowych. Grubości warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt 
wydobyty z wykopu, jeżeli jest bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub średnioziarnisty 
wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20 mm). Jeśli 
grunt rodzimy nie spełnia wymagań należy go wymienić na piasek lub pospółkę.  
 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu 
przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu 
stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.  
 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem. Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, warstwami o 
maksymalnej grubości 30 cm.  
 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora.  
 
Zaleca sie, aby:   
- dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych,   
wilgotność gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %,   
- dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn > 0, 7 Wopt, przy czym górna   
granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających,   
- dla gruntów sypkich,  z  wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt   
należy polewać możliwie dużą ilością wody.   
 
Do zagęszczania dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu, aby nie uszkodzić 
przewodów i ewentualnych studzienek. Aby uniknąć osiadania gruntu pod planowanymi 
nawierzchniami komunikacyjnymi zasypkę należy zagęścić do min. 100 % wg zmodyfikowanej 
wartości Proctora (grunt o wskaźniku Wp > 55).  
 
Wykonanie robót ziemnych pod kable  
Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych kabli (lub rur 
osłonowych na kablach) zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4 m. Głębokość rowu 
kablowego powinna być taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu 
była nie mniejsza niż 0,7 m a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0 m.  
 
Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w 
danym rejonie (dla pasa jezdni Is = min. 1,0).  
 
Wykonanie robót ziemnych pod nawierzchnie komunikacyjne  
Wykopy  
Wykop pod nawierzchnię komunikacyjną (koryto) wykonany będzie zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową. Odspojone grunty, których miejsce zajmą poszczególne warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni komunikacyjnej Wykonawca wywiezie je do instalacji 
przetwarzania odpadów, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa (w tym rejestracji 
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przekazania, transportu i przejęcia odpadów w systemie BDO), na koszt i staraniem 
Wykonawcy.  
 
Zagęszczanie  
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych dla nawierzchni 
komunikacyjnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is = 1,0 do głębokości min. 1,0 m od posadowienia podbudowy nawierzchni.  
 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wymaganej 
wartości Is.  
 
Jeżeli wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru (Inżynierowi).  
 
Ruch budowlany  
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu. Z chwilą przystąpienia do 
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 
wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych.  
 
Wykonanie wykopów w gruntach wrażliwych strukturalnie  
Rzędne dna wykopu określać będzie dokumentacja projektowa opracowana przez 
Wykonawcę robót.  
 
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 
0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 
ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko 
przed przystąpieniem do robót fundamentowych.  
 
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne wykonywanego obiektu tego wymagają, grunt w 
skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia 
zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić.  
 
Umocnienie wykopów  
Umocnienie wykopów wykonać należy zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dokumentacji 
projektowej opracowanej przez Wykonawcę.  
 
Umocnienie wykopów obejmuje:   
- transport materiałów i  przygotowanie  elementów  obudowy  z dostosowaniem wymiarów 
materiałów do szalowania ścian wykopów do  potrzebnych wymiarów.   
- wyrównanie ścian wykopu.   
- obudowa ścian wykopu wraz z wykonaniem niezbędnych rozparć.   
- przykrycie wykopu balami.   
- rozbiórka szalowania  i  rozpór  z  wydobyciem  materiałów  na  pobocze  wykopu.   
- transport materiałów szalunkowych z rozbiórki,  posegregowanie,  oczyszczenie i ich wywóz.   
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Nasypy  
Przygotowanie podłoża i sposób wykonania ewentualnych nasypów określać będzie 
dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę Robót. Wykonane nasypy powinny 
być stabilne, odpowiednio zagęszczone, wykonane z gruntów niewysadzinowych 
niespoistych, o dobrych własnościach zagęszczających, niezawierający domieszek 
organicznych, odporne na wpływ warunków otoczenia, w którym będą zlokalizowane. 
Wymaga się również by były zaprojektowane i wykonane w sposób umożliwiający 
przenoszenie wszystkich możliwych do wystąpienia obciążeń, jakim mogą być poddane, ze 
względu na pełniona funkcję i ich zagospodarowanie.  
 
Makroniwelacja  
Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do makroniwelacji terenu, pod warunkiem, że 
jest to grunt niespoisty, o dobrych własnościach zagęszczających, niezawierający domieszek 
organicznych. Makroniwelacja powinna być wykonywana przy użyciu mechanicznego sprzętu 
zagęszczającego, odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. Wilgotność 
zagęszczanych gruntów powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, z tolerancją – 2 do 
1 %. Wymagany minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu w ternie zielonym powinien wynosić 
Is= 0,95 wg próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia gruntu pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni komunikacyjnych (ciągi komunikacyjne i place manewrowe) powinien być 
niemniejszy niż Is=1,00.  
 
Odkład  
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z 19.12.2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych 
ustaw (Dz. U. Nr 7, poz. 78 z 23.01.2003 r.), Ustawa z 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy 
-Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 100, 
poz. 1 085 z 18.09.2001 r.), Ustawa z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 669.) 
grunt pozostały po wbudowaniu powinien być utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji 
gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  
 
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania okoliczności 
zagrażających stateczności podłoża gruntowego i projektowanych na nim obiektów i instalacji 
należy:  
- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska   
i jeśli to konieczne  ze  względów bezpieczeństwa  zabezpieczyć  obszar   
zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,   
- zabezpieczyć miejsce, w którym  nastąpiło  przebicie  przed  dalszym  naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie  około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru),   
- zawiadomić Inspektora Nadzoru  (Inżyniera),  który  powinien  określić  przyczyny zjawiska 
oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy  zasięgnąć rady ekspertów.   
 
Humusowanie  
W miejscach wykonania projektowanych trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. 
W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót 
i złożoną na odkładzie.  
 
W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi 
Wykonawca.  
 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe.  
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Szczegółowe zasady kontroli jakości robót ziemnych  
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszym PFU oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (PN-EN) a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów.  
 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  
 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. Badania jakości robót w czasie ich realizacji 
należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiORB wydanych przez ITB oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach.  
 
Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie 
zakresu usunięcia roślinności i jakości wykonania przedmiotowych robót.  
 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia gruntu i 
wykończenia dna odpowiadają one wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w niniejszym PFU lub odpowiednich normach.  
 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszym PFU. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na:  

1)  badania przydatności gruntów do budowy nasypów przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej 
z nowego źródła  
 
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:  
- skład granulometryczny, wg PN-3-04481,  
- zawartość części organicznych, wg PN-3-04481,  
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481,  
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu-gruntowego, wg 
PN-B-04481,  
- granicę płynności, wg PN-B-04481,  
- kapilarność bierną, wg PN-3-04493,  
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01.  

 
2) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu:  
- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,  
- odwodnienia każdej warstwy,  
- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 
przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy,  
- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych,  
- przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczy i 
mrozów.  
 
3) badania zagęszczenia nasypu;  
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02.  
 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech 
punktach na 1 000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is.  
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Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera) wpisem w 
Dzienniku Budowy.  
 
4) pomiary kształtu nasypu,  
- prawidłowość wykonania skarp,  
- szerokość korony korpusu.  

 
Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów 
robót oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.  
 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać 
do: -dziennika laboratorium Wykonawcy, -dziennika budowy, -protokołów odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu.  
 
Roboty konstrukcyjno–budowlane 
Zakres Robót objętych Kontraktem  
Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno -budowlanych obejmuje:  
- roboty betonowe,  
- roboty żelbetowe,  
- roboty murowe, 
- wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych.  
 
Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi PN, PN-EN i 
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi  w niniejszym PFU.  
 
Ponadto:  
- Mieszanka betonowa: mieszanina wszystkich składników betonu przed jego związaniem,   
- Zaczyn cementowy: mieszanina cementu i wody,  
- Zaprawa: mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm,  
- Partia betonu: ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym, nie dłuższym niż 1 miesiąc, z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach,  
- Klasa betonu: symbol literowo -liczbowy (np. C35/45) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie po 28-dniach od wykonania przy temp. 20 ± 1 oC; liczba po literze 
„c” oznacza wytrzymałość na ściskanie próbki walcowej (np. beton klasy C35/45 dla próbki 
walcowej ma wytrzymałość na ściskanie 35 mpa), natomiast druga z cyfr oznacza 
wytrzymałość próbki sześciennej (np. beton klasy C35/45 dla próbki sześciennej ma 
wytrzymałość na ściskanie 45 MPa)  
- Nasiąkliwość betonu: stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 
w stanie suchym  
- Stopień mrozoodporności: -symbol literowo -liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.  
- Stopień wodoodporności: symbol literowo -liczbowy (np. W-8)  lasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze „W” oznacza liczbę atmosfer 
ciśnienia, przy którym nie zauważa się przesiąkania wody przez próbkę o wysokości 15 cm po 
90 dniach twardnienia.  
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Materiały  
Roboty betonowe i żelbetowe  
Materiały do wykonania robót będą określone w Projekcie Budowlanym.  
 
Wymagania odnośnie betonu  
Beton o odpowiedniej klasie wytrzymałości, mrozoodporności  
i wodoszczelności powinien odpowiadać wymogom normy PN-EN 206-1:2003.  
 
Wymaganą szczelność osiągnąć przez: odpowiedni dobór składników betonu.  
 
Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie 
chemoodporne, czyste, bez zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami, gliny i iłów.  
 
Kruszywo powinno odpowiadać wymogom normy PN-EN 12620:2004 i PN-EN 13043:2004. 
Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20. Należy zwrócić uwagę aby zawartość 
frakcji < 0,25 mm wahała się w granicach 4 – 6 %, a punkt piaskowy pp = 35 – 37 %.  
 
Cement hutniczy, wolnowiążący, o niskim cieple hydratacji w ilości min. 270 kg/m3, max 400 
kg/m3.  
 
Woda zarobowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008:2004.  
 
Wartość w/c nie powinna przekraczać 0,45.  
 
Nasiąkliwość betonu konstrukcyjnego nie powinna przekraczać 5 %.  
 
Dopuszcza się stosowanie dodatków chemicznych do betonu w celu opóźnienia wiązania,  
o właściwościach zwiększających wodoszczelność betonu.  
 
Prawidłowe wykonanie mieszanki  betonowej:   
- dozowanie składników  wyłącznie  wagowe,  
- konsystencja gęsto plastyczna  K  –  2  wg PN-EN 206-1:2003.   
- zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6 000 – 9 000 drgań/min.  
- właściwa pielęgnacja betonu: ochrona przed silnym nasłonecznieniem oraz zbyt szybkim 
upływem ciepła z betonu, niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, 
polewanie powierzchni wodą o temperaturze betonu (w celu uniknięcia naprężeń 
termicznych), utrzymanie w szalunkach min. 5 dni.  
 
Sposób pielęgnacji i czas utrzymania w szalunkach zależny jest od rodzaju cementu, 
temperatury powietrza, nasłonecznienia, działania wiatru.  
 
Technologia betonowania i pielęgnacji powinna być szczegółowo opracowana przez 
Wykonawcę, uwzględniając możliwe warunki atmosferyczne mróz, nasłonecznienie, opady 
atmosferyczne itd.). 
 
Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej.  
 
Wymagania odnośnie pozostałych materiałów  
Domieszki i dodatki do betonu - zaleca się do domieszek betonowych stosować domieszki 
chemiczne o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym.  
 
Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez uprawnioną 
jednostkę badawczo -naukową i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaleca się 
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doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki 
betonowej. Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i 
wyższych.  
 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ewentualnych konstrukcji stalowych są:  
- stal profilowa  
- kształtowniki: stal nierdzewna gat. min. OH 18 N 9 dla elementów mających kontakt ze 
środowiskiem agresywnym (np. ścieki)  
- stal profilowa węglowa gat. St 3 SX – dla konstrukcji nie narażonych na korozyjne działanie 
środowiska (np. ścieki) -blacha ze stali nierdzewnej gat. min. OH 18 N 9, -elektroda EB 150 
lub równoważna (do łączenia prętów zbrojenia ze stali 18 G2)  
- elektroda IWO XF 347 lub równoważna (do łączenia elementów ze stali nierdzewnej OH 18 
N 9) -łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i śruby 
ze stali nierdzewnej,  
 
Sprzęt  
Roboty betonowe i żelbetowe  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych i żelbetowych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- betoniarki do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do 
gęstoplastycznej  
- wibratorów pogrążalnych  
- zacieraczki do betonu  
- agregatu strumieniowo  
- pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej mieszanki 
betonowej  
- szalunków inwentaryzowanych do konstrukcji betonowych  
- maszyn do obróbki stali zbrojeniowej: nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna.  
 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania i montażu konstrukcji stalowych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- żuraw samojezdny 5 -10 Mg,   
- wiertarka udarowa   
- aparat spawalniczy.   
 
Transport  
Prefabrykaty betonowe, żelbetowe i prefabrykaty z drewna klejonego, konstrukcyjnego mogą 
być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  
 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Cement luzem należy przewozić cementowozami, 
workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczony przed 
zawilgoceniem.  
 
Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep.  
 
Transport masy betonowej powinien odbywać się w betonowozach. W obrębie placu budowy 
do transportu mieszanki betonowej można używać pompy hydraulicznej na podwoziu 
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samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może 
przekraczać 45 minut).  
 
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem  
 
Wykonanie robót  
Roboty betonowe i żelbetowe  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera) dokumentacji technicznej. Roboty 
betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.  
 
Przygotowanie zbrojenia  
Zbrojenie powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 10080:2007, a klasy i gatunki stali 
powinny być zgodne z opracowaną dokumentacją projektową.  
 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 
odkształceniem i zanieczyszczeniem. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona 
przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana 
w miejscu nienarażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  
 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 
powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich 
ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.  
 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste.  
 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, 
prostowarek i wyciągarek.  
 
Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się 
z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych nożyc.  
 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  
 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Na zimno 
na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 
12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  
 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, 
wynosi 10 d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Do 
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie 
uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30 
% skrzyżowań.  
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Montaż zbrojenia  
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg 
naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy 
stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.  
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych jest niedopuszczalne.  
 
W elementach pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).  
 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 
0,6 mm.  
 
W miejscach osadzenia otworów zbrojenie wyciąć.  
 
Warunki atmosferyczne w czasie betonowania  
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5 °C i wyższych niż 
30 °C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji 
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości 
betonu.  
 
Skład mieszanek betonowych  
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań 
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych 
badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo 
- doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości:  
- konsystencji  
- urabialności  
- szczelności zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.  
 
Przygotowanie do betonowania  
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie 
np. mocowanie elementów instalacji, przejścia itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę 
stalową środkiem adhezyjnym. Montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin 
można uzyskać dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.  
 
Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu  
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni i nie należy jej zrzucać z wysokości większej niż 0,5m od powierzchni na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.  
 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień 
niniejszych WW i dokumentacji projektowej, a w szczególności:  
- mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź 
też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi  
- do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne.  
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Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić 
gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej 
zawartości zaczynu cementowego.  
 
Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzne powierzchnie 
deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie, 
beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu 
jest gładka. Zaleca się użycie środków adhezyjnych.  
 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: Wibratory 
wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  
 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  
 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 -8 cm  
w warstwę poprzednią, przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 -30 sek., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być 
od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora.  
Odległość ta zwykle wynosi 0,35 -0,7 m.  
 
Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  
 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.  
 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle 20 -50 cm w kierunku głębokości i 
1,0 -1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  
 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
Rysunkach i kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm.  
 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: albo też narzucenie cienkiej warstwy 
zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania.  
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez:  
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu  oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego;   
- obfite zwilżenie wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej warstwy zaprawy  cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 °C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekracza ć 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
  
Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych 
elementów i powinien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru 
(Inżyniera).  
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  
 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5 st. C należy niepóźnej niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami.  
 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
- wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad  powierzchnię,   
- pęknięcia są niedopuszczalne,   
- rysy powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne pod warunkiem,  że  zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu minimum 2 cm,  
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % 
powierzchni całkowitej elementu,  
- kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 
podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się 
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni 
zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,  
- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm 
lub wgłębienia do 3 mm.  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe fundamentów betonowych i żelbetowych bez deskowania:  
- dla fundamentów w planie ± 2 cm  
- dla rzędnej wierzchu fundamentów ± 1 cm  
- odchylenie od pionu płaszczyzny fundamentu ± 1 cm  
 
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 
być większy niż 2 mm. Tolerancje nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu nie 
powinny przekraczać:  
- na odcinku 20 cm -3 mm,  
- na odcinku 200 cm -5 mm.  
 
Rozbiórka deskowania  
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.  
 
Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny.  
Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze i izolacje wodochronne winny być wykonane 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  
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Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego. 
W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść 
rurociągów technologicznych (jeśli będą występować) należy osadzić mufy z rury wykonanej 
z włókien cementowych. Po osadzeniu muf ścianę można betonować a w trakcie wykonywania 
montażu technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć należy 
łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, 
ponieważ spowoduje to pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia.  
 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych  
Konstrukcje stalowe (jeśli będą występować) powinny odpowiadać zaleceniom normy PN-B-
06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania 
podstawowe, oraz normom branżowym odnośnie wykonania robót spawalniczych (PN-75/M-
69014-69016, PN-74/M-69021).  
 
Konstrukcje stalowe należy wykonywać zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i 
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera) dokumentacją projektową. Konstrukcje 
należy wykonać z prefabrykowanych elementów stalowych montowanych w całość na 
budowie. Dowożone elementy konstrukcji stalowych należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, zabrudzeniem i wpływem warunków atmosferycznych. 
  
Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytwórni.  
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
używanych wyrobów ze stali.  
 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.  
 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Wykonawca uzyskuje od Inspektora Nadzoru 
(Inżyniera) akceptację elementów w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni 
przylegających i brzegów stykowych z zachowaniem wymagań PN-87/M-04251, PN-76/M-
69774.  
 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 
powierzchnie cięcia wg PN-76/M-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim 
przetopie materiału rodzimego nie większe niż dla klasy 3-3-3-3.  
 
Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze (elementy wysyłkowe), których 
wymiary ograniczają możliwości transportu.  
 
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru (Inżyniera) projektem technologii spawania zawartym w programie 
wytwarzania danej konstrukcji.  
 
Technologia spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające z dokumentacji 
projektowej i zawierać m.in.:  
- dobór elektrod do spawania  
- dobór parametrów spawania  
- sposób przygotowania krawędzi blach  
- kolejność spawania  
- plan kontroli spoin  
- wytyczne dokonywania kontroli spoin.  
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Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, 
posiadającym aktualne uprawnienia.  
 
Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych 
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć świadectwo jakości.  
 
Do wykonania spoin szczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na 
warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające.  
 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią 
spawania i rysunkami. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych 
parametrów spawania.  
 
Wykonanie czynności związanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i 
nanoszenia powłok ochronnych dla elementów ze stali węglowych powinno być przewidziane 
w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.  
 
Czyszczenie mechaniczne pod pokrycia antykorozyjne dla stali powinno odbyć się w komorze 
do tego celu przeznaczonej, przez wyszkolonych pracowników, wyposażonej w wentylację 
mechaniczną oraz środki bezpieczeństwa. Stopień czystości 1°według KOR 3 A.  
 
Wykonanie powłok malarskich powinno odbyć się w kabinie malarskiej wyposażonej w 
wentylację mechaniczną oraz środki bezpieczeństwa. Malowanie farbą antykorozyjną na pyle 
cynkowym wykonać pędzlem, jednokrotnie. Grubość powłoki malarskiej zgodnie z zaleceniem 
producenta farby. Malowanie farbą podkładową i nawierzchniową należy wykonać metodą 
natryskową.  
 
Konstrukcje ze stali nierdzewnej nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego.  
 
Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy  
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć 
ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać 
zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii montażu uwzględniając kolejność 
poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem 
lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na 
podkładach kolejowych).  
 
Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić:  
- jej stateczność i nieodkształcalność,  
- dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,  
- dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,  
- zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń tp..  
 
Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy użyciu 
odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 
20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyposażona 
załoga).  
 
Konstrukcje nitowane lub skręcane z użyciem śrub muszą być początkowo złożone za pomocą 
śrub montażowych i sworzni. Liczba łączników tymczasowych (śrub montażowych i sworzni) 
powinna być określona w projekcie montażu. Projekt musi również przewidywać kolejność 
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wykonywania połączeń tymczasowych i kolejność ich zastępowania przez połączenia 
docelowe. Liczba łączników tymczasowych musi zapewnić niezmienność kształtu konstrukcji 
oraz jej bezpieczeństwo.  
 
Ostateczne połączenie konstrukcji za pomocą łączników docelowych może być wykonane po 
ustawieniu przęsła w takich punktach podparcia, jakie przewidziane są w fazie eksploatacji.  
 
Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg. zatwierdzonego projektu montażu i 
projektu technologii spawania zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą 
być wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii 
spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od 
wiatrów.  
 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w rysunkach. Jeśli 
zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to 
spoiny szczepne), szczegóły podlegają zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).  
 
Spawanie nieprzewidzianych na rysunkach uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia 
lub zamocowań wymaga zgody Inspektora Nadzoru (Inżyniera). Inspektor Nadzoru (Inżynier) 
może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów 
montażowych. Roboty spawalnicze prowadzić można w temperaturach powyżej +5 'C.  
 
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów 
i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu 
konstrukcji.  
 
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny mieć osie prostopadłe 
do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie.  
 
Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element.  
 
Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. 
Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na 
właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle 
wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że 
jest to dozwolone przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).  
 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej ze stali węglowej przed korozją wykonywane 
jest w Wytwórni, gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed 
korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukończeniu montażu powłokę 
antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z instrukcją producenta farby.  
 
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz instrukcjami zawartymi w 
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów oraz analizując zgodność wykonanych 
robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  
 
Roboty betonowe i żelbetowe  
Zbrojenie  
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.  
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Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym 
w dokumentacji projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami 
odbiorczymi.  
 
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą, 
taśmą i suwmiarką i porównanie z dokumentacja projektową oraz PN-63/B-06251.  
 
Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w 
rzędach środkowych. W przypadku, gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom 
należy poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby 
próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić.  
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podaje poniższe zestawienie:  
 
- dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.  
- dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku 
do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm.  
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie 
powinno przekraczać 3 %.  
- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm.  
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25 mm.  
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20 % w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce.  
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich 
liczby na tym pręcie.  
- różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać + 0.5 cm. 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm.  
 
Mieszanka betonowa i beton  
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 
206-1:2003:  
- właściwości cementu i kruszywa,  
- konsystencja mieszanki betonowej,  
- wytrzymałość betonu na ściskanie, -  nasiąkliwość betonu,  
- odporność betonu na działanie mrozu,  
- przepuszczalność wody przez beton.  
 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.  
 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej.  
 
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:  
- 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve -be,   
- 1 cm -wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.   
 
Dopuszcza się  korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie  poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno -cementowego 
W/C, (cementowo -wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.  
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W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o 
liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 3 próbki na partię betonu.  
 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Ocenie 
podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.  
 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5 
000 m3 betonu.  
 
Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach przeprowadza się, co najmniej na 5 próbkach 
pobranych losowo w trakcie betonowania.  
 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 1 raz 
w okresie betonowania obiektu.  
 
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 
150 liczbie cykli zamrażania/odmrażania próbek spełnione są następujące warunki wg PN-EN 
206-1:2003 po badaniu metodą zwykłą:  
- próbka nie wykazuje pęknięć,  
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie przekracza 5 % masy próbek niezamrażanych,  
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek niezamrażanych 
nie jest większe niż 20 %.  
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru (Inżynierowi) wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów.  
 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
 
Zestawienie wszystkich badań dla betonu:  
- badanie mieszanki betonowej pod kątem określenia: urabialności i konsystencji,  
- badanie betonu pod kątem określenia: wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości i 
mrozoodporności  
 
Szalowanie  
Kontrola szalowań obejmuje:  
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,  
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją),  
- sprawdzenie materiału użytego na szalowanie oraz stanu czystości jego powierzchni -
sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach  
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Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych  
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlegają:  
- wymiary i kształt dostarczonego materiału   
- właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału   
- wymiary  i  kształt  elementów  przeznaczonych  do  scalenia  w  element   
montażowy,   
- prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe   
- jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania   
- jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy   
konstrukcji spawanej   
- wymiary wykonanych elementów montażowych   
- kształt wykonanych elementów montażowych   
- jakość  wykonania  zabezpieczenia  konstrukcji  stalowej  przed  korozją   
a  w  szczególności  sprawdzenie  jakości  czyszczenia  mechanicznego   
i grubości powłok malarskich   
 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:   
- osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych,   
- rozmieszczenie  elementów  montażowych  i  ich  wzajemne  położenie   
w pionie i poziome,   
- połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej   
łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.   
 
Roboty izolacyjne  
Zakres prac realizowanych w ramach robót izolacyjnych obejmuje:  
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych,  
- wykonanie izolacji termicznych ze styropianu lub wełny mineralnej,  
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych.  
 
Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi PN i PN-EN, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót  i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami 
podanymi w niniejszym PFU.  
 
Izolacja przeciwwilgociowa - warstwa lub arkusz materiału wewnątrz elementu budowlanego 
albo podobnej konstrukcji lub usytuowana na jego powierzchni, mająca na celu 
zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci.  
 
Uszczelnienie - uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed 
przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp..  
 
Materiał izolacyjny - materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku albo 
elektryczności. 
 
Materiały  
Materiały stosowane do izolacji zostaną określone w Projekcie Budowlanym. 
 
Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót izolacyjnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- podnośnik przyścienny,  
- rusztowania systemowe  
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Transport  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót izolacyjnych, 
Wykonawca robót stosować będzie sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru (Inżyniera) samochód dostawczy do 2,0 Mg.  
 
Wykonanie Robót  
Izolacje powłokowe zewnętrzne  
Przed wykonaniem izolacji podłoże należy staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. 
Nierówności wypełnić materiałem, z którego wykonano podłoże. Przygotować środek do 
wykonania izolacji. Materiał izolacyjny nanosić szczotką na powierzchnię przeznaczoną do 
izolacji. Wykonana izolacja powinna być gładka i  równa oraz w całości pokrywać izolowane 
podłoże.    
 
Powłoki izolacyjne i oleju smołowego  z  materiałów na  bazie żywicy epoksydowej   
Powłoki  izolacyjne  z  materiałów  na  bazie  żywicy  epoksydowej  i oleju smołowego należy 
wykonać wewnątrz komór i zbiorników (jeśli będą mieć zastosowanie w niniejszym 
Kontrakcie).  
 
Powierzchnię betonową należy trzykrotnie pokryć środkiem izolacyjnym na bazie żywicy 
epoksydowej i oleju smołowego przy pomocy pędzli lub szczotek.  
 
Powłoka izolacyjna może być stosowana na wilgotne podłoże, elastyczne – zdolne przenosić 
zarysowania podłoża. Stosować powłokę do betonu i stali w pomieszczeniach zamkniętych, 
na zewnątrz, pod ziemią, w wodzie, w urządzeniach mających kontakt ze ściekami, w 
konstrukcjach stalowych mających kontakt z wodą. Nie nadaje się do kontaktu z wodą pitną 
oraz do pomieszczeń wewnętrznych dla ludzi i zwierząt.  
 
Materiały do wykonania uszczelnień przerw roboczych i dylatacji  
Materiały do wypełnienia przerw roboczych i dylatacji należy stosować zgodne z dokumentacją 
projektową a ich montaż w konstrukcji betonowej wykonać zgonie z instrukcją producenta.  
 
Warunki szczegółowe wykonania przejść przewodów przez przegrody budowlane  
W elementach budowlanych, gdzie wymagana jest wysoka szczelność przejść przewodów 
przez przegrody budowlane (np. komory, zbiorniki) należy stosować przejścia szczelne 
systemowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).  
 
W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść 
rurociągów technologicznych należy osadzić przejścia szczelne przewidziane dokumentacją 
projektową, właściwe dla systemu rur przewodowych, a jeśli dokumentacja projektowa nie 
podaje to należy osadzić tuleje z rury wykonanej ze stali nierdzewnej gatunku min. 1.4301 
(0H18N9)  o średnicy właściwej dla uszczelnianego przejścia rurociągu przewodowego (tzn. 
średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o ok. 60-80 mm od średnicy zewnętrznej rury 
przewodowej).  
 
Po osadzeniu muf, ścianę, w miejscu ich montażu, można betonować. W przestrzeń między 
rurę przewodową i mufę włożyć należy uszczelnienie przejścia szczelnego mocowane na 
śruby.  
 
Śruby należy dokręcić, co spowoduje pęcznienie materiału uszczelniającego (elastomeru 
EPDM) i uszczelnienie przejścia.  
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Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych  
Konstrukcje stalowe wykonane ze stali konstrukcyjnej węglowej, zabezpieczane będą 
antykorozyjnie w wytwórni, zgodnie z technologią producenta systemu malarskiego i 
producenta konstrukcji. Po ich montażu na budowie uzupełnieniu podlegać będzie warstwa 
zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach wykonanych połączeń i ewentualnych 
uszkodzeń istniejącej powłoki. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru 
technologię wykonania i napraw zabezpieczenia antykorozyjnego.  
 
Elementy stalowe należy zabezpieczyć zestawem farb epoksydowo poliuretanowym zgodnie 
z zasadami:  
 
Przygotowanie podłoża:  
  
Stal  - oczyszczona do stopnia co najmniej Sa (St) 2 1/2 stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1 
lub pokryta ciągłą powłoką farby epoksydowej do gruntowania konstrukcji stalowych (do 
czasowej ochrony, farba cynkowa, wysokoprocentowa); powierzchnia sucha, pozbawiona 
tłuszczu i kurzu.  
  
Stal ocynkowana ogniowo - oczyszczona i bardzo dokładnie odtłuszczona, powierzchnia 
sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.  
  
Stal ocynkowana natryskowo - podłoże zagruntowane farbą epoksydową do gruntowania (do 
czasowej ochrony) powierzchni stalowych szczególnie eksploatowanych w atmosferze o 
podwyższonej agresywności chemicznej.  
 
Gruntowanie podłoża 
Pierwsza warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania uniwersalną tiksotropową 
do systemów epoksydowych i poliuretanowych przeznaczoną do malowania powierzchni 
konstrukcji stalowych, ocynkowanych, eksploatowanych w warunkach atmosfery 
przemysłowej jedną warstwą o grubości 100 µm.  
 
Druga  warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania tiksotropową przeznaczoną 
do gruntowania konstrukcji stalowych, eksploatowanych w atmosferze agresywnej warstwą  
o grubości 100 µm.  
 
Malowanie nawierzchniowe  
Malowanie dwiema warstwami emalii poliuretanowej nawierzchniowej przeznaczonej do 
malowania konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze, warstwami o grubości 50 
µm. elastyczna, twarda oraz odporna na działanie czynników mechanicznych.  
 
Wykonana powłoka powinna być dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, twarda oraz 
odporna na działanie czynników mechanicznych, odporna na promieniowanie słoneczne, na 
czynniki atmosfery chemicznej oraz na rozpuszczalniki organiczne.  
 
Otuliny termoizolacyjne rurociągów oraz maty termoizolacyjne urządzeń  
 
Otuliny i maty termoizolacyjne należy instalować w sposób zgodny z instrukcją producenta. 
Ich rozmiar należy dopasować do wymiarów izolowanych rurociągów lub powierzchni. Ich 
grubość i przewodność cieplna materiału izolacyjnego powinna gwarantować ograniczenie 
strat ciepła do wartości ekonomicznie i technologicznie uzasadnionych. Materiał izolacji 
powinien być odporny na wpływ czynników środowiska, w jaki otuliny zastosowano.  
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Kontrola Jakości Robót  
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz instrukcjami zawartymi w 
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Sprawdzeniu podlega:  

- zgodność rodzaju i jakości materiałów z zatwierdzoną dokumentacją projektową  
- sposób ułożenia izolacji,  
- powierzchnia izolacji,  
- sposób wykonania połączeń arkuszy papy i folii,  
- sposób i jakość połączenia z elementami kotwiącymi,  
- ciągłość izolacji,  
- grubość ułożenia izolacji (izolacje cieplne),  
- szczelność izolacji.  

 
Instalacje technologiczne i sieci międzyobiektowe  
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania Instalacji technologicznych i sieci 
międzyobiektowych będzie określony w Projekcie Budowlanym. 
 
Moc zainstalowanych urządzeń instalacji powinna uwzględniać zapotrzebowaną i posiadaną 
przez zleceniodawcę moc przyłączeniową, a w przypadku jej braku należy ten problem 
rozwiązać na etapie projektowania i realizacji przedmiotu zamówienia  
 
Poziom hałasu emitowanego przez instalację na poziomie dopuszczalnym dla zatrudnionych 
pracowników, a w przypadku stanowisk, na których będą one przekraczane, należy to 
rozwiązać przez zalecenia wyartykułowane w Instrukcji eksploatacji.  
 
Wykonanie materiałowe elementów urządzeń, armatury, itp. powinno być trwałe i 
gwarantować odporność na korozyjne działanie czynników, z jakimi będą mieć bezpośredni 
kontakt, (odpady komunalne, wody odciekowe, chemikalia, wpływ czynników atmosferycznych 
– wilgoci i temperatury);  
 
Praca instalacji w reżimie ciągłym, w możliwie największym stopniu zautomatyzowana.  
 
Materiały przewidywane do budowy urządzeń branży technologicznej:  
- wykonanie materiałowe elementów urządzeń, armatury, zbiorników itp. powinno być trwałe i 
gwarantować odporność na korozyjne działanie czynników, z jakimi będą mieć bezpośredni 
kontakt, (odpady komunalne, wody odciekowe, chemikalia, wpływ czynników atmosferycznych 
tj. wilgoci i temperatury);  
 
Pozostałe materiały niezbędne ze względu na przepisy BHP:  
- urządzenie do przemywania oczu zintegrowane z prysznicem bezpieczeństwa posiadające 
atest lub opinię CIOP, PZH zlokalizowane w miejscu umożliwiającym szybkie dotarcie 
pracowników narażonych na działanie czynników chemicznych i biologicznych  
 
Instalacja ppoż. wewnętrzna winna uwzględniać możliwe ujemne temperatury wewnątrz 
obiektu, jak również strefowe obciążenia ogniowe, wynikające ze składu odpadów jak również 
charakteru zastosowanych urządzeń.  
 
Dokumentacja  
Urządzenia, jak również zastosowane materiały powinny posiadać aktualną aprobatę 
techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest higieniczny.  
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Składowanie  
Materiały montowane w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne należy 
składować i chronić w następujący sposób:  
- wyroby należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania  niewłaściwych urządzeń i 
metod przeładunku.   
- nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.)   
- w miarę możliwości przechowywać  i  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  
- nie dopuszczać do zrzucenia elementów.   
- nie dopuszczać do „wleczenia" materiałów i urządzeń po podłożu.   
- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność  na  uszkodzenia  mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta.   
- transport wykonywać pojazdami przystosowanymi  do  rodzaju dostarczanych maszyn, 
urządzeń i materiałów, a transportowane  elementy powinny w całości leżeć płasko na 
powierzchni ładunkowej.   
- materiały składować w sposób uporządkowany,  z zachowaniem wyżej omawianych środków 
ostrożności.   
- składować wszystkie elementy  instalacji  oraz  prefabrykowanych  zgodnie z zaleceniami 
dostawcy elementów.   
 
Sprzęt  
Do wykonania, przedmiotu zamówienia należy stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera) sprzęt:  
- podstawowe narzędzia ręczne,  
- komplet elektronarzędzi,  
- komplet narzędzi ślusarskich,  
- spawarki,  
- płyty zagęszczające i stopy zagęszczające,  
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopów 
- żuraw samochodowy,   
- koparka   
- ubijak spalinowy 200 kg   
- ręczne narzędzia do prac ziemnych.   
 
Transport  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera) środki transportu:  

- samochód skrzyniowy,  
- samochód dostawczy,  
- samochód dłużycowy,  
- ciągnik kołowy,  
- przyczepa skrzyniowa.  

 
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 
zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  
 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości.  
Wykonanie Robót  
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Montaż elementów składowych prefabrykowanego obiektu stacji przeładunkowej  
Poszczególne elementy obiektu należy posadowić na uprzednio przygotowanych 
fundamentach żelbetowych. Montaż poszczególnych elementów obiektu należy wykonać 
ściśle wg instrukcji producenta prefabrykatów. 
  
Kontrola Jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza Terenem budowy (kontrola jakości u producentów materiałów i urządzeń). 
  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencje.  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom PFU oraz 
dokumentacji projektowej jak również posiadać świadectwa jakości i uzyskać akceptację 
Inżyniera. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej).  
 
Kontrole i badania laboratoryjne  
Badania laboratoryjne, jeśli wymagać będzie tego specyfika zastosowanego materiału, muszą 
obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych WW oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych normach lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość 
ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. Badania kontrolne obejmują cały proces 
budowy.  
 
Kontrola materiałów i wykonanych robót  
Wymagania niniejszego PFU, dotyczące jakości, wykonania elementów instalacji, będą mieć 
zastosowanie zarówno do wymagań odnośnie parametrów materiałów, armatury i urządzeń, 
jak również do warunków po wykonaniu instalacji jako całości.  
 
Certyfikaty lub atesty dla materiałów i urządzeń w zakładach producenta, magazynach lub 
jakichkolwiek miejscach tymczasowego składowania w żaden sposób nie zwalniają 
Wykonawcy z odpowiedzialności za ich stan po zamontowaniu.  
 
Wszelkie uszkodzenia lub okoliczności mogące spowodować uszkodzenia należy natychmiast 
zgłaszać Inżynierowi, który przekaże instrukcje dotyczące postępowania z 
zakwestionowanymi materiałami.  
 
W celu ograniczenia korozji wszystkie pokrycia ochronne, powłoki lub otuliny, uszkodzone 
podczas prac budowlanych, należy naprawić jak najszybciej po wystąpieniu uszkodzenia. 
Każde uszkodzenie, które według Inżyniera nie może być w sposób zadowalający naprawione 
na Terenie Budowy, spowoduje konieczność odrzucenia uszkodzonego materiału i jego 
wymiany na koszt Wykonawcy.  
 
Wykonawca będzie od momentu przejęcia materiałów odpowiedzialny za wady materiałów i 
ich ubezpieczenie od wszelkich możliwych zagrożeń.  
 
Należy przeprowadzić następujące badania i sprawdzenia robót:  
- zgodność wykonanych robót z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową,  
- zgodność dostarczanych materiałów z wymaganiami PFU i zatwierdzoną dokumentacją 
projektową,  
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- zgodność rozwiązań z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, - 
składowanie materiałów w zgodności z wymogami producenta,  
- poprawność technologicznej montowanych instalacji  
- zgodność wyposażenia wykonanych instalacji z projektem; 
- zgodność wyposażenia instalacji z wymaganiami PFU i dokumentacji projektowej oraz jego 
kompletności i właściwego montażu,  
- sprawdzenie poprawności działania urządzeń,  
- sprawdzenie dostępności dla obsługi remontowej urządzeń ze względu na kontrolę działania, 
czyszczenie, konserwację lub ewentualną wymianę,  
- sprawdzenie czystości elementów wyposażenia instalacyjnego,  
- sprawdzenie stanu powłok antykorozyjnych,  
- sprawdzenie poprawności i kompletności wykonania projektowanych połączeń,  
 
oraz  
 
- wykonanie wszystkich czynności dla wyposażenia zgodnie z wymaganiami fabrycznych 
instrukcji obsługi i instrukcji eksploatacji - sprawdzenie kompletności dokumentów 
niezbędnych do eksploatacji:  
•  sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji 

obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunków zamówienia, 
 
a także  
kontrola działania elementów instalacji obejmująca:  

- kontrolę działania urządzeń  
- kontrolę działania elementów regulacyjnych, automatyki  
- wykonanie pomiarów kontrolnych celem sprawdzenia, że instalacja osiąga parametry - 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami PFU i dokumentacji projektowej np. 
- pobór prądu zainstalowanych urządzeń elektrycznych  
- wydajności, stopnia rozdziału strumienia odpadów  
- poziom hałasu.  

 
Zakres pomiarów kontrolnych powinien obejmować wszystkie możliwe przypadki 
eksploatacyjne. Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie.  
 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w 
dokumentach odbiorowych.  
 
Czynniki wpływające na jakość pracy urządzeń, charakterystyki technologiczne, 
charakterystyki elektryczne i inne wielkości powinny być mierzone wg założeń projektowych.  
 
Sprawdzenie instalacji przed próbami  
Przed sprawdzeniem elementów instalacji Wykonawca powinien upewnić się, że są one 
odpowiednio zakotwione oraz wizualnie sprawdzić wszystkie wykonane połączenia pod katem 
widocznych ewentualnych nieprawidłowości.  
 
Cena składowa wykonania robót  
Cena wykonania robót związanych z wykonaniem Instalacji technologicznych obejmuje:  
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  
- prace geotechniczne -zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich 
składowanie,  
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- ubezpieczenie materiałów i robót,   
- wykonanie robót ziemnych,  z  zabezpieczeniem  ścian  wykopów  i odwodnieniem robót 
ziemnych   
- przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń i elementów instalacji -wykonanie robót 
konstrukcyjnych związanych z montażem instalacji technologicznej, -montaż poszczególnych 
elementów instalacji technologicznej, urządzeń  
i wyposażenia, elementów prefabrykowanych   
- wykonanie połączeń poszczególnych części technologicznych instalacji,   
wykonanie przyłączy,   
- wykonanie przewodów między obiektowych   
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem   
- wykonanie warstw izolacyjnych   
- montaż rozdzielni zasilającej z układem automatyki i sterowania,   
- przygotowanie i uruchomienie urządzeń   
- szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi   
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów  i sprawdzeń robót,   
- przygotowanie, uruchomienie instalacji,   
- wywóz z  terenu  budowy  materiałów  zbędnych,  uporządkowanie   
i doprowadzenie do stanu projektowanego terenu budowy po robotach.   
 
Instalacje elektryczne 
Zakres robót objętych wymaganiami  
 
Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji elektrycznych zasilania urządzeń elektrycznych instalacji, częścią 
techniczno-socjalną, wykonaniem i montażem rozdzielni elektrycznych.  
 
Określenia podstawowe  
Wszystkie określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami.  
 
Materiały  
Urządzenia elektryczne  
 
Wszystkie urządzenia elektryczne zastosowane w instalacji powinny być dostosowane do 
napięcia odpowiednio; 50 Hz 230 / 400 V.  
 
Przy projektowaniu i budowie instalacji zasilania elektroenergetycznego, inst. AKP, niezbędne 
jest stosowanie wymagań najnowszych europejskich i polskich norm.  
 
Wszystkie urządzenia elektryczne i rozdzielnice muszą odpowiadać stopniowi ochrony min. IP 
54 według PN-92/E-081 06, jeżeli szczególne wymagania nie podają inaczej.  
 
Osprzęt instalacyjny  
Osprzęt instalacji elektrycznej zasilającej odbiorniki elektryczne powinien posiadać stopień 
ochrony nie mniejszy niż IP 54.  
 
Oświetlenie zewnętrzne  
Stosować oświetlenie zewnętrzne instalacji zamocowane na słupach oświetleniowych 
(stalowych ocynkowanych lub aluminiowych).  
 
Oprawy powinny posiadać klosze. Oświetlenie powinno posiadać wyłącznik zmierzchowy i 
dodatkowo nadrzędny wyłącznik manualny.  
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Oprawy oświetleniowe powinny mieć stopień ochrony min. IP 54 wyposażone w źródło światła 
energooszczędne typu LED w  typoszeregach stosowanych do  oświetlania  otwartych  
terenów  przemysłowych  oraz  wewnętrznych  dróg  komunikacyjnych.   
 
Wykonanie Robót  
Wymagania ogólne  
Instalacje elektryczne winny być wykonywane zgodnie z Polskimi Normami oraz aktualnie 
obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i 
regulacji terenowych.  
 
Całe wyposażenie eklektyczne powinno być dostosowane do zasilania prądem elektrycznym 
50 Hz 230 / 400 V.  
 
Roboty kablowe związane z wykonaniem przyłącza zasilania elektroenergetycznego  
 
Kable układać zgodnie z PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
Na oznacznikach kabli umieścić trwałe napisy, zawierające:  
- miejsce zasilające i zasilane (relacja)  
- oznaczenie kabla  
- znak użytkownika  
- znak fazy (tytko dla kabli energetycznych)  
- rok ułożenia  
 
Na prostych odcinkach tras, oznaczniki kabli umieszczać w odstępach nie większych niż 10m. 
Trasy oznaczyć folią w kolorze czerwonym ułożoną 0,25 m nad kablami.  
 
W miejscach mufowania kabli, przy przepustach i szafach elektrycznych pozostawiać zapasy 
kabli. W zakresie odległości kabli od innych urządzeń podziemnych stosować najmniejsze 
odległości dopuszczalne wg PN.  
 
W przypadkach, gdy odległości te nie mogą być zachowane, dopuszcza się ich zmniejszenie 
pod warunkiem zastosowania osłon otaczających, w uzgodnieniu z właścicielami 
poszczególnych urządzeń.  
 
Aparatura pomiarowo-sterująca, wymagania odnośnie montażu  
Szafy zasilająco-sterownicze  
Szafy zasilająco -sterownicze i sprzęt łączeniowy będą przewidziane dla zasilania w energię 
elektryczną 230 / 400 VAC prądu zmiennego, częstotliwości 50 Hz.  
 
Szafy zasilająco-sterownicze będą wyposażone w bloki aparaturowe z odpowiednią aparaturą 
zabezpieczającą, łączeniową i sterowniczą.  
 
Szafy zasilająco -sterownicze będą w obudowie z blach stalowych pokrytych farbą proszkową 
lub w obudowie z tworzywa, o stopniu ochrony min. IP 54 (PN-92/E-081 06).  
 
Montaż wewnętrzny  
Montaż w szafach zasilających i sterowniczych wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-
91 E-05009/03. W trakcie montażu urządzeń wewnątrz szafki zwrócić szczególną uwagę na 
pewność połączeń do listwy uziemiającej, którą należy dokładnie połączyć z konstrukcją 
metalową.  
 
Na przewody podłączone do zacisków listwy należy nałożyć oznaczniki z adresami połączeń. 
Obok urządzeń montowanych na płycie montażowej czy też na elewacji szafki (od wnętrza) 
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należy nanieść w sposób trwały ich oznaczenia zgodne z dokumentacją projektową / 
dokumentacją urządzenia.  
 
Warunki BHP  
Jako ochronę ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym zastosować szybkie wyłączenie 
zasilania uszkodzonych obwodów zgodnie z PN -921 E05009/41.  
- Kolor izolacji przewodu neutralnego N -niebieski.  
- Kolor izolacji przewodu ochronnego PE -żółto --zielony.  
 
Ochrona realizowana jest przez:  
- połączenie metalowych części (obudów) oddzielnym przewodem PE;  
- wyłączniki instalacyjne zwarciowe;  
- wyłączniki różnicowo -prądowe oznaczone o prądzie różnicowyrn 30 mA (jako uzupełnienie 
ochrony przed dotykiem bezpośrednim lub w przypadku nieostrożności użytkowników).  
 
Prace przy urządzeniach powinny być organizowane i wykonywane tak by zapewnić 
bezpieczeństwo pracowników i sprawność urządzeń.  
 
Prace przy urządzeniach technologicznych przeprowadzać można dopiero po wyłączeniu 
układów sterowania oraz napięć zasilających w rozdzielni elektrycznej.  
 
Wnętrze szafek należy traktować, jako pomieszczenie ruchu elektrycznego o napięciu do 1 
000 V. Dostęp do wnętrza szafki może mieć wyłącznie personel uprawniony, posiadający 
odpowiednią grupę kwalifikacyjną BHP.  
 
Po odłączeniu zasilania elektrycznego może występować nadal OBCE NAPIĘCIE na 
zaciskach i urządzeniach oznaczonych kolorem czerwonym.  
 
Kontrola Jakości Robót  
Wykonanie robót  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować należy wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).  
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
(Inżyniera) o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 
(Inżyniera).  
 
Cena składowa wykonania robót  
Cena wykonanych robót obejmuje:  
- trasowanie;  
- układanie kabli;  
- łączenie przewodów;  
- podejścia do odbiorników;  
- przyłączanie odbiorników;  
- ochrona przed porażeniem;  
- ochrona antykorozyjna;  
- pomiary i testy  
  
Rozruch obiektu  
Zakres robót objętych wymaganiami  
- uruchomienie instalacji stanowiącej przedmiot zamówienia  
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- przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie (wg części opisowej PFU)  
- osiągnięcie efektu ekologicznego oraz parametrów technicznotechnologicznych 
zdefiniowanych w PFU  
- uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania 
obiektu do eksploatacji i użytkowania  
 
Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z określeniami w 
obowiązujących odpowiednich Polskich Normach, wytycznych i stosowanych zgodnie z 
nazewnictwem w języku polskim.  
 
Ogólne wymagania  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i 
obowiązującymi normami.  
 
Materiały  
Materiały zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją urządzeń dostarczoną przez 
Wykonawcę.  
 
Sprzęt  
Sprzęt zgodny z dokumentacją projektową, dokumentacją urządzeń dostarczoną przez 
Wykonawcę.  
 
Transport  
Nie przewiduje się zastosowania środków transportu dla rozruchu obiektu przewidzianego 
niniejszym Kontraktem.  
 
Wykonanie Robót  
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego 
rozruchu. Przed rozpoczęciem rozruchu należy opracować dokumentację rozruchową i 
uzgodnić ją z Inspektorem Nadzoru. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiągnięcie 
właściwych, założonych w projekcie technologicznym parametrów pracy wszystkich urządzeń 
technologicznych stacji przeładunkowej, w przypadku braku osiągnięcia efektu końcowego  
 
Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić niezbędne zmiany umożliwiające osiągnięcie 
właściwego efektu.  
 
Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są:  

- całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych,  
- zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn 
i urządzeń oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków pracy:  

•  napędów mechanicznych,  
•  szczelności układów,  
•  zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników, itp., -oznakowania 
urządzeń, -usunięcie usterek budowlano -montażowych ujawnionych w okresie 
przeprowadzania prób, -zakończenie prac regulacyjno -pomiarowych układów 
elektrycznych, a w szczególności:  
•  sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów 
siłowych i działania obwodów sterowania,  
•  wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,  
•  sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń,  
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•  wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub szybkie 
wyłączenie, w razie konieczności suszenia urządzeń elektrycznych,  
•  sprawdzenie i wstępna regulacja urządzeń elektrycznych, aparatury 
kontrolno -pomiarowej i automatyki, w szczególności sprawdzenie i 
uruchomienie członów wykonawczych automatyki,  

- cechowanie - regulowanie instalacji oraz urządzeń, w ograniczonym zakresie 
umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem,  
- zabezpieczenie uruchamianych urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne, energię 
elektryczną, wodę, -sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów z prac 
regulacyjnych, pomiarowych, atestów i świadectw technicznych, itp.  
- zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie:  

•  działania urządzeń mechanicznych i ich obsługi,  
•  schematów połączeń elektrycznych, 
•  instrukcji obsługi i konserwacji,  
•  instrukcji rozruchu (ujętej w DT-R urządzeń),  
•  sposobu sterowania,  
•  ogólnych wytycznych i przepisów BHP i przeciwpożarowych,  

- zaznajomienie się z obowiązującym przepisami w zakresie eksploatacji obiektów i urządzeń,  
- wypełnienie wszystkich zobowiązań wynikających z uzyskanego pozwolenia na budowę, 
decyzji administracyjnych i uzgodnień.  
 
W końcowych pracach budowlano-montażowych i technicznych odbiorach powinna 
uczestniczyć grupa rozruchowa.  
 
Rozruch przeprowadzić należy z uwzględnieniem jego podziału na:  

- Rozruch mechaniczny.  
- Rozruch hydrauliczny.  
- Rozruch technologiczny.  
- Rozruch zasilania energetycznego.  

 
Rozruch mechaniczny  
Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystości, szczelności obiektów, drożności 
przewodów, prawidłowości zamocowań i działania urządzeń, uruchomienie części 
mechanicznych (zgodnie z instrukcją rozruchu branży mechanicznej i DTR poszczególnych 
urządzeń), dokonanie prób ruchowych, itp.  
 
Ta faza rozruchu ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich obiektów, maszyn i urządzeń 
wchodzących w skład instalacji, powinna być poprzedzona rozruchem urządzeń 
energetycznych i zasilających. Podczas rozruchu mechanicznego należy sprawdzić 
prawidłowość montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na miejscach 
montażu.  
 
Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte 
protokołem.  
  
W ramach kompleksowego rozruchu,  stacja przeładunkowa i zamontowane w niej instalacje 
powinna osiągnąć wymagane parametry zawarte w PFU zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej.  
 
Na tym etapie dokonuje się sprawdzenia, regulacji oraz korekt w zakresie regulacji urządzeń 
mechanicznych, zainstalowanej aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowniczej oraz w 
zakresie ilości wprowadzanych do instalacji mediów tak by otrzymać założony efekt 
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technologiczny, spełniający wymagania Zmawiającego objęte PFU i zatwierdzoną 
dokumentacją projektową i ewentualnie uzgodnione w trakcie robót.  
 
Odbiór robót  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych oraz zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i 
niniejszym PFU.  
 
Odbioru robót montażowych i rozruchowych, w celu sporządzenia protokołu zdawczo -
odbiorczego, dokonuje wspólna komisja w skład, której wchodzą przedstawiciele:  
- Zamawiającego (Gmina Piaseczno) 
- Inspektora Nadzoru (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.)  
- Wykonawcy 
- Projektanta  
- Przedstawiciele zainteresowanych  instytucji,  których  obecność  została  uzgodniona z 
Zamawiającym lub wynika z obowiązku prawnego.   
 
Każdy uczestnik komisji odbioru  końcowego  jest  równoprawnym  jej  członkiem w zakresie 
reprezentowanych kompetencji zawodowych.  
 
Przewodniczącym komisji jest osoba powołana przez Zamawiającego, a jego obowiązkiem 
jest również przygotowanie organizacji przebiegu odbioru oraz jej koordynowanie. Do 
obowiązków komisji odbioru końcowego należy:  
- sprawdzenie zgodności wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do dziennika budowy, notatek roboczych oraz 
innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i półwyrobów użytych w montażu,  
- kwalifikacji zawodowych i technicznych Wykonawcy,  
- wyników pomiarów i badań,  
- sprawdzenie naniesienia przez właściwego projektanta zmian projektowych do 
powykonawczego egzemplarza dokumentacji technicznej,  
- sprawdzenie w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących wyników funkcyjnej 
kontroli bieżącej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru częściowego,  
- sprawdzenie wpisów w Dzienniku Budowy dotyczących przeprowadzonych kontroli jakości i 
odbiorów w celu ustalenia liczby pomiarów sprawdzających w ramach odbioru,  
- dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanych elementów instalacji i stwierdzenie 
prawidłowości wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną, projektem technologii i 
organizacji montażu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych.  
 
Każdy uczestnik komisji odbioru końcowego ma prawo zażądać w zakresie swych kompetencji 
podjęcia dodatkowych działań w celu sprawdzenia jakości wykonania włącznie z powołaniem 
rzeczoznawców lub komisji ekspertów.  
 
Komisja odbioru końcowego sporządza obowiązkowo protokół odbioru końcowego, który nie 
może zawierać klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak również w przypadku 
oceny negatywnej z odbioru, do protokółu załącza się spis wadliwych robót oraz sposoby i 
terminy ich poprawienia. Protokół zdawczo -odbiorczy jest niezbędnym dokumentem do 
wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.  
 
Ponadto warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadających 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
przewidzianych przedmiotową inwestycją zostaną przyjęte na podstawie publikacji 
opracowań Instytutu Techniki Budowlanej (rok wydania podano w nawiasie): 
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A. Roboty ziemne i konstrukcyjne: 
 
A1: Roboty ziemne  (2018) 
 
A2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale  (2008) 
 
A3: Konstrukcje murowe  (2020) 
 
A4: Konstrukcje drewniane  (2020) 
 
A5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe  (2018) 
 
A6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych  (2021) 
 
A7: Lekkie ściany działowe  (2017) 
 
A8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane  (2008) 
 
A9: Lekka obudowa z płyt warstwowych  (2019) 
 
A10: Roboty spawalnicze  (2009) 
 
B. Roboty wykończeniowe: 
 
B1: Tynki  (2020) 
 
B2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych  (2018) 
 
B3: Posadzki mineralne i żywiczne  (2020) 
 
B4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne  (2020) 
 
B5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych  (2020) 
 
B6: Montaż okien i drzwi balkonowych  (2016) 
 
B7: Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych (2019) 
 
B8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi (2020) 
 
B9: Bramy garażowe segmentowe z napędem elektromechanicznym (2017) 
 
B10: Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym  (2010) 
 
B11: Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi  (2010) 
 
B12: Podłogi sportowe w obiektach krytych  (2013) 
 
B13: Boiska sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej  (2017) 
 
B14: Elewacje wentylowane  (2021) 
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B15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych  (2016) 
 
B16: Prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych. Elewacje veture  (2020) 
 
B17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych (2021) 
 
C. Zabezpieczenia i izolacje: 
 
C1: Pokrycia dachowe  (2019) 
 
C2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych  (2014) 
 
C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne  (2004) 
 
C4: Izolacje wodochronne tarasów  (2016) 
 
C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków  (2019) 
 
C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”  (2016) 
 
C7: Izolacje cieplne  (2006) 
 
C8: Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem 
styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich  (2020) 
 
C9: Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych  (2021) 
 
C10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych  (2008) 
 
C11: Pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych i cementowych (2017) 
 
C12: Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie 
miejsc newralgicznych (2017) 
 
C13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwróconym układzie warstw (2018) 
 
D. Roboty instalacyjne elektryczne: 
 
D1: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych  
(2020) 
 
D2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej  (2012) 
 
D3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach przemysłowych  (2021) 
 
D4: Linie kablowe niskiego i średniego napięcia  (2018) 
 
E. Roboty instalacyjne sanitarne: 
 
E1: Węzły ciepłownicze  (2010) 
 
E2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne  (2017) 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Budowa Stacji Przeładunkowej do obsługi nieruchomości  

znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadów komunalnych  
w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” na działkach nr ewid. 9 i 10 z obrębu 44 przy ul. Żeromskiego w Piasecznie 

 
  

99 
Data opracowania: 30 listopada 2023 r. 

E3: Instalacje ogrzewcze  (2012) 
 
E4: Instalacje wodociągowe  (2012) 
 
E5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych  (2012) 
 
E6: Instalacje kanalizacyjne  (2013) 
 
E7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach (2018) 
 
!  
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1.2.20.9 Sposób odbioru robót budowlanych 
 
Odbiór robót  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW i PFU - część opisowa).  
 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru (Inżynierowi) do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót.  
 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). W zależności od ustaleń Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi technicznemu,  
- poświadczeniu przejęcia robót,  
- poświadczeniu wykonania.  

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.  
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, przeprowadzone pomiary i wykonane 
próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym i 
uprzednimi ustaleniami.  
 
Odbiór techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości i jakości. Całkowite zakończenie realizacji robót oraz gotowość do odbioru 
technicznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 
Do przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  
- Specyfikacje techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie  uzupełniające lub 
zamienne).   
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.   
- Dziennik budowy (oryginał).   
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.   
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.   
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   
- Instrukcje eksploatacyjne.   
- Protokoły z odbioru przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, 
elektroenergetycznych oraz z montażu i odbioru układów  pomiarowych energii elektrycznej.   
 
Wszelkie koszty powyższych zatwierdzeń będą ponoszone przez Wykonawcę są uważane za 
wliczone w Cenę Kontraktową.  
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Szkolenie personelu  
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 
obsługi i utrzymania obiektów budowlanych i instalacji Szkolenie przeprowadzone powinno 
być w języku polskim.  
 
Próby końcowe  
Po dokonaniu odbioru technicznego urządzeń, Wykonawca przeprowadzi próby końcowe 
urządzeń.  
 
Próby końcowe polegać będą na pełnej eksploatacji obiektu z wszystkimi maszynami i 
urządzeniami pod nadzorem kontrolujących ją pracowników, z pełnym monitorowaniem 
wszystkich parametrów określonych w niniejszej dokumentacji jako parametry wymagane.  
 
Próby końcowe zostaną uznane za zakończone sukcesem, jeżeli po ich zakończeniu okaże 
się, że wszystkie parametry wymagane Kontraktem zostały osiągnięte.  
 
Wszystkie koszty związane z próbami końcowymi łącznie z nośnikami energii, częściami 
zużywającymi się i materiałami eksploatacyjnymi ponosi Wykonawca.  
 
Gwarancja  
Gwarancja na dostarczone urządzenia, technologie, instalacje specjalistyczne, instalacje 
elektryczne oraz powłoki malarskie musi wynosić nie mniej niż 24 miesiące od daty protokołu 
końcowego .  
 
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni pełny serwis gwarancyjny łącznie z bieżącym 
dostarczaniem części zużywających się i części zamiennych z wyłączeniem materiałów 
eksploatacyjnych i nośników energii.  
 
Wykonawca przedstawi sposób organizacji serwisu gwarancyjnego zapewniający usunięcie 
awarii jakiegokolwiek elementu obiektu.  
 
Wykonawca uwzględni, że czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 48 godzin roboczych 
od momentu poinformowania przez Zamawiającego Wykonawcy o jej wystąpieniu.  
 
Wszelkie udokumentowane koszty związane ze zobowiązaniami gwarancyjnymi (w tym koszty 
serwisu przewidzianego w DTR, instrukcjach obsługi lub innym dokumencie przekazanym 
przez dostawcę) pokrywa w całości Wykonawca.  
 
Wykonawca dostarczy na swój koszt wszelkie części zamienne eksploatacyjne, urządzeń 
zamontowanych w ramach przedmiotu zamówienia na okres 2-etniej eksploatacji licząc od 
daty dokonania odbioru końcowego.  
 
Serwis gwarancyjny jest nieodpłatny.  
 
Po ustaniu okresu gwarancyjnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie 
posiadane karty gwarancyjne, dodatkowo pozyskane instrukcje, itp. dokumenty, które nie były 
przedmiotem przekazania podczas odbioru końcowego.  
 
Serwis pogwarancyjny  
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego na dostarczone 
urządzenia i instalacje. Przed uzyskaniem świadectwa wykonania Wykonawca dostarczy 
wykaz punktów serwisowych zapewniających serwis pogwarancyjny, dostawę części 
zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.  
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Serwis pogwarancyjny jest odpłatny.  
 
 
 
 
!  
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2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 
 
2.1  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z  wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
Teren inwestycji jest położony w obszarze objętym obowiązującym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego 
ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską, od wschodu i od południowego wschodu granicą 
administracyjną miasta (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16) przyjętym Uchwałą 
Rady Miasta w Piasecznie nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010, opublikowaną w Dz.Urz. 
Woj. Maz. nr 177 poz. 4580. 
 
2.2  Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
 nieruchomością na cele budowlane. 
W załączeniu. 
 
2.3  Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
 
Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego 
nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. 
Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji. 
 
2.4  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 
a) kopię mapy zasadniczej – w załączeniu 
b) wyniki badań gruntowo-wodnych – … 
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków – nie dotyczy 
d) inwentaryzację zieleni – … 
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza 
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – … 
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – … 
g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń techno-logicznych, a także wskazania 
zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do 
zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek 
– nie dotyczy 
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych  
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem. 
Koncepcja programowo-przestrzenna Stacji Przeładunkowej Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. planowanej na działce nr 10/2 przy ul. Technicznej 4 w 
Piasecznie;  
 
autorzy opracowania: 
Architektura:    mgr inż. Tomasz Kowalik upr. Wa-45/97, Wa-713/94 
Technologia:    inż. Dariusz Suwiński 
Instalacje sanitarne:   inż. Małgorzata Stańska upr. nr Wa-97/00 
Instalacje elektryczne:   mgr inż. Witold Łączewski upr. nr St-350/83 
Drogi:     mgr inż. Robert Kwiatkowski; data opracowania: maj 2021 r. 
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