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Pręt Średnica Ilość Długość
liczba 

elementów

nr [f;#] [sztuk] [m] sztuk #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25 #32
1

1 #20 4 4,60 18,40
2 #16 4 4,60 18,40
3 #6 30 1,22 36,60

1
1 #25 2 6,40 12,80
2 #20 2 6,40 12,80
3 #16 4 6,40 25,60
4 #6 42 1,22 51,24

1
1 #20 3 4,60 13,80
2 #16 3 4,60 13,80
3 #6 30 1,22 36,60

1
1 #20 6 5,90 35,40
2 #6 39 0,92 35,88

1
1 #20 2 2,80 5,60
2 #16 2 2,80 5,60
3 #6 19 0,78 14,82

1
1 #20 4 4,60 18,40
2 #16 4 4,60 18,40
3 #6 30 1,22 36,60

1
1 #25 2 6,40 12,80
2 #20 2 6,40 12,80
3 #16 4 6,40 25,60
4 #6 42 1,22 51,24

1
1 #20 3 4,60 13,80
2 #16 3 4,60 13,80
3 #6 30 1,22 36,60

2
1 #25 2 7,00 28,00
2 #20 6 7,00 84,00
4 #6 46 1,42 130,64

1
1 #20 3 6,40 19,20
2 #16 3 6,40 19,20
3 #6 42 0,92 38,64

Suma: 468,86 0,00 0,00 0,00 140,40 234,20 53,60 0,00
Masa [kg/mb] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470 3,850 6,310

Masa prętów kg 104,1 0,0 0,0 0,0 221,8 578,5 206,4 0,0

Masa razem  A-IIIN kg
Razem: kg
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYS. K 14
Obiekt: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO

Adres: Gorów Wlkp. Ul. Targowa 9

Wykonał(a) :


