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Enea Operator Sp. z 0.0. z planowanym zagospodarowaniem terenu - Przeniesienie rozdzielnicy

Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tios¢
Przeniesienie rozdzielnicy SN-15kV do hali nr 1 z powigzaniamikablowymiSN. Dzialkinr ew. 596/17; 596/18
Obre¢b ewidencyjny: 086101_1.0010 Zamosdcie  ul. Targowa , 66-400 Gorzéw Wikp
1 Roboty demontazowe
I | KNNR 5 [Demontaz glowic katowych na kablach | zytowycho przekroju do 120mm?2 na napigcie do 30kV - wsp do r=0,6
0728/01 szt 6
2 | KNNR 5 !Demontaz gtowic katowych na kablach 1 zytowycho przekroju do 240mm?2 na napigcie do 30kV - wsp do =0,6
0728/02 szt 6
3 |KNR 5-14 Demontaz rozdzielnic RM6 - wsp do 1=0,8
0101/06 szt {
4 ! KNNR 5 Qdlaczenie przewoddwuziemiajacych
1203/06 szt 2
5 | KNNR 5 Regczne rozebranie nawierzchni grubosci 16-20cm z brukowca
0719/02 m2 12
6 | KNNR 3 Recznerozebranie nawierzchnigrubosci 15em z betonu
0719/03 m2 12
7 | KNNR 5 [Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV
0701/03 m3 10,5
8 | KNNR S ildentyfikacjai przecigcielinii kablowej Sredniego napiccia
1302/01 szt 2
9 | KNNR 5 !Demontazkabla XUHAKXS1x240 w rowach kablowych wsp do r=0,8
0707/04
(doplata 3x)
m 24
2 Roboty montazowe
10 { KNNR 5 Regczne ukiadanie kabli XUHAKXS 1x240 w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana - kabel z demontazu
0707/04
(doplata 3x)
m 9
11 | KNNR S5 [Reczne ukladanie kabli XUHAKXS Ix240 w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowang - kabel nowy
0707/04
(doplata 3x)
m 9
12 |KNR 3-10 Montaz w rowach muf przelotowychna kablach energetycznychjednozytowychaluminiowych o przekroju zyt do 240mm2,
0512/06 ina napigcie do 20kV, w izolacji i powloce z tworzyw sztucznych szt 3
13 | KNNR 5 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0,6m
0706/02 m 4
14 | KNNR 5 |Reczne zasypywanierowow dla kabli w gruncie kategorii IIT - wymiana gruntu
0702/02 m3 4
15 | KNNR 5 Rgczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I11
0702/02 m3 6,5
16 | KNNR 1 |Zaggszczanieubijakami mechanicznyminasypéw w gruncie sypkim kategorii I-11
0408/01 m3 4
[7 | analiza Naprawa nawierzchnipo robotach kablowych
wlasna m?2 10
17.1 Naprawa navwierzchni po robotach kablowych m2 10
18 | KNNR S |Ulozenierur oslonowychDVK160mm
0705/01 m 4
19 | ZNR| [Przewdzsamochodemskrzyniowymo tadownosciod 2,5-3,5t na odleglosé do Lkm materialéw sztukowychz zaladowaniem i
0102/01 |wyladowaniemrgcznym po nawierzchnikategorii I-II1 kurs 1
20 {KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnicy RMO6 - z demontazu wraz przeprowadzeniemkonserwacji
0101/06 szt 1
21 { KNNR 5 [Montaz gtowic katowych na kablach 1 zylowycho przekroju do 240mm2 na napigeie do 30kV
0728/02 szt 6
22 | KNNR 5 [Badanie linii kablowej $redniego napigcia
1302/01 odcinek 2
23 | KNNR 5 |Montaz uszezelniefi przepustdw w scianie budynku - analogia
0729/03 szt 4
24 |KNR 5-14 |Mocowanie tabliczek opisowych
0604/01 szt 7
25 | KNNR 5 |Montaz przewodéwuziemiajacych i wyréwnawczychz bednarki o przekroju do 120mm2 w kanalach z mocowaniem
0603/06 uchwytéw - uziom wewnetrzny stacji tr. m 14
26 | KNNR 5 Wykonanie spawu {gczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrdwnawcezez bednarki o przekroju do
0611/02 260mm?2, szt 6
27 | KNNR 5 [Montaz uziomow poziomychw wykopie o glebokoseido 0,80m w gruncie kategorii IT1
0605/05 m 6
28 | KNNR 5 [Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kategorii [fT (2x6m)
0605/08 m 12
29 | KNNR 5 |{Ukladanie kabli o masic do 1kg/m w budyukach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem LGY70
0715/02 m 2
30 | KNNR 5 |{Zarobienic konca kabla 1-zylowegoo przekroju zyt do 70mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
0726/03 |- przewody uziemiajace szt 4
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31 | KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01 szt 1
32 | analiza [Obsluga geodezyjna
wiasna szt l
321 Obsluga geodezyjna szt 1
3 Przygotowanie pomieszczenia rozdzielnicy SN
33 analiza Roboty budowlane zwiazane z przygotowaniempomieszczeniarozdzielni SN
wiasna kpl 1
33.1 Roboty budowlane kol 1




