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STWiORB: Remont klatki schodowej z wymiang WLZ oraz wymiangq instalacji oswietleniowej, ul. K.B. Domaiiskiego 3, 78-600 Walcz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00,,CZESC OGOLNA”

1.0 Czes¢ ogélna:

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego, dane podstawowe:

Remont klatki schodowej z wymiana WLZ oraz wymiang instalacji oSwietleniowej w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym polozonym w Walczu, przy ul. K.B. Domanskiego 3 na dzialce nr 4362, obreb 0001 m. Walcz.

Podstawowy zakres planowanych robét w obrebie wspdlnej klatki schodowej:

» PIWNICA: remont posadzki, biatkowanie §cian i stropu mlekiem wapiennym.

» PARTER: remont tynkéw S$ciennych i sufitowych, obudowa ptyta g-k S$cianki drewnianej przy schodach
wewngtrznych, remont podtég i posadzek, remont schodéw wewngtrznych (bieg, belka policzkowa, balustrada),
wymiana lub konserwacja drzwi wewngtrznych i zewnetrznych, remont schodéw zewngtrznych.

» 1 PIETRO: remont tynkéw S$ciennych i sufitowych, wymiana podtég i posadzek, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowe;.

» Wymiana wewngtrznej instalacji oswietleniowej oraz WLZ.

Kod CPV - 45210000 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiot i zakres robot wg pkt. 1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjq kontraktowq i techniczng, specyfikacjami

technicznymi i ustaleniami Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug

otrzymanej dokumentacji techniczne;j.

1.3 Informacja o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

» Organizacji robot budowlanych: Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokltadne wytyczenie w planie,
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymaga¢ bedzie Zamawiajacy zostang poprawione przez wykonawcg na wlasny koszt.

» Zabezpieczenia intereséw osob trzecich: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy
oraz  wszystkich materialéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia
do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymaé realizacj¢ robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo$ciach oraz tresci okre§lonych przepisami.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng zamdwienia.

» Ochrony sSrodowiska: W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia rob6t, wykonawca begdzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich
przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

> Warunkow bezpieczenstwa pracy: Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowiazany opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zobowiazuje si¢ zaznajomi¢ pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Wykonawca sporzadzi plan
BiOZ. Wykonawca dostarczy na budowg i begdzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna. Wykonawca bgdzie stosowat si¢
do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczefstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry méglby powstaé w okresie realizacji robot
lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatéw, ktdre wptywaja na trwate
zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzgdy i wiladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére
sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate d odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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» Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Wykonawca w porozumieniu zamawiajacym zorganizuje zatrudnionym na budowie
pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne oraz magazynowe dla potrzeb budowy. Wszelkie koszty
zorganizowania zaplecza wykonawca ujmie w kosztach wtasnych.

» Warunkow dotyczacych organizacji ruchu: Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia
na of przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajacego.

» Ogrodzenia: Prace budowlane prowadzone beda wewnatrz budynku.

> Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni: Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw ewentualnego czasowego
zajecia terenu dla celéw wykonania robdt poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami
za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbg¢dnych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz do przywrécenia go do stanu
pierwotnego.

» Okreslenia podstawowe, definicje pojec i okreslen:

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
jakosciowym oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Roboty tymczasowe — roboty, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych,
ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do rob6t tymczasowych.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 05 listopada 2002r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwienr (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb
i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

2.0 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane

zich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakosci.

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen: Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegélowych specyfikacjach
technicznych, dokumentacji projektowej i obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestOw potwierdzajacych, ze wszystkie zastosowane materialy sa zgodne
z wymogami obowigzujacych przepiséw w tym Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej materialy nadaja sig
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw. Za ich ilos¢ i jako§¢ odpowiada Wykonawca.
2.2 Kontrola materialéw i urzadzen: Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, dokumentacji
projektowej i obowiazujacych przepiséw. Zamawiajacy upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby
sprawdzi¢ jego wlasno$ci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.
2.3 Atesty materialéw i urzadzen: W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg¢ musi posiadaé atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawcg¢ badan jakos$ci materiatéw, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materialéw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacjg, moga
by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wilasciwos$ci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy: Materialy uznane przez Zamawiajacego za niezgodne

ze szczegblowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli

Zamawiajacy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie

nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materialdéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane

przez Zamawiajacego, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen: Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materiaty

1 urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢

1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne

dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i urzadzen bgda zlokalizowane w obrgbie placu budowy

w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegbétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze

Zamawiajacego na 3 tygodnie przed ich uzyciem.
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3.0 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych:
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét i srodowisko. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba
i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
rob6t. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujq
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Zamawiajacego. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4.0 Wymaganie dotyczace srodkéw transportu:

Srodki transportu musza zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajacego, w terminach wynikajacych
z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bgda usunigte z terenu budowy na polecenie Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢ stosowanych materialéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacja projektowa
lub przekazanymi na piS$mie instrukcjami Zamawiajacego. Btedy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt.

6.0 Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoScia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do =zakresu badan i1 ich czgstotliwosci sa okreS§lone
w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, normach.

7.0 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét: Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksig¢gi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy: Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
rob6t i dostarczone przez wykonawceg, musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te lub sprzegt
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania roboét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru: Obmiar gotowych robdt bgdzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawcg. Obmiary bgdg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych
i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.0 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych:

Koszt robét tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie umownej zaméwienia. Zamawiajacy przyjmuje,
ze roboty tymczasowe rusztowania wykonawca wyceni w kosztorysie ofertowym na podstawie dostarczonego przedmiaru
rob6t. Inne roboty towarzyszace 1 tymczasowe ujgte zostang w kosztach wlasnych wykonawcy wliczone w ceny robét.

9.0 Przepisy zwigzane, dokumenty odniesienia:

9.1 Normy i normatywy: Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami.

9.2 Przepisy prawne :Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01,,POSADZKI”

1.0. Wymagania ogdlne
1.1. Przedmiot:
przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt obejmujacych wykonanie podlég
i posadzek. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét .
1.2. Zakres robét:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu podiég i ukladaniu
posadzek. Szczegélowy zakres robdt wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowigcego integralny zalacznik
do niniejszej specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robét wedtug stownika CPV :

- kod CPV 45430000-0 ,,Kladzenie i wykladanie podiog”.

2.0. Materiaty

Zaprawa cementowa przygotowywana na miejscu robot, ptytki z kamieni sztucznych (gresowe), kleje i zaprawy klejace,
zaprawa samopoziomujaca, wyktadzina podtogowa PCV, posadzka cementowa (dla posadzek w piwnicy)

Parametry techniczne materialéw podlogowych:

Lp. | Parametry normowe | Norma | Wartosci parametréw
Podlogowe plytki ceramiczne — gresowe
1 | Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3[%]
2 | Wytrzymato$é na zginanie (N/mm®) PN-EN ISO 10545-4 min. 22
3 | Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min. 7
4 | Mrozoodporno$é PN-EN ISO 10545-12 | LAK (dlapiytek
zewngtrznych)
5 Odpornosé na dzialanie $srodkéw chemicznych PN-EN ISO 10545-13 min. kL. B
domowego uzytku
6 | Odporno$¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 klasa 5
7 | Odporno$¢ na $cieranie PN-EN ISO 10545-7 kalsa 5
8 | Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
9 | Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej | PN-EB ISO 10545-8 max. 9x10°K"
Wyktadzina podlogowa
. PN-EN 14041:2006 heterogeniczna
I | Wykladzina PCV PN-EN 14041 AC:2007 zgrszalna
2 | Grubos¢ PN-EN-ISO 24340:2012 2,5 mm
3 | Klasa $cieralnos$ci PN-EN 651:2011 N
4 | Klasa odpornosci ogniowej PN-EN ISO 11925-2 Bfl-sl
3.0. Sprzet

Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, narzedzia do cigcia terakoty (wyrzynarki, noze specjalistyczne), itp.
Brak szczeg6lnych wymagah odnosnie sprzgtu.

4.0. Transport

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw
posadzkowych powinny odbywac sig tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym
materialom przez producentéw.

Dostawa - samochodem dostawczym, w obrebie prowadzonych robét — reczny.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie podkladow i posadzek cementowych

Podktad cementowy gr. Scm, wykona¢ z zaprawy cementowej marki M10 zatartej na gtadko, zbrojonej siatka z pretéw
stalowych @4,5mm, A-0 St0-S, szczeliny dylatacyjne wypelnione masa elastyczng nalezy wykona¢ co okoto 6,0m (jedna
szczelina dylatacyjna w potowie dlugosci korytarza). Podklad winien by¢ zwiazany z podtozem. Podloze, na ktérym
wykonuje si¢ podklad zwiazany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1
lub piasek uszlachetniony. Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniajace, poprawiajace urabialnos¢ lub modyfikujace wlasciwosci techniczne zapraw i betonéw. Rodzaj

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawg cementowa lub mieszankg betonowa nalezy przygotowywaé przez mechaniczne
mieszanie sktadnikéw wedlug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta (5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencjg¢ wilgotng
lub gestoplastyczna. Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej; ilo§¢ cementu
w podktadach cementowych nie powinna by¢ wicksza niz 400 kg/m”.
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Zaprawg cementowa lub mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej gruboéci podktadu z zastosowaniem rg¢cznego lub mechanicznego zaggszczania
z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania
podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca powierzchnig
pozioma. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata, podktadowa w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac prze§witow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej)
nie powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W $§wiezym podkladzie
cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigeie brzeszczotem packi stalowej
na giebokosci 1/3-1/2 grubosci podkiadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach -
2+2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢
utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzek

5.2.1. Posadzki z gresu (terakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy ukltada¢ na podkiadach: posadzki zwykle — na podktadach: cementowych
o wytrzymatoS$ci na $ciskanie co najmniej 10 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa,

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terakoty) powinny by¢ stosowane materialty odpowiadajace polskim normom
1 posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ptytki uktadaé na gotowych specjalnych klejach wg wybranego
systemu. Do wykonywania posadzek z plytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robét tynkarskich oraz robodt
instalacyjnych wraz z ich prébami. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z plytek nalezy utrzymywac
temperatur¢ zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin. W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana
z plytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku.

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie calkowicie nasycone woda. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Plytki naklejane na papier uktada
si¢ bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie. Papier taczacy arkusze powinien by¢ usunigty bezposrednio po ulozeniu plytek
przez odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim nawilZzeniu papieru.

Spoiny migdzy plytkami powinny mie¢ szeroko§¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1+2 mm. Szerokos¢
spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na 1m i 3mm na calej dlugosdci lub szerokosci
pomieszczenia.

Do wypehienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki
powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem. Posadzke
z plytek gresu (terakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu
(terakoty) zwyktych lub uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuna¢ niezwlocznie w czasie uktadania
ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu solnego (HCI)
w celu usunigcia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzng poziomg. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako
przeswity migdzy dwumetrowaq tata a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz Smm na calej dtugosci taty. Dopuszczalne
odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm na calej
dlugosci i szerokosci posadzki.

5.2.2. Wykonywanie posadzek z wykladzin PCV

Podkiad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylaca powierzchnig, o wytrzymatosci na $ciskanie =10 MPa
i wilgotno$ci max. 3%. Do wykonania napraw podkladu nalezy stosowal zaggszczona drobnym piaskiem masg
wygladzajaca, uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek.

Zagruntowanie podloza nalezy wykonaé przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego, ktéry nanosi si¢ cienka
warstwa przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zastosowaé masg wygtadzajaca. Masg nalezy
przygotowaé wg zalecen producenta i rozprowadzi¢ za pomoca packi warstwa o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy
mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Posadzki z wykladzin z PCV nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. Temperatura
w jakiej wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinigta z rulonu, pocigta na odcinki wg wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozona
na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada si¢ wzdluz dluzszego boku pomieszczenia, z tym Ze spoiny
nie moga wypada¢ w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozadane jest aby przebiegaly prostopadle do §cian
z otworami okiennymi. LuzZno ulozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaty
si¢ do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sa sfaldowane wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i reklamowana.
Wyktadziny przykleja si¢ cata powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta wyktadziny.

Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuje si¢ przycinajac je jednoczes$nie ostrym
nozem, na zalozonym zakladzie. Po przycigciu nalezy odwinaé arkusze do polowy ich diugosci, zabezpieczajac je przed
przesunigciem. Na odstonigty podktad nalezy nanie$¢ klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej, zabkowane;j.
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Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubo$¢. Po 5 + 10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny
i starannie docisna¢. Slady kleju przy spoinie nalezy usuna¢. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez 6 dni
od przyklejenia wykltadziny. Zaleca si¢ wykonanie spawania wykladzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu si¢ spoin,
uszkodzeniom brzegéw i pozwala na zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin
nalezy uzywaé sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wykladziny, w kolorze zgodnym z kolorem
wyktadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie nalezy wykonaé¢ przed przymocowaniem
listew cokotowych. Spawanie wykladzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz laczonych arkuszy
nalezy wykona¢ rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Gigboko$¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3
grubos$ci wykladziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczys$ci¢. Spawanie polega na jednoczesnym zmigkczaniu
i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktéry zostaje wcisnigty w rowek rolka dociskowa. Wykonczenie
zlacza polega na $cigciu po ostygnigciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego.

Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu przy $cianach na caltym obwodzie pomieszczenia listew z PVC. Listwy
mozna przyklei¢ klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Laczenie posadzek
wykonanych z wykladzin z PVC z posadzkami z innymi materialéw powinno by¢ wykonane przy uzyciu listew
z ksztaltownikéw nierdzewnych lub listew PVC. Wyktadzina powinna zosta¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie
z zaleceniami producenta np. emulsja akrylowa.

6.0. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu jako$ci wykonania warstw wyréwnawczych, posadzek, cokolikéw.

6.1. Odbiory materialow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materialéw powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robdt
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow). Z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami. Materialty
w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem
do robét poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2. Odbior podkladu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robét:

a/ podczas uktadania podkiadu,

b/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na prébach kontrolnych.

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow,

b/ sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana,

c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkiadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy
przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadno$cia do 1 mm,

d/  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych badan
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw
cementowych,

e/ sprawdzenie réwnosci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej
odchylenia stanowiace prze$§wity migdzy lata i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadno$ciag do 1 mm,

f/ sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomoca dwumetrowej taty
kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

g/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikéw
lub katownikéw wzmacniajacych polaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢
przez ogledziny .

6.3. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic¢:

a/ temperatur¢ pomieszczen ,

b/ wilgotno$¢ wzgledna powietrza ,

¢/ wilgotno$¢ podktadu .

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm
od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédia ciepta. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca
higrometru lub higrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podkladu. Badania wilgotnosci podktadu
nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda suszarkowowagowa. Wyniki badan
temperatury, wilgotno$ci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.4. Odbior koncowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanej podiogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protok6téw odbioréw
migdzyfazowych i zapiséw w ksiazce obmiaréw .

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow.
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Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisoéw w ksiazce obmiaréw.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw odbioru
migdzyfazowych lub zapiséw w ksiazce obmiaréw.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci
techniczno-uzytkowych .

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng¢ wzrokowa ,

b/ sprawdzenie prawidtowos$ci uksztalttowania posadzki ,

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez oglgdziny naciskanie lub opukiwanie) ,

d/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny .

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonac za
pomoca naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki .

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowo$ci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy
wykona¢ przez ogledziny .

7.0. Jednostka obmiaru

(m?) warstw wyréwnawczych, posadzek oraz wykonanych izolacji przeciwwilgociowych, (mb) cokolikéw.

8.0. Odbiér

Roboty wykonczeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie:

- dokumentacji technicznej,

- protokotéw wykonanych robét,

- ogledzin w naturze.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy — Wtasciwosci.”

PN-EN 12004:2002 , Kleje do ptytek — definicje i wymagania techniczne.”

PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy — Wtasciwosci i wymagania.”
PN-EN 13888:2004 ,,Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.”

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.
Instrukcje i certyfikaty producenta

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-02 ,,TYNKI I OKEADZINY SCIAN”

1.0. Wymagania ogélne
1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwiazanych
z remontem tynkéw i oktadzin §ciennych w obregbie remontowanej klatki schodowe;j.
1.2. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét tynkarskich. Zakres rob6t objgtych niniejsza
specyfikacja obejmuje remont lub wykonanie nowych tynkéw mineralnych. Szczegétowy zakres rob6t wediug
kosztorysowego Przedmiaru Robét, ktéry stanowi integralny zatacznik do niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastg¢pujacych klas rob6t wedtug stownika CPV:

- kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

2.0. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, oraz wodg z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw: drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, §rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.

- Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
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panstwowej, przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie, zaprawg nalezy
przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
2.4. Zaprawy tynkarskie:
Przygotowywanie zapraw tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowywaé w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢
zuzyte w ciagu 8 godzin. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowa¢ piasek rzeczny
lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (do tynkowania):
Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25
i 35. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych technologicznych.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych wymaganiom
obowigzujacych norm i instrukcji. Sktad objgtoSciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objgtosciowe zapraw o konsystencji
10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjaé wg tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka Orientacyjny sktad objgtoSciowy zaprawy
zaprawy cement : ciasto cement : wapno
wapienne : piasek hydratyzowane:piasek
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
Tablica 2 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia
. Konsystencja wg stozka Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy .
pomiarowego (cm) zaprawy
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
1 | podlegajacych wstrzasom i muréw ponizej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych woda
2 | Do wykonania zalewki w zalezno$ci od zastosowania 9-11 1,5,3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone), az do uzyskania

jednorodnej mieszaniny a nastgpnie doda¢ wod¢ i w dalszym ciagu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy.

W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi

sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy

je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.6. Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $ci§le przestrzega¢ technologii opracowanej przez producenta. Przed zastosowaniem

wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

2.7. Materialy do zamurowania otworow

Do zamurowania otworéw mozna uzy¢ dowolnych materialéw w klasie wytrzymato§ci min. 5 [MPa], np. cegiet

ceramicznych, silikatowych petnych, bloczkéw gazobetonowych, itp.

3.0. Sprzet

3.1 Do prac rozbiorkowych, wyburzeniowych

Lomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki. Brak szczeg6élnych wymagan odnos$nie sprzgtu.

3.2 Do prac tynkarskich

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprze¢tu

i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne

dla srodowiska. Przy doborze sprzgtu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprz¢t i narz¢dzia pomocnicze:

a) do przygotowania podiloza - mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemyslowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno§ciomierze
elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podioza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki
z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do nakladania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
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4.0. Transport
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Odwiezienie i utylizacja gruzu na przeznaczone

do tego sktadowiska.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Cement i wapno
sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty rozbiorkowe, wyburzeniowe

Prace rozbiérkowe wykonywaé rgcznie, pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia. Przy rozbiérkach
konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

5.2 Prace tynkarskie

Ogodlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

¢) Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilZane woda.

Przygotowanie podtozy

W Sdcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci
5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy
i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydla
lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw tréj warstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykonac
wedlug paséw i listew kierunkowych.

GladZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

Tablica 3 Podziat tynkow zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, no podstawie normy PN-70/ B-101 00 (wyd. 3)
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odmiana tynku Kateg?rla Wyglad powierzchni
tynkow

Tynki surowe 0 Nie.r(’?wna,.z \.)Vidf)CZI.lyI:ﬂi pos’zc.zeg(’).lnymi r.zutami kielni i
mozliwymi niewielkimi prze§witami podtoza

Tynki surowe wyréwnane kielnia I Bez prze$witéw podloza, wigksze zgrubienia wyréwnane

Tynki surowe $ciggane paca Ia Z grubsza wyréwnano

Tynki surowe pedzlowane - Z grubsza wyréwnano rzadka zaprawa

Tynki pospolite dwuwarstwowe " Réwno, ale szorstka

Tynki pospolite tréjwarstwowe TR Réwno i gtadka

Tynki doborowe v Réwna i bardzo gtadka

Tynki doborowe filcowane IVE Réwno, ba.rdzo glodka, matowa, bez widocznych
ziarenek piasku

Tynki wypalane Vw R(’)wnof ba.rdzo gtadka z polyskiem, o ciemnym
zabarwieniu

'Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego $cian stanowiacych podtoze o dobrej przyczepnosci (np. mur z

nowej cegly, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez bezposrednie naniesienie

narzutu na podioze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy).

? Do kategorii tej zalicza si¢ takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

% Odmiana tynku nie ujeta w normie.
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6.0. Kontrola jakosci
6.1. Badania materialow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisdow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia

materialéw na budowg oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢

uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej), oraz normami

6.2. Badania przygotowania podlozy

Stan podloza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnosci - poprzez oceng wygladu, prébg dotyku lub zwilZzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnoSciomierza elektrycznego,

- réwnosci powierzchni - poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wygladu i prébg Scierania,

- obecnodci luznych i zwietrzatych czg¢$ci podloza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez oceng wygladu i prébg zwilzania,

- chlonnosci podloza - poprzez oceng wygladu oraz prébg dotyku i zwilzania,

- obecno$¢ wykwitéw - poprzez oceng wygladu,

- zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza - poprzez oceng wygladu.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania w czasie rob6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,

powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".

6.3.3. Wyniki  badan  materiatéw i  zapraw  powinny by¢  wpisywane do  dziennika  budowy

i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét:

6.4.1. Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych rob6t tynkowych, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidlowo$ci przygotowania podtoza,

- prawidlowosci wykonania tynkéw zwyktych.

6.4.2 Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do

rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét. Do badan odbiorowych

nalezy przystapi¢ nie p6zniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét tynkowych. Badania w czasie odbioru
tynkéw zwyklych wewngtrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

- czy zalaczone wyniki  badan  dokonanych  przed  przystapieniem  do rob6t  potwierdzaja,
ze przygotowane podtoza nadawaly si¢ do potozenia tynku a uzyte materiaty spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

- czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.4.3. Opis badan

1) Sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-04500. Jako badania
orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak ghluchego odgtosu
Swiadczy o dobrej przyczepno$ci). Przyczepno$¢ migdzy warstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzié¢
za pomoca przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyZzowego nacinania
wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw,
a co najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

2) Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mlotkiem Baronnie'go metoda
kwadracikowania.

3) Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie Swiadectwa badania wg PN-
85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

4) Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie
wigcej niz 5000 m2 nalezy wyciaé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby
podloze zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podloze nalezy oczys$ci¢ z ewentualnych pozostatosci
zaprawy. Pomiar grubo$ci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnos$cia do 1 mm. Za przecigtng grubosé
tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac¢ warto$¢ §rednig pomiaru w pigciu otworach.

7.0. Jednostka obmiaru

Objetosé i powierzchnia (m®, m?) — muru, liczba otworéw w szt., m* powierzchni otynkowane;.
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8.0. Odbiér robét
8.1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza. Odbiér podlozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczgciem nakladania wyprawy (odbiér migdzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badaf dla podiozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznaé, ze podtoza zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do nakiadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podioza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci 1 jakoSci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czgSciowego robét dokonuje si¢ dla

zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru

czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takq forme przewiduje).

8.3. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci

i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego, na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania

komisji oraz czas jej dzialania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoly kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobéw

budowlanych,

- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgSciowych,
- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania, poréwnaé
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegétowej) specyfikacji technicznej robét
tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej. Tynki zwykte
wewngtrzne i zewngtrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcg dokumenty s kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastgpujacych rozwiagzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowo$ci wykonania tynkéw i przedstawié je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgod¢ na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonany
tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru

sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyklego z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4. Odbioér po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbidr

po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego, z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0Odbidr ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach tynkowych.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegbdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud.
z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre§lenia.

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewngtrznych

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych Instrukcje i
certyfikaty producenta

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych” COBP Budownictwa ogdélnego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-03 ,,REMONT SCHODOW DREWNIANYCH”

1.0 Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konserwacji
konstrukcji drewnianych oraz robdt oktadzinowych — w zakresie wymiany balustrady, konserwacji belki policzkowe;j,
wykonania obudowy stopni.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu remont drewnianej
konstrukcji oraz wykonczenia istniejacych schodéw.
Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastgpujacych klas robét wedlug stownika CPV:

- klasa45.11. kod CPV 44232000-5 Konstrukcje drewniane

- klasa45.11. kod CPV 44230000-1 Ciesielskie elementy budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera. Konstrukcje drewniana schodéw nalezy podda¢ impregnacji przez smarowanie — stosowaé preparaty
do nasycania drewna nalezy zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dokona¢ dwukrotnej impregnacji.

2.0 Materialy

2.1. Wymieni¢ istniejace pokrycie podestéw, stopni i podstopnic, stosowaé systemowe naktadki renowacyjne z oktadziny
drewnopochodnej — plyty pilsniowej V313 (plyta widrowa sklejona klejem melaminowo-formaldechydowym), kolorystyka
i rysunek drewna wg Inwestora. Naktadki stopni i podstopnic montowa¢ za pomoca ukrytego stelazu metalowego taczacego
ze soba w stabilny sposéb stopnie, podstopnie i stopnie schodéw. Stosowa¢ okladzing tlumiaca kroki,
nierozprzestrzeniajaca ognia (NRO), wilgocioodporna, gr. 12+18mm.

2.2 Impregnaty zabezpieczajace istniejace elementy drewniane (stopnice, podstopnice i belkg policzkowa) przed korozja
biologiczng i przeciwwilgociowo oraz impregnaty zabezpieczajace drewno ogniochronnie do stopnia niezapalno$ci.
Do impregnacji belki policzkowej stosowa¢ impregnaty bezbarwne. Stosowaé wylacznie Srodki dopuszczone decyzja
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

2.3 Lakier bezbarwny lub koloryzowany do impregnacji belki policzkowej. Stosowa¢ Roztwér zywic alkidowych
w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem wysychajacych olejow i ewentualnie zawiesiny pigmentdw organicznych
i nieorganicznych oraz specjalnych adytyw.

2.4 Gwozdzie, wkrety, zaslepki oraz inne taczniki mechaniczne stosowane do wzmocnienia potaczen migdzy elementami
konstrukcji schodéw drewnianych, spetniajace wymagania norm przedmiotowych: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12,
Sruby z tbem szedciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002, nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002, podktadki
pod $ruby wg PN-59/M-82010, wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503, wkrgty do drewna z tbem
kulistym wg PN-85/M-82505.
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2.5. Balustrada zabezpieczajaca — wymagania ogélne balustrada bez ostro zakonczonych elementéw, konstrukcja
zapewniajaca przeniesienie sil poziomych okreslonej w PN-B-02003:1982 ,,podstawowe obciazenia technologiczne
i montazowe”. Wysoko$¢ 1 wypelnienie plaszczyzn pionowych balustrady winny zapewnia¢ skuteczna ochrong
przed wypadnigciem os6b, maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomig¢dzy elementami wypetnienia balustrady
nie powinien by¢ wigkszy niz 12 [cm]. Stosowal balustrad¢ prefabrykowana drewniang lub stalowa z pochwytem
drewnianym.

2.6. Sktadowanie materiatow:

2.6.1. Materialy 1 elementy drewnopochodne powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podioza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.6.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3.0 Sprzet

Do montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu, m. in. pity do drewna rgezne i spalinowe, lapki, mtotki,
siekiery, proste narzedzia ciesielskie, elektronarzedzia (pity najazdowe, wyrzynarki, otwornice etc.).

- sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Wszystkie maszyny, sprzet i elektronarzedzia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadac
przepisom BHP obowiazujacym przy tego rodzaju robotach jak i przy transporcie materiatow.

4.0 Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci oraz czynnikami atmosferycznymi.
5.0. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna. Przed przystapieniem do renowacji schodéw
drewnianych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze:

- zdemontowac istniejacq balustrade¢ drewniana,

- sprawdzi¢ stan polaczen wegztowych konstrukcji schodéw, w razie konieczno$ci dokona¢ ich wzmocnienia tacznikami
mechanicznymi, po wzmocnieniu wszystkie odkryte taczniki nalezy zamaskowaé naktadkami w kolorze drewna

- dokona¢ szlifowania stopnic, podstopnic, belki policzkowej,

- wyszlifowane elementy dwukrotnie zaimpregnowaé przeciw korozji biologicznej, ogniochronnie do stopnia niezapalno$ci
oraz przeciwwilgociowo,

5.2. Roboty renowacyjne polegajace na obudowie systemowymi nakladkami z pyty pil$niowej V313 wykonaé $cisle
przestrzegajac zasad ich montazu zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowa¢ materialy wg jednego wybranego
i kompletnego systemu. Do istniejacych stopnic i podstopnic zamontowaé elementy stelazu metalowego stosujac wkrety
samo wiercace do drewna, zamocowaé stopnic¢ i podstopnic¢ na zatrzaski w profilach metalowych oraz dodatkowo
stosowac¢ klej poliuretanowy. Przy uzyciu naktadek i profilu aluminiowych schody nalezy starannie wypoziomowac.

5.3. Roboty wykonczeniowe:

- zamontowac systemowa balustrad¢ drewniang, zgodnie z zaleceniami producenta,

- polakierowa¢ dwukrotnie belkg policzkowa.

6.0. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz stalej kontroli jakosci polegajacej
na nadzorze w przestrzeganiu zasad montazu podanych przez producenta wybranego systemu oktadzin stopnic i podstopnic.
7.0. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa — powierzchnia wykonana w [m2].

8.0. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9.0. Podstawa platnosci

Podstawg i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg¢$ci ztacznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-04 ,,DRZWI I OKNA”

1.0. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontowych robot
budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (wymiana drzwi wewngtrznych — wejsciowych do lokali
mieszkalnych), wymiana okien w obr¢bie klatki schodowej oraz naprawa w zakresie.
2.0. Materiaty
2.1. Drzwi drewniane zewngtrzne:
drzwi jednoskrzydtowe, poszycie skrzydta z blachy stalowej gr. 0.6 [mm], wykonczenie okleing drewnopodobng PCV,
skrzydto wypelnione pianka poliuretanowa (U= 1.5 [W/(mzK)]), osdcieznica stalowa z progiem ze stali nierdzewne;j,
klamki z szyldami, trzy zawiasy regulowane, uszczelki, wyposazone w samozamykacz. Okucia zgodnie z PN.
2.2 Drzwi wewngtrzne — wejsciowe do lokali mieszkalnych
drzwi o konstrukcji stalowej, poszycie skrzydta z blachy stalowej gr. 0.6 [mm], przeszklenie szyba antywlamaniowa,
wykonczenie drewnopodobna okleing PCV (wzér i kolorystyka wg Inwestora), wyposazone w oscieznice stalowe z progiem
ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 2 [szt.] wkladek, zamek gtéwny z czterema ryglami, trzy zawiasy regulowane
w tym dwa zawiasy antywywazeniowe, uszczelki oraz wizjer mosi¢zny, na drzwiach zamocowac¢ nr lokalu mieszkalnego.
2.2. Okna PCV
profil minimum pigciokomorowy, wzmocniony wkladkami stalowymi ocynkowanymi, wspoiczynnik przenikania ciepla
nie wiecej niz U=1,1 W/(m’K), szyby w klasie P-1. Parapety wewngtrzne z PCV, zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej.
3.0. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Przedmiotowy zakres rob6t nie wymaga zastosowania
specjalistycznego sprz¢tu i maszyn budowlanych. Przewiduje si¢ jedynie zastosowanie: wiertarki udarowej do nawiercania
otworéw mocujacych, wiertarki z mieszadtem do rozrabiania kleju, tynku itp., pita do przecinania o$cieznic drewnianych
przy demontazu, szlifierka katowa do przecinania oscieznic metalowych przy demontazu, wkretarki, drobnych narzedzi
budowlanych m.in. poziomica, kielnia itp., narz¢dzi malarskich. Nie precyzuje si¢ szczegélnych wymagan dla koniecznego
sprzgtu. Nie ma to wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
4.0. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
5.0. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oScieznica.
W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic
i oczysci¢. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach zgodnie z wymaganiami producenta. Skrzydla okienne
i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pgknigcia, wyrwy. Wymienione
ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢
w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy osciezem a o$cieznicg
materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu
materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j
Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych. OS$cieznicg mocowa¢ za pomoca
kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy oScieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed trwatym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie.
5.2.3. Etapy montazu:
1. Przygotowanie otworu w §cianie.
2. Zdjecie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.
3. Zdjecie skrzydta z oscieznicy.
4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.
5. Wstawienie o$cieznicy w otwor.
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6. Wypoziomowanie, pionowanie i unieruchomienie o$cieznicy za pomoca klinéw (kliny musza by¢ usytuowane
w narozach).

7. Zawieszenie skrzydia w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna.

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze.

9. Zdjegcie skrzydta, i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru.

- 10+15cm od kazdego naroza oScieznicy oraz stupka w oknach

- odlegto$¢ migdzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

10. Zatozenie rozporéw pomigdzy elementami o$cieznicy w celu uniknigcia przewgzen.

11. Wypelnienie pianka poliuretanowg szczeling mi¢gdzy murem a o$cieznica w celu uszczelnienia oraz odizolowania
wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia oScieznicy pianka).

12. Zdjgcie rozpor i klindw, oraz zatozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji okué

14. Po zastygnigciu pianki wyjgciu klindw , miejsca po nich uzupetni¢ pianka

15. Zamontowa¢ podokiennik wewngtrzny

16. Wykona¢ tynki oSciezy

6.0. Kontrola jakosci

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale. Odbiér osadzenia oscieznic
powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy. OS$cieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga
wskazywa¢ luzéw w miejscach potaczen z murem . Odchylenie oécieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze
przekracza¢ 2mm na 1 metr o$cieznicy, nie wigcej jednak jak 3mm na calq o$cieznicg. Luzy przy pasowaniu wbudowanych
drzwi nie moga by¢ wigksze niz 3mm. Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczane
nie moga wystawa¢ ponad powierzchni¢. Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ réwniez wszelkie
uszkodzenia mechaniczne o$cieznic, ramiakéw i oku¢. Szklo nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni.
7.0. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w kosztorysie.

8.0. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.0 Przepisy zwigzane

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz¢$¢ 1. Roboty ogélnobudowlane,

MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane 1V,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewngtrznych w $ciany o r6znej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Ogélnego, Warszawa 1988 r.

3. Instrukcje producentéw stolarki drewniane;.

. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3).

. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania.

. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewngtrzne.

. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania.

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien.

O 003N L A~

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-05 ,,MALOWANIE”

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontowych
rob6t budowlanych — malarskich w zakresie odnowienia powtok malarskich we wsp6lnym korytarzu
1.2. ZaKres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
malarskich obiektu obejmujace :
- zabezpieczenie posadzek i okien
- zmycie starych powlok malarskich na sufitach i $cianach
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- przygotowanie podlozy pod malowanie z poszpachlowaniem nieréwnosci

- zagruntowanie podtozy pod malowanie

- dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.0. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe.

- farby akrylowe lateksowe w klasie Akrylit ,,W” lub réwnowazne

- preparaty akrylowe do gruntowania podlozy zalecane przez producenta farb

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i w pomieszczeniach branzy
spozywczej ( bez bezposredniego kontaktu z zywnos$cia. Farby produkowane sa w kolorze biatym, w kolorach wzornika
producenta oraz w kolorach na zaméwienie.

3.0. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watka lub aparatéw natryskowych. Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego
typu sprzgtu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty. Sprzgt ma spelnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujace
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4.0. Transport

Transport materialéw nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw
pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materialy w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku i rozladunku tadunku urzadzen mechanicznych. Farby pakowane transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Sktadowanie materialdéw na budowie musi by¢
w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.0. Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej + 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitéw mozna wykonaé po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podliozy.

Podloze z tynku posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow
zaprawy itp. Przygotowanie podtoza — wszystkie powierzchnie, ktére nie beda malowane zaklei¢ lub zakry¢; podioze musi
by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone; nalezy usuna¢ odstajace kawalki i platy.; sypiace si¢ powierzchnie
oczy$ci¢ mechanicznie, zmy¢ woda z mydtem, a nastgpnie czysta woda lub oczysci¢ strumieniem pary wodnej nasycone;j.
Podloza mocno wchianiajace pokry¢ preparatem do gruntowania i impregnacji podlozy (nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja
preparatéw przed zastosowaniem) odpowiednim do stosowane;j farby.

5.2. Wykonywanie powlok malarskich.

5.2.1. Powtloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pegcherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.2.2. Malowanie farbami akrylowymi , lateksowymi. Prace wykonywaé przy temp. powietrza i podtoza min. +5 °C.
Wszelkie dane i informacje odnosza si¢ do temp. +20 °C i wilgotnosci wzglgdnej powietrza 65%. W innych warunkach
czasy wiazania i schni¢cia moga ulec zmianie. Warstwg Swiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym
wyschnigciem oraz mrozem. Unikaé przeciagdw oraz bezposredniego oddzialywania stonica. Nie dodawac kredy, wapna ani
innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.

5.3. Probne wymalowania.

Przed zamdwieniem farb w kolorze proponowanym SST nalezy dokona¢ wymalowan na prébnym no$niku ( zagruntowanej
plycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m”. Ekspozycja prébnikéw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb
wewngtrznych we  wngtrzu  budynku. Ostatecznej akceptacji  kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru
w porozumieniu z uzytkownikiem.
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6.0. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7.0. Obmiar robét.

Wg faktycznie wymalowanych powierzchni wg zasad wykonywania obmiaru okreSlonych w katalogach naktadéw
rzeczowych (KNR ).

8.0. Odbiér robét.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podioza.

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach pafnstwowych
lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczy$cic.

8.2. Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie. Sprawdzenie
przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podloza. Sprawdzenie
odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie
mokra mickka szczotka lub szmatka.

9.0. Podstawa platnosci.

Zasady ptatno$ci za wykonanie rob6t okre§la umowa.

10.0. Przepisy zwiazane.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06 ,,WYWOZ, UTYLIZACJA I RECYCLING MATERIAEOW POROZBIORKOWYCH”
1.0. Wymagania ogdlne
1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwiazanych
z wywozem, utylizacja i recyclingiem materialéw porozbiérkowych po rozebraniu: podiég i posadzek, $cianki drewnianej,
wybranej stolarki okiennej i drzwiowej oraz pracami pomocniczymi do wykonania pozostalych robét, m. in. polegajacymi
na wywiezieniu gruzu, oczyszczeniu pomieszczen po pracach wyburzeniowych, rozbiérkowych. Specyfikacja techniczna
(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze roboét.
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1.2. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t rozbiérkowych i innych z nimi zwiazanych,
jak wywoéz gruzu, itp. szczegdélowy zakres robét wedlug kosztorysowego Przedmiaru Roboét, ktéry stanowi integralny
zatacznik do niniejszej specyfikacji technicznej. Do podstawowych robét rozbiérkowych naleze¢ beda:

» Rozbidrka podtég i posadzek w obrgbie wspdlnego korytarza,

» Rozbiodrka $cianki drewnianej przy schodach,

» Demontaz stolarki drzwiowej,

> Roboty porzadkowe i pomocnicze (m. in. wywoz gruzu, oczyszczenie pomieszczen).
Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robét wedtug stownika CPV :

- klasa kod CPV 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia (roboty rozbiérkowe)

- klasa kod CPV 45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu.

2.0. Materialy pochodzace z rozbiérki

Gruz ceglany, gruz betonowy, ztom stalowy, stolarka drzwiowa, inny gruz budowlany — usunaé oraz skladowac
po usunigciu zgodnie z wymogami ochrony srodowiska.

3.0. Sprzet
Lomy, kilofy, mloty, topaty, szufle, wiadra, taczki. Brak szczegdlnych wymagan odnos$nie sprzgtu.

4.0. Transport

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym, przystosowanym do tego celu Srodkiem transportu.

Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska.

5.0. Wykonanie robét

Prace rozbiorkowe wykonywaé¢ recznie. Przy rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP oraz stosowaé¢ odpowiednie zabezpieczenia.

5.1 Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- Teren ogrodzi¢, zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- Zdemontowac¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, zabezpieczy¢ instalacjg teletechniczng i wodno-kanalizacyjna
oraz wszelkie istniejace uzbrojenie w obrgbie remontowanej klatki schodowe;.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- §ciank¢ drewniang oraz balustrad¢ schodéw rozebrac recznie lub mechanicznie,

- zdemontowane elementy stolarki i §lusarki odwiez¢ na sktadowisko,

- betonowg podloge i posadzke na parterze sku¢ do gtebokosci okoto 5+10 [cm],

- na [ pietrze zerwa¢ podtogi z desek, wybra¢ zasypke stropowa,

- istniejace tynki mineralne (Scienne i sufitowe) zbi¢ w catosci,

- teren budowy starannie oczys$ci¢, materiaty posegregowac i odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6.0. Kontrola jakosSci

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, oraz sprawdzeniu
uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7.0. Jednostka obmiaru

Powierzchnia [m”] - muru, posadzek, tynkéw. Objetosé [m’] wywozonego gruzu. Odlegtosé [km] do miejsca sktadowania
odpadéw.

8.0. Odbiér robét

Inspektor nadzoru na podstawie zapisOw w ksiazce obmiaréw.

a) Przejecie catego zakresu robot,

b) Swiadectwo wykonania.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9.0. Podstawa platnosci

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.0. Przepisy zwiazane

Szczegbdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud.
z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-07 ,,INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
remontowych zwiazanych z instalacjg elektryczng na klatce schodowej — wymiana WLZ i instalacji o§wietlenia

1. CPV-45311200-2- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. CPV-45316000-5- Instalowanie systeméw o$wietleniowych

3.  CPV-45317300-5- Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
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1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
elektrycznych w budynku. Zakres rob6t obejmuje:

a) montaz rozdzielni elektrycznych

b) montaz elementéw zasilania obiektu

c) instalacje elektryczne o$wietleniowe

d) instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujgtymi w odpowiednich normach i przepisach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Rodzaje
(typy) urzadzen, osprz¢tu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne
z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéow (typéw) urzadzen
iosprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Projektantem.

2.0. Materiaty

2.1 Przewody i kable

przewody LgY16mm/750V, przewody YDY3x6mm® 450/750V, przewody YDYp3x1,5mm’ 450/750V, przewody
YDYp2x1,5mm2 450/750V, przewody HLGS3X1,Omm2, kabel YLYZ05x35mm’ 0,6/1,0kV, rurki izolacyjne typu RB20,
2.2.0sprzet

Puszki izolacyjne szczelne PK60, taczniki 1-biegunowe i §wiecznikowe p/t, czujki dymu

2.4.0prawy o$wietleniowe

Oprawy np. LED, oprawy ewakuacyjne

2.5.Rozdzielnie

Obudowy izolacyjne szczelne do osprzgtu modutowego IP55 dostosowane do obcigzalnosci pradowej 6 KA.
Klasa izolacji II, osprzg¢t modutowy montowany na szynach z ostona wewngetrzna IP55 wg projektu

2.6.Materialy pomocnicze

Kolki rozporowe z koszulka z tworzywa niepalnego odpornego na podwyzszong temperaturg, kotki kotwiace §redn.10m,
kotki kotwigce $Sredn.8mm, $ruby stalowe ocynkowane z nakrgtkami i podktadkami, koncéwki kablowe oczkowe miedziane
25mm. Odbiér materiatéw na budowie: materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowg¢ wraz ze S$wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytworcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robdét,
materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreSlonym przez dozér techniczny robét. Sktadowanie
materialéw na budowie. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatéw
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.0. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzgtu:

samochdd dostawczy do 0,9 t, spawarka transformatorowa do 500 A, sprzet zgodny z technologia wykonywania rob6t

4.0. Transport

Materiaty na budowg powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robdt

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami iurzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegala w liniach
poziomych i pionowych.

5.3. Przejscia przez $ciany i stropy

- wszystkie przejScia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.
- przej$cia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przejécia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do wysokos$ci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
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5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet iosprzgt instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne ibezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzgtu iosprz¢tu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkéw i $rub
rozporowych oraz kolkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowaé przez wkrgcanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw
za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch
wahadtowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca zlaczy §wieczni-
kowych.

5.5. Ukladanie przewodow

Wykonanie instalacji n/t wymaga¢ begdzie: ulozenia przewoddéw i zainstalowania osprzg¢tu po wykonaniu tynkowania.
Ukladanie przewodéw w rurkach izolacyjnych. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable
uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica glowicy iotworu uszczelniajacego piericienia
powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe
uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

5.6. Laczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzgcie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb
podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprg¢zenia. Do danego zacisku
nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku
zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka
oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy
przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji
i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych
proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi
(linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

5.7. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych
nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji, pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw, pomiary impedancji petli zwarciowych,
pomiary rezystancji uziemien, pomiar wylacznikéw réznicowo pradowych

5.8. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz instalacji wraz
z osprzetem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkéw.

6.0. Kontrola jakosci robot

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa, wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
zalaczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zalozonym programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7.0. Obmiar robét

Obmiar robdt obejmuje calo$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet roboét.

8.0. Odbiér robét

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiory czg$ciowe, odbiory koficowe

9.0. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiar6w pomontazowych.

10.0. Przepisy zwiazane

PN-IEC 60364-1:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa.
Ochrona przedpradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa.
Odlaczanie izolacyjne i Iaczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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