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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| CZESC OGOLNA

Dane ogolne
1.1. Adres i nazwa obiektu : Budynek szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego roz-

budowg
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznariska 35 dz.nr.2026/6

1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie: Budynek
Szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowg  Jastrowie ul. Poznariska 35
dz.nr.2026/6
1.PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500
1.3. Inwestaryzacja
1.5. Obowigzujace normy i przepisy obowigzujace w budownictwie
1.6. Wizja lokalna, aktualna instrukcja p.poz.
1.7. koncepcja uzgodniona z Inwestorem
1.8. Uzgodnienia migdzybranzowe.

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku Budynek szkolny-adaptacja budynku stacji diagno-
styczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowq

Jastrowie ul. Poznariska 35 dz.nr.2026/6

3.0. DANE OGOLNE
Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia o dachu ptaskim.
Obiekt murowany w systemie tradycyjnym .

Projektuje sie adaptacje budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby Mtodziezowego O$rodka Wychowawczego im. dr
Janusza Korczaka. Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku oraz mozliwos¢ jego adaptacji na
cele edukacyjne MOW.

3.0.0pis ogdlny budynku )

Jest to budynek parterowy, w czesci z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Sciany murowane, dach dwuspadowy
nad gtéwna brytg budynku o pochyleniu 6°, nad czescig wjazdowa dla samochoddw ciezarowych o pochyleniu 130. Pokrycie
papg o nieustalonej ilosci warstw. Uktad konstrukcyjny podtuzny. Konstrukcja dachu sktada sie z kratownic stalowych w
rozstawie co 3,0m, na ktdrych utozone sg ptyty korytkowe. Nad halg gtéwng wykonany jest sufit podwieszony z ptyt g-k.. Nad
pomieszczeniami technicznymi wykonany jest strop z plyt korytkowych. Nad wjazdem dla samochodow ciezarowych
konstrukcja dachu wykonana jest w formie wigzby drewnianej w formie kratownic.

4.0.0pis stanu technicznego

4.1.Fundamenty i $ciany fundamentowe

Wykonano odkrywke fundamentowa. Na jej podstawie ustalono, ze budynek posadowiony jest na tawach wykonanych z
gruzobetonu Ocenia sig, ze fundamenty i $ciany fundamentowe sg w dobrym stanie technicznym.

4.2 Sciany przyziemia

Sciany zewnetrzne murowane. Sciany gtéwnej bryly murowane z cegly ceramicznej, Sciany dobudowki stuzacej do obstugi
samochodéw ciezarowych wykonane z gazobetonu. Sciany sg w dobrym stanie technicznym, nie spetniajg jednak obecnie
obowigzujgcych norm cieplnych.

4.4 Strop

4.4.1.Strop nad pom. technicznymi

Nad czescig pomieszczen wykonany jest strop z ptyt korytkowych. Jest to strop nieuzytkowy.

4.5.Dach

4.5.1.Dach nad gtéwng brytg budynku

Nad czescig gtowng wykonany jest dach oparty na kratownicach stalowych w rozstawie co 3,0m. Pochylenie potaci 6°. W
konstrukcji dachu wystepuje pionowe stezenie kalenicowe, w cze$ci, gdzie wystepuje poddasze sg powycinane. Pokrycie
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dachu stanowig ptyty korytkowe zamkniete, od spodu wypetnione styropianem grubosci 7cm No$no$¢ kratownicy w przypadku
istniejgcych obcigzen statych i obowigzujacemu obcigzeniu $niegiem jest wykorzystana w niemal 100%. Kratownice sg w
dobrym stanie technicznym, jednak dach nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm cieplnych, a pokrycie z papy wymaga
konserwacii.

4.5.2.Dach nad dobudéwka do obstugi samochoddw ciezarowych

Nad tg cze$cig wykonana jest wiezba dachowa w formie kratownic deskowych w rozstawie co 75cm. Pochylenie potaci 130.
Pas gorny o przekroju 4,5/13,5cm. Pokrycie z blachodachowki na deskowaniu. Wiezba jest w dobrym stanie technicznym.
5.0.Wnioski i zalecenia

Ogolnie budynek jest w dobrym stanie technicznym. W przypadku dachu opartego na kratownicach przegroda nie spetnia
warunkdw normy cieplnej a pokrycie z papy wymaga konserwacji. W przypadku dostosowania obiektu do obowigzujacej normy
cieplnej zaleca sie usuniecie istniejgcego pokrycia i wykonanie na plytach korytkowych ocieplenie z nowym pokryciem.
Generalnie przy dostosowaniu budynku do warunkow aktualnej normy cieplnej wszystkie przegrody wymagajq docieplenia.
Zalecenia:

-zaleca sie posadowienie projektowanych taw, stykajacych sie z tawami opisywanego budynku, na poziomie taw istniejacych.
-stezenia kalenicowe kratownic wymagajg odtworzenia do stanu pierwotnego.

5,0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek istniejacy jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia w niewielkiej czesci z poddaszem nieuzytkowym. Wy-
konany w technologii tradycyjnej murowej z dachem z kratownicy stalowej o kacie nachylenia potaci 6° kryty papa, okapy
pokryte blachodachowka, Czes¢ budynku z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej w formie kratownicy o kacie pochy-
lenia 13 pokrytym blachodachdwka, Uktad konstrukcyjny podtuzny. Wyposazenie budynku w instalacje wody cieptej i zimnej,
elektryczng oswietleniowa, centralnego ogrzewania — wszystkie instalacje projektowane.
W istniejacym budynku zaprojektowano na cele dydaktyczne 4 sale lekcyjne ,w tym pracownie , a w kazdej sali w zajeciach
uczestniczy¢ bedzie jednoczesnie maksymalnie 12 dziewczat. Ponadto w adaptowanej cze$ci sq toalety, pokdj nauczycielski,
sitownia, serwerownia i hol.
Projektuje sie parterowa rozbudowe z ptaskim gestozebrowym stropodachem pokrytym papa.
Dobudowana czes¢ petni¢ bedzie gtéwnie funkcje przejscia z istniejacego budynku szkolnego, w ktérym znajduje sie internat,
zaprojektowano takze pomieszczenie biblioteki i magazynowe.
Budynek ma rzut rozcztonkowany, jego diugo$¢ wraz z rozbudowg wynosi maks. 35,27 m, a szeroko$¢ : 9,46 m ( dobu-
dowa ), 11,51 m i 15,96 m.
Dane charakterystyczne:

—  powierzchnia zabudowy 425,24 m2 (‘wzrost 0 63,6 m2)
—  powierzchnia uzytkowa 330,77 m2 ( wzrost 0 23,05 m2)
—  kubatura 2131,72 m3 (wzrost 0 194,4 m3)
—  wysoko$¢ max. 6,70m

4 WARUNKI GEOTECHNICZNE

W wykonanych odkrywkach stwierdzono, warunki gruntowe proste, w postaci piaskdw $rednich Sredniozageszczonych. Wody
gruntowej w poziomie fundamentowania nie stwierdzono. Kat. geotechniczna |

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Adaptacja budynku nie wymaga wykonania istotnych rozbiérek - przewidziane nie warunkujg przystapienia do prac moderni-
zacyjnych - bedg wykonywane w trakcie robét.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych niezbedny jest demontaz wyposazenia technicznego zwigzanego z funkcjonowaniem
stacji diagnostycznej, w tym podnosnika , bram , a takze wewnetrznego boksu biurowego.

6.0. OPIS ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH | KONSTRUKCYJNYCH
6.1. LAWY FUNDAMENTOWE

. ISTNIEJACE

Dokonane odkrywki fundamentéw, przy naroznikach budynku stacji diagnostycznej i budynku szkolnym potwierdzajg dobry
stan istnigjacych fundamentdw. Projektowany zakres robét nie powoduje zwigkszenia obcigzen fundamentow.

. PROJEKTOWANE

Projektowane fawy o wysoko$ci 40 cm i szeroko$ci 40 i 60 cm z betonu B 20 zbrojone stalg AllIN. Z uwagi na zréznicowany
poziom posadowienie istniejgcych faw taczonych funkcjonalnie budynkéw , projektowane tawy wykona¢ z uskokami od najniz-
szego do najwyzszego poziomu ( doktadny rzeczywisty poziom faw winien potwierdzi¢ kierownik budowy ). Projektowane tawy
nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu i zachowa¢ dylatacje szer. 2 cm od fundamentdw istniejgcych.

Wykop pod tawy wymaga odbioru przez geologa.

6.2. SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

" ISTNIEJACE
Istniejgce Sciany murowane z cegly ceramicznej , w czesci z gazobetonu. Sciany ocieplone warstwa styropianu grub. 6 cm.
Sciany z cegty ceramicznej od wewnatrz obtozone plyta g.k.
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W miejscu okien w budynku szkolnym i stacji diagnostycznej powstang otwory drzwiowe — nalezy poprzez wyciecie usnac
mur podokienny do poziomu posadzki. Szerokos¢ otworow drzwiowych nie powoduje zmiany nadproza.

W istniejacej stacji diagnostycznej cze$¢ otwordw zostanie zamurowana — zakres zamurowan pokazano na rys. nr 1. Zamu-
rowania dokona¢ cegtq ceramiczna petng kl 15 lub wapienno -piaskowg na zaprawie cem. wap. Rz 3MPa z przewigzaniem
spoin. W poblizu naroznika pétnocno — wschodniego projektowane jest zwiekszenie wysoko$ci drzwi wejsciowych . Rowniez
w $cianach wewnetrznych poprzecznych projektuje sie zwigkszenie wysokoSci otwordw oraz wykonanie nowych, co wymaga
nowych naprozy. W miejscach projektowanych otworéw nalezy wykué pozioma bruzde i osadzi¢ w niej na warstwie zaprawy
cem. nadproze sprezone SBN 120/120 mm o diugosci zapewniajacej wtasciwe oparcie, po czym wyku¢ bruzde z drugiej strony
i 0sadzi¢ druga belke. Po osadzeniu belek i zwigzaniu zaprawy wykona¢ otwor drzwiowy przez wyciecie muru. W niewielkim
stopniu istniejace Sciany podlegajg wyburzeniu — miejsca wyburzen pokazano na rys. nr 1i 3.

. PROJEKTOWANE

Projektowane $ciany zewnetrzne nodne grub. 24 cm z gazobetonu 4 MPa na zaprawie klejowej ocieplone styropianem
grafitowym o A=0,031 gr. 20 cm.

Wykoriczenie metodg BSO, tynk mineralny na siatce gr.3 mm

Sciany projektowane z istniejacymi faczy¢ na kotwy dedykowane tego typu potaczeniom.

Sciana wewnetrzna z gazobetonu j.w.

6.3. KONSTRUKCJA DACHU

. ISTNIEJACA

Konstrukcja dachu oparta na kratownicach stalowych w rozstawie co 3,00 m, na ktdrych utozone sg ptyty korytkowe. Istniejgca
konstrukcja stalowa kratowa w stanie dobrym. W prze$le nad pomieszczeniami sanitarnymi wyciete stezenia kalenicowe
kratownic wymagajg odtworzenia do stanu pierwotnego.

W cze$ci budynku dach drewniany w formie kratownic — dach nie wymaga naprawy.

. PROJEKTOWANA

Stropodach konstrukcji gestozebrowej Teriva 4.0/1 o rozpietosci 5,10 i 3,90 m. Wykonanie stropu wg instrukgji producenta.
Wzdtuz $cian podtuznych istniejacych budynkdw wieniec - podciag, potaczony z wieicami ( W) Scian poprzecznych —wykonaé
wg rys. nr.6 . Wience W zakotwi¢ w $cianach istniejacych budynkéw na podktadkach ze styropianu grub. 3-5 cm.

6.4. NADPROZA ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE

Istniejace nad otworami okiennymi nadproza pozostajg bez zmian. W $cianach konstrukcyjnych nadproza projektowane spre-
zone 2 x SBN 120 x 120, o dtugo$ciach zapewniajacych wtasciwe oparcie.

Nad otworami drzwiowymi w $cianach dziatowych 1 x SBN 72/120.

6.5. SCIANKI WEWNETRZNE

- Scianki dziatowe o grub. 12 cm projektuje sie z bloczkéw wapienno piaskowych , posadowione na posadzce betonowsj.
- w pomieszczeniu W.C. przegrody systemowe grub. 13 mm z drzwiami.

6.6. KOMINY

Projektuje sie przewody wentylacyjne z pustakéw systemowych z omurowaniem cegtg od ptaszczyzny dachu. Usytuowanie
Scian kominowych dostosowac do mozliwosci przejscia przez konstrukcje dachu ( mozliwos¢ przesuniecia ).

6.7. SCHODY WEWNETRZNE

Schody na gruncie konstrukcji betonowej z betonu B15. Schody wyposazone w balustrady stalowe
Wejscie na strych schodami strychowymi umiejscowionymi w pomieszczeniu nr 10 — lokalizacja wejscia moZliwie blisko
$ciany wewnetrznej. Zamkniecie otworu izolowane termicznie

6.8. IZOLACJE
6.8.1.  IZOLACJE TERMICZNE

- Istniejace Sciany zewnetrzne ociepli¢ warstwa styropianu ( np. EPS-70-040 FASADA o A=0,04 W/(m2*K) ) grub. 15¢cm , a
$ciany nowe grub. 20 cm
- Stropodach ocieplony wetng mineraing dla stropéw grubosci 26 cm
- sufit podwieszony oraz powierzchnia podtogi strychowej ocieplona wetng mineralng grub. 30 cm.
- Posadzka na gruncie ocieplona styropianem twardym podtogowym EPS 200 grubosci 15 cm,
6.8.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PAROIZOLACJE
- izolacja posadzki folia budowlana
- na suficie pod wetng mineralng paroizolacja
- w stropodachu paraizolacja z folii dyfuzyjnej

6.8.3. 1ZOLACJE WODOSZCZELNE
- w sanitariacie 2x folia PCV z wywinigciem na $ciany 10 cm
- pokrycie dachu papg
- pod glazurg w obrebie umywalki na $cianach utozy¢ folie w ptynie



6.9. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

6.9.1.  POSADZKI | PODLOZA
- Rozebraé istniejgce posadzki - terakote
- Posadzki nowe — wg opisu na rys. nr 1 we wszystkich pomieszczeniach i w korytarzu posadzka klejona do podtoza

6.9.2. WYKONCZENIA SCIAN

- z powierzchni Scian sku¢ ptytki ceramiczne , za wyjatkiem $cian w pomieszczeniu pracowni i wymieni¢ oktadzing z ptyt g.k.
do wysokosci ptytek.

- na nowobudowanych $cianach tynk cem. —wap. wykorczony gladzig gipsowa, malowanie wodorozciericzalnymi, akrylo-
wymi farbami lateksowymi w kolorach wg uzgodnien z inwestorem, odpowiednimi do malowania $cian w pomieszczeniach
suchych, mokrych, narazonych na zabrudzenia

- na $cianach z ptyt gipsowych wygtadzenie spoin i malowanie zgodnie z technologig wykonywania tych cian

- w sanitariatach — na $cianach glazura do wysokosci 2,20 m

6.9.3. WYKONCZENIE SUFITOW
- zdjac z sufitdw istniejace plyty g.k.
- wykona¢ nowe sufity podwieszane z ply GKF na systemowych rusztach mocowanych do konstrukgji dachu
- w czesci rozbudowanej tynk z gtadzig gipsowa,
6.9.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
okna z profili ,cieptego” wysokoudarowego PCV wzmocnionych profilami stalowymi ocynkowanymi w kolorze biatym,

szklone potréjnie szyba zespolong z wypetnieniem gazami szlachetnymi. Okno o wspdtczynniku U < 0,90 W/m2K wyposazone
w okucia umozZliwiajgce uchylanie, rozwieranie, rozszczelnianie oraz uniemozliwiajace samozamykanie okien sterowane
klamka. Nawiewniki montowane w gornej czesci ramy okiennej.

- stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa drewniana w oscieznicach regulowanych. Drzwi do sanitariatdw wyposazone
w kratke nawiewna,
- drzwi wej$ciowe do budynku AL. Z naswietlem , o wspotczynniku U 1,3 W/m2K w kolorze biatym, szklone potrojnie szktem
bezpiecznym i wyposazone w samozamykacz i 2 zamki patentowe
Przed ztozeniem zamdwienia na stolarke okienng i drzwiowa wymiary pobrac¢ z natury.

6.9.5.SLUSARKA | DROBNE ELEMENTY WYKONCZENIOWE

- w pomieszczeniach podstawowych i pomocniczych zamontowa¢ odboje drzwiowe w miejscu uniemozliwiajacym obijanie
klamki o Sciane

- parapety wewnetrzne we wszystkich pomieszczeniach z wysokoudarowego PCV

6.10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
- tynk mineralny na siatce gr.3 mm.
- wycieraczki — na zewnafrz stalowa azurowa, ,zatopiona” w posadzce, wewnetrzna tekstylna umieszczona w zagtebieniu w
posadzce.- wymiary 60x90 cm
- uchwyty na flagi — podwéjne po obu stronach wejscia
- obrébki blacharskie na dachu, przy styku ze Scianami istniejacych budynkdw, okapach, oraz przy kominach z blachy stalowe;
- rynny d= 150 mm i rury spustowe d=120 mm z blachy ocynkowane;
- parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
7.0. INSTALACJE
" INSTALACJE SANITARNE
- wody zimnej i cieptej
- kanalizacji sanitarne;
- wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;
. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- instalacje- o$wietlenia i gniazda wtykowe
- przeciwprzepieciowa

- przeciwporazeniowa

- instalacji sygnalizacji p.poz.
8.0.  DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Z uwagi na funkcje osrodka w budynkach nie przebywajg i nie bedg przebywac¢ osoby niepetnosprawne poruszajace sie na
wdzkach inwalidzkich.
Opracowata:




WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA BUDYNKU

1) Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji;

a) Rozbudowa objeta projektem o powierzchni zabudowy 452,24 m2, uzytkowej 330,77 m2, kubaturze 2131,72 m2,
wysoko$¢ budynku 6,43 metra, jedna kondygnacja nadziemna, w cze$ci budynku stacji diagnostycznej nad sufitem podwie-
szanym wolna przestrzen;

b) Istniejacy budynek o powierzchni zabudowy 538,98 m2, uzytkowej 1096,31 m2, kubaturze 2792,85,72 m2, wysokos¢
budynku 7 metréw, w czesci o dwdch kondygnacjach nadziemnych, w czesci o trzech kondygnacjach gdzie dwie kondygnacije
nadziemne i jedna podziemna.

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Budynek przeznaczony na cele dydaktyczne i wychowawcze pod nazwg Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego i wraz z
rozbudowg stanowi jeden kompleks powigzany funkcjonalnie. Istnigjacy budynek z przeznaczeniem dydaktycznym i za-
mieszkania zbiorowego w formie internatu, projektowana rozbudowa przeznaczona na cele dydaktyczne. W projektowanym
budynku bedzie sie uczy¢ 48 uczennic, wychowanek.

W zakresie nadzoru i nauczania przewiduje sie 4 nauczycieli. W catym kompleksie przewiduje sie pobyt 48 wychowanek.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie prowadzenia procesow technologicznych, w tym z substancjami niebezpiecz-
nymi pozarowo, oraz magazynowania substancji tatwo zapalnych.

Zagrozenia wynikajace z uzytkowania budynku, mogaq powsta¢ w wyniku nieprzestrzegania porzadku w miejscach pracy, w
szczegolnosci braku aktualnych przegladéw instalaciji uzytkowych, {j. elektrycznych, wentylacyjnych, stosowania prowizo-
rycznych, uszkodzonych instalacji elektrycznych, uzytkowania uszkodzonych urzadzen, ktére w wyniku wadliwego dziatania
mogg powodowaé nagrzewanie i wytwarzanie iskier.

3) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji iw poszczegéinych po
mieszczeniach;

Ze wzgledu na przebywanie wychowankéw w obiekcie w celach mieszkalnych

i dydaktycznych (przewiduje sie pobyt do 48 wychowanek), w budynku wyznaczono dwie kategorie:

- ZL Il - obiekty przeznaczone na cele uzytecznosci publicznej, w tym dydaktyczne,

- ZL V - obiekty przeznaczone na cele zamieszkania zbiorowego.

4) Przewidywalna gestos$¢ obciazenia ogniowego

Dla obiektow w strefach zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Przewiduje sie w pomieszczeniach
mieszkalnych, dydaktycznych, magazynowych, drewniane meble, meble tapicerowane, materiaty uzyte do wyposazenia
wnetrz oraz odziez i bielizna. W pomieszczeniach magazynowych, gesto$¢ ta nie przekroczy 500 MJ/m2.

5) Zagrozenie wybuchem
W obiekcie nie przewiduje wystepowania zagrozenia wybuchem.

6) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych;
a) dla budynku przewidziana zostata klasa odporno$ci pozarowe;:

-,C"w czesci istniejace,

- ,D” w czesci rozbudowywanej;

b) klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku w klasie ,D” odpornosci pozarowe;:
- gtéwna konstrukcja nosha — murowa - spetnia wymagania odpornosci ogniowej
R30 (NRO),

- $ciany zewnetrzne - w strefie fundamentowej z bloczkéw betonowych, przyziemia
z gazobetonu, od zewngfrz Sciany docieplone styropianem - spetniajg wymagania odpornosci ogniowej REIG0 (NRO),

- $ciany wewnetrzne - z bloczkéw wapienno-piaskowych - spetniaja wymagania (NRO),

- stropodach - betonowy Teriva gr. 24 cm pokryty papq termozgrzewalng - bez wymagan w zakresie odporno$ci ogniowej,
NRO,

C) Materiaty stosowane do wykoriczenia wnetrz, w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia - minimum trudno zapalne.
7) Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Budynek w jednej strefie pozarowej:

- | strefa pozarowa ZL kategorii ZL Il i ZLV o powierzchni 1 427,08 m2- dopuszczalna strefa dla kategorii ZL V do 8000 m2,
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- wydzielono pozarowo kottownie gazowa w istniejacej czesci,
- wydzielono pozarowo pomieszczenia gospodarczo — techniczne w czesci piwnicznej istniejgcego budynku.

8) Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe;
- od strony potudniowo zachodniej budynek oddalony od granicy dziatki 9,00 metrow,

- od strony potudniowo zachodniej budynek oddalony od najblizszego budynku 15 metréw,

- od pdtnocnego zachodu od obiektu wiaty zdarzeniowej w odlegtosci 7,5 metrow,

- od pdtnocy w odlegtosci 15 metréw od budynku magazynowego,

- od wschodu w odlegtosci 38 metrow od budynku dydaktycznego obiektu szkoty,

9) Warunki ewakuaciji i strategia ewakuacji z budynku;

a) Dojscia ewakuacyjne

- w budynku zlokalizowane sg pionowe i poziome drogi ewakuacyjne, zwane dojsciami ewakuacyjnymi;

- w czesci rozbudowanej zapewniono 2 mozliwo$¢ ewakuacji (dwa dojscia ewakuacyjne), diugos¢ najkrétszego dojscia nie
przekroczy 10 metréw - dopuszczalna 60 metréw;

b) Przejscia ewakuacyjne

- dla stref ZL dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie zostang przekroczone w stosunku do obowigzujgcych
w tym zakresie przepisow (40 m),

C) Wyj$cia ewakuacyjne

- dla projektowanego budynku zapewniono wyjscie ewakuacyjne z drzwiami ewakuacyjnymi jednoskrzydtowymi o wysokoSci
minimalnej 2 m i szeroko$ci minimalnej 1,2 metra w $wietle,

- wyjcie zapewnia ewakuacje bezposrednio na zewnafrz budynku,

- drugie wyj$cie ewakuacyjne zlokalizowane jest w istniejgcym budynku, mozliwo$¢ ewakuaciji poprzez otwarte przejscie;

d) Oswietlenie awaryjne i 0znaczenie awaryjne
- w celu polepszenia warunkdw ewakuacji, dla drég ewakuacyjnych projektuje sie o$wietlenie ewakuacyjne,

- kierunki ewakuacji zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi na lampach kierunkowych lub w postaci piktograméw zgod-
nie z PN-N-01256-5,

- wielkosci znakdw zgodne z PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

- rozmieszczenie znakdw musi zapewnia¢ widoczno$¢ kierunku do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego z kazdego punktu hali
oraz drég ewakuacyjnych,

- kierunek ewakuacji oraz rozmieszczenie znakow ewakuacyjnych zostanie okre$lony w opracowanej instrukcji bezpieczen-
stwa pozarowego dla zaktadu.

10) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
a) Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI130.W przypadku poje-

dynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higie-
nicznosanitarnych, dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow;

b) Kanaty i przewody stuzace wentylacji nalezy wykonac z materiatéw niepalnych;

c) Instalacja elektryczna, zastosowanie przewodow elektrycznych o wzmocnionej izolacji (750 V), zgodnie z wytycznymi
projektu elektrycznego.

11) Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza pozaru;

a) Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne z o$wietleniem kierunkowym i piktogramami. Zapewni¢ o$wietlenie na drogach ewakua-
cyjnych. Zapewni¢ do$wietlenie przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych, doswietlenie wyjScia ewakuacyjnego na ze-
wnatrz obiektu. Warto$¢ natezenia o$wietlenia na poziomie drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ 1lux,aw

przypadku do$wietlenia 5 lux. Wigczenie oswietlenia nastapi w ciggu 2 s, a wytworzenie 50% wymaganego natezenia w
ciggu 5 s. od chwili wytaczenia o$wietlenia podstawowego, czas dziatania o$wietlenia bedzie wynosit 1 godz.



b) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Dla projektowanego obiektu nie jest wymagana wewnetrzna instalacja hydrantowa , ale wode do wewnetrznego gaszenia
pozaru w projektowanym budynku zapewnia istnigjacy hydrant wewnetrzny DN 25 z wezem pétsztywnym 30 metrow, zlokali-
zowany, przy przejéciu w budynku istniejacym.

c) Whytacznik przeciwpozarowy pradu
- dla obiektu zapewniono wytacznik przeciwpozarowy pradu,

- wytaczenie pradu zapewnia istniejacy wytacznik przeciwpozarowy pradu, ktorego roztacznik zlokalizowany jest w gtowne;
szafie rozdzielczej pradu dla istniejgcego budynku MOW-u sie

- przycisk wytacznika zlokalizowany zostat przy wyjéciu ewakuacyjnym z budynku,

d) W scenariuszu pozarowym przewidzianym dla budynku niezbedne jest odtaczenie pradu w celu:
- wytaczenia urzadzen przede wszystkim wentylacji, majacej wptyw na rozprzestrzenianie si¢ pozaréw,

- natychmiastowego zataczenia oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

e) Dla urzadzen przeciwpozarowych tj. drzwi oddzielenia, hydranty wewnetrzne, lamy o$wietlenia awaryjnego, wytacz-
niki przeciwpozarowe pradu, przewody zasilajace, systemy uodporniajace dla przejsé instalacyjnych oraz uszczelniajace
szczeliny futryn zamontowanych drzwi oddzielenia przeciwpozarowych, nalezy zapewni¢ certyfikaty, atesty, aprobaty tech-
niczne m.in. Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej

12) Wyposazenie w gasnice;

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe 4 lub 6 kg ABC;

- 2 gasnice na drodze ewakuacyjnej - proszkowe 6 kg ABC,
13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

a) Dla budynku ze wzgledu na nieprzekroczenie kubatury brutto do 5000 m? i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m2 z
co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm i wydajnosci wodociggu minimum 10 dm3/s;

b) Na terenie dziatki w odlegtosci 7,0 m od budynku szkolnego zlokalizowany jest hydrant podziemny o wydajnosci
10 dm?¥/s

14) Drogi pozarowe:

a) dla obiektu, ze wzgledu na nieprzekroczenie ilosci 50 miejsc noclegowych, nie jest wymagana droga pozarowa,

b) gtéwny dojazd na teren projektowanego budynku od drogi publicznej ul. Poznanska, przez brame wjazdowg o sze-

rokosci min. 5 metrow,
c) dla budynku zapewniono utwardzony dojazd wzdtuz diuzszego boku budynku,

15) Nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego okre$lajaca sposob ewakuacji, wyposazenie w urzadze-
nia przeciwpozarowe i gasnice.

11.Wymagania dotyczace materiatow

11.1. Materiaty stosowane przy robotach budowlano - montazowych muszg posiadaé atest producenta oraz Swiadectwo do-
puszczenia do stosowania w budownictwie i znak CE. Wszystkie materiaty i urzagdzenia musza by¢ zastosowane zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub posiada¢ réwnowazne parametry i normy techniczne. Za wbudowane materiaty odpowiada
wykonawca. W przypadku stwierdzenia, Ze materiaty nie odpowiadaja wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania oraz usu-
na¢ z placu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym zostang zastosowane materiaty nie posiadajgce Swiadectw potwierdzajacych ich odpowiednig
jakosé¢. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

11.2 Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okrelonym w art. 10
Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, p6z. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,p6z, 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ mate-
riatbw.

11.3 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwo$ci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspek-
tora.

12. Transport



Materiaty budowlane przewozone moga by¢ dowolnym $rodkiem transportu. Transport i skladowanie materiatéw musi odby-
wac sie w sposob zabezpieczajacy materiat przed mozliwoscig uszkodzenia (np. w paletach transportowych producenta).

13. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy zaplecze budowy dla swoich pracownikow .

Inwestor wskaze miejsce poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsce na zaplecze techniczne budowy

Pobor wody, energii elektrycznej na koszt Wykonawcy / odczyty licznikow/.

14. Niektore okre$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Kosztorysowa i Specyfika-
cjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajacego. Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢
nowe i petnowarto$ciowe.

14.2. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tole-
rancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowla-
nych.

14.3 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng

wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobdw budow-
lanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

14.4 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpo-
wiedni stopien zaufania, iz nalezycie

zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesie-
niu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wy-
padku wyrobéw, dla ktdrych nie ustalono PN).

14.5 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym doku-
mentem normatywnym.

15. Warunki realizacji zadania:

a/ Wykonawca odpowiada za prawidtowa realizacje robét, w tym celu winien:

- prowadzic¢ ksigzke obmiaréw na biezaco

- oznakowac teren budowy.

- dysponowa¢ materiatami, sprzetem, maszynami i kadrg pozwalajaca za zachowanie rytmicznosci realizacji  robét zgodnie
z harmonogramem

- dysponowac sprzetem do wykonania robot.

b/Prowadzi¢ roboty wg wymagan PN i technologii.

16. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyko-
nywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego be-
dzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

17.Kontrola jako$ci robé6t

- Kontrola jako$ci robét przeprowadzana bedzie zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych".

- Kontrola jako$ci materiatow. Sprawdzenie atestow.

18. Obmiar robot.

18.1. Ogdlne zasady obmiaru podane sg w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych".
18.2.0bmiar polega na okre$leniu faktycznego zakresu robot oraz wyliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.
Obmiaru dokonuje sie w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiar robét powinien uwzgledniac zakres robét
objetych umowg oraz roboty dodatkowe i nieprzewidzialne, ktérych konieczno$¢ wykonania zostata uzgodniona w czasie
wykonawstwa robét pomigdzy Wykonawca i Inwestorem Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w sposéb okreslony w umo-
wie. Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie okreslonym w umowie.

Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacjg kosztorysowa w celu okre$lenia réznic w ilosci robdt, materiatow oraz na-
leznosciach. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed koricowym i czeSciowymi odbiorami robot.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania.

19.Warunki odbioru robot.

19.1. Odbiory robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazo-
wych",

19.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu.

Polega na koficowej ocenie iloéci i jakosci robot, ktore w dalszym procesie ulegng zakryciu. Powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru doko-
nuje inspektor nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowo$ci danej czesci rob6t do odbioru.

19.3. Odbior czesciowy robot.



Odbidr ten polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia (jesli
umowa przewiduje cze$ciowa wyptate wynagrodzenia). Odbioru cze$ciowego dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robét.

19.4. Odbior ostateczny robot.

Odbidr ten polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci i jakosci oraz wartosci.
Odbioru ostatecznego robot nalezy dokona¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i kompletno$ci dokumentow.

Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokétem koricowym

19.5. Dokumenty do Odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koricowego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapita),

+ atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

19.6. Odbiodr pogwarancyjny.

Polega ona na ocenie wykonanych robét, zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

20. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej po-
zycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzenia i eksploatacji za-
plecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.),

- koszty dotyczace oznakowana rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

-optaty za dzierzawe placow i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie reali-
zacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest osta-
teczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa.
21. Przepisy zwigzane

21,1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie obowigzujace), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, kidre obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKI

Dane ogolne
1.1. Adres i nazwa obiektu : Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego roz-

budowg
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznariska 35 dz.nr.2026/6

1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie: Budynek
Szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowg  Jastrowie ul. Poznariska 35
dz.nr.2026/6
2 Materiaty
2.1. Dla robét rozbiorkowych i przygotowawczych materiaty wystepuja;
- stemple budowlane
- deski, bale
3.Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatdw z rozbiorki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
a) teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
b) pomieszczenia wygrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP
c) zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszel-
kie istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych.

6.Transport
Transport materiatdw z rozbiorki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

7. Kontrola jako$ci robét
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

8. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa;
. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych lub ich czeci -[m?]
. — Rozbiorki ogrodzen — [mb]

9. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.01.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

10. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru mie-
rzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

11. Uwagi szczegotowe

a) Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
b)  llosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektor nadzoru
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. ROBOTY ZIEMNE

Dane ogolne

1.1. Adres i nazwa obiektu : Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego roz-
budowg

1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznanska 35 dz.nr.2026/6

1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie: Budynek
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowg  Jastrowie ul. Poznariska 35
dz.nr.2026/6
2. Materiaty

a) Do wykonania robdt wg pkt. 1.3 materialy nie wystepuja

b) Do zasypywania wykopu moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanie-

czyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
c) Do wykonania podktadu nalezy stosowac piaski zwykty

3. Sprzet do robét ziemnych
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzet

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu nalezy je umie$ci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni

tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elemen-
tow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpo-
wiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5 .2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przy-
stapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

6. Kontrola jakosci rob6t
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinna by¢ wykonana zgodnie z normami

6.1 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinna obejmowac :
- prawidtowo$¢ wytyczenia robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
6.2 Wykonanie podktadow
-Sprawdzenie polega :
- przygotowaniu podtoza
- materiat uzyty na podktad
- sposéb i jako$¢ zageszczenia
6.3 Zasypki
Sprawdzenie polega :
- stan wykopu przed zasypaniem
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- materiatu do zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia

7. Obmiar robot
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Jednostkami obmiarowymi sa;

1. wykopy - m3

2. zasypki-m3

3. transport gruntu - m3

8 Odbidr robét

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na piSmie i z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia i powia-
domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

9 Podstawa ptatnosci

9.1.Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
* robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
+ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2.Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki ,tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IIl. FUNDAMENTY ZELBETOWE, ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

Dane ogolne
1.1. Adres i nazwa obiektu : Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego roz-

budowg
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznariska 35 dz.nr.2026/6

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie: Budynek
Szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowg  Jastrowie ul. Poznariska 35
dz.nr.2026/6

1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w
konstrukcji betonowych i zelbetowych
- wykonanie fundamentéw Zelbetowych
- wykonanie wiency Zelbetowych
- montazu zbrojenia
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacii
projektowej.
Do wykonania rob6t moga byé stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
a. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z p6z-
niejszymi zmianami),
b. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
C. ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z péz-
niejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy
lub rozporzadzenia wydanego na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1/2002 .
2.2. Wymagania szczeg6towe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-
1/2002 i PN 197-2/2002 na zewnetrznych $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwa-
lajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci
2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie wody
wodociggowej pitnej.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywang samo-
dzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywana w Wytwdrni (tzw. ,beton towarowy”).
2.2.3. Stal zbrojeniowa.
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, a ponadto norm:
PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-
84023.06, PN-82/H-93215.
2.2.4. Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.
2.2.5. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucz-
nych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych
z drewna, cegty lub pretow stalowych.
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5.

2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowania nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:
a. drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-
96002, PN-63/B-06251,
b. sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001,
c. gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
d. deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
e. do smarowania elementow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowa¢ $rodki antyadhezyjne parafi-
nowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na sku-
tek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.
2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowac materiaty zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub mecha-
nicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.
Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania tech-
niczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami

5.2. Zakres wykonania rob6t

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wyko-
nawce i zaakceptowang przez Inwestora ,Dokumentacjg technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inwestora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Bu-
dowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiaja-
cych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrécic
na elementy tworzace fakture Scian licowych i zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementow
konstrukcji.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyj-
nym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory,
wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z od-
powiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z ST dotyczaca wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i btota. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg dokumentacii projektowej, z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich strone zewnetrzna. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezpo$rednio w deskowaniu. Montaz zbroje-
nia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbroje
nia fundamentéw wykonac na podbetonie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbro-
jenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbroje-
nia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i normg PN-91/S-10442.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowa-
nia jest nie dopuszczalne.

taczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw moga by¢ do-
puszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem
lub spawa¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na
nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.
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5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaga-
niami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potoZenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projek-
tem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentaciji projektowej lub
w dokumentaciji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, Zze powinna ona byé prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia be-
tonu stwardniatego ze Swiezym przez:

a. usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
b. obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo teZ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie po-
winno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego be-
tonu.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozli-
wiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inwe-
stora, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o tempe-
raturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulew-
nego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkry-
tych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warun-
kach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dzia-
tania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.2.7. Pielegnacja betonu
Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewa-
nia betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze
nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z
norma
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Wymagania ogdlne
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumen-
tacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Ocena poszcze-
gblnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykoriczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, postanowieniami normy oraz
niniejszej ST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z
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10.
10.1.

dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie kg zbrojenia odpowiedniej Srednicy.

Odbiér robot
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach w niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnoSci
Ogoine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogoine”. Podstawe ptat-
no$ci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zelbetowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obmiarem w terenie i oceng jako$ci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Przepisy zwigzane
Normy:

1.

PN-S-10040:1999

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10.  PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Cze$c¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

13.  PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaftu ziarn.

14.  PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

15.  PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w
postaci gliny.

17.  PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.

18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

19.  PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

20. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

21.  PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Defini-
cje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnoéci i ocena zgodno$ci.

23.  PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

24.  PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

25.  PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

27.  PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

28. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29. PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

30. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania.

31.  PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspoine wymagania i badania.

32.  PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspolne wymagania i badania.

33.  PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

34.  PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

35.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

37.  PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.
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38.

39.
40.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes$¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

1.

2.
3.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z pozniejszymi
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IV.ROBOTY MUROWE

Dane ogolne
1.1. Adres i nazwa obiektu : Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego roz-

budowg
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznariska 35 dz.nr.2026/6

1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie: Budynek
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowg  Jastrowie ul. Poznariska 35
dz.nr.2026/6
1.4. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowo-kosztorysowg, ST i poleceniami inspek-
tora nadzoru.
1.5. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w

robot:
a) podmurowanie fundamentéw bloczkami betonowymi 38x25x14 cm na zaprawie cem.7
b) $ciany z bloczkéw z gazobetonu na zaprawie cem-wap.M4
c) S$cianki dziatowe z gazobetonu ,
d) kominy z z pustakdw , powyzej dachu z cegly petniej kl. 20 na zaprawie cem.-wap. M4
e) nadproza prefabrykowane strunobetonowych

Roboty murowe wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazo-
wych” tom |, cze$¢ 2, PN-68/B-10020 - Roboty murowane z cegty, wymagania i badania przy odbiorze ,oraz wytycz-
nymi producenta wyrobdw nadprozy prefabrykowanych typ SBN

Nadproza prefabrykowane typu SBN

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia,. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Wyroby ceramiczne
2.2.1.Cegta budowlana petna klasy 20 wg PN-B-12050:1996

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie be-
dzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4 Wyroby zelbetowe prefabrykowanie — nadproza

2.5 Bloczki z betonu komérkowego
Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komérkowego powinny odpowiada¢ wymogom normy BN-90/6745-01.Ele-
menty zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynnosci zwigzane z wytadunkiem przeta-
dunkiem i sktadowaniem elementdw powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich krucho$é.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecz-
nosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidfowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z

zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W migjscu potgczenia muréw wykonanych nie-

jednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

c) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

d) Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

e) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Technologia wykonania nadprozy w cianach istniejacych :
Zakres: nadproza prefabrykowane L-19 w $cianach no$nych gr. 25 cm i 44cm na parterze
Prace przygotowawcze:
- Przed przystapieniem do robét skontrolowa¢ stan techniczny (no$no$¢ $ciany) w miejscu przewidywanego oparcia ele-
mentdw prefabrykowanych .
- Tymczasowo podeprze¢ stemplami strop w rejonie wykonania projektowanego nadproza.
- Wytrasowa¢ miejsce montazu nadproza.
- Wymurowac¢ fragmenty muru do uzupetnienia z cegty peinej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.
Prace montazowe:
- W miejscu podparcia elementéw prefabrykowanych L-19 wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe, zaleca sie wyko-
nanie w/iw poduszek przy uzyciu cementowych zapraw szybkosprawnych typu Ceresit CX15.
- Wyku¢ po jednej stronie Sciany pozioma bruzde dla osadzenia nadprozy L-19 i przewierci¢ Sciane w miejscu projektowa-
nych $rub (otwory wykona¢ z duzg tolerancja).
- Osadzi¢ nadprozy prefabrykowanych na zaprawie montazowej.
- Za pomocg klinbw umieszczonych na dtugosci nadproza wbijanych miedzy nowoprojektowane elementy zelbetowe a
mur nalezy wstepnie obcigzy¢ wykonywane nadproze.
- Przestrzer nad nadprozem nadmurowac, starannie wypetniajac spoine odtamkami cegiet lub dachowek.
- Po osiggnieciu przez uzyte zaprawy montazowe wymaganej nosnoéci mozna wykona¢ projektowany otwor w $cianie,
Zleca sie wyciecie dla unikniecia nadmiernych drgan podczas ewentualnego kucia.
Uwagi wykonawcze i zalecenia:
Prace powinny by¢ prowadzone przez przeszkolong ekipe pod bezposrednim nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z
zasadami BHP, w sposob nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu ludzi.
Wszystkie prace rozbiérkowe (kucie) nalezy prowadzi¢ recznie.
Dopuszcza sie ewentualne stosowanie pit, wiertnic i wiertarek natomiast jest wykluczone stosowanie wszelkiego rodzaju
miotow udarowych.
Zaleca sie stosowanie zaprawy cementowej montazowej szybkosprawnej typu Ceresit CX15, ktérg mozna obcigzac juz
po uptywie 24 godzin, natomiast w wypadku zastosowania tradycyjnej zaprawy cementowej nadproze mozna przebi¢ do-
piero po uptywie 3 tygodni.

6. Kontrola jako$ci

6.1.Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,

b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

c) wymiarow i ksztattu cegty,

d) liczby szczerb i pekniec,

e) odpornosci na uderzenia,

f)  przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

g) W przypadku niemoznosci okre$lenia jako$ci cegly przez prébe dorazng nalezy jq podda¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest — mb,m2 ,m3 muru .
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8. Odbior robot
8.1.0dbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych.
8.2.Wszystkie roboty objete w tym dziale podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

a) dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

b) wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych

C) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

d) uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12069:1998 Wyroby ceramiczne - cegta, pustaki, elementy poryzowane

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

21



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

V .Strop zelbetowy Teriva

Dane ogolne

1.1. Adres i nazwa obiektu : Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego roz-
budowg

1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznanska 35 dz.nr.2026/6

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie: Budynek

szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowg  Jastrowie ul. Poznariska 35

dz.nr.2026/6

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowo-kosztorysowg, ST i poleceniami inspek-
tora nadzoru.

2. Przedmiot i zakres robdt objetych w specyfikacii

Roboty, ktorych dotyczy SST(4) obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robét:

- wykonanie stropdw i warstw spodnich stropodachu petnego.

3. Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobdw budowlanych.

3.1 Stropy monoalityczno - prefabrykowany Teriva 4,0/1.

3.2 Elementy stopu Teriva wykonane betonu C20/25 jako rozwigzanie systemowe zgodne z obowigzujacymi normami, winny

posiadac niezbedne atesty i $wiadectwa jakoSciowe.

3.3 Izolacja przeciwwilgociowa z foli PE 0,3 mm.

3.4 Wetna mineralna — do wykonania warstwy izolacji cieplnej stropodachu

3.5 Warstwa dociskowa izolacji ciepinej — z betonu towarowowego C 16/20.

4. Wymagania szczegdtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okre$lone zostaty w czesci ogolnej specyfikacii.

Dobor sprzetu do wykonania robdt pozostawia sie wykonawcy.

5. Wymagania szczegétowe dotyczace Srodkdw transportowych

Wymagania ogolne okre$lone zostaty w czesci ogoinej specyfikacii.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami BHP . Uzyte do wykonania robét srodki transportowe winny by¢ przystosowane do transportu

ww. wyrobow.

UZzyty sprzet nie powinien stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym pracownikom oraz sasiadujgcym z terenem

budowy posesja.

Sktadowanie materiatow i wyrobéw na placu budowy winno by¢ w warunkach zgodnych z okreslonymi przez ich producen-

tow.

6. Wymagania szczegdtowe wykonania robét

6.1 Strop Teriva

Stropy Teriva w zalezno$ci od typu rozréznia si¢ wysoko$cig konstrukcyjna i rozstawem belek. Warunkiem przystapienia do
robét jest zgodne z dokumentacjg przyjecie typu stropu.

Belki nalezy uktada¢ w rozstawie zgodnym z typem stropu. Uktadajac belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw poprzez utozenie
miedzy nimi po jednym pustaku przy kazdym koricu belki.

Najmniejsza dtugos¢ oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosi¢ minimum 8 cm. Oprécz podpér statych na-
lezy stosowac takze podpory montazowe, ktérych liczba zalezy od rozpieto$ci stropu w ilo$ciach podanej nizej.

Po utoZeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypetni¢ pustakami stropowymi. Uktadanie pustakéw na stropie nalezy
prowadzi¢ w jednym kierunku —prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakdw przylegajacych do wieficdw, podcia-
gow i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem zamkniete (zadeklowane).

Pustakéw nie nalezy opiera¢ na podporach statych na ktorych utoZzone sg belki.

Do betonowania stropu mozna przystapi¢ po utozeniu belek i pustakow oraz po zmontowaniu zbrojenia wiencow i Zzeber.
Przed betonowaniem stropu nalezy usung¢ bezposrednio z utozonych pustakdw zanieczyszczenia i wszystkie
elementy polac obficie woda. W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej niz B-20) nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne
wypetnienie betonem wszystkich przestrzeni, prawidtowa gestos¢ betonu i nalezytg jego pielegnacje w czasie
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wigzania i utwardzania. JeZeli beton jest podawany na strop w sposob obcigzajacy jego konstrukcje to poziomy transport
betonu po stropie moze odbywaé sie taczkami po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek

stropowych.

Podpory montazowe nalezy ustawi¢ w rownych odstepach pod weztami pasa

dolnego kratownicy belki przy rozpietosci stropu:

0do 4,0 m- 1 podpore

00d 4,0 m do 6,0 m - 2 podpory

0 powyzej 6,0 m - 3 podpory.

Jako zasade nalezy przyja¢ opieranie belek na ryglach i wykonanie obnizonego wienca ponizej spodu belek na grubo$¢ co
najmniej 40 mm.

Wience

Na obrzezach stropéw, na Scianach no$nych i Scianach réwnolegtych do belek nalezy wykona¢ w poziomie stropu wierice
zelbetowe obnizone o wymiarach zgodnych z cze$cig rysunkowg projektu.

Zbrojenie wiencow powinno sktadac sie z 4 pretdw o Srednicy nie mniejszej niz 12 mm.

Strzemiona z drutu o $rednicy 4,5 mm powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm.

Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach. Wience nalezy betonowac réwnoczes$nie ze stropem.

Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla wtasciwego jest zakotwienia w wiencu,

gérne prety wierica powinny by¢ usytuowane ok. 30 mm od gornej powierzchni stropu.

Zebra rozdzielcze

W stropach poczawszy od rozpieto$ci nalezy stosowac Zebra rozdzielcze oszeroko$ci 7-15 ¢cm i wysokosci rownej wysokosci
stropu. Zebro rozdzielne

powinno znajdowac sie w Srodkowej czesci stropu. )
Zbrojenie zebra rozdzielczego powinno sktadac sie z dwdch pretdw (jeden pretw gornej strefie zebra, a drugi w dolnej). Sred-
nica pretdw powinna wynosic¢ co najmniej 12 mm . Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny by¢ zakotwiczone

w prostopadtych do tych Zeber wierceniach lub podciggach, na dtugo$¢ minimum

0,5 m. Przy rozpietosci stropu od 6,1 m do 7,80 m nalezy stosowaé dwa Zebra rozdzielcze w odlegtosci 2,4 M do 2,6 m od
podpor.

6.2 Stropodach - warstwy nastropowe

Warstwy w kolejno$ci od stropu:

- izolacja z foli PE o gr.0,3 mm uktadzana na stropie na zakfad - 1 warstwa

- wetna mineralna gr. 25 cm

projektowanego wyprofilowania spadku dachu;

- warstwa dociskowa izolacji cieplnej stropodachu

Szlichta z betonu C16/20 o grubosci min 3 cm Zdylatowana na powierzchni o bokach max. co 6m oraz po obwodzie ze-
wnetrznym na styku z murem - paskami styropianu o grubosci 2 cm.

7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Okreslone zostaly w cze$ci ogdlnej specyfikacji.

8. Kontrola , badania i odbidr rob6t budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét zostaty podane w czesci ogolnejspecyfikacji.

. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ogélnej specyfikacii.

9. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci ogoinej specyfikacii.

Przy odbiorze robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania stropu z projektem konstrukcyjnym oraz warunkami technicznymi
podanymi w punkcie 6 specyfikacji technicznej, poddajac poszczegoine etapy robét zanikajacych odbiorowi czesciowemu.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonaw-
czg robdt w przypadku wprowadzenia zmian do projektu.

10. Rozliczenie robét

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robét podano w czesci ogolnej specyfikacii.

11. Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogdlnej specyfikacii.

12. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z ww. zakresem robdt normy polskie

(PN) i branzowe (BN) w tym:

PN -B-03264:2002 Konstrukcje budowlane

PN -82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN - 1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

At — 15-6050/2003 Stalowe druty i prety do zbrojenia betonu

PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu."

Wytyczne wykonywania stropéw Teriva 4,0/1
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

VI. POKRYCIA DACHOWE

Dane ogolne
1.1. Adres i nazwa obiektu : Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego roz-

budowg
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznariska 35 dz.nr.2026/6

1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie: Budynek
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowg  Jastrowie ul. Poznariska 35
dz.nr.2026/6
1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
a) Pokrycie dachu.
b) Obrdbki blacharskie
c) Rynny i rury spustowe.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne
2.2. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.4. Papa podktadowa,gr. 4 mm z asfaltu niemodyfikanego ,osnowe stanowi tkanina szklana o granulacie min. 180g/m2
2.5 Papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm z asfaltu modyfikowanego na osnowie z wtokniny poliestrowej z posypka mineralng
2.6 Uchwyt do rynien dach.fi 150 mm
2.7 Uchwyty do rur spustowych fi 120 mm
2.7 Rynny dachowe z blachy z cynku - fi 150 mm
2.8 Rury spustowe z blachy z cynku - fi 120mm

3 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4 Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
5. Wykonanie robét
Wymagania ogdlne:
5.1. UtoZenie papy podktadowej
Warstwe podktadowg wykonaé¢ z zastosowaniem papy podktadowej Warstwe wierzchnia nalezy wykonac z papy na-
wierzchniowej gr. 5,2 mm z asfaltu modyfikowanego na osnowie z widkniny poliestrowej z posypka mineraing,
. Pape zgrzewaé na catej powierzchni do podtoza . Zaktady boczne o szeroko$ci pasa pozbawionego posypki mineral-
nej zgrzewac tak, aby w spoinie nastapit wyptyw bitumu o szer. 0,522 — 1 cm, a zaktady czotowe zgrza¢ na szer. 15cm.
Wyplywajacy asfalt sypiemy posypka w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed
promieniowaniem UV. Na szerokoSci planowanego zakfadu czotowego posypke na spodnim pasie papy nalezy pod-
grzac palnikiem i lekko wcisngé w mase asfaltowa. Operacja ta ma na celu zapewnienie wtasciwego sklejenia pap w
ztgczu
1. Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0° C. Temperatury stoso-
wania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
2. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmos-
ferycznych oraz przy silnym wietrze.
3. Roboty dekarskie rozpocza¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakdéw i innego oprzyrzadowania, a takze od wstep-
nego wykonania obrébek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

24



4. Pape nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
- podtuzny - 12cm
- poprzeczny - 15¢cm
zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
taczniki mechaniczne w strefie brzegowej rozmieszczamy w taki sposob, aby brzeg podktadki lub grzybka znajdowat sig
w odlegto$ci min. 1cm od brzegu papy.
5.3. Obrobki blacharskie:
- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C.
5.4. Rynny z blachy ocynkowanej:
- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych ditugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,
- powinny byC taczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej diugo-
§ci,
rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w od  stepach nie wiekszych niz 50
cm,
- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
- rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych,
5.5. Rury spustowe — z blachy jw.
- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztiondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wielocztonowe,
- powinny byctaczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci
40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 1,5 m,
- uchwyty powinny by¢ mocowane do Sciany w sposéb trwaty ,
- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na gteboko$¢ kielicha.
5.5. Sposéb mocowania i montazu rynien i rur spustowych prefabrykowanych z blachy powlekanej winien by¢ zgodny z wy-
maganiami i warunkami okreslonymi w instrukcji wbudowania i uzytkowania systemu.
5.6.Wszystkie systemy odprowadzania wody z dachu winny by¢ montowane z oryginalnych elementéw danego systemu lub
producenta i nie dopuszcza sie stosowania zamiennikow.
6. Kontrola jakosci:
6.1. Materialy izolacyjne
o Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
o  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie
moggq by¢ dopuszczone do stosowania.
o  Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg oraz sprawdzenie wia-
$ciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi przez wytwérce dokumentami.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z dokumentami potwierdzajacymi jego jakos¢ wystawionymi przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
o Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.
o Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
o Wyniki odbioréw materiatw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
[ ]
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest:
- Pokrycia dachowe -m2 pokrytej powierzchni,
- obrobki blacharskie - 1 mb lub m2 wykonanych rynien i 1 mb rur spustowych.
ll08C robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot:
8.1. Odbior podtoza:
a) badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapie-
niem do krycia potaci dachowych,
b) sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o dtu-
gosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 2 mm.
8.1.1. Odbior robdt pokrywczych
a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru czescio-
wego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
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b) Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e podtoza (deskowania i tat),
o  jakoSci zastosowanych materiatow,
o doktadnosci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia,
o doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.1.2.Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koricowe pokrycia
nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu, a w przypadku braku deszczu nalezy przeprowadzié¢ probe

wodna.

8.1.3.0dbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich
z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.1.4. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

9. Podstawa ptatnosci:
Pokrycie dachu:

sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,

sprawdzenie prawidtowo$ci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m 2, pokrycia wg ceny jednostkowej

Obrabki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej:

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej,

10. Przepisy zwigzane:
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

PN-EN 516:1998

PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999.
PN-B-94072:1999
PN-B-94701:1999
PN-EN 517:1999

PN-91/B - 27618

PN-90/B - 27604
PN-92/B - 27916

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umoZliwiajace chodzenie po dachu.

Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklane; i
welonu szklanego

Papa smotowa na tekturze budowlane;

Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;

PN-89/B —27617/Az1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. (Zmiana A1)

PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998

Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych
Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;
Papa podktadowa, PN/EN 13707:2006
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Vil. ROBOTY IZOLACYJNE

Dane ogolne
1.1. Adres i nazwa obiektu : Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego roz-

budowg
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznariska 35 dz.nr.2026/6

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie: Budynek
Szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowg  Jastrowie ul. Poznariska 35
dz.nr.2026/6

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji prze-
ciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowo-kosztorysowa,
poleceniami inspektora nadzoru..

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach paristwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zali-
cza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odporno$é w
Srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okre$long wg metod badan poda-
nych w normach parnstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach pan-
stwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape /400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.Wymaga-
nia wg PN-B-27617/A1:1997

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco Wymagania wg PN-B-24625:1998.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.gr. 18 cm ,25 cm

Wymagania:

wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mie¢ na cafej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwosc.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac stropodachu na kotki

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nar obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
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Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjq asfaltowa,
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z jednej lub
dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposab ciagty na catej powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowa z zaprawy na niej uktada-
nej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.
Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.
Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz migdzy poszczeg6inymi warstwami izolacji po-
winno wynosic¢ 1,0-1,5 mm.
Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
5.3. Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szcze-
lin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3
cm.
5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).
5.3.4 Do wykonywania izolacji cieplnej stropodachu nalezy uzy¢ wetny mineralnej gr. 18 cm utozonej na podtozu ruszcie
stropu podwieszonego
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakoSci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci
materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przed-
miotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.
[lo8¢C robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i spraw-
dzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robédt izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

a) dostarczenie materiatow,

b) przygotowanie i oczyszczenie podioza,

c) zagruntowanie podtoza i potozenie materiaty zbrojacego,

d) zamontowanie uszczelek i tasm naroznych,

e) wykonanie izolacji wraz z ochrong,

f)  uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Vil . STOLARKA BUDOWLANA

Dane ogolne

1.1. Adres i nazwa obiektu : Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego roz-
budowg

1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznanska 35 dz.nr.2026/6

1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie: Budynek

szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowg  Jastrowie ul. Poznariska 35
dz.nr.2026/6

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowo- kosztory-
sowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4. Zakres robot objetych ST

1.4.1. Stolarka okienna

a) okna PCW zespolone

b)  profil PCW wielokomorowy

c) szklone dwukomorowe zestawem niskoemisyjnym ( zespolone)

d) wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,1 W/(m2K)

e) wspotczynnik infiltracji powietrza > 0,50 - 1,0 m3/(mxhxdaPa2'3) przy zastosowani regulowanych nawiewnikow

powietrza (recznie)
f)  okucia obwiedniowe
g) okucia zabezpieczajace otwarte skrzydta przed podmuchem wiatru
h) okna wyposazone w profile podprogowe
i)  skrzydta rozwieralno - uchylne otwierane do wewnatrz kolor okien —uzgodniony z inwestorem
) drzwi z profili AL. cieptego

k) parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7mm

1.4.2 . Skrzydta drzwiowe ptytowe drewniane petne i przeszklone zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, ( wzor zgodny z

zestawieniem stolarki , kolor okleiny w gestii zamawiajacego ( np. Porta, lub Wioszczowa)

Wymiary drzwi w dokumentacji projektowej podano w $wietle oscieznicy.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen petne , ptytowe drewniane , okleinowane

Drzwi do sanitariatéw i pom. gospodarczych z otworami nawiewnymi w dolnej cze$ci o sumarycznym przekroju nie mniej-

szym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza.

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydfowe drewniane z dwoma zamkami patentowymi

Montaz okien
Okna moga by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego cze$¢ jest zabezpieczona przed opadami
atmosferycznymi. O$cieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomoca podkta-
dek i klindw. Doktadno$¢ osadzenia sprawdza sie za pomocg pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekat-
nych oscieznicy z doktadno$cig do 1 mm. Mocowanie oScieznic nalezy wykonac $cisle wedtug instrukcji ich producenta,
z uzyciem materiatow i narzedzi przewidzianych w tych instrukcjach.

1) Dolna pozioma cze$¢ ramy wymaga podparcia na klockach nosnych co umozliwi jej wypoziomowanie. W tym celu stoso-
wac nalezy klockéw z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego materiatu. Klocki te zostajg na
state i nie sg usuwane po uszczelnieniu i obrébce konstrukcji.

2) Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna by¢ unieruchomiona, a nastepnie wypionowana i wypoziomowana za
pomocg poziomnicy. Klinowanie dokonuje sie za pomoca klindw wytacznie na wysokoSci narozy ramy. Nalezy pamietaé,
ze maksymalne odchytki od pionu i poziomu na dtugosci ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie wiecej niz 3 mm na cate;
dtugoci, maksymalne odchytki w dtugo$ci przekatnych — 3 mm, a na gteboko$ci usytuowania ramy w stosunku do lica
$ciany - 5 mm.

3) Zasadniczo sposoby mocowania mozna podzieli¢ na dwa sposoby, w wiekszosci przypadkow jednakowo skuteczne:
ez uzyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezposrednio do podioza

mocowanie to zapewnia poprawne przenoszenie duzych obcigzen, dlatego powinno by¢ zastosowane przy montazu
wszystkich konstrukcji o duzych wymiarach szerokosci i wysokosci (powyzej 1 700 mm) lub mocowanych do tzw.
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$lepych futryn. Miejsce montazu dybla w dolnej czesci ramy nalezy uszczelni¢ silikonem przed przedostaniem sie

wody do wewnatrz ramy. Zaleca si¢ stosowanie dybli o $rednicy 10 mm i dlugo$ci w zalezno$ci od rodzaju muru.
ez uzyciem kotew mocowanych do ramy okna, a nastepnie mocowanych do podtoza

Kotwy nie powinny by¢ mocowane do zewnetrznej cze$ci muru ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania mostka termicz-

nego. W przypadku mocowania konstrukcji w poblizu otworu okiennego (w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od kra-

wedzi Sciany).

Zaleca sie mocowanie konstrukcji tylko za pomoca kotew, ktére sa dopasowane do danego systemu profili.

4) Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wcze$niej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w kotwach montazowych.

5) Mocowanie ramy odbywac sig powinno bez zatozonych skrzydet.

6) Po zamocowaniu ramy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne na rame i sprawdzi¢ poprawnos¢ ich dziatania. W wymagajacych
tego sytuacjach nalezy dokonac regulacji oku¢. Po stwierdzeniu prawidtowego funkcjonowania wszystkich mechanizmow
okna mozna przystapi¢ do jego uszczelniania.

7) Jesli w otworze ma by¢ montowany zestaw okien nalezy dokona¢ potaczenia tego zestawu za pomocg odpowiednich
tacznikéw i skrecic.

8) W przypadku montazu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki rozpreznej paroprzepusz-
czalnej i tasSmy uszczelniajacej.

9) Uszczelnienie wykonuje si¢ z zatozonymi w ramie prawidtowo funkcjonujacymi, domknietymi skrzydtami okiennymi. Nie
nalezy otwiera¢ skrzydet do czasu zakoriczenia uszczelnienia.

10) Uszczelnianie wykonuije sie przy pomocy piany montazowej, stosujac sie do zalecen jej producenta. Poleca sie stoso-
wanie pistoletow do naktadania piany, dzieki ktérym mozliwe jest jej rownomierne potozenie i zapobiezenie zbednym
wyciekom i zdeformowaniu ram.

11) Aby pianka petnita funkcje izolacji ciepinej nalezy jq zabezpieczy¢ przed nasigkaniem wilgocia poprzez pokrycie odsto-
nietych powierzchni. 1zolowanie od wptywu wilgoci winno spetnia¢ podstawowg zasade: szczelniej od $rodka pomiesz-
czenia niz od zewnafrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania, oprdcz zastosowania piany montazowej, jest za-
stosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnetrza pomieszczenia, a z zewnafrz np. uszczelnienie tasma rozprezng lub
zastosowanie ptaskownika z PVC z uszczelka, Dopuszczalne sg rowniez inne materiaty paroprzepuszczalne i wodosz-
czelne. Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montazowej oraz zastosowanie 2-3 mm warstwy
silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rama okienng a tynkiem.

12) Piana rozpreza si¢ i utwardza pod wplywem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilzenie wodg powierzchni ramy i muru
przed rozpoczeciem wykonania uszczelnienia piana montazowa, Przed catkowitym utwardzeniem piany nie wolno jej
obrabia¢. Uzycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane jest, aby wypetnia¢ ok. 1/3 objetosci szczeliny mon-
tazowej.

13) Potaczenie parapetéw z rama okienng w miejscach narazonych na dziatanie wody opadowej nalezy uszczelnic siliko-
nem.

1.4.3.04cieznice

Oscieznice drzwi zewnetrznych w komplecie z drzwiami. Oscieznice osadzone w $cianach murowanych nalezy kotwi¢ do

muru V-kotwami - zgodnie z zaleceniami producenta.

1.4.4 Kontrola jako$ci robét
zgodno$¢ z Dokumentacja projektowq
kontrola jakosci materiatow i wyrobow
sprawdzenie doktadno$ci oraz zgodno$ci technologii montazu i wykonania z zaleceniami producenta
sprawdzenie prawidtowego wypoziomowania
sprawdzenie prawidtowej szczelnosci stolarki
sprawdzenie potgczen i tolerancji wymiarowych

Kontroli wykonania nalezy dokonywac w trakcie realizacji prac.
145  Okucia budowlane okienne i drzwiowe
Przed rozpoczeciem uzytkowania okucia wszystkich drzwi i okien powinny by¢ trwale zamocowane, dziata¢ doskonale, by¢
czyste i jesli wystapi taka konieczno$¢ nasmarowane.
W komplecie do drzwi i okien wszystkie mocowania konieczne dla ich osadzenia powinny by¢ dostarczone przez Wyko-
nawce, bez dodatkowych naktadéw finansowych. Odbidr, kontrola, sktadowanie i montaz wtasciwych oku¢ drzwiowych i
okiennych lezy po stronie Wykonawcy i on ponosi finansowg odpowiedzialno$¢ za zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie
stolarki.
Wykonawca powinien dostarczy¢ prébki i liste dostawcow do zatwierdzenia.
Zawiasy drzwi (wzmacniane), klamki drzwiowe prostoksztattne , w kolorze stolarki lub chrom-mat.
System zamkow : indywidualne zamki, wpuszczane. Inwestor zadecyduje kazdorazowo o doborze zamkéw i kluczy. Osta-
tecznego zatwierdzenia doboru zabezpieczer , zamkdw , oku¢ i kolorystyki dokona¢ z Uzytkownikiem obiektu.
2. Kontrola jakosci robét .

a) kontrola jako$ci uzytych materiatow

b) zgodnos¢ z technologig zalecang przez producenta zastosowanych materiatow

c) doktadnosc i estetyka wykonania

d) prawidtowe dziatania

3. Warunki wykonania
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Stolarke okienna i drzwiowg po wypoziomowaniu klinami mocowa¢ kotwami i do $cian i uszczelnia¢ piankg montazowa,
Zakres temperaturowy uzycia pianki wg zalecen producenta. Po wyschnieciu pianki na kazdym oknie wyregulowaé okucia i
zamontowac klamki.
Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,70 mm i ostatecznym wykonczeniem wraz z materiatami mocuja-
cymi na kotki rozporowe i kapturkiem Osadzenie parapetow zewnetrznych nalezy wykona¢ po dociepleniu budynku
4. Odbior robot
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegajq :
- jakos¢, typ dostarczonej stolarki
- poprawno$¢ wykonania montazu ( zgodna z zaleceniami producenta)
- prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukeyjnych,
- dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
5. Transport
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ,oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utrata statecznosci.
Jednostki obmiarowe — zwarte w przedmiarze robét.
Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowe;j stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen
6. Kontrola jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot polega¢ ma na:
al sprawdzenie zachowanych luzéw
b/ sprawdzenie ustawienia oscieznicy
¢/ sprawdzenie prawidtowosci zamocowania okna
e/ sprawdzenie prawidtowosci robét blacharskich.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Wymaganiach ogdinych pkt. 7.
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni stolarki okiennej.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB
2) PN-B- 91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi terminologia.
3) PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi Klasy-
fikacja, wymagania i metody badan
4) PN-EN 477:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U do produkcji okien i drzwi. Okreslenie
odpornosci ksztattownikéw gtéwnych na uderzenie spadajacego ciezarka
5) PN-EN 479:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcii okien i drzwi. Oznacza-
nie skurczu termicznego
6) PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Wyglad
po wygrzewaniu w temperaturze 150 °C. Metoda badania
7) PN-EN 513:2002 Ksztattowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi Oznaczanie
odpornosci na sztuczne starzenie klimatyczne

8) PN-B- 94430:1997 Okucia budowlane, klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy

9) PN-90/B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami — szklone, klasy O i OT. Ogélne
wymagania i badania.

10) PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

11) PN-88/B- 10085/Az2-1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

12) PN-88/B- 10085/Az3-2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

13) BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

14) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Oraz inne obowiazujgce PN(EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IX. TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY

Dane ogolne
1.1. Adres i nazwa obiektu : Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego roz-

budowg
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznariska 35 dz.nr.2026/6

1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie: Budynek
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowg  Jastrowie ul. Poznariska 35
dz.nr.2026/6
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowo- kosztory-
sowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru
1.4.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem tyn-
kéw i wypraw przy realizacji robot wymienionych pkt.1.1: ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie ro-
bot zwigzanych z
a) Tynkami wewnetrznymi
b) Wykonaniem oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych
c) Gtadz gipsowa scian i sufitow .
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
a) Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
b) Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
c) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu .
ok. 3 godzin.
d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
f)  popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
g) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapien-
nego otrzymanego z wapna hiegaszonego
2.4. Ptytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza ni_ 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej ni_ 160°C
2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowe; .
2.6. Materiaty do suchych tynkéw
2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata sta-
tecznosci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
b) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej ni_ +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczaja-
cych

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach Bezpo$red-
nio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungg¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

5.4. Wykonywanie suchych tynkow- obudowa rur

5.4.1. Oktadziny $cienne, materiaty i spos6b wbudowania $cisle wedtug zalecen projektanta zawartych w projekcie wraz ze
wszystkimi robotami pomocniczymi i ewentualnymi poprawkami. Zastosowane materiaty muszg odpowiadaé przewi-
dzianym parametrom i posiada¢ niezbedne atesty.

5.4.2.W pomieszczeniach sanitarnych ,oraz kuchni wykona¢ oktadzing z ptytek ceramicznych do wys. 2,00 cm : 150 cm o
nastepujacych parametrach - nasigkliwo$¢ mniejsza od 15%; twardo$¢ minimum 3; wytrzymato$¢ na zginanie
min.20; zastosowa¢ ptytki odporne termicznie i odporne na spekania wiosowate.

5.5.P%ytki uktada¢ na gotowych zaprawach klejowych i fugowa¢ gotowymi masami rugowymi. Grubo$¢ spoiny dobra¢ w za-
leznosci od wyboru ptytek i zaleceh Zamawiajgcego

6. Obmiar robo6t
Jednostka obmiarowa robot jest m2.
[l08¢C robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzo-
nych w naturze.

7. Podstawa ptatnosci
a .Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalona ilo$¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
— uporzadkowanie migjsca pracy.
c. Okfadziny $cian
Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
— przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— moczenie ptytek, docinanie ptytek,
— ustawienie i rozbiorka rusztowan,
— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebié,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkéw,
— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
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8. Sprzet -
Zapewniajacy sprawne i jakosciowe wykonanie robot

9.Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy kon-
strukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy od-
biorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT

X. ROBOTY POSADZKOWE

Dane ogolne
1.1. Adres i nazwa obiektu : Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego roz-

budowg
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznariska 35 dz.nr.2026/6

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie: Budynek
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowg  Jastrowie ul. Poznariska 35
dz.nr.2026/6

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowo- kosztory-
sowg , przetargowa , ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w
obiekcie.

1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z gruzobetonu { byty kanat rewizyjny]

2. Podktad betonowy gr. 10 cm z betonu B 10

3. Warstwa wyréwnawcza grubosci 5,10 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,z oczyszczeniem i za-
gruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy z wymaganymi spadkami, z zatar-
ciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem wypetnieniem masa dylatacyjng szczelin dylatacyjnych. Z dodatkiem
siatki stalowej zbrojeniowej fi 6 mm

4. Posadzki wiasciwe.

a. Posadzka jedno - lub dwubarwna z ptytek podtogowych gres lub ceramicznych gtadkich lub ryflowanych ( antypo-
$lizgowych ) z cokolikami utozonych na gotowej zaprawie klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem, ustawieniem punktéw wysoko$ciowych, obsadzeniem aluminiowych teowych listew prowadza-
cych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem z narzuconymi spadkami na za-
prawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

b.  Cokoliki z ptytek ceramicznych ptytek podtogowych gres lub ceramicznych gtadkich niezaleznie od wymiaru, utozo-
nych na gotowej zaprawie kiejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie
oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

c. posadzka z wyktadzin obiektowych elastycznych ,grubos¢ warstwy Scieralnej 2 mm klasa 43

5.Wykonywanie posadzki z wyktadzin obiektowych elastycznych

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW obiektowych elastycznych . mozna przystapi¢ po catkowitym ukoriczeniu

robot budowlanych stanu surowego i robdt wykoriczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob ci$nie-

niowych.

d. Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okre$lonej wyktadziny i w instruk-
cjach technologicznych.

e. Powierzchnia posadzki z wyktadziny PCV powinna by¢ réwna i pozioma.

f.  Spawanie spoin jest réwniez wymagane w przypadku posadzek z wyktadzin PCV antyelektrostatycznych. Spoiny
spawane nie powinny wykazywa¢ ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w obrebie zlgcza,
sznur spawajacy nalezy $cig¢ réwno z powierzchnig posadzki,

g. Styki wyktadziny przed zgrzewaniem nalezy sfrezowa¢ frezarka reczna lun automatyczna,

h. We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ klejone do Sciany cokoliki z wyktadziny PCV na wysoko$¢ 10 cm,

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i polece-
niami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

Materiaty pomocnicze
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Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ gotowe odpowiednie zaprawy klejowe posiadajace Aprobaty techniczne, MoZliwosé
obrobki w temp. +5 C do +25 C (podtoze, materiat, powietrze) Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy gotowe wg PN-
75/B-10121 lub gotowe za prawy

3Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno-
§ci.

5. Wykonanie rob6t

5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mle-
kiem wapienno - cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko lub na ostro oraz wykonaniem i wy-
petnieniem szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktorym wykonuije sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasy-
cone woda.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

5.2.Posadzki cementowe

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke
zaprawy, wielkos¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co
najmniej 5 dni powtornie szlifowac.

5.3.Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych lub ptytek ceramicznych:

Na podktadzie betonowym nalezy wykonac izolacje poziomg z folii lub papy , na nig utozy¢ izolacje cieplno-akustyczng z
ptyt styropianowych Fs — 20 Srednio gr.8cm , nastepnie wykona¢ warstwe wyrdwnawcza gr. 4 cm zatarta na gtadko wzmoc-
niona siatkg stalowa nastepnie utozy¢ posadzke z ptytek podtogowych terakotowych lub gress.

W pomieszczeniach sanitariatow, kuchni, hollu wykona¢ posadzki z ptytek z kamieni sztucznych np.GRESS ( nasigkliwo$¢
E= max 0,5%; wytrzymato$¢ na zginanie min.40MPa; twardos$¢ min. 8 (Mohsa); odpornos¢ na Scieranie wgtebne max 130
mma3).

Uktad i kolorystyke ptytek uzgodnic, z Zamawiajacym.

Ptytki uktada na gotowej zaprawie klejowej

5.5. Fugowanie

do fugowania mozna przystapi¢ najwczesniej po 24 h wzglednie po stwardnieniu zaprawy; nalezy zwrdci¢ uwage na réwno-
mierny rozktad naprezen (dylatacje ),

zaprawe nalezy miesza¢ za pomocg mieszadta srubowego mieszajac mechanicznie do uzyskania jednorodnej, gestej konsy-
stencji. Po ok. 3 min. czasie dojrzewania ponownie silnie wymieszac.

5.4.1Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami budowlanymi. PodtoZa z ptyt wiérowych nalezy kla$¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wilgotnos¢ podtoza nie moze by¢ wieksza niz 3 % - dla podtoza cementowego, 1,5 % - dla podtoza anhydrytowego i gipso-
wego oraz 9 % dla podtoza z ptyt widrowych. Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem
uktadania wyktadzin PCV.

Do wygtadzania powierzchni podtoza wykazujacego usterki nalezy stosowa¢ masy wyrdwnujace zapewniajgce nalezytg
przyczepnos¢ do podtoza, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujace obnizenia wtadciwo$ci wytrzymatoScio-
wych podtoza. Grubo$¢ warstwy wygtadzajacej powinna wynosi¢ 2-3 mm. Do przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko
mas wodoodpornych.

Przed przystapieniem do uktadania wyktadzin PCV podtoze powinno by¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone. Podktad anhy-
drytowy oraz gipsowy nalezy 24 godz. przed przyklejeniem wyktadziny zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem gruntujacym.
Podktad cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje $lady pytu.

Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzowac sie krotkim czasem wsigkania i schniecia oraz
powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw podtogowych.

Podtoze przygotowane pod cokoty powinno zachodzi¢ na Sciany do wysoko$ci ok.10 cm.

W celu uzyskana najlepszego rezultatu nalezy sfazowac przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomiedzy cokolikiem a
$ciana, tak aby otrzymac ptynne przejscie.

W przypadku podtozy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocig lub nie absorpcyjnych, wyktadzing mozna ktasé dopiero,
gdy rozprowadzony klej osiggnie ciggliwg konsystencje. Zaleca si¢ takie dopasowanie wyktadziny, by ztacza arkuszy znala-
zly sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od najblizszego otworu Sciekowego.
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5.4.2.Przygotowanie materiatu

Do wykonywania posadzek z wyktadzin obiektowych elastycznych typu Tarkett granit gr. Scieralna 2 mm kl.43 powinny by¢
dobierane materiaty (wyktadziny, kleje, masy wyréwnujace, srodki gruntujace itp.) odpowiadajace normom panstwowym lub
$wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Do wykonania posadzek w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac wyktadziny obiektowych elastycznych
typu Tarkett granit gr. $cieralna 2 mm kl.43

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny. Powinny one za-
pewnia¢ trwate potgczenie przyklejanej wyktadziny z poditozem oraz nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podtoze i wykta-
dzine.

Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do ko-
loru spawanej wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; $rednica sznuru spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 18° C i powinna
by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania
kleju.

Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wyktadziny podtogowe PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych bedq
stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem.

5.4.3.Montaz wyktadziny

Wyktadzina PCV powinna by¢ na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymia-
réw pomieszczenia i luzno utozona na podtozu tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, kiére po tym
czasie nie przylegajg doktadnie do podtoza i wykazuja deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i
powinny by¢ przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

Przed instalacjq wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18" C). Dopiero wtedy nalezy przy-
cigC arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przy-
jat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny i w instrukcjach
technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny by¢ nanoszone na podktad réwnomierng warstwa,
przy uzyciu packi zabkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze i spdd
wyktadziny za pomocg packi gtadkiej. Powinny one zapewniaé trwate potaczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz
nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podfoze i wyktadzine.

Wyktadziny PCV powinny by¢ przyklejone do podfoza catg powierzchnia, zapewniajac posadzce mocne i trwate zwigzanie z
podtozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, od-
stajacych brzegow arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usungé.
Arkusze wyktadziny nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm.
Powierzchnia posadzki z wyktadziny PCV powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nierdwnosci badane przez przytoze-
nie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie po-
wierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/ 1mm i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko-
§ci pomieszczenia.

Aby unikna¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujgcych ze sobg arkuszy wyktadzin, arkusze nalezy
odwracac tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach
higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami wyktadzin PCV powinny by¢ spawane.

Spawanie spoin jest réwniez wymagane w przypadku posadzek z wyktadzin PCV. Spoiny spawne nie powinny wykazywac
ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w obrebie ztacza, sznur spawajacy nalezy $cig¢ rowno z po-
wierzchnig posadzki.

Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do ko-
loru spawanej wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; $rednica sznuru spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm.

5.6 Cokoliki z ptyt MDF

6. Obmiar robét

7.1.Jednostka obmiarowg robdt jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowa-
nych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbidr robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

8.1.0dbiér materiatow i robdt powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtadciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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8.4. Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokwa,

sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
8.5. Opis sposobu odbioru robot:

Odbiory czesciowe bedg dokonywane przez inspektora nadzoru.

9.Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu, klejenie, obsadzenie elementéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku wi-
nylu.

PN-92/E-05203 Ochrona przed elekirycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach za-
grozonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego wtasciwego i oporu uptywu

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-63/B-10145 "Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych,

PN-75/B-10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych"
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT

XI ROBOTY MALARSKIE

Dane ogdlne

1.1. Adres i nazwa obiektu : Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego roz-
budowg

1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznanska 35 dz.nr.2026/6

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie: Budynek
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowg  Jastrowie ul. Poznariska 35
dz.nr.2026/6

1.2.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowo- kosztory-
sowa , przetargowa , ST i poleceniami inspektora nadzoru

2 Materiaty

2.1. Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia zgodnie z obowigzujacg norma

2.2. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

a. wode — do farb emulsyjnych lateksowe odporne na zabrudzenie i Scieralnos¢

b. terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

c. inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zadwiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu i innych zgodnie z zasadami poda-
nymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4. Srodki gruntujace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, lateksowymi:

a. w podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego sa-
mego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

3.Sprzet
Zgodnie z technologig zatozong, proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu i narzedzi:

a. szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

b. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

c. pedzle i watki,

d. mieszadta napedzane elekirycznie oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikéw farb,

e. drabiny i rusztowania.

4. Transport

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow transportu. W cza-
sie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mecha-
nicznych.

5. Wykonanie rob6t

5.1.Warunki przystapienia do robét malarskich.

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.2 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej po-
wierzchni.

Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktdra wydano aprobate techniczna,

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny
by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktéra wydano aprobate
techniczna,

Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone za zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz od-
kurzone i odttuszczone.
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przed zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

5.3.Wymagania dotyczace powtok malarskich.

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a. niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, jednolitej barwy,
réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta,

b. bez uszkodzen, przedwitow podtoza, $ladéw pedzla,

c. bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

d. bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec¢: - oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano
oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata,
techniczna lub krajowa specyfikacjq techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyro-
béw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo - oznakowa-
nie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych doko-
nano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany", - termin
przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac

a. farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

b. farby na spoiwach: - zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, - zywicznych rozcieficzalnych
woda, - mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
wodg, - mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcierczania woda, ktére powinny odpowiada¢
wymaganiom aprobat technicznych,

c. lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom aprobat technicznych,

d. $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wcze$nigj niz po 7 dniach,

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowa-
niem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét
okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie-
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem
$ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong w obmiarze ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malo-
wania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan niezaleznie od wysokosci lub drabin malar-
skich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502  Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

@ o000 o
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT
XIl. ELEWACJA BUDYNKU
Dane ogolne
1.1. Adres i nazwa obiektu : Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego roz-
budowg

1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznanska 35 dz.nr.2026/6
1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie: Budynek
Szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowg  Jastrowie ul. Poznariska 35
dz.nr.2026/6
1.2. Zakres robét objetych ST
a) wykonanie prac przygotowawczych,
b) montaz docieplenia cokotu styropianem gr. 15,20 cm na klgj i kotki
c) montaz docieplenia osciezy styropianem gr. 3 cm na klej i kotki
d) docieplenie wetng mineralng gr. 15,20 cm na klej i kotki
e) malowanie tynkow farba silikatowg
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Robét
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa, i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1 System docieplen Scian metodg ,lekka mokrg”
Do wykonywania ocieplenia $cian zewnetrznych budynku metoda "lekkg mokrg” nalezy stosowa¢ materiaty spetniajgce
wymagania okreslone ponizej. Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem wydanym
przez uprawniona jednostke.
-Ptyty styropianowe.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe rodzaju FS (samogasnacego), odmiany 15 wg BN-
9116363-02 odpowiadajace wymaganiom:

a) wymiary - nie wigksze niz 500 x 1000 mm + 0,3 %, grubo$¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia,
b) struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
c) powierzchnia plyt - szorstka, po krojeniu z bokow,
d) krawedzie plyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,
e) wytrzymato$¢ na rozerwanie sitg prostopadta nie mniej niz 80 kPa dla kazdej probki.
Pozostate wymagania dia ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN91/16363-02, PN-B-20130.Piyty styropianowe
powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres
o najmniej dwdch miesiecy od wyprodukowania.
Tkaniny zbrojace.
Tkanina z widkna szklanego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e wymiary oczek 3 -5 mm w jednym kierunku i 4 - 7 mm w drugim kierunku,
o sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym - nie mniej niz 125 daN,
o tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalidoodporng dyspersjq z tworzywa sztucznego,
e pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-921P-85010.

Kleje i masy klejace.

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza oraz wtopienia tkaniny szklanej lub polipropylenowej do piyt styro-
pianowych zastosowa¢ zgodnie z technologig odpowiadajace wymaganiom $wiadectw ITB masy klejace.

Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza. Do mocowania izolacji termicznej do podtoza.

MozZliwe jest stosowanie innych typow tgcznikow mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych
do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Gteboko$¢ zakotwienia tacznika w murze minimum
5cm.
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Masy tynkarskie. Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosowac¢ zgodnie z projektem monolityczna, cienko-
warstwowa, silikatowg mase tynkarska, odporng na $cieranie, duze réznice temperatur, posiadajacg doskonatg
gietko$¢ niwelujaca wszelkie drobne ruchy lezacej pod nig warstwy, odpowiadajacg wymaganiom $wiadectw ITB -
mas tynkarskie. Masy tynkarskie i klejace przygotowac i stosowac $cisle wg wymagan producenta, zwracajac
uwage na terminy przydatno$ci danych materiatéw. Zuzycie okoto 3kg tynku/m2

Obrébki blacharskie. Blacha ocynkowana gr. 0,55mm w arkuszach.

Wkrety stalowe ocynkowane z kapturkiem zabezpieczajacym.
3. Sprzet.
Wymagania ogolne co do sprzetu niezbednego do wykonania kontraktu oméwiono
w wymaganiach ogolnych,
- wiadro z mieszadtem elektrycznym,
- paca ze stali nierdzewnej,
- paca PVC,
- pedzel i watek malarski,

4. Transport.
Wymagania ogolne dotyczace transportu niezbednego do wykonania kontraktu oméwiono w wymaganiach ogdl-
nych.
Wszystkie materiaty musza by¢ transportowane w sposéb nie mogacy wptywaé na pogorszenie ich warto$ci i
cech fizycznych, jak réwniez zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposéb uniemozliwiajacy utrate
gwarancji na dany materiat lub urzadzenie ze wzgledu na uszkodzenia podczas nieprawidtowo prowadzonego
transportu - uwagi te dotycza rowniez transportu recznego, zatadunku i roztadunku oraz dostarczenia danego ma-
teriatu na miejsce jego wbudowania.
5. Wykonanie robdt.
Ogolne warunki wykonania rob6t opisano w wymaganiach ogélnych niniejszego opracowania
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, Polskimi Normami
i og6lnymi zasadami wiedzy budowlanej oraz niniejszg specyfikacjq techniczna,
Kolejno$¢ wykonywania robot.
e prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan, zdjecie obrobek
blacharskich),
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian, - ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,
przygotowanie masy klejacej,
przyklejenie ptyt styropianowych,
wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej tkaning szklana lub polipropylenowa,
wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,
wykonanie obrébek blacharskich,
demontaz rusztowar i uporzadkowanie terenu wokdt budynku.
5.1. Prace przygotowawcze.
Nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg wymaganiom podanym wyzej oraz zamontowac rusztowania stojakowe
lub wiszace, przy czym w przypadku rusztowan wiszacych nalezy przymocowac ostony ze styropianu tak, aby przy
zmianie ich pofoZenia nie uszkodzi€ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy.
5.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie potrzeby naprawic i
wyréwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac probne przyklejanie probek styropianu.

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w sposéb widoczny
tuszczeniu) i przykleic w roznych miejscach 8- 10 probek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejenia styro-
pianu stosowa¢ kleje lub masy klejace.

Mase klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych warstwa gr.ok.1mm a nastepnie przytozy¢ i
docisna¢ probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany.

Po 4 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu, wetny mineralnej . Wytrzymatosé
podtoza i przyczepno$¢ kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwa sie
od powierzchni Sciany wraz z warstwa klejaca, oznacza to ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze
wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy doktadnie oczy$ci¢ powierzchnie Sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykonaé ponownie
prébe przyklejania styropianu.

Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejenia zastosowa¢ dodatkowo tgczniki z tworzywa do
mocowania styropianu w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazda ptyte. Jezeli rozerwanie nastapi na spoinie klejonej to ozna-
cza, ze charakteryzuje sie on zbyt niskg, wytrzymatoscia, i takiego kleju nie wolno stosowac.

Przygotowanie powierzchni $cian betonowych lub murowanych otynkowanych pokrytych powtokami malarskimi lub wy-
prawg pocieniona z mas tynkarskich:

Jezeli powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie tuszczg, sie w sposob widoczny nalezy usungé za pomocg szczotek
drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod ci$nieniem lub innymi sposobami. Po usunigciu powtoki lub wyprawy
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calg powierzchnie $ciany nalezy zmy¢ woda. Jezeli powtoki wyprawy pocieniane z mas tynkarskich nie wykazujg zadnych
objawdw tuszczenia lub innych uszkodzenh nalezy sprawdzié¢ przyczepno$¢ do podtoza przez wykonanie préby przykle-
jenia styropianu i wetny mineralnej zgodnie z ww. opisem.
Jezeli proba przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie, tzn. przy odrywaniu rozerwie sie styropian, a nie nastapi ode-
rwanie si¢ styropianu od Sciany wraz z masa klejaca, wéwczas nie ma potrzeby usuwania powtoki lub wyprawy ze $ciany.
Jezeli przy odrywaniu oderwie si¢ cate probki styropianu wraz z masa klejaca, nalezy usung¢ powtoke lub wyprawe ze
$ciany sposobami podanymi wyzej.
Jezeli powierzchnia Scian ma ubytki lub uskoki nie wieksze niz 10 mm nalezy je wyréwnac¢ przez natozenie zaprawy
cementowej 1 : 3 z dodatkiem okoto 4 % dyspersji polioctanowo-winylowej lub okoto 10 % kleju lateksowego ekstra w
stosunku do masy cementu. Uskoki wieksze niz 30 mm nalezy wyrdwnac przez naklejenie grubszej warstwy styropianu
o tak zmieniajacej sie grubosci, aby nastapito wyréwnanie ptaszczyzny $ciany.
Jezeli nie ma plyt styropianowych o niezbednej grubosci, nalezy naklei¢ najpierw warstwe styropianu wyréwnawczg o
zmiennej grubosci a dopiero po 3 - 4 dniach przyklei¢ w tym miejscu wtasciwa warstwe styropianu.
Tynk podktadowy musi by¢ stabilny, nony, suchy, jednorodny i wolny od zanieczyszczen. Powierzchnia powinna by¢
réwna i gtadka. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5 °C ani wyzsza
od +25 °C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotnosci, chroni¢ przed bezposrednim
wplywem opadéw atmosferycznych. Poniewaz tynk wigze poprzez odparowanie wody, czas wigzania w okresach duzej
wilgotnosci powietrza moze sie wydtuzy¢. Narzedzia i naczynia nalezy niezwtocznie po zakonczeniu prac umy¢ woda,
Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych, ubrania roboczego nalezy natychmiast czy$ci¢ uzywajac wiekszej ilosci
czystej wody. Chroni¢ oczy i skére, w razie dostania sig do oczu przemy¢ duza, iloscig czystej wody
i skonsultowac sie z lekarzem.
Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego.
W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajgcego do podtoza zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4 - 6
prébkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okres$lonych w $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

5.3. Przygotowanie klejow i mas klejacych.

W metodzie "lekkiej" ocieplania Scian zewnetrznych budynkdw nalezy stosowac kleje i masy klejace odpowiadajace wy-
maganiom stawianym wyzej. Mase klejaca na bazie kleju lateksowego ekstra; przeznaczong do przyklejania styropianu
do ocieplonych $cian oraz tkaniny do styropianu - przygotowuje sie przez wymieszanie kleju lateksowego ekstra z ce-
mentem hutniczym 25 i piaskiem w odpowiedniej proporciji.

5.3.1Przyklejanie ptyt styropianowych
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni Scian mozna przystapi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych. Przyklejanie
ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany budynku i posuwac sie do gory. Ptyty styropianowe mozna przykle-
jac¢ przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest nie nizsza od 5°C. Do przyklejenia ptyt styropianowych
nalezy stosowac kleje i masy klejace wg opisu podanego wyze;.
Mase klejaca nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach, pasami o szer. 3 - 4 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o $r. okoto 8cm. Pasma nalezy nadktadac na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi. Na $rodkowe;
czesci piyty styropianowej, wetny mineralnej nalezy natozy¢ 10 -12 plackéw gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000mm. Na
ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej plackow. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy
bezposrednio przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé przez uderzenie packg drewniang az do
uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przytozenie faty drewnianej.
Jezeli masa klejaca wycinie sie poza obrys piyty, trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych piyt
styropianowych po raz drugi, ani uderzania lub poruszanie ptyt. W przypadku niewtadciwego przyklejenia ptyty styropia-
nowej nalezy jg oderwac i odcisng¢ do powierzchni Sciany. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych kra-
wedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2mm. Szczeliny wigksze niz 2 mm
nalezy wypetni¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci na powierzchni styropianu wiek-
szych niz 3mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych plyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowa¢ packami o dt.
okoto 40 cm, wytozonymi papierem Sciernym. Nie
dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania nieréwnosci na powierzchni sty-
ropianu maska klejaca. Zuzycie masy klejacej do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza z betonu, tynku tradycyj-
nego i mozaiki szklanej wynosi okoto 6 kg/m2, a do podtoza z faktura grysowa okoto 8 kg/m2.

5.3.2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikdw mechanicznych.
Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych, wetny mineralnej za pomocq tacznikdw mechanicznych zgodnie z za-
sadami okreslonymi w odpowiednich $wiadectwach ITB dopuszczajacych taczniki do stosowania w budownictwie. Ze-
wnetrzne czesci tacznikdw (gtowki} powinny by¢ przykryte tkaning zbrojaca.

5.3.3 Przyklejanie tkaniny zbrojace;.
Tkanina zbrojaca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu Scian zewnetrznych budynkow metoda "lekkq"
powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym wyzej.
Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia sty-
ropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25 °C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet
jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowaé kleje i masy
klejace do tego przeznaczone. Mase klejacq nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt styropianowych ciggtg warstwa o gr.
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ok. 3mm rozpoczynajgc od gorny $ciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejace;
nalezy natychmiast przyklejac tkanine zbrojaca rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac ja w
mase klejacg za pomocy packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnigta w maske
klejaca. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe klejaca gr. ok.1mm w celu catko-
witego przykrycia tkaniny. Przy nadktadaniu tej warstwy nalezy cata powierzchnig doktadnie wyréwna¢. Grubos¢ warstwy
klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz 6mm. Naklejona tkanina nie po-
winna wykazywac sfatdowania, powinna by¢ rownomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na
zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.
Szerokos¢ tkaniny powinna byc¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie oSciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
gtebokosci. Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezpo$rednio na sty-
ropianie kawatkow tkaniny o wym. 20x35cm Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika lecz nalezy jq wywing¢ na Sciane sasiednig pasem o szer. ok.15cm. W taki sposdb nalezy rowniez wywingé
tkaning na oScieza okienne i drzwiowe.
W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach piono-
wych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych, nalezy przed przyklejeniem tka-
niny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace.
W czedci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. Jezeli $ciany bu-
dynku narazone sg na uderzenia, to podwaojna tkanina powinna by¢ przyklejona na catej wysokosci Scian.
Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ rowniez na naroznikach o$ciezy drzwi wejSciowych i balkonowych w przypadku
braku katownikéw wzmacniajgcych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szer. 20 cm, a
nastepnie przykleic tkanine wtasciwg, Obie warstwy tkanin nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposéb opisany
wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przyklejac po stwardnieniu i przeschnigciu pierwszej warstwy masy kle-
jacej. Laczna grubo$¢ warstwy masy klejacej z podwdjng tkaning powinna wynosic nie wigcej niz 8mm.

5.3.4Sposoby docieplenia $cian w miejscach szczegoinych - ocieplanie $cian na naroznikach.
Narozniki budynku nalezy oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na Sciste przyleganie do siebie ptyt styropia-
nowych i wtasciwe przyklejenie ich przy krawedziach naroznikow.
Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych na parterze do wys. 2 m od poziomu terenu, nalezy stosowac katowniki z
perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i dopiero wéwczas nakleja¢
tkaning szklang lub polipropylenowa z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na $ciane przylegta z kazdej strony naroz-
nika.

5.3.5 Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych.
Do ocieplania osciezy okiennych nalezy stosowac ptyty styropianowe, wetny mineralnej o gr. nie mniejszej niz 4cm. Na
powierzchni oSciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokosci umozliwiajacej
wywiniecie ich na ocieplenie o$cieza zgodnie z rysunkiem.
Nastepnie na catej powierzchni o8ciezy gérnych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktére powinny byé tak
przyciete, aby przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajacych o$cieza.
Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢
podciety, a wyprawa wraz z tkanina zbrojaca powinna by¢ potozona na blache. Styki podokiennikéw z o$cieznica na-
lezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym przez potoZenie go na o$cieznicy i doci$niecie podokiennikiem w
czasie jego przybijania.

5.3.6 Ocieplanie $cian przy cokole budynku.
Styropian przyklejony na $cianie parterowej nalezy przedtuzy¢ poza krawedz. Dolng krawedz ptyt styropianowych nalezy
wzmocni¢ przez naklejenie katownika wzmacniajgacego oraz tkaniny zbrojacej ,ktdra nalezy wywina¢ na powierzchnie
styropianu oraz okoto 10cm na $ciane cokotowa. Nalezy wyrobié¢ spadek od budynku a nastepnie przyklei¢ ptyty styro-
pianowe na $cianie cokotowe;.
Przyklejajac druga warstwe tkaniny zbrojacej na Scianie parterowej nalezy ja przedtuzy¢ na styropian przyklejony na
cokole oraz na nie ocieplona $ciane cokotu okoto 10 cm ponizej styropianu. Styropian przyklejony na cokole nalezy
zabezpieczy¢ dodatkowa, drugg warstwa tkaniny i pogrubiong warstwa wyprawy (7 - 8 mm).

5.3.7 Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich.
Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej lub polipropyleno-
wej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Przed natozeniem mas tynkarskich na war-
stwie zbrojacej z tkaniny polipropylenowej nalezy usung¢ wystajace widkna na stykach potaczen pasow tkaniny przez
ich odciecie lub wytopienie np. za pomocg lut-lampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tyn-
karskie przyjete w niniejszym opracowaniu. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowied-
nimi $wiadectwami ITB.

- Tynk cienkowarstwowy
Strukturalny tynk cienkowarstwowy silikatowy o fakturze nakrapianej, gr. kruszywa do 2mm. Stosowany do recznego,
barwnego, dekoracyjnego wykonczenia Scian zewnetrznych i wewnetrznych na rdwnych i nodnych podtozach mineral-
nych.
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Wiasciwosci i sposéb wykonania
Tynki silikatowe sg gotowymi do uzycia tynkami o konsystencii pasty, produkowanymi na bazie szkta wodnego i
kruszywa marmurowego o gr. 2mm. Po wyschnieciu stanowig trwatg, hydrofobowa wyprawe tynkarska o bardzo duzej
przyczepnosci do podtoza.
Tynk tworzy warstwe charakteryzujaca sie bardzo wysokg paroprzepuszczalnoscia, zapewniajacg swobodny transport
pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiat na ktorym zostaty wykonane. Jest on réwniez odporny na mycie,
czynniki atmosferyczne oraz agresywne sktadniki zawarte w podtozu jak rowniez w Srodowisku naturalnym. Zawiera
ponadto $rodki ograniczajace rozwoj pleéni i grzybow na ich powierzchni.
Tynkéw nie wolno taczy¢ z innymi materiatami, rozciencza¢ woda ani zageszczac.
Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszac¢ celem wyrdwnania konsystencji.
Naktada¢ na przygotowane podtoze rownomierng warstwe o grubo$ci kruszywa, przy pomocy pacy ze stali nierdzew-
nej. Nadmiar materiatu $cigga¢ z powrotem do wiadra i przemieszac. Powstata powierzchnie fakturuje sie przy uzyciu
pacy z tworzywa sztucznego ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (pomiedzy natozeniem masy a zatarciem) zalezy
od chtonno$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji masy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego podioza i dane;
pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnig mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nacigganie i zatar-
cie). Materiat nalezy naktada¢ metoda ,mokre na mokre” nie dopuszczajac zaschnigcia zatartej partii przed naciagnie-
ciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowaé, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang po-
wierzchnie nalezy chronié¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku przed bezpo$rednim nastonecz-
nieniem i bardzo wysoka wilgotnoscia, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku zalezy od
podtoza, temperatury i wilgotnoci wzglednej powietrza, wynosi od 12 do 48 godzin. Poniewaz tynk wigze poprzez od-
parowanie wody, czas wigzania w okresach duzej wilgotnosci powietrza moze sie wydtuzyc.
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5 °C ani wyzsza od +25 °C.
Aby uniknaé roznic w odcieniach barw przy stosowaniu tynkéw silikatowych, nalezy na jedng powierzchnie naktada¢
tynk o tej samej dacie produkgji.
Przed tynkowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w poblizu, np. szyby,
stolarke, obrobki blacharskie itp., gdyz zabrudzenia spowodowane tynkiem silikatowym po jego wyschnigciu sg nie do
usuniecia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.
Narzedzia i naczynia nalezy niezwtocznie po zakoriczeniu prac umyé woda.
Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych, ubrania roboczego nalezy natychmiast czy$ci¢ uzywajac wiekszej ilosci
czystej wody. Chroni¢ oczy i skore, w razie dostania sie do oczu przemy¢ duza iloscig czystej wody i skonsultowac sie z
lekarzem.

- Wykonanie obrébek blacharskich.
Wykonujac obrébki blacharskie nalezy je dostosowac¢ do grubosci ociepionych $cian. Obrobki te powinny wystawac poza
lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposdb aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
deszczowej.
Obrébki nalezy mocowac do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie
dopasowanych wycieciach w styropianie.

6. Kontrola jakoSci robét.
Jakos¢ i funkcjonalno$¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robot.
Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegoinie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych
zakryciu)
7. Odbidr robét
Roboty wykonywane przy zadaniu beda podlegaty nastepujacym odbiorom:
a. odbidr robét zanikajacych,
b. odbidr czesciowy,
. odbidr koricowy,
d. odbidr ostateczny.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioréw powinny by¢ wpisy w dzienniku budowy wykonane przez Inspektora
nadzoru.
Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian metoda "lekka - mokrg” oraz stropodachu powinny by¢ wykonane przez wyspecja-
lizowana firme i odpowiednio przeszkolony zespét. Przy wykonaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzor prowa-
dzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ dzienniki
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Cze$ciowe odbiory robot polegajace na sprawdzeniu, czy poszczegdlne
etapy robét zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami Swiadectwa ITB, dokumentacji technicznej sporzadzonej do kon-
kretnego obiektu oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych”.
Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot;
- przygotowanie powierzchni cian (podtoza pod uktad ociepleniowy),
- przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych,
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakture elewacyjng),
- wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,
9. Rusztowania
Ogoine wymagania dotyczace rusztowan przysciennych.
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Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:
- 0 zmroku, jesli nie zapewniono oSwietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widoczno$¢
- W czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu, gotoledzi.
- Podczas burzy i wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/s
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrud-
nionych na nich pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzii niezbednych iloSci materiatow oraz wykony-
wania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robét.

o Uzywanie skrzyh, beczek, bloczkéw itp. przedmiotdw jako rusztowan lub podpér do pomostdw roboczych jest
zabronione.

o Obcigzanie pomostoéw ponad 'okreslong ich no$no$¢, gromadzenie sie na nich pracownikdw oraz pozostawianie
narzedzi przy krawedziach pomostow jest zabronione.

o Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatno$ci do wykonywania okreslonych rob6t zapisem w dzienniku bu-
dowy, dokonanym przez kierownika budowy.

o Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz na miesigc, a ponadto po silnym wie-
trze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robét obli-
czona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakcepto-
wanych przez zamawiajacego lub ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podfoza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed zanieczyszcze-

niem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania.

g. wyznaczenie krawedzi powierzchni (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

h. gruntowanie podtoza,

i. przyklejenie piyt izolacji termicznej do podtoza i mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie ewen-
tualnych nieszczelnosci,

j.  szlifowanie powierzchni piyt,

k. mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu

[ wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,

m. gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), wyznaczenie przebiegu i montaz

profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na na-

roznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem do-

datkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

wykonanie warstwy wykoficzeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kolorystycznych)-tynki, oktadziny,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcy [

zgodnie z zaleceniami producenta,

r. likwidacje stanowiska roboczego.

s. Ustawienie i rozbiérke oraz czas pracy rusztowan,

Pozostate roboty bedg rozliczane wedtug uzgodnionych cen jednostkowych,

11.DOKUMENTYODNIESIENIA

o o0 oW

LT OS>

11.1. Normy

a. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

b. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

C. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

d. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

e. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

f. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

g. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

h. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
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i. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
11.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
a. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 pdz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT
XIV. Elementy zewnetrzne
Dane ogdlne
1.1. Adres i nazwa obiektu : Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego roz-
budowg

1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznariska 35 dz.nr.2026/6

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych na zadanie: Budynek
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na cele edukacyjne wraz z jego rozbudowg  Jastrowie ul. Poznariska 35
dz.nr.2026/6

1.4. Zakres robot objetych ST

-Wykonac opaske z kostki POLBRUK grub. 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej

1.4. OkreSlenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykona-
nia i Odbioru Robdt

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektowa, i obo-
wigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Stosowane materiaty

Kostka betonowa klasa “50”. . o wym. szer. 10cm dt. 20 cm gr. 6 cm

piasek na podsypke i zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

2.1 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy
Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej ,a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM

Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, pekniec i ubytkow betonu. krawedzie elementéw po-
winny byc rowne, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny byc jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

2.2. Skiadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka, mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podfoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

24. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustalg inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-1
1113:1996 (2), cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1 997(4) i wody odmiany 1 odpowia-
dajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) (5).
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
c) zaprawe cementowo-piaskowq 1:4 spetniajacq wymagania wg 2.3 b),
d) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej.
3. Sprzet
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Do zageszczenia powierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostona.

4. Transport
Do transportu kostki stosowac nalezy dowolne Srodki transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Utozenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubo$ci Na wiekszym fragmencie rob6t
zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu. w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu
lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattéw kostek. Ukfadanie ko-
stek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
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Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza Sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wy-
stawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Scie-
kow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy murku , obrzezach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. pot6-
wek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypo-
wych wymiarach, wolng przestrze uzupefnia sie kostkg cieta., przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakofczyc prowizorycznie okoto potme-
trowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dal-
szym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungc wraz z
podsypka.

5.2.Ubicie wykonanej nawierzchni drogowej i chodnikowej

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (plytowej) ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnoSci powierzchniowe moga byc zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdfuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic na kostki cate.

5.3 Spoiny

Szeroko$c¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania
prostopadtfosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig
chodnika kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania pkt. 2.3 c), je$li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej.
b) zaprawg cementowo-piaskowq spefniajagcq wymagania pkt. 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowey.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowq zaleca sie przygotowac w betoniarce, w Sposob zapewniajacy jej wystarczajacq ptynnosc.
Spoiny mozna wypetnic przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami
z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢

oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnic spoiny i tworzyc monolit z kostkami.

Przy wypefnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy zabezpieczyc przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne. wkfa-
dajgc zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic szczegolnie dotyczy to na-
wierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Badania wykonanych robot

Zakres badarn i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

- Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformacji, wyru-
szen, spoin i szczelin

7. Obmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowatem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta.

- ewentualnie wykonanie podbudowy.

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest metr. Obmiary bram, furtek jednostka obmiarowa jest 1 komplet

9. Podstawa ptatnosci

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, plytek chodnikowych klinkieru drogowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,
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- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztaftu, koloru i desenia kostex,

- ufozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

- odwiezienie sprzetu.

Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest metr. Obmiary bram, furtek jednostka obmiarowa jest 1 komplet
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