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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 
I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Dane ogólne 
1.1. Adres i nazwa obiektu :  Budynek szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego roz-
budową              
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznańska 35 dz.nr.2026/6 

 
1.3. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Budynek 
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego rozbudową     Jastrowie ul. Poznańska 35 
dz.nr.2026/6 

        1.PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 
1.3. Inwestaryzacja 
1.5. Obowiązujące normy i przepisy obowiązujące w budownictwie  
1.6. Wizja lokalna, aktualna instrukcja p.poż. 
1.7. koncepcja uzgodniona z Inwestorem 
1.8. Uzgodnienia międzybranżowe.      
 
2.0.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku Budynek szkolny-adaptacja budynku stacji diagno-
styczna na  cele edukacyjne wraz z jego rozbudową              
 Jastrowie ul. Poznańska 35 dz.nr.2026/6 

 
3.0.  DANE OGÓLNE 
 Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia o dachu płaskim. 
Obiekt murowany w systemie tradycyjnym .  

 

Projektuje się adaptację budynku po stacji diagnostycznej na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. dr 
Janusza Korczaka. Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku oraz możliwość jego adaptacji na 
cele edukacyjne MOW. 
 
3.0.Opis ogólny budynku 
Jest to budynek parterowy, w części z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Ściany murowane, dach dwuspadowy 
nad główną bryłą budynku o pochyleniu 60, nad częścią wjazdową dla samochodów ciężarowych o pochyleniu 130. Pokrycie 
papą o nieustalonej ilości warstw. Układ konstrukcyjny podłużny. Konstrukcja dachu składa się z kratownic stalowych w 
rozstawie co 3,0m, na których ułożone są płyty korytkowe. Nad halą główną wykonany jest sufit podwieszony z płyt g-k.. Nad 
pomieszczeniami technicznymi wykonany jest strop z płyt korytkowych. Nad wjazdem dla samochodów ciężarowych 
konstrukcja dachu wykonana jest w formie więźby drewnianej w formie kratownic. 
 
4.0.Opis stanu technicznego 
4.1.Fundamenty i ściany fundamentowe 
Wykonano odkrywkę fundamentową. Na jej podstawie ustalono, że budynek posadowiony jest na ławach wykonanych z 
gruzobetonu Ocenia się, że fundamenty i ściany fundamentowe są w dobrym stanie technicznym. 
4.2.Ściany przyziemia 
Ściany zewnętrzne murowane. Ściany głównej bryły murowane z cegły ceramicznej, ściany dobudówki służącej do obsługi 
samochodów ciężarowych wykonane z gazobetonu. Ściany są w dobrym stanie technicznym, nie spełniają jednak obecnie 
obowiązujących norm cieplnych. 
4.4.Strop 
4.4.1.Strop nad pom. technicznymi 
Nad częścią pomieszczeń wykonany jest strop z płyt korytkowych. Jest to strop nieużytkowy. 
4.5.Dach 
4.5.1.Dach nad główną bryłą budynku 
Nad częścią główną wykonany jest dach oparty na kratownicach stalowych w rozstawie co 3,0m. Pochylenie połaci 60. W 
konstrukcji dachu występuje pionowe stężenie kalenicowe, w części, gdzie występuje poddasze są powycinane.  Pokrycie 
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dachu stanowią płyty korytkowe zamknięte, od spodu wypełnione styropianem grubości 7cm Nośność kratownicy w przypadku 
istniejących obciążeń stałych i obowiązującemu obciążeniu śniegiem jest wykorzystana w niemal 100%. Kratownice są w 
dobrym stanie technicznym, jednak dach nie spełnia obecnie obowiązujących norm cieplnych, a pokrycie z papy wymaga 
konserwacji. 
4.5.2.Dach nad dobudówką do obsługi samochodów ciężarowych 
Nad tą częścią wykonana jest więźba dachowa w formie kratownic deskowych w rozstawie co 75cm. Pochylenie połaci 130. 
Pas górny o przekroju 4,5/13,5cm. Pokrycie z blachodachówki na deskowaniu.  Więźba jest w dobrym stanie technicznym. 
5.0.Wnioski i zalecenia 
Ogólnie budynek jest w dobrym stanie technicznym. W przypadku dachu opartego na kratownicach przegroda nie spełnia 
warunków normy cieplnej a pokrycie z papy wymaga konserwacji. W przypadku dostosowania obiektu do obowiązującej normy 
cieplnej zaleca się usunięcie istniejącego pokrycia i wykonanie na płytach korytkowych ocieplenie z nowym pokryciem. 
Generalnie przy dostosowaniu budynku do warunków aktualnej normy cieplnej wszystkie przegrody wymagają docieplenia. 
Zalecenia: 
-zaleca się posadowienie projektowanych ław, stykających się z ławami opisywanego budynku, na poziomie ław istniejących. 
-stężenia kalenicowe kratownic wymagają odtworzenia do stanu pierwotnego.  
 
5,0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 Budynek istniejący jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia w niewielkiej części z poddaszem nieużytkowym. Wy-
konany w technologii tradycyjnej murowej z dachem  z kratownicy stalowej o kącie nachylenia połaci 6o kryty papą, okapy 
pokryte blachodachówką. Część budynku z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej w formie kratownicy o kącie pochy-
lenia 13o  pokrytym blachodachówką. Układ konstrukcyjny podłużny.  Wyposażenie budynku w instalację wody ciepłej i zimnej, 
elektryczną oświetleniową, centralnego ogrzewania – wszystkie instalacje  projektowane. .  
W istniejącym budynku zaprojektowano na cele dydaktyczne  4 sale lekcyjne ,w tym pracownię , a w każdej sali w zajęciach 
uczestniczyć będzie jednocześnie maksymalnie 12 dziewcząt. Ponadto w adaptowanej części  są toalety, pokój nauczycielski, 
siłownia, serwerownia i hol.  
Projektuje się parterową rozbudowę z płaskim gęstożebrowym stropodachem pokrytym papą. 
Dobudowana część pełnić będzie głównie funkcję przejścia z istniejącego budynku szkolnego, w którym znajduje się internat, 
zaprojektowano także pomieszczenie biblioteki i magazynowe.   
Budynek ma rzut  rozczłonkowany, jego długość wraz z rozbudową wynosi maks. 35,27 m, a szerokość :   9,46 m  ( dobu-
dowa ) , 11,51 m  i 15,96 m. 
Dane charakterystyczne: 

 powierzchnia zabudowy    425,24 m2  ( wzrost o 63,6 m2 ) 
 powierzchnia użytkowa     330,77 m2 ( wzrost o 23,05 m2 ) 
 kubatura              2 131,72 m3 ( wzrost o 194,4 m3 ) 
 wysokość max.           6,70 m 

    
4. WARUNKI  GEOTECHNICZNE 
W wykonanych odkrywkach stwierdzono, warunki gruntowe proste, w postaci piasków średnich średniozagęszczonych. Wody 
gruntowej w poziomie fundamentowania nie stwierdzono.   Kat. geotechniczna I 
 
5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
Adaptacja budynku nie wymaga wykonania istotnych rozbiórek  - przewidziane nie warunkują przystąpienia do prac moderni-
zacyjnych - będą wykonywane w trakcie robót. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych niezbędny jest demontaż wyposażenia technicznego związanego z funkcjonowaniem 
stacji diagnostycznej, w tym podnośnika , bram , a także wewnętrznego boksu biurowego. 
 
6.0.  OPIS ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH I KONSTRUKCYJNYCH 
6.1.  ŁAWY FUNDAMENTOWE  
 
 ISTNIEJĄCE 
Dokonane odkrywki fundamentów, przy narożnikach budynku stacji diagnostycznej i budynku szkolnym potwierdzają dobry 
stan istniejących fundamentów. Projektowany zakres robót nie powoduje zwiększenia  obciążeń fundamentów. 
 PROJEKTOWANE 
Projektowane ławy o wysokości  40 cm i szerokości 40 i 60 cm z betonu B 20 zbrojone stalą AIIIN. Z uwagi na zróżnicowany 
poziom posadowienie istniejących ław łączonych funkcjonalnie budynków , projektowane ławy wykonać z uskokami od najniż-
szego do najwyższego poziomu ( dokładny rzeczywisty poziom ław winien potwierdzić kierownik budowy ). Projektowane ławy 
należy posadowić na podkładzie z chudego betonu  i zachować dylatacje  szer. 2 cm od fundamentów istniejących. 
Wykop pod ławy wymaga odbioru przez geologa. 
 
6.2.  ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE   
 
 ISTNIEJĄCE 
Istniejące ściany murowane z cegły ceramicznej , w części z gazobetonu. Ściany ocieplone warstwą styropianu grub. 6 cm. 
Ściany z cegły ceramicznej od wewnątrz obłożone płytą g.k. 
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W miejscu okien w budynku szkolnym i stacji diagnostycznej  powstaną  otwory  drzwiowe – należy poprzez wycięcie usnąć 
mur podokienny do poziomu posadzki. Szerokość otworów drzwiowych  nie powoduje zmiany nadproża. 
W istniejącej stacji diagnostycznej część otworów zostanie zamurowana – zakres zamurowań pokazano na rys. nr 1 . Zamu-
rowania dokonać cegłą  ceramiczna pełną kl 15 lub wapienno -piaskową na zaprawie cem. wap. Rz 3MPa  z  przewiązaniem 
spoin. W pobliżu narożnika północno – wschodniego projektowane jest zwiększenie wysokości drzwi wejściowych . Również 
w ścianach wewnętrznych poprzecznych projektuje się zwiększenie wysokości otworów oraz wykonanie nowych, co wymaga  
nowych naproży. W miejscach projektowanych otworów należy wykuć poziomą bruzdę  i osadzić w niej na warstwie zaprawy 
cem. nadproże sprężone SBN 120/120 mm o długości zapewniającej właściwe oparcie, po czym wykuć bruzdę z drugiej strony 
i osadzić drugą belkę. Po osadzeniu belek i związaniu zaprawy wykonać  otwór drzwiowy  przez wycięcie muru. W niewielkim 
stopniu istniejące ściany podlegają wyburzeniu – miejsca wyburzeń pokazano na rys. nr 1 i 3. 
 PROJEKTOWANE 
 Projektowane  ściany zewnętrzne nośne grub. 24 cm z gazobetonu 4 MPa  na zaprawie klejowej ocieplone  styropianem  
grafitowym o λ=0,031 gr. 20 cm. 
Wykończenie metodą BSO, tynk  mineralny na siatce gr.3 mm   
Ściany projektowane z istniejącymi łączyć na kotwy dedykowane tego typu połączeniom. 
Ściana wewnętrzna  z gazobetonu j.w. 
 
6.3.  KONSTRUKCJA DACHU    
 ISTNIEJĄCA 
Konstrukcja dachu oparta na  kratownicach stalowych w rozstawie co 3,00 m, na których ułożone są płyty korytkowe. Istniejąca 
konstrukcja stalowa kratowa w stanie dobrym. W przęśle nad pomieszczeniami sanitarnymi wycięte stężenia kalenicowe 
kratownic wymagają odtworzenia do stanu pierwotnego. 
 W części budynku dach drewniany w formie kratownic – dach nie wymaga naprawy. 
 PROJEKTOWANA 
 Stropodach konstrukcji gęstożebrowej  Teriva 4.0/1 o rozpiętości 5,10 i 3,90  m. Wykonanie stropu wg instrukcji producenta. 
Wzdłuż ścian podłużnych istniejących budynków wieniec - podciąg, połączony z wieńcami  ( W ) ścian poprzecznych – wykonać 
wg rys. nr.6 . Wieńce W zakotwić w ścianach istniejących budynków na podkładkach ze styropianu grub. 3-5 cm.   
 
6.4.  NADPROŻA ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE 
Istniejące nad otworami okiennymi nadproża pozostają bez zmian. W ścianach konstrukcyjnych nadproża projektowane sprę-
żone 2 x  SBN 120 x 120 , o długościach zapewniających właściwe oparcie. 
Nad otworami drzwiowymi w ścianach działowych 1 x SBN 72/120. 
 
6.5.    ŚCIANKI WEWNĘTRZNE  
- Ścianki  działowe o grub. 12 cm projektuje się z bloczków wapienno piaskowych , posadowione na posadzce betonowej. 
- w pomieszczeniu W.C. przegrody systemowe grub. 13 mm z drzwiami. 
6.6. KOMINY  
 
Projektuje się przewody wentylacyjne z pustaków systemowych  z omurowaniem cegłą od płaszczyzny dachu. Usytuowanie 
ścian kominowych dostosować do możliwości przejścia przez konstrukcję dachu ( możliwość przesunięcia ). 
 
6.7. SCHODY WEWNĘTRZNE  
 
Schody  na gruncie konstrukcji betonowej z betonu B15. Schody wyposażone w balustrady stalowe 
Wejście na strych schodami strychowymi umiejscowionymi w pomieszczeniu nr 10    – lokalizacja wejścia możliwie blisko 
ściany wewnętrznej. Zamknięcie otworu izolowane termicznie 
 
6.8.  IZOLACJE 
6.8.1.  IZOLACJE TERMICZNE  
 
- Istniejące ściany zewnętrzne ocieplić warstwą styropianu ( np. EPS-70-040 FASADA o λ=0,04 W/(m2*K)  ) grub. 15 cm , a 
ściany nowe grub. 20 cm    
- Stropodach  ocieplony wełną mineralną dla stropów grubości 26 cm 
- sufit podwieszony oraz powierzchnia podłogi strychowej ocieplona wełną mineralną grub. 30 cm. 
- Posadzka na gruncie ocieplona styropianem twardym podłogowym EPS 200 grubości 15 cm,   
  6.8.2.  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PAROIZOLACJE 
-  izolacja posadzki folia budowlana 
- na suficie pod wełną mineralną paroizolacja 
-  w stropodachu paraizolacja z folii dyfuzyjnej  
 
6.8.3.  IZOLACJE WODOSZCZELNE 
- w sanitariacie 2x folia PCV z wywinięciem na ściany 10 cm 
- pokrycie dachu papą 
           - pod glazurą w obrębie umywalki na ścianach  ułożyć folię w  płynie 
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6. 9.  ELEMENTY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO 
 
6.9.1.  POSADZKI I PODŁOŻA 
- Rozebrać istniejące posadzki - terakotę 
- Posadzki nowe – wg opisu na rys. nr 1 we wszystkich pomieszczeniach i w korytarzu posadzka klejona do podłoża  
 
6.9.2.  WYKOŃCZENIA  ŚCIAN  
- z powierzchni  ścian skuć płytki ceramiczne , za wyjątkiem ścian w pomieszczeniu pracowni i wymienić okładzinę z płyt g.k. 
do wysokości płytek.  
-  na nowobudowanych ścianach tynk cem. – wap.   wykończony gładzią gipsową,  malowanie wodorozcieńczalnymi, akrylo-
wymi farbami lateksowymi  w kolorach wg uzgodnień z inwestorem, odpowiednimi do malowania ścian w pomieszczeniach 
suchych, mokrych, narażonych na zabrudzenia 
- na ścianach z płyt gipsowych wygładzenie spoin i malowanie zgodnie z technologią wykonywania tych ścian 
- w sanitariatach – na ścianach glazura do wysokości 2,20 m 
 
6.9.3. WYKOŃCZENIE SUFITÓW 
-   zdjąć z sufitów istniejące płyty g.k.  
-  wykonać nowe sufity podwieszane z pły  GKF  na systemowych rusztach mocowanych do konstrukcji dachu 
- w części rozbudowanej tynk z gładzią gipsową. 
6.9.4.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
-   okna z profili  „ciepłego” wysokoudarowego PCV wzmocnionych profilami stalowymi ocynkowanymi w kolorze białym, 
szklone potrójnie szybą zespoloną z wypełnieniem gazami szlachetnymi. Okno o współczynniku  U ≤ 0,90 W/m2K wyposażone 
w okucia umożliwiające uchylanie, rozwieranie, rozszczelnianie oraz uniemożliwiające samozamykanie okien sterowane 
klamką. Nawiewniki montowane w górnej części ramy okiennej. 
    -  stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa drewniana w ościeżnicach  regulowanych. Drzwi do sanitariatów wyposażone 
w kratkę nawiewną.   
-  drzwi wejściowe do budynku AL. Z naświetlem ,   o współczynniku U ≤1,3 W/m2K w kolorze białym, szklone potrójnie szkłem 
bezpiecznym i wyposażone w samozamykacz i 2 zamki patentowe 
 Przed złożeniem zamówienia na stolarkę okienną i drzwiową wymiary pobrać z  natury.  
 
6.9.5.ŚLUSARKA I DROBNE ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE 
- w pomieszczeniach podstawowych i pomocniczych zamontować odboje drzwiowe w miejscu uniemożliwiającym obijanie 
klamki o ścianę  
-  parapety wewnętrzne we wszystkich pomieszczeniach z wysokoudarowego PCV  
 
6.10.  WYKOŃCZENIE  ZEWNĘTRZNE  
- tynk  mineralny na siatce gr.3 mm.  
- wycieraczki – na zewnątrz stalowa ażurowa, „zatopiona” w posadzce, wewnętrzna tekstylna umieszczona w zagłębieniu w 
posadzce.- wymiary 60x90 cm 
-  uchwyty na flagi – podwójne po obu stronach wejścia 
- obróbki blacharskie na dachu, przy styku ze ścianami istniejących budynków, okapach, oraz przy kominach z blachy stalowej 
- rynny d= 150 mm i rury spustowe  d=120 mm  z blachy ocynkowanej 
- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej   
7.0.  INSTALACJE    
 INSTALACJE SANITARNE 
-  wody zimnej i  ciepłej 
-  kanalizacji sanitarnej  
-  wentylacji grawitacyjnej i  mechanicznej  
 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
- instalacje- oświetlenia i gniazda wtykowe  
            - przeciwprzepięciowa  
   - przeciwporażeniowa 
   - instalacji sygnalizacji p.poż. 
8.0.  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Z uwagi na funkcję ośrodka w budynkach nie przebywają i nie będą przebywać  osoby niepełnosprawne poruszające się na 
wózkach inwalidzkich.   
Opracowała:                                                                           
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU  
 
 
1) Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;  
a) Rozbudowa objęta projektem o powierzchni zabudowy 452,24 m2, użytkowej 330,77 m2, kubaturze  2131,72 m2, 
wysokość budynku 6,43 metra, jedna kondygnacja nadziemna,  w części budynku stacji diagnostycznej nad sufitem podwie-
szanym wolna przestrzeń; 
b) Istniejący budynek o powierzchni zabudowy 538,98 m2, użytkowej 1096,31 m2, kubaturze  2792,85,72 m2, wysokość 
budynku 7 metrów, w części o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w części o trzech kondygnacjach gdzie dwie kondygnacje 
nadziemne i jedna podziemna.  
2) Charakterystyka zagrożenia pożarowego 
Budynek przeznaczony na cele dydaktyczne i wychowawcze pod nazwą Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i wraz z 
rozbudową stanowi jeden kompleks powiązany funkcjonalnie. Istniejący budynek z przeznaczeniem dydaktycznym i za-
mieszkania zbiorowego w formie internatu, projektowana rozbudowa przeznaczona na cele dydaktyczne. W projektowanym 
budynku będzie się uczyć 48 uczennic, wychowanek.  
W zakresie nadzoru i nauczania przewiduje się 4 nauczycieli. W całym kompleksie przewiduje się pobyt 48 wychowanek.  

W projektowanym budynku nie przewiduje się prowadzenia procesów technologicznych, w tym z substancjami niebezpiecz-
nymi pożarowo, oraz magazynowania substancji łatwo zapalnych.  

Zagrożenia wynikające z użytkowania budynku, mogą powstać w wyniku nieprzestrzegania porządku w miejscach pracy, w 
szczególności braku aktualnych przeglądów instalacji użytkowych, tj. elektrycznych, wentylacyjnych, stosowania prowizo-
rycznych, uszkodzonych instalacji elektrycznych, użytkowania uszkodzonych urządzeń, które w wyniku wadliwego działania 
mogą powodować nagrzewanie i wytwarzanie iskier. 

3) Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji   i w poszczególnych po                              
mieszczeniach;  
Ze względu na przebywanie wychowanków w obiekcie w celach mieszkalnych  
i dydaktycznych (przewiduje się pobyt do 48 wychowanek), w budynku wyznaczono dwie kategorie:   

- ZL III – obiekty przeznaczone na cele użyteczności publicznej, w tym dydaktyczne, 

- ZL V – obiekty  przeznaczone na cele zamieszkania zbiorowego. 

4) Przewidywalna gęstość obciążenia ogniowego  
Dla obiektów w strefach zagrożenia ludzi nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. Przewiduje się w pomieszczeniach 
mieszkalnych, dydaktycznych, magazynowych, drewniane meble, meble tapicerowane, materiały użyte do wyposażenia 
wnętrz oraz odzież i bielizna. W pomieszczeniach magazynowych, gęstość ta nie przekroczy 500 MJ/m2.  

5) Zagrożenie wybuchem  
W obiekcie nie przewiduje występowania zagrożenia wybuchem.  

6) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych; 
a) dla budynku przewidziana została klasa odporności pożarowej: 
- „C” w części istniejącej, 

- „D” w części rozbudowywanej; 

b) klasa odporności ogniowej elementów budynku w klasie „D” odporności pożarowej: 
- główna konstrukcja nośna – murowa - spełnia wymagania odporności ogniowej  
R30 (NRO),    

- ściany zewnętrzne - w strefie fundamentowej z bloczków betonowych, przyziemia  
z gazobetonu, od zewnątrz ściany docieplone styropianem - spełniają wymagania odporności ogniowej REI60  (NRO), 

- ściany wewnętrzne - z bloczków wapienno-piaskowych - spełniają wymagania (NRO), 

- stropodach – betonowy Teriva gr. 24 cm pokryty papą termozgrzewalną - bez wymagań w zakresie odporności ogniowej, 
NRO, 

c) Materiały stosowane do wykończenia wnętrz, w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia - minimum trudno zapalne. 
7) Podział obiektu na strefy pożarowe;  
Budynek w jednej strefie pożarowej: 

- I strefa pożarowa ZL kategorii ZL III i ZLV o powierzchni 1 427,08 m2 - dopuszczalna strefa dla kategorii ZL V do 8000 m2, 
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- wydzielono pożarowo kotłownię gazową w istniejącej części,  

- wydzielono pożarowo pomieszczenia gospodarczo – techniczne w części piwnicznej istniejącego budynku. 

8) Usytuowanie budynku  z uwagi  na bezpieczeństwo pożarowe; 
- od strony południowo zachodniej budynek oddalony od granicy działki 9,00 metrów, 

- od strony południowo zachodniej budynek oddalony od najbliższego budynku 15 metrów, 

- od północnego zachodu od obiektu wiaty zdarzeniowej w odległości 7,5  metrów,  

- od północy w odległości 15 metrów od budynku magazynowego, 

- od wschodu w odległości 38 metrów od budynku dydaktycznego obiektu szkoły, 

9) Warunki ewakuacji i strategia ewakuacji z budynku; 
a) Dojścia ewakuacyjne 
- w budynku zlokalizowane są pionowe i poziome drogi ewakuacyjne, zwane dojściami ewakuacyjnymi; 

- w części rozbudowanej zapewniono 2 możliwość ewakuacji (dwa dojścia ewakuacyjne), długość najkrótszego dojścia nie 
przekroczy 10 metrów - dopuszczalna 60 metrów; 

b) Przejścia ewakuacyjne 
- dla stref ZL długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie zostaną przekroczone w stosunku do obowiązujących 
w tym zakresie przepisów (40 m), 

c) Wyjścia ewakuacyjne 
- dla projektowanego budynku zapewniono wyjście ewakuacyjne z drzwiami ewakuacyjnymi jednoskrzydłowymi o wysokości 
minimalnej 2 m i szerokości minimalnej 1,2 metra w świetle, 

- wyjście zapewnia ewakuację bezpośrednio na zewnątrz budynku, 

- drugie wyjście ewakuacyjne zlokalizowane jest w istniejącym budynku, możliwość ewakuacji poprzez otwarte przejście; 

d) Oświetlenie awaryjne i oznaczenie  awaryjne 
- w celu polepszenia warunków ewakuacji, dla dróg ewakuacyjnych projektuje się  oświetlenie ewakuacyjne, 

- kierunki ewakuacji zostaną oznakowane znakami ewakuacyjnymi na lampach kierunkowych lub w postaci piktogramów zgod-
nie z PN-N-01256-5,  

- wielkości znaków zgodne z PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, 

- rozmieszczenie znaków musi zapewniać widoczność kierunku do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego z każdego punktu hali 
oraz dróg ewakuacyjnych, 

- kierunek ewakuacji oraz rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych zostanie określony w opracowanej instrukcji bezpieczeń-
stwa pożarowego dla zakładu.    

10) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, 
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;  
a) Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach powinny posiadać klasę odporności ogniowej EI30.W przypadku  poje-
dynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higie-
nicznosanitarnych, dopuszcza się nieinstalowanie przepustów;   
    

b) Kanały i przewody służące wentylacji należy wykonać z materiałów niepalnych; 
c) Instalacja elektryczna, zastosowanie przewodów elektrycznych o wzmocnionej izolacji (750 V), zgodnie z wytycznymi 
projektu elektrycznego. 
11) Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z 
przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej    i przyjętego scenariusza pożaru; 
a) Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 
Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne z oświetleniem kierunkowym i piktogramami. Zapewnić oświetlenie na drogach ewakua-
cyjnych. Zapewnić doświetlenie przejść                         i wyjść ewakuacyjnych, doświetlenie wyjścia ewakuacyjnego na ze-
wnątrz obiektu. Wartość natężenia oświetlenia na poziomie dróg ewakuacyjnych powinna wynosić                     1 lux, a w 
przypadku doświetlenia 5 lux. Włączenie oświetlenia nastąpi w ciągu 2 s, a wytworzenie 50% wymaganego natężenia w 
ciągu 5 s. od chwili wyłączenia oświetlenia podstawowego, czas działania oświetlenia będzie wynosił 1 godz.  
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b) Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  
Dla projektowanego obiektu nie jest wymagana wewnętrzna instalacja hydrantowa , ale wodę do wewnętrznego gaszenia 
pożaru w projektowanym budynku zapewnia istniejący  hydrant wewnętrzny DN 25 z wężem półsztywnym 30 metrów, zlokali-
zowany, przy przejściu w budynku istniejącym.   

c) Wyłącznik przeciwpożarowy prądu 
- dla obiektu zapewniono wyłącznik przeciwpożarowy prądu, 

- wyłączenie prądu zapewnia istniejący wyłącznik przeciwpożarowy prądu, którego rozłącznik zlokalizowany jest w głównej 
szafie rozdzielczej prądu dla istniejącego budynku MOW-u się  

- przycisk wyłącznika zlokalizowany został przy wyjściu ewakuacyjnym z budynku,  

d) W scenariuszu pożarowym przewidzianym dla budynku niezbędne jest odłączenie prądu w celu: 
- wyłączenia urządzeń przede wszystkim wentylacji, mającej wpływ na rozprzestrzenianie się pożarów, 

- natychmiastowego załączenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.  

e) Dla urządzeń przeciwpożarowych tj. drzwi oddzielenia, hydranty wewnętrzne, lamy oświetlenia awaryjnego, wyłącz-
niki przeciwpożarowe prądu, przewody zasilające, systemy uodporniające dla przejść instalacyjnych oraz uszczelniające 
szczeliny futryn zamontowanych drzwi oddzielenia przeciwpożarowych, należy zapewnić certyfikaty, atesty, aprobaty tech-
niczne m.in. Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej      
12) Wyposażenie w gaśnice; 
Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe 4 lub 6 kg ABC; 

- 2 gaśnice na drodze ewakuacyjnej  - proszkowe 6 kg ABC,  

13) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;  
a) Dla budynku ze względu na nieprzekroczenie kubatury brutto do 5000 m3 i o powierzchni wewnętrznej do 1000 m2 z 
co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm i wydajności wodociągu minimum 10 dm3/s; 

b)  Na terenie działki w odległości 7,0 m od budynku  szkolnego   zlokalizowany jest hydrant podziemny o wydajności 
10 dm3/s 

14) Drogi pożarowe:  
a) dla obiektu, ze względu na nieprzekroczenie ilości 50 miejsc noclegowych, nie jest wymagana droga pożarowa, 

b)  główny dojazd na teren projektowanego budynku od drogi publicznej ul. Poznańska, przez bramę wjazdową o sze-
rokości min. 5 metrów, 

c) dla budynku zapewniono utwardzony dojazd wzdłuż dłuższego boku budynku, 

15) Należy opracować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego określającą sposób ewakuacji, wyposażenie w urządze-
nia przeciwpożarowe i gaśnice. 
 
 
 
 
11.Wymagania dotyczące materiałów 
11.1. Materiały stosowane przy robotach budowlano - montażowych muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo do-
puszczenia do stosowania w budownictwie i znak CE. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zastosowane zgodnie z 
dokumentacją projektową lub posiadać równoważne parametry i normy techniczne. Za wbudowane materiały odpowiada 
wykonawca. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, należy zabronić ich wbudowania oraz usu-
nąć z placu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich odpowiednią 
jakość. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
11.2 Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 
Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, póz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,póz, 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość mate-
riałów. 
11.3 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspek-
tora. 
12. Transport 
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Materiały budowlane przewożone mogą być dowolnym środkiem transportu. Transport i składowanie materiałów musi odby-
wać się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia (np. w paletach transportowych producenta). 
13. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca na swój koszt zabezpieczy zaplecze budowy dla swoich pracowników . 
Inwestor wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsce na zaplecze techniczne budowy  
Pobór wody, energii elektrycznej na koszt Wykonawcy / odczyty liczników/. 
14.  Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
14.1. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  Kosztorysową i Specyfika-
cjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być 
nowe i pełnowartościowe. 
14.2. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tole-
rancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowla-
nych. 
14.3 Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budow-
lanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 
14.4 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpo-
wiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesie-
niu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wy-
padku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
14.5  Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym doku-
mentem normatywnym. 
15. Warunki realizacji zadania: 
a/ Wykonawca odpowiada za prawidłowa realizację robót, w tym celu winien: 
- prowadzić książkę obmiarów na bieżąco 
- oznakować teren budowy. 
- dysponować materiałami, sprzętem, maszynami i kadrą pozwalającą za zachowanie rytmiczności realizacji     robót zgodnie 
z harmonogramem 
- dysponować sprzętem do wykonania robót. 
b/Prowadzić roboty wg wymagań PN i technologii. 
16. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wyko-
nywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego bę-
dzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
17.Kontrola jakości robót 
- Kontrola jakości robót przeprowadzana będzie zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych". 
- Kontrola jakości materiałów. Sprawdzenie atestów. 
18. Obmiar robót. 
18.1. Ogólne zasady obmiaru podane są w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych". 
18.2.Obmiar polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz wyliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
Obmiaru dokonuje się w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiar robót powinien uwzględniać zakres robót 
objętych umową oraz roboty dodatkowe i nieprzewidzialne, których konieczność wykonania została uzgodniona w czasie 
wykonawstwa robót pomiędzy Wykonawcą i Inwestorem  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w umo-
wie. Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie określonym w umowie. 
Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją kosztorysową w celu określenia różnic w ilości robót, materiałów oraz na-
leżnościach. Obmiary powinny być przeprowadzone przed końcowym i częściowymi odbiorami robót. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. 
19.Warunki odbioru robót. 
19.1. Odbiory robót należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażo-
wych". 
19.2. Odbiór robót ulegających zakryciu. 
Polega na końcowej ocenie ilości i jakości robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Powinien być przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru doko-
nuje inspektor nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości danej części robót do odbioru.  
19.3. Odbiór częściowy robót. 
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Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia (jeśli 
umowa przewiduje częściową wypłatę wynagrodzenia). Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robót. 
19.4. Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ten polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości oraz wartości. 
Odbioru ostatecznego robót należy dokonać w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentów. 
Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokółem końcowym  
19.5. Dokumenty do Odbioru końcowego  robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiła), 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
19.6. Odbiór pogwarancyjny. 
Polega ona na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Powinien być 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
20.  Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej po-
zycji przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren  budowy i z powrotem, montaż i 
demontaż na stanowisku pracy), 
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty  urządzenia i eksploatacji za-
plecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), 
- koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
 -opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa  Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie reali-
zacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest osta-
teczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
21. Przepisy związane 
21,1. Ustalenia ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje.  
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie obowiązujące), o ile nie postanowiono inaczej.  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w 
Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac 
objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 
 
 
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKI 
 
 
Dane ogólne 
1.1. Adres i nazwa obiektu :  Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego roz-
budową              
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznańska 35 dz.nr.2026/6 

 
1.3. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Budynek 
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego rozbudową     Jastrowie ul. Poznańska 35 
dz.nr.2026/6 

 2.Materiały 
2.1. Dla robót  rozbiórkowych i przygotowawczych materiały występują: 
- stemple budowlane 
- deski, bale 
3.Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4.Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5.Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
a) teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
b) pomieszczenia wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP   
c) zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszel-

kie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas   wykonywania robót budowlanych. 

 

6.Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

7. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

8.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
. – Rozbiórki obiektów kubaturowych lub ich części –[m3] 
. – Rozbiórki ogrodzeń – [mb] 

9.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

10.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru mie-
rzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

11. Uwagi szczegółowe 

a) Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor   nadzoru. 
b) Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektor nadzoru 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
  

 II. ROBOTY ZIEMNE  
 
 

Dane ogólne 
1.1. Adres i nazwa obiektu :  Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego roz-
budową              
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznańska 35 dz.nr.2026/6 

 
1.3. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Budynek 
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego rozbudową     Jastrowie ul. Poznańska 35 
dz.nr.2026/6 

2.  Materiały 
a)  Do wykonania robót wg pkt. 1.3  materiały nie występują 
b)  Do zasypywania wykopu może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanie-

czyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
c) Do wykonania podkładu należy stosować piaski zwykły 

 
3. Sprzęt do robót ziemnych 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzęt 
 

4. Transport 
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elemen-
tów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpo-
wiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5 .2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przy-
stąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinna być wykonana zgodnie z normami  
 
6.1 Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować : 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 

6.2 Wykonanie podkładów  
-Sprawdzenie polega : 
- przygotowaniu podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- sposób i jakość zagęszczenia 

6.3 Zasypki  
Sprawdzenie polega : 
- stan wykopu przed zasypaniem 
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- materiału do zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 
 

7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1. wykopy - m3 
2. zasypki - m3 
3. transport gruntu - m3 
 

8 Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie  i z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia i powia-
domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

9 Podstawa płatności 
9.1.Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wyko-
nawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

10.2.Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami 
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki ,tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 

III. FUNDAMENTY ŻELBETOWE, ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE 
 

Dane ogólne 
1.1. Adres i nazwa obiektu :  Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego roz-
budową              
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznańska 35 dz.nr.2026/6 

 
1.3. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Budynek 
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego rozbudową     Jastrowie ul. Poznańska 35 
dz.nr.2026/6 

 
1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie n/w 
konstrukcji betonowych i żelbetowych  

- wykonanie fundamentów żelbetowych  
- wykonanie wieńcy  żelbetowych  
- montażu zbrojenia  

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji 
projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
a. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z póź-

niejszymi zmianami), 
b. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
c. ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z póź-

niejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydanego na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1/2002 . 

2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm PN-EN 197-
1/2002 i PN 197-2/2002 na zewnętrznych ścianach). 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwa-
lającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości 

2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie wody 
wodociągowej pitnej.  

2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną samo-
dzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). 

2.2.3. Stal zbrojeniowa. 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, a ponadto norm: 
PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-
84023.06, PN-82/H-93215. 

2.2.4. Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz  
odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 

2.2.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucz-
nych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych 
z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
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2.2.6. Deskowania 
Do wykonywania deskowania  należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto: 

a. drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-
96002, PN-63/B-06251, 

b. sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001, 

c. gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
d. deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
e. do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafi-

nowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na sku-
tek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

2.2.7. Rusztowania  
Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 

3.  Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub mecha-
nicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4.  Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania tech-
niczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami  
5.2. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wyko-
nawcę i zaakceptowaną przez Inwestora „Dokumentacją technologiczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inwestora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Bu-
dowy. 

5.2.1. Wykonanie deskowań 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiają-
cych uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić 
na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów 
konstrukcji. 
Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyj-
nym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, 
wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z od-
powiednimi normami. 

5.2.2. Rusztowania 
Rusztowania należy wykonywać zgodnie z ST dotyczącą wykonania rusztowań. 

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 
i błota. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 

5.2.4. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbroje-
nia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbroje 
nia fundamentów wykonać na podbetonie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbro-
jenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbroje-
nia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowa-
nia jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być do-
puszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem 
lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na 
nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
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5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaga-
niami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projek-
tem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

5.2.5.2. Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami  

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub 
w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia be-
tonu stwardniałego ze świeżym przez: 

a. usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 

b. obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym 
do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie po-
winno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego be-
tonu. 

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożli-
wiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inwe-
stora, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o tempe-
raturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 
7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulew-
nego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkry-
tych powierzchni świeżego betonu. 

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warun-
kach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć dzia-
łania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.7. Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewa-
nia betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji może 
nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z 
normą  
PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności  z dokumen-
tacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Ocena poszcze-
gólnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

6.2. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy oraz 
niniejszej ST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z 
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dokumentacją projektową i obmiarem w terenie kg zbrojenia odpowiedniej średnicy. 
 

8.  Odbiór robót 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej, przywołanych normach w niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 

9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.  Podstawę płat-
ności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie z dokumentacją projektową, 
obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy: 

 1. PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 
badania. 

 2.  PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
 3.  PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 4.  PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
 5.  PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
 6.  PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
 7.  PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
 8. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 9.  PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
11. PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
12. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
13. PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
14. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
15. PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
16. PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń           w 

postaci gliny. 
17. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
18. PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
19. PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej. 
20. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
21. PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Defini-

cje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
22. PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
23. PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe  

wymagania stosowane w kraju. 
28. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
29. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
30. PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania. 
31. PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  

Wspólne wymagania i badania. 
32.  PN-91/D-95018  Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
33. PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
34. PN-72/D-90002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
35. PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
36.  PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
37.  PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
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38.  PN-EN 636-3:2001  Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki użytkowanej w 
warunkach zewnętrznych. 

39.  PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
40.  PN-93/S-10080  Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 

10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z późniejszymi 

zmianami), 
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z późniejszymi 

zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 
 

IV .ROBOTY MUROWE 

 
Dane ogólne 
1.1. Adres i nazwa obiektu :  Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego roz-
budową              
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznańska 35 dz.nr.2026/6 

 
1.3. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Budynek 
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego rozbudową     Jastrowie ul. Poznańska 35 
dz.nr.2026/6 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektowo-kosztorysową, ST  i poleceniami inspek-
tora nadzoru. 

1.5. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie n/w  
robót: 

a) podmurowanie fundamentów bloczkami betonowymi 38x25x14 cm na zaprawie cem.7 
b) ściany  z bloczków z gazobetonu na zaprawie cem-wap.M4 
c) ścianki działowe z gazobetonu ,  
d) kominy z z pustaków , powyżej dachu z cegły  pełniej   kl. 20 na zaprawie cem.-wap.  M4 
e) nadproża prefabrykowane strunobetonowych 

Roboty murowe wykonywać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażo-
wych” tom I, część 2, PN-68/B-10020 - Roboty murowane z cegły, wymagania i badania przy odbiorze ,oraz wytycz-
nymi producenta  wyrobów nadproży prefabrykowanych typ SBN 
Nadproża  prefabrykowane typu SBN 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.Wyroby ceramiczne 

2.2.1.Cegła budowlana pełna klasy 20 wg PN-B-12050:1996 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 
3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie bę-
dzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

2.4  Wyroby żelbetowe prefabrykowanie – nadproża  
2.5   Bloczki z betonu komórkowego 
        Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać wymogom normy BN-90/6745-01.Ele-

menty zawilgocone powinny być przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynności związane z wyładunkiem przeła-
dunkiem i składowaniem elementów powinny być przeprowadzane ostrożnie ze względu na ich kruchość. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą statecz-
ności. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych nie-

jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Technologia wykonania nadproży w ścianach istniejących : 
Zakres: nadproża prefabrykowane L-19 w ścianach nośnych gr. 25 cm i 44cm na parterze  
Prace przygotowawcze: 
- Przed przystąpieniem do robót skontrolować stan techniczny (nośność ściany) w miejscu przewidywanego oparcia ele-

mentów prefabrykowanych . 
- Tymczasowo podeprzeć stemplami strop w rejonie wykonania projektowanego nadproża. 
- Wytrasować miejsce montażu nadproża. 
- Wymurować fragmenty muru do uzupełnienia z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5. 
Prace montażowe: 
- W miejscu podparcia elementów prefabrykowanych L-19 wykuć gniazda i wykonać poduszki betonowe, zaleca się wyko-

nanie w/w poduszek przy użyciu cementowych zapraw szybkosprawnych typu Ceresit CX15. 
- Wykuć po jednej stronie ściany poziomą bruzdę dla osadzenia nadproży L-19 i przewiercić ścianę w miejscu projektowa-

nych śrub (otwory wykonać z dużą tolerancją). 
- Osadzić nadproży prefabrykowanych  na zaprawie montażowej. 
- Za pomocą klinów umieszczonych na długości nadproża wbijanych między nowoprojektowane elementy żelbetowe  a 

mur należy wstępnie obciążyć wykonywane nadproże. 
- Przestrzeń nad nadprożem nadmurować, starannie wypełniając spoinę odłamkami cegieł lub dachówek. 
- Po osiągnięciu przez użyte zaprawy montażowe wymaganej nośności można wykonać projektowany otwór w ścianie, 

zleca się wycięcie dla uniknięcia nadmiernych drgań podczas ewentualnego kucia. 
Uwagi wykonawcze i zalecenia: 

Prace powinny być prowadzone przez przeszkoloną ekipę pod bezpośrednim nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z 
zasadami BHP, w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. 
Wszystkie prace rozbiórkowe (kucie) należy prowadzić ręcznie. 
Dopuszcza się ewentualne stosowanie pił, wiertnic i wiertarek natomiast jest wykluczone stosowanie wszelkiego rodzaju 
młotów udarowych. 
Zaleca się stosowanie zaprawy cementowej montażowej szybkosprawnej typu Ceresit CX15, którą można obciążać już 
po upływie 24 godzin, natomiast w wypadku zastosowania tradycyjnej zaprawy cementowej nadproże można przebić do-
piero po upływie 3 tygodni. 

6.  Kontrola jakości 

6.1.Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 
b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
c) wymiarów i kształtu cegły, 
d) liczby szczerb i pęknięć, 
e) odporności na uderzenia, 
f) przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
g) W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 

(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – mb,m2 ,m3 muru . 



21 

 

8.  Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

8.2.Wszystkie roboty objęte w tym dziale podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
a) dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
b) wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
c) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
d) uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12069:1998              Wyroby ceramiczne – cegła, pustaki, elementy poryzowane 
PN-B-03002:1999              Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 
 
 

V  .Strop żelbetowy Teriva 

 
Dane ogólne 
1.1. Adres i nazwa obiektu :  Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego roz-
budową              
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznańska 35 dz.nr.2026/6 

 
1.3. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Budynek 
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego rozbudową     Jastrowie ul. Poznańska 35 
dz.nr.2026/6 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektowo-kosztorysową, ST  i poleceniami inspek-
tora nadzoru. 

2. Przedmiot i zakres robót objętych w specyfikacji 
Roboty, których dotyczy SST(4) obejmują wykonanie następującego zakresu robót: 
- wykonanie stropów i warstw spodnich stropodachu pełnego. 
3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  budowlanych. 
3.1 Stropy monolityczno - prefabrykowany Teriva 4,0/1. 
3.2 Elementy stopu Teriva wykonane betonu C20/25 jako rozwiązanie systemowe zgodne z obowiązującymi normami, winny 
posiadać niezbędne atesty i świadectwa  jakościowe. 
3.3 Izolacja przeciwwilgociowa z foli PE 0,3 mm. 
3.4 Wełna mineralna – do wykonania warstwy izolacji cieplnej stropodachu  
3.5 Warstwa dociskowa izolacji cieplnej – z betonu towarowowego C 16/20. 
4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej specyfikacji. 
Dobór sprzętu do wykonania robót pozostawia się wykonawcy. 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 
Wymagania ogólne określone zostały w części ogólnej specyfikacji. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami BHP . Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane do transportu 
ww. wyrobów. 
Użyty sprzęt nie powinien stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa zatrudnionym pracownikom oraz sąsiadującym z terenem 
budowy posesją. 
Składowanie materiałów i wyrobów na placu budowy winno być w warunkach zgodnych z określonymi przez ich producen-
tów. 
BIUROANALIZ ARCHITEKTONICZNYCH I URBANISTYCZNYCH 
6. Wymagania szczegółowe wykonania robót 
6.1 Strop Teriva 
Stropy Teriva w zależności od typu rozróżnia się wysokością konstrukcyjną i rozstawem belek. Warunkiem przystąpienia do 
robót jest zgodne z dokumentacją przyjęcie typu stropu. 
 Belki należy układać w rozstawie zgodnym z typem stropu. Układając belki należy sprawdzić ich rozstaw poprzez ułożenie 
między nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki. 
Najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosić minimum 8 cm. Oprócz podpór stałych na-
leży stosować także podpory montażowe, których liczba zależy od rozpiętości stropu w ilościach podanej niżej. 
Po ułożeniu belek przestrzenie między nimi należy wypełnić pustakami stropowymi. Układanie pustaków na stropie należy 
prowadzić w jednym kierunku –prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegających do wieńców, podcią-
gów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane). 
Pustaków nie należy opierać na podporach stałych na których ułożone są belki. 
Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz po zmontowaniu zbrojenia wieńców i żeber. 
Przed betonowaniem stropu należy usunąć bezpośrednio z ułożonych pustaków zanieczyszczenia i wszystkie 
elementy polać obficie wodą. W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej niż B-20) należy zwrócić uwagę na dokładne 
wypełnienie betonem wszystkich przestrzeni, prawidłową gęstość betonu i należytą jego pielęgnację w czasie 
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wiązania i utwardzania. Jeżeli beton jest podawany na strop w sposób obciążający jego konstrukcję to poziomy transport 
betonu po stropie może odbywać się taczkami po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek 
stropowych. 
Podpory montażowe należy ustawić w równych odstępach pod węzłami pasa 
dolnego kratownicy belki przy rozpiętości stropu: 
o do 4,0 m - 1 podporę 
o od 4,0 m do 6,0 m - 2 podpory 
o powyżej 6,0 m - 3 podpory. 
Jako zasadę należy przyjąć opieranie belek na ryglach i wykonanie obniżonego wieńca poniżej spodu belek na grubość co 
najmniej 40 mm. 
Wieńce 
Na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w poziomie stropu wieńce 
żelbetowe obniżone o wymiarach zgodnych z częścią rysunkową projektu.BIURO NALIZ ARCHITEKTONICZNYCH I URBA-
NISTYCZNYCH 
Zbrojenie wieńców powinno składać się z 4 prętów o średnicy nie mniejszej niż 12 mm. 
Strzemiona z drutu o średnicy 4,5 mm powinny być rozmieszczone co 25 cm. 
Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić w wieńcach. Wieńce należy betonować równocześnie ze stropem. 
Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla właściwego jest zakotwienia w wieńcu, 
górne pręty wieńca powinny być usytuowane ok. 30 mm od górnej powierzchni stropu. 
Żebra rozdzielcze 
W stropach począwszy od rozpiętości należy stosować żebra rozdzielcze oszerokości 7-15 cm i wysokości równej wysokości 
stropu. Żebro rozdzielne 
powinno znajdować się w środkowej części stropu. 
Zbrojenie żebra rozdzielczego powinno składać się z dwóch prętów (jeden prętw górnej strefie żebra, a drugi w dolnej). Śred-
nica prętów powinna wynosić co najmniej 12 mm . Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być zakotwiczone 
w prostopadłych do tych żeber wierceniach lub podciągach, na długość minimum 
0,5 m. Przy rozpiętości stropu od 6,1 m do 7,80 m należy stosować dwa żebra rozdzielcze w odległości 2,4 M do 2,6 m od 
podpór. 
6.2 Stropodach - warstwy nastropowe 
Warstwy w kolejności od stropu: 
- izolacja z foli PE o gr.0,3 mm układzana na stropie na zakład - 1 warstwa 
- wełna mineralna gr. 25 cm 
projektowanego wyprofilowania spadku dachu; 
- warstwa dociskowa izolacji cieplnej stropodachu 
Szlichta z betonu C16/20 o grubości min 3 cm  Zdylatowana na powierzchni o bokach max. co 6m oraz po obwodzie ze-
wnętrznym na styku z murem - paskami styropianu o grubości 2 cm. 
7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót 
Określone zostały w części ogólnej specyfikacji. 
8. Kontrola , badania i odbiór robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zostały podane w części ogólnejspecyfikacji. 
. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
9. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
BIURO ANALIZ ARCHITEKTONICZNYCH I URBANISTYCZNYCH 
Przy odbiorze robót należy sprawdzić zgodność wykonania stropu z projektem konstrukcyjnym oraz warunkami technicznymi 
podanymi w punkcie 6 specyfikacji technicznej, poddając poszczególne etapy robót zanikających odbiorowi częściowemu. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
wartości. Gotowość do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonaw-
czą robót w przypadku wprowadzenia zmian do projektu. 
10. Rozliczenie robót 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia wykonanych robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
11. Dokumenty odniesienia 
Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w części ogólnej specyfikacji. 
12. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z ww. zakresem robót normy polskie 
(PN) i branżowe (BN) w tym: 
PN –B-03264:2002 Konstrukcje budowlane 
PN –82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN - ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu 
At – 15-6050/2003 Stalowe druty i pręty do zbrojenia betonu 
PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu." 
Wytyczne wykonywania stropów Teriva 4,0/1 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 
 
 
 

VI.  POKRYCIA  DACHÓWE 
 
Dane ogólne 
1.1. Adres i nazwa obiektu :  Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego roz-
budową              
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznańska 35 dz.nr.2026/6 

 
1.3. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Budynek 
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego rozbudową     Jastrowie ul. Poznańska 35 
dz.nr.2026/6 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
a) Pokrycie dachu. 
 b)  Obróbki blacharskie 
 c)  Rynny i rury spustowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
2.2. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
2.4.  Papa  podkładowa,gr. 4 mm z asfaltu niemodyfikanego ,osnowę stanowi tkanina szklana o granulacie min. 180g/m2 
2.5  Papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm z asfaltu modyfikowanego na osnowie z włókniny poliestrowej z posypką mineralną 
2.6 Uchwyt do rynien dach.fi  150 mm 
2.7  Uchwyty do rur spustowych  fi 120 mm 
2.7  Rynny dachowe z blachy z cynku – fi 150 mm  
2.8  Rury spustowe z blachy z cynku - fi 120mm 
 
3  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
5.  Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 
5.1. Ułożenie papy podkładowej 

Warstwę podkładową wykonać z zastosowaniem papy  podkładowej Warstwę wierzchnia należy wykonać z papy na-
wierzchniowej gr. 5,2 mm z asfaltu modyfikowanego na osnowie z włókniny poliestrowej z posypką mineralną 
 . Papę zgrzewać na całej powierzchni do podłoża . Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineral-
nej zgrzewać tak, aby w spoinie nastąpił wypływ bitumu o szer. 0,522 – 1 cm, a zakłady czołowe zgrzać na szer. 15cm. 
Wypływający asfalt sypiemy posypką w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed 
promieniowaniem UV. Na szerokości planowanego zakładu czołowego posypkę na spodnim pasie papy należy pod-
grzać palnikiem i lekko wcisnąć w masę asfaltową. Operacja ta ma na celu zapewnienie właściwego sklejenia pap w 
złączu 
1. Prace z użyciem pap termozgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0° C. Temperatury stoso-
wania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych  
(ok. +20ˇC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
2. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmos-
ferycznych oraz przy silnym wietrze. 
3. Roboty dekarskie rozpocząć od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstęp-
nego wykonania obróbek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
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4.  Papę należy układać pasami równoległymi do okapu.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

- podłużny - 12cm 
- poprzeczny - 15cm 

zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. 
Łączniki mechaniczne w strefie brzegowej rozmieszczamy w taki sposób, aby brzeg podkładki lub grzybka znajdował się 
w odległości min. 1cm od brzegu papy. 

5.3. Obróbki blacharskie: 
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od –15°C. 

5.4. Rynny z blachy  ocynkowanej: 
- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 

wieloczłonowe, 
- powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długo-

ści, 
  rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w od   stępach nie większych niż 50 

cm, 
- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.5. Rury spustowe – z blachy jw. 
- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany 
w elementy wieloczłonowe, 

 - powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 
40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
 - rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 1,5 m, 
- uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały , 
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

5.5. Sposób mocowania i montażu rynien i rur spustowych prefabrykowanych z blachy powlekanej winien być zgodny z wy-
maganiami i warunkami określonymi w instrukcji wbudowania i użytkowania systemu. 

5.6.Wszystkie systemy odprowadzania wody z dachu winny być montowane z oryginalnych elementów danego systemu lub 
producenta i nie dopuszcza się stosowania zamienników.  

6.  Kontrola jakości: 
6.1. Materiały izolacyjne 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-
kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie wła-
ściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi przez wytwórcę dokumentami. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z dokumentami potwierdzającymi jego jakość   wystawionymi przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 
 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
  

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
-  Pokrycia dachowe -m2 pokrytej powierzchni, 
-  obróbki blacharskie - 1 mb lub m2 wykonanych rynien i 1 mb rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót: 
8.1. Odbiór podłoża: 

a) badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpie-
niem do krycia połaci dachowych, 

b) sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o dłu-
gości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie  
powinien przekroczyć 2 mm. 

8.1.1. Odbiór robót pokrywczych 
a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częścio-

wego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
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b) Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
 podłoża (deskowania i łat), 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.1.2.Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia 
należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu, a w przypadku braku deszczu należy przeprowadzić próbę 
wodną. 

8.1.3.Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich 
z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.1.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
 Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 

9.  Podstawa płatności: 
Pokrycie dachu: 
Płaci się za ustaloną ilość „m 2 „ pokrycia wg ceny jednostkowej 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej: 
Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej,  
 
10.  Przepisy związane: 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 516:1998                   Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umożliwiające chodzenie po dachu. 

Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie. 
PN-EN 1462:2001                  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999.                   Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94072:1999                  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-B-94701:1999                  Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 517:1999                   Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające. 
 
PN-91/B – 27618                    Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego 
PN-90/B – 27604                    Papa smołowa na tekturze budowlanej 
PN-92/B – 27916                    Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-89/B – 27617/Az1:1997    Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. (Zmiana A1) 

         PN-B-27620:1998                   Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998                   Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
                                          Papa podkładowa, PN/EN 13707:2006 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 

VII.  ROBOTY IZOLACYJNE 
 
Dane ogólne 
1.1. Adres i nazwa obiektu :  Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego roz-
budową              
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznańska 35 dz.nr.2026/6 

 
1.3. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Budynek 
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego rozbudową     Jastrowie ul. Poznańska 35 
dz.nr.2026/6 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji prze-
ciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowo-kosztorysową, 
poleceniami inspektora nadzoru.. 
2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zali-
cza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań poda-
nych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach pań-
stwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.Wymaga-
nia wg PN-B-27617/A1:1997 
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
2.3.1. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat.gr. 18 cm ,25 cm 
Wymagania: 
wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować stropodachu na kołki 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  
5.1.1. Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
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Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub 
emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona 
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
5.1.3. Izolacje papowe 
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub 
dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układa-
nej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji po-
winno wynosić 1,0–1,5 mm. 
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
5.3. Izolacje termiczne  
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szcze-
lin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 
cm. 
5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
5.3.4 Do wykonywania izolacji cieplnej stropodachu należy użyć wełny mineralnej gr. 18 cm ułożonej na podłożu ruszcie 
stropu podwieszonego  
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przed-
miotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i spraw-
dzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych  powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

a) dostarczenie materiałów, 
b) przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
c) zagruntowanie podłoża i położenie materiały zbrojącego, 
d) zamontowanie uszczelek i taśm narożnych, 
e) wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
f) uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
Płyty styropianowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
 

 
VIII . STOLARKA BUDOWLANA 
 
Dane ogólne 
1.1. Adres i nazwa obiektu :  Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego roz-
budową              
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznańska 35 dz.nr.2026/6 

 
1.3. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Budynek 
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego rozbudową     Jastrowie ul. Poznańska 35 
dz.nr.2026/6 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowo- kosztory-
sową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
1.4.1. Stolarka okienna  

a) okna PCW zespolone  
b) profil PCW wielokomorowy 
c) szklone dwukomorowe zestawem niskoemisyjnym ( zespolone) 
d) współczynnik przenikania ciepła U = 1,1 W/(m2K) 
e) współczynnik infiltracji powietrza > 0,50 - 1,0 m3/(mxhxdaPa2'3) przy zastosowani regulowanych nawiewników 

powietrza (ręcznie) 
f) okucia obwiedniowe 
g) okucia zabezpieczające otwarte skrzydła przed podmuchem wiatru 
h) okna wyposażone w profile podprogowe 
i) skrzydła  rozwieralno - uchylne otwierane do wewnątrz kolor okien –uzgodniony z inwestorem 
j) drzwi z profili AL. ciepłego  

k) parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr. 0,7mm 

1.4.2 . Skrzydła drzwiowe płytowe drewniane  pełne i przeszklone zgodnie z dokumentacja kosztorysową  ( wzór zgodny z 
zestawieniem stolarki , kolor okleiny w gestii zamawiającego ( np. Porta, lub Włoszczowa) 
Wymiary drzwi w dokumentacji projektowej podano w świetle ościeżnicy. 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pełne , płytowe drewniane , okleinowane   
Drzwi do sanitariatów i pom. gospodarczych z otworami nawiewnymi w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniej-
szym niż  0,022m2 dla dopływu powietrza. 
Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe drewniane  z dwoma zamkami patentowymi 
Montaż okien 

Okna mogą być osadzane w wykonanych otworach jeżeli budynek lub jego część jest zabezpieczona przed opadami 
atmosferycznymi. Ościeżnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomocą podkła-
dek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekąt-
nych ościeżnicy z dokładnością do 1 mm. Mocowanie ościeżnic należy wykonać ściśle według instrukcji ich producenta, 
z użyciem materiałów i narzędzi przewidzianych w tych instrukcjach. 

1) Dolna pozioma część ramy wymaga podparcia na klockach nośnych co umożliwi jej wypoziomowanie. W tym celu stoso-
wać należy klocków z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego materiału. Klocki te zostają na 
stałe i nie są usuwane po uszczelnieniu i obróbce konstrukcji. 

2) Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna być unieruchomiona, a następnie wypionowana i wypoziomowana za 
pomocą poziomnicy. Klinowanie dokonuje się za pomocą klinów wyłącznie na wysokości naroży ramy. Należy pamiętać, 
że maksymalne odchyłki od pionu i poziomu na długości ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie więcej niż 3 mm na całej 
długości, maksymalne odchyłki w długości przekątnych – 3 mm, a na głębokości usytuowania ramy w stosunku do lica 
ściany - 5 mm. 

3) Zasadniczo sposoby mocowania można podzielić na dwa sposoby, w większości przypadków jednakowo skuteczne: 
 z użyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezpośrednio do podłoża 

mocowanie to zapewnia poprawne przenoszenie dużych obciążeń, dlatego powinno być zastosowane przy montażu 
wszystkich konstrukcji o dużych wymiarach szerokości i wysokości (powyżej 1 700 mm) lub mocowanych do tzw. 
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ślepych futryn. Miejsce montażu dybla w dolnej części ramy należy uszczelnić silikonem przed przedostaniem się 
wody do wewnątrz ramy. Zaleca się stosowanie dybli o średnicy 10 mm i długości w zależności od rodzaju muru. 

 z użyciem kotew mocowanych do ramy okna, a następnie mocowanych do podłoża 
Kotwy nie powinny być mocowane do zewnętrznej części muru ze względu na możliwość powstania mostka termicz-
nego. W przypadku mocowania konstrukcji w pobliżu otworu okiennego (w odległości mniejszej niż 100 mm od kra-
wędzi ściany). 
Zaleca się mocowanie konstrukcji tylko za pomocą kotew, które są dopasowane do danego systemu profili. 

4) Otwory w murze należy wiercić przez wcześniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w kotwach montażowych. 
5) Mocowanie ramy odbywać się powinno bez założonych skrzydeł. 
6) Po zamocowaniu ramy należy założyć skrzydła okienne na ramę i sprawdzić poprawność ich działania. W wymagających 

tego sytuacjach należy dokonać regulacji okuć. Po stwierdzeniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich mechanizmów 
okna można przystąpić do jego uszczelniania. 

7) Jeśli w otworze ma być montowany zestaw okien należy dokonać połączenia tego zestawu za pomocą odpowiednich 
łączników i skręcić. 

8) W przypadku montażu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki rozprężnej paroprzepusz-
czalnej i taśmy uszczelniającej. 

9) Uszczelnienie wykonuje się z założonymi w ramie prawidłowo funkcjonującymi, domkniętymi skrzydłami okiennymi. Nie 
należy otwierać skrzydeł do czasu zakończenia uszczelnienia. 

10) Uszczelnianie wykonuje się przy pomocy piany montażowej, stosując się do zaleceń jej producenta. Poleca się stoso-
wanie pistoletów do nakładania piany, dzięki którym możliwe jest jej równomierne położenie i zapobieżenie zbędnym 
wyciekom i zdeformowaniu ram. 

11) Aby pianka pełniła funkcję izolacji cieplnej należy ją zabezpieczyć przed nasiąkaniem wilgocią poprzez pokrycie odsło-
niętych powierzchni. Izolowanie od wpływu wilgoci winno spełniać podstawową zasadę: szczelniej od środka pomiesz-
czenia niż od zewnątrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania, oprócz zastosowania piany montażowej, jest za-
stosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnętrza pomieszczenia, a z zewnątrz np. uszczelnienie taśmą rozprężną lub 
zastosowanie płaskownika z PVC z uszczelką. Dopuszczalne są również inne materiały paroprzepuszczalne i wodosz-
czelne. Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montażowej oraz zastosowanie 2-3 mm warstwy 
silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiędzy ramą okienną a tynkiem. 

12) Piana rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilżenie wodą powierzchni ramy i muru 
przed rozpoczęciem wykonania uszczelnienia piana montażową. Przed całkowitym utwardzeniem piany nie wolno jej 
obrabiać. Użycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane jest, aby wypełniać ok. 1/3 objętości szczeliny mon-
tażowej. 

13) Połączenie parapetów z ramą okienną w miejscach narażonych na działanie wody opadowej należy uszczelnić siliko-
nem. 

1.4.3.Ościeżnice  
Ościeżnice drzwi zewnętrznych w komplecie z drzwiami. Ościeżnice osadzone w ścianach murowanych należy kotwić do 
muru V-kotwami - zgodnie z zaleceniami producenta. 

1.4.4.Kontrola jakości robót 
- zgodność z Dokumentacja projektową 
- kontrola jakości materiałów i wyrobów 
- sprawdzenie dokładności oraz zgodności technologii montażu i wykonania z zaleceniami producenta  
- sprawdzenie prawidłowego wypoziomowania 
- sprawdzenie prawidłowej szczelności stolarki 
- sprawdzenie połączeń i tolerancji wymiarowych 
Kontroli wykonania należy dokonywać w trakcie realizacji prac. 
1.4.5 Okucia budowlane okienne i drzwiowe 
Przed rozpoczęciem użytkowania okucia wszystkich drzwi i okien powinny być trwale zamocowane, działać doskonale, być 
czyste i jeśli wystąpi taka konieczność nasmarowane. 
W komplecie do drzwi i okien wszystkie mocowania konieczne dla ich osadzenia powinny być dostarczone przez Wyko-
nawcę, bez dodatkowych nakładów finansowych. Odbiór, kontrola, składowanie i montaż właściwych okuć drzwiowych i 
okiennych leży po stronie Wykonawcy i on ponosi finansową odpowiedzialność za zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie 
stolarki. 
Wykonawca powinien dostarczyć próbki i listę dostawców do zatwierdzenia. 
Zawiasy drzwi (wzmacniane), klamki drzwiowe prostokształtne , w kolorze stolarki lub chrom-mat. 
System zamków : indywidualne zamki, wpuszczane. Inwestor zadecyduje każdorazowo o doborze zamków i kluczy. Osta-
tecznego zatwierdzenia doboru zabezpieczeń , zamków , okuć  i kolorystyki dokonać z Użytkownikiem obiektu. 
2. Kontrola jakości robót . 

a) kontrola jakości użytych materiałów  
b) zgodność z technologią zalecaną przez producenta zastosowanych materiałów 
c) dokładność i estetyka wykonania 
d) prawidłowe działania 

 
3. Warunki wykonania  
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Stolarkę okienna i drzwiową   po wypoziomowaniu klinami mocować kotwami i do ścian i uszczelniać pianką montażową. 
Zakres temperaturowy użycia pianki wg zaleceń producenta.  Po wyschnięciu pianki na każdym oknie wyregulować okucia  i 
zamontować klamki. 
Parapety zewnętrzne wykonać z  blachy powlekanej gr. 0,70 mm  i ostatecznym wykończeniem wraz z materiałami mocują-
cymi na kołki rozporowe i kapturkiem   Osadzenie parapetów zewnętrznych należy wykonać po dociepleniu budynku 
4. Odbiór robót 
Sprawdzeniu i odbiorowi  podlegają : 
- jakość, typ dostarczonej stolarki  
- poprawność wykonania montażu (  zgodna z zaleceniami  producenta) 
- prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
5. Transport  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu ,oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 
lub utrata stateczności. 
Jednostki obmiarowe – zwarte w przedmiarze robót. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  polegać ma na: 
a/ sprawdzenie zachowanych luzów 
b/ sprawdzenie ustawienia ościeżnicy 
c/ sprawdzenie prawidłowości zamocowania okna 
e/ sprawdzenie prawidłowości robót blacharskich. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach  ogólnych pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)  powierzchni stolarki okiennej.  
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) PN-B- 91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi terminologia. 
3) PN-EN 12608:2004 Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi Klasy-

fikacja, wymagania i metody badań 
4) PN-EN 477:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U do produkcji okien i drzwi. Określenie 

odporności kształtowników głównych na uderzenie spadającego ciężarka 
5) PN-EN 479:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Oznacza-

nie skurczu termicznego 
6) PN-EN 478:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Wygląd 

po wygrzewaniu w temperaturze 150 °C. Metoda badania 
7) PN-EN 513:2002 Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi Oznaczanie 

odporności na sztuczne starzenie klimatyczne 
 
8) PN-B- 94430:1997 Okucia budowlane, klamki, gałki, uchwyty i tarcze. Zestawy 
9) PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami – szklone, klasy O i OT. Ogólne 

wymagania i badania. 
10) PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
11) PN-88/B- 10085/Az2-1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
12) PN-88/B- 10085/Az3-2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
13) BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
14) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 

w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Oraz inne obowiązujące PN(EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I  
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

IX. TYNKI  WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY  

 
Dane ogólne 
1.1. Adres i nazwa obiektu :  Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego roz-
budową              
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznańska 35 dz.nr.2026/6 

 
1.3. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Budynek 
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego rozbudową     Jastrowie ul. Poznańska 35 
dz.nr.2026/6 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowo- kosztory-
sową, ST i poleceniami inspektora nadzoru  
1.4.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem tyn-
ków i wypraw przy realizacji robót wymienionych pkt.1.1: ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie ro-
bót związanych z : 

a) Tynkami wewnętrznymi 
b) Wykonaniem okładzin ściennych  z płytek ceramicznych 
c) Gładź gipsowa ścian i sufitów . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatna do picia 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
b) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
c) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 

ok. 3 godzin. 
d) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
e) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
f) popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25  
g) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapien-

nego otrzymanego z wapna niegaszonego 
2.4. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza ni_ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej ni_ 160°C 

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej . 
2.6. Materiały do suchych tynków 
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 
3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata sta-
teczności. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być  zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej ni_ +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczają-
cych 

5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach Bezpośred-
nio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.  
Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć woda. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.  

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
5.4. Wykonywanie suchych tynków- obudowa rur 
5.4.1. Okładziny ścienne, materiały i sposób wbudowania ściśle według zaleceń projektanta zawartych w projekcie wraz ze 

wszystkimi robotami pomocniczymi i ewentualnymi poprawkami.  Zastosowane materiały muszą odpowiadać przewi-
dzianym parametrom i posiadać niezbędne atesty. 

5.4.2.W pomieszczeniach  sanitarnych ,oraz kuchni wykonać okładzinę z płytek ceramicznych do wys. 2,00 cm : 150 cm o 
następujących parametrach - nasiąkliwość mniejsza od 15%; twardość minimum 3; wytrzymałość   na   zginanie   
min.20;   zastosować   płytki   odporne  termicznie i odporne na spękania włosowate.  

. 
5.5.Płytki układać na gotowych zaprawach klejowych i fugować gotowymi masami rugowymi. Grubość spoiny dobrać w za-

leżności od wyboru płytek i zaleceń Zamawiającego  
 

6. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa robót jest m2.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzo-
nych w naturze. 

 
7. Podstawa płatności 

a .Tynki wewnętrzne. 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie podłoża, 
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
– uporządkowanie miejsca pracy. 
c.  Okładziny ścian 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
– ustawienie i rozbiórka rusztowań, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– zamurowanie przebić, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
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8. Sprzęt  -  
Zapewniający sprawne i jakościowe wykonanie robót 

9.Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy kon-

strukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
 

10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.   
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i  badania przy od-
biorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
X.  ROBOTY POSADZKOWE 
 
Dane ogólne 
1.1. Adres i nazwa obiektu :  Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego roz-
budową              
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznańska 35 dz.nr.2026/6 

 
1.3. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Budynek 
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego rozbudową     Jastrowie ul. Poznańska 35 
dz.nr.2026/6 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowo- kosztory-
sową , przetargową , ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.5.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w 
obiekcie. 
 

1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z gruzobetonu { były kanał rewizyjny] 
2. Podkład betonowy   gr. 10 cm z betonu B 10  
3. Warstwa wyrównawcza grubości 5,10 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,z oczyszczeniem i za-

gruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy z wymaganymi spadkami, z zatar-
ciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem wypełnieniem masą dylatacyjną szczelin dylatacyjnych. Z dodatkiem 
siatki stalowej zbrojeniowej  fi 6 mm 

4. Posadzki właściwe. 
a. Posadzka jedno - lub dwubarwna z płytek podłogowych gres lub ceramicznych gładkich lub ryflowanych ( antypo-

ślizgowych ) z cokolikami ułożonych na gotowej zaprawie klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 
zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, obsadzeniem aluminiowych teowych listew prowadzą-
cych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem z narzuconymi spadkami na za-
prawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

b. Cokoliki z płytek ceramicznych płytek podłogowych gres lub ceramicznych gładkich niezależnie od wymiaru, ułożo-
nych na gotowej zaprawie klejowej z oczyszczeniem  i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem 
punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie 
oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

c. posadzka z wykładzin obiektowych elastycznych ,grubość warstwy ścieralnej 2 mm  klasa 43 

      5.Wykonywanie posadzki z wykładzin obiektowych elastycznych 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW obiektowych elastycznych . można przystąpić po całkowitym ukończeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnie-
niowych. 
d. Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny i w instruk-

cjach technologicznych.  
e. Powierzchnia posadzki z wykładziny PCV powinna być równa i pozioma.  
f. Spawanie spoin jest również wymagane w przypadku posadzek z wykładzin PCV antyelektrostatycznych. Spoiny 

spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza, 
sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnią posadzki, 

g. Styki wykładziny przed zgrzewaniem należy sfrezować frezarką ręczna lun automatyczną,  
h. We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać klejone do ściany cokoliki z wykładziny PCV na wysokość 10 cm,  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i polece-
niami inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
Materiały pomocnicze 
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Do mocowania płytek można stosować gotowe odpowiednie  zaprawy klejowe posiadające Aprobaty techniczne, Możliwość 
obróbki w temp. +5 C do +25 C (podłoże, materiał, powietrze)   Do wypełnienia spoin stosować zaprawy gotowe wg PN-
75/B-10121 lub gotowe za  prawy  
3Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczno-
ści. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem  i zagruntowaniem podłoża mle-
kiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko lub na ostro oraz wykonaniem i wy-
pełnieniem szczelin dylatacyjnych. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasy-
cone wodą. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
5.2.Posadzki cementowe  
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę 
zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co 
najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 
5.3.Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych lub płytek ceramicznych: 
Na podkładzie betonowym  należy wykonać izolacje poziomą  z folii lub papy , na nią ułożyć izolacje cieplno-akustyczną z  
płyt styropianowych Fs – 20 średnio gr.8cm , następnie  wykonać warstwę wyrównawczą gr. 4 cm zatarta na gładko wzmoc-
niona siatką stalowa  następnie ułożyć posadzkę z płytek podłogowych terakotowych lub gress.  
 W pomieszczeniach sanitariatów, kuchni, hollu  wykonać posadzki z płytek z kamieni sztucznych np.GRESS ( nasiąkliwość 
E= max 0,5%; wytrzymałość na zginanie min.40MPa; twardość min. 8 (Mohsa); odporność na ścieranie wgłębne max   130   
mm3).    
Układ i  kolorystykę płytek uzgodnić, z Zamawiającym.  
Płytki układa na gotowej zaprawie klejowej 
5.5.   Fugowanie 
do fugowania można przystąpić najwcześniej po 24 h względnie po stwardnieniu zaprawy; należy zwrócić uwagę na równo-
mierny rozkład naprężeń (dylatacje ),    
zaprawę należy mieszać za pomocą mieszadła śrubowego mieszając mechanicznie do uzyskania jednorodnej, gęstej konsy-
stencji. Po ok. 3 min. czasie dojrzewania ponownie silnie wymieszać. 

5.4.1Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami budowlanymi. Podłoża z płyt wiórowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami producenta.  
Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3 % - dla podłoża cementowego, 1,5 % - dla podłoża anhydrytowego i gipso-
wego oraz 9 % dla podłoża z płyt wiórowych. Wilgotność podłoża powinna być zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem 
układania wykładzin PCV.  
Do wygładzania powierzchni podłoża wykazującego usterki należy stosować masy wyrównujące zapewniające należytą 
przyczepność do podłoża, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościo-
wych podłoża. Grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 2-3 mm. Do przygotowania podłoża należy używać tylko 
mas wodoodpornych.  
Przed przystąpieniem do układania wykładzin PCV podłoże powinno być dokładnie oczyszczone i odkurzone. Podkład anhy-
drytowy oraz gipsowy należy 24 godz. przed przyklejeniem wykładziny zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym. 
Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeżeli wykazuje ślady pyłu.  
Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz 
powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów podłogowych.  
Podłoże przygotowane pod cokoły powinno zachodzić na ściany do wysokości ok.10 cm.  
W celu uzyskana najlepszego rezultatu należy sfazować przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomiędzy cokolikiem a 
ścianą, tak aby otrzymać płynne przejście.  
W przypadku podłoży szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocią lub nie absorpcyjnych, wykładzinę można kłaść dopiero, 
gdy rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą konsystencję. Zaleca się takie dopasowanie wykładziny, by złącza arkuszy znala-
zły się w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego otworu ściekowego. 



37 

 

5.4.2.Przygotowanie materiału  

Do wykonywania posadzek z wykładzin obiektowych elastycznych typu Tarkett granit  gr. ścieralna 2 mm kl.43 powinny być 
dobierane materiały (wykładziny, kleje, masy wyrównujące, środki gruntujące itp.) odpowiadające normom państwowym lub 
świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Do wykonania posadzek w pomieszczeniach użyteczności publicznej należy stosować wykładziny obiektowych elastycznych 
typu Tarkett granit  gr. ścieralna 2 mm kl.43 

Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny. Powinny one za-
pewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykła-
dzinę.  
Do spawania wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do ko-
loru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznuru spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm.  
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 18º C i powinna 
być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania 
kleju.  
Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PCV i kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą 
stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem.  

5.4.3.Montaż wykładziny 

Wykładzina PCV powinna być na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymia-
rów pomieszczenia i luźno ułożona na podłożu tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym 
czasie nie przylegają dokładnie do podłoża i wykazują deformację (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i 
powinny być przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.  
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18˚ C). Dopiero wtedy należy przy-
ciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy rozłożyć je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przy-
jął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.  
Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny i w instrukcjach 
technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny być nanoszone na podkład równomierną warstwą, 
przy użyciu packi ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) należy nanosić na podłoże i spód 
wykładziny za pomocą packi gładkiej. Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz 
nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę.  
Wykładziny PCV powinny być przyklejone do podłoża całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z 
podłożem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, od-
stających brzegów arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć.  
Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm.  
Powierzchnia posadzki z wykładziny PCV powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez przyłoże-
nie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie po-
wierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/ 1mm i 5 mm na całej długości lub szeroko-
ści pomieszczenia.  
Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin, arkusze należy 
odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi.  
W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach 
higieniczno-sanitarnych styki między arkuszami wykładzin PCV powinny być spawane.  
Spawanie spoin jest również wymagane w przypadku posadzek z wykładzin PCV. Spoiny spawne nie powinny wykazywać 
ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza, sznur spawający należy ściąć równo z po-
wierzchnią posadzki.  
Do spawania wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do ko-
loru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznuru spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm.  

5.6 Cokoliki z płyt MDF 

6. Obmiar robót 
7.1.Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowa-
nych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
7. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
8.1.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.   
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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8.4. Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokwą, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
8.5. Opis sposobu odbioru robót: 
Odbiory częściowe będą dokonywane przez inspektora nadzoru. 
9.Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, klejenie, obsadzenie elementów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku wi-
nylu. 
PN-92/E-05203        Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach za-
grożonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu  
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-63/B-10145         "Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych, 
PN-75/B-10121         "Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych" 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 
XI  ROBOTY MALARSKIE 
 
Dane ogólne 
1.1. Adres i nazwa obiektu :  Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego roz-
budową              
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznańska 35 dz.nr.2026/6 

1.3. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Budynek 
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego rozbudową     Jastrowie ul. Poznańska 35 
dz.nr.2026/6 

1.2.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowo- kosztory-
sową , przetargową , ST i poleceniami inspektora nadzoru  
2 .Materiały 
2.1. Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatna do picia zgodnie z  obowiązującą normą   
2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

a. wodę – do farb emulsyjnych lateksowe odporne na zabrudzenie i ścieralność 
b. terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
c. inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 

2.3. Farby budowlane gotowe 
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu i innych zgodnie z zasadami poda-
nymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.4. Środki gruntujące. 
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, lateksowymi: 

a. w  podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego sa-
mego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

3.Sprzęt 
Zgodnie z technologią założoną proponuje się użyć następującego sprzętu i narzędzi: 

a. szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
b. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
c. pędzle i wałki, 
d. mieszadła napędzane elektrycznie oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
e. drabiny i rusztowania. 

4. Transport 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W cza-
sie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku 
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mecha-
nicznych. 
5. Wykonanie robót  
5.1.Warunki przystąpienia do robót malarskich. 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz 
po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
5.2.Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej po-
wierzchni.  
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny 
być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na która wydano aprobatę 
techniczną. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone za zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz od-
kurzone i odtłuszczone. 
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić 
przed zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby. 
5.3.Wymagania dotyczące powłok malarskich. 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a. niezmywalne przy stosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, jednolitej barwy, 
równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta, 

b. bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
c. bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
d. bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: - oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano 
oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo - deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyro-
bów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo - oznakowa-
nie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których doko-
nano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", - termin 
przydatności do użycia podany na opakowaniu 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować 

a. farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
b. farby na spoiwach: - żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, - żywicznych rozcieńczalnych 

wodą, - mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia 
wodą, - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych,  

c. lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać wyma-
ganiom aprobat technicznych,  

d. środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych 
6. Kontrola jakości 
6.1. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowa-
niem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie-
roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem 
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną w obmiarze ilość m2 powierzchni zamalowanej  wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malo-
wania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem    i rozebraniem rusztowań niezależnie od wysokości lub drabin malar-
skich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  
10.  Przepisy związane 

a. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
b. PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
c. PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
d. PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
e. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
f. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
g. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  

ODBIORU ROBÓT  
 
 
 
 

XII.  ELEWACJA BUDYNKU 
 
 

Dane ogólne 
1.1. Adres i nazwa obiektu :  Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego roz-
budową              
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznańska 35 dz.nr.2026/6 

1.3. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Budynek 
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego rozbudową     Jastrowie ul. Poznańska 35 
dz.nr.2026/6 

1.2. Zakres robót objętych ST 
a) wykonanie prac przygotowawczych, 
b) montaż docieplenia cokołu styropianem gr. 15,20  cm na klej i kołki  
c) montaż docieplenia ościeży  styropianem gr. 3  cm na klej i kołki  
d) docieplenie wełną mineralną gr. 15,20 cm na klej i kołki 
e) malowanie tynków farba silikatową 

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Robót  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1  System dociepleń ścian metodą „lekką mokrą” 

Do wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą "lekką mokrą” należy stosować materiały spełniające 
wymagania określone poniżej. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem wydanym 
przez uprawniona jednostkę. 

-Płyty styropianowe. 

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe rodzaju FS (samogasnącego), odmiany 15 wg BN-
9116363-02 odpowiadające wymaganiom: 

a) wymiary - nie większe niż 500 x 1000 mm ± 0,3 %, grubość zgodna z projektem  technicznym ocieplenia,  
b) struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki,  
c) powierzchnia płyt - szorstka, po krojeniu z boków, 
d) krawędzie płyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań,  
e) wytrzymałość na rozerwanie siłą prostopadłą nie mniej niż 80 kPa dla każdej próbki. 

Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z BN91/16363-02, PN-B-20130.Płyty styropianowe 
powinny być sezonowane przed użyciem przez okres 
 co najmniej dwóch miesięcy od wyprodukowania. 

Tkaniny zbrojące. 
Tkanina z włókna szklanego powinna spełniać następujące wymagania: 

 wymiary oczek 3 - 5 mm w jednym kierunku i 4 - 7 mm w drugim kierunku, 
 siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdłuż wątku i osnowy w stanie   

            aklimatyzowanym - nie mniej niż 125 daN, 
 tkanina powinna być zaimpregnowana alkalidoodporną dyspersją z tworzywa sztucznego, 
 pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-921P-85010. 

 
Kleje i masy klejące. 

Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża oraz wtopienia tkaniny szklanej lub polipropylenowej do płyt styro-
pianowych zastosować zgodnie z technologią odpowiadające wymaganiom świadectw ITB masy klejące. 

Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża. Do mocowania izolacji termicznej do podłoża. 

Możliwe jest stosowanie innych typów łączników mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych 
do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Głębokość zakotwienia łącznika w murze minimum 
5 cm. 
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Masy tynkarskie. Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosować zgodnie z projektem monolityczną, cienko-
warstwową, silikatową masę tynkarską, odporną na ścieranie, duże różnice temperatur, posiadającą doskonałą 
giętkość niwelującą wszelkie drobne ruchy leżącej pod nią warstwy, odpowiadającą wymaganiom świadectw ITB - 
mas tynkarskie.  Masy tynkarskie i klejące przygotować i stosować ściśle wg wymagań producenta, zwracając 
uwagę na terminy przydatności danych materiałów. Zużycie około 3kg tynku/m2 

Obróbki blacharskie. Blacha ocynkowana  gr. 0,55mm w arkuszach. 

Wkręty stalowe ocynkowane z kapturkiem zabezpieczającym. 
3. Sprzęt. 

Wymagania ogólne co do sprzętu niezbędnego do wykonania kontraktu omówiono  
w wymaganiach ogólnych, 
- wiadro z mieszadłem elektrycznym, 
- paca ze stali nierdzewnej,  
- paca PVC, 
- pędzel i wałek malarski, 

 
4.Transport. 

Wymagania ogólne dotyczące transportu niezbędnego do wykonania kontraktu omówiono w wymaganiach ogól-
nych. 
Wszystkie materiały muszą być transportowane w sposób nie mogący wpływać na pogorszenie ich wartości i 
cech fizycznych, jak również zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposób uniemożliwiający utratę 
gwarancji na dany materiał lub urządzenie ze względu na uszkodzenia podczas nieprawidłowo prowadzonego 
transportu - uwagi te dotyczą również transportu ręcznego, załadunku i rozładunku oraz dostarczenia danego ma-
teriału na miejsce jego wbudowania.  

     5. Wykonanie robót. 
Ogólne warunki wykonania robót opisano w wymaganiach ogólnych niniejszego opracowania 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, Polskimi Normami  
i ogólnymi zasadami wiedzy budowlanej oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 
Kolejność wykonywania robót. 

 prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań, zdjęcie obróbek 
blacharskich), 

 sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, - cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary,  
 przygotowanie masy klejącej, 
 przyklejenie płyt styropianowych, 
 wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej zbrojonej tkaniną szklana lub polipropylenową, 
 wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,  
 wykonanie obróbek blacharskich, 
 demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

5.1.  Prace przygotowawcze. 
Należy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom podanym wyżej oraz zamontować rusztowania stojakowe 
lub wiszące, przy czym w przypadku rusztowań wiszących należy przymocować osłony ze styropianu tak, aby przy 
zmianie ich położenia nie uszkodzić przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy. 

5.2.  Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie, a w razie potrzeby naprawić i 
wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejanie próbek styropianu. 
Powierzchnie  ściany  należy  oczyścić z kurzu, pyłu,  cienkich  powłok i wypraw (jeżeli uległy w  sposób  widoczny 
łuszczeniu)  i  przykleić  w  różnych  miejscach  8 - 10  próbek styropianu  o wymiarach 10x10cm. Do przyklejenia styro-
pianu stosować kleje lub masy klejące. 
Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwą gr.ok.1mm a następnie przyłożyć i 
docisnąć próbki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. 
Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu, wełny mineralnej . Wytrzymałość 
podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się 
od powierzchni ściany wraz z warstwą klejącą, oznacza to że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że 
wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. 
W takim przypadku należy dokładnie oczyścić powierzchnie ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie 
próbę przyklejania styropianu. 
Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejenia zastosować dodatkowo łączniki z tworzywa do 
mocowania styropianu w ilości nie mniejszej niż 2 na każdą płytę. Jeżeli rozerwanie nastąpi na spoinie klejonej to ozna-
cza, że charakteryzuje się on zbyt niską, wytrzymałością, i takiego kleju nie wolno stosować. 
Przygotowanie powierzchni ścian betonowych lub murowanych otynkowanych pokrytych powłokami malarskimi lub wy-
prawą pocieniona z mas tynkarskich:  
Jeżeli powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie łuszczą, się w sposób widoczny należy usunąć za pomocą szczotek 
drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub innymi sposobami. Po usunięciu powłoki lub wyprawy 
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całą powierzchnię ściany należy zmyć woda. Jeżeli powłoki wyprawy pocieniane z mas tynkarskich nie wykazują żadnych 
objawów łuszczenia lub innych uszkodzeń należy sprawdzić przyczepność do podłoża przez wykonanie próby przykle-
jenia styropianu i wełny mineralnej zgodnie z ww. opisem. 
Jeżeli próba przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie, tzn. przy odrywaniu rozerwie się styropian, a nie nastąpi ode-
rwanie się styropianu od ściany wraz z masa klejącą, wówczas nie ma potrzeby usuwania powłoki lub wyprawy ze ściany. 
Jeżeli przy odrywaniu oderwie się całe próbki styropianu wraz z masą klejącą, należy usunąć powłokę lub wyprawę ze 
ściany sposobami podanymi wyżej. 
Jeżeli powierzchnia ścian ma ubytki lub uskoki nie większe niż 10 mm należy je wyrównać przez nałożenie zaprawy 
cementowej 1 : 3 z dodatkiem około 4 % dyspersji polioctanowo-winylowej lub około 10 % kleju lateksowego ekstra w 
stosunku do masy cementu. Uskoki większe niż 30 mm należy wyrównać przez naklejenie grubszej warstwy styropianu 
o tak zmieniającej się grubości, aby nastąpiło wyrównanie płaszczyzny ściany. 
Jeżeli nie ma płyt styropianowych o niezbędnej grubości, należy nakleić najpierw warstwę styropianu wyrównawczą o 
zmiennej grubości a dopiero po 3 - 4 dniach przykleić w tym miejscu właściwa warstwę styropianu. 
Tynk podkładowy musi być stabilny, nośny, suchy, jednorodny i wolny od zanieczyszczeń. Powierzchnia powinna być 
równa i gładka. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 °C ani wyższa 
od +25 °C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności, chronić przed bezpośrednim 
wpływem opadów atmosferycznych. Ponieważ tynk wiąże poprzez odparowanie wody, czas wiązania w okresach dużej 
wilgotności powietrza może się wydłużyć. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. 
Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, ubrania roboczego należy natychmiast czyścić używając większej ilości 
czystej wody. Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą, ilością czystej wody  
i skonsultować się z lekarzem. 
Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego. 
W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 
próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB 
dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 

5.3.  Przygotowanie klejów i mas klejących. 

W metodzie "lekkiej" ocieplania ścian zewnętrznych budynków należy stosować kleje i masy klejące odpowiadające wy-
maganiom stawianym wyżej.  Masę klejącą na bazie kleju lateksowego ekstra; przeznaczoną do przyklejania styropianu 
do ocieplonych ścian oraz tkaniny do styropianu - przygotowuje się przez wymieszanie kleju lateksowego ekstra z ce-
mentem hutniczym 25 i piaskiem w odpowiedniej proporcji.  

5.3.1Przyklejanie płyt styropianowych  
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian można przystąpić do przyklejenia płyt styropianowych. Przyklejanie 
płyt styropianowych należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty styropianowe można przykle-
jać przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest nie niższa od 5°C. Do przyklejenia płyt styropianowych 
należy stosować kleje i masy klejące wg opisu podanego wyżej.  
Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach, pasami o szer. 3 - 4 cm, a na pozostałej powierzchni 
plackami o śr. około 8cm. Pasma należy nadkładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. Na środkowej 
części płyty styropianowej, wełny  mineralnej  należy nałożyć 10 -12 placków gdy płyta ma wymiar 500 x 1000mm. Na 
płytach o mniejszych wymiarach należy nałożyć odpowiednio mniej placków. Po nałożeniu masy klejącej, płytę należy 
bezpośrednio przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do 
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. 
Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt 
styropianowych po raz drugi, ani uderzania lub poruszanie płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropia-
nowej należy ją oderwać i odcisnąć do powierzchni ściany. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych kra-
wędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Płyty styropianowe należy układać na styk. Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2mm. Szczeliny większe niż 2 mm 
należy wypełnić paskami styropianu. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu więk-
szych niż 3mm, dlatego też w celu wyrównania przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami o dł. 
około 40 cm, wyłożonymi papierem ściernym. Nie  
dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz wyrównywania nierówności na powierzchni sty-
ropianu maską klejącą. Zużycie masy klejącej do przyklejania płyt styropianowych do podłoża z betonu, tynku tradycyj-
nego i mozaiki szklanej wynosi około 6 kg/m2, a do podłoża z fakturą grysową około 8 kg/m2. 

5.3.2 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych. 
Dodatkowe mocowanie  płyt  styropianowych, wełny mineralnej   za  pomocą  łączników mechanicznych zgodnie z za-
sadami określonymi w odpowiednich świadectwach ITB dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. Ze-
wnętrzne części łączników (główki} powinny być przykryte tkaniną zbrojącą. 

5.3.3 Przyklejanie tkaniny zbrojącej. 
Tkanina zbrojąca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynków metodą "lekką" 
powinna odpowiadać wymaganiom określonym wyżej. 
Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia sty-
ropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25 °C. Jeżeli jest 
zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet 
jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy 
klejące do tego przeznaczone. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą o gr. 
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ok. 3mm rozpoczynając od górny ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej 
należy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojąca rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w 
masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w maskę 
klejącą. Następnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę klejącą gr. ok.1mm w celu całko-
witego przykrycia tkaniny. Przy nadkładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy 
klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 6mm. Naklejona tkanina nie po-
winna wykazywać sfałdowania, powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na 
zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. 
Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich 
głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie bezpośrednio na sty-
ropianie kawałków tkaniny o wym. 20x35cm Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi 
narożnika lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szer. ok.15cm. W taki sposób należy również wywinąć 
tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach piono-
wych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i drzwi balkonowych, należy przed przyklejeniem tka-
niny wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. 
W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Jeżeli ściany bu-
dynku narażone są na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być przyklejona na całej wysokości ścian. 
Dwie warstwy tkaniny należy naklejać również na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i balkonowych w przypadku 
braku kątowników wzmacniających. Na narożnikach tych należy przykleić do styropianu paski tkaniny o szer. 20 cm, a 
następnie przykleić tkaninę właściwą. Obie warstwy tkanin należy naklejać na płytach styropianowych w sposób opisany 
wyżej, przy czym drugą warstwę tkaniny można przyklejać po stwardnieniu i przeschnięciu pierwszej warstwy masy kle-
jącej. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej niż 8mm. 

5.3.4Sposoby docieplenia ścian w miejscach szczególnych - ocieplanie ścian na narożnikach. 
Narożniki budynku należy okleić płytami styropianowymi, zwracając uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt styropia-
nowych i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach narożników. 
Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wys. 2 m od poziomu terenu, należy stosować kątowniki z 
perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać 
tkaninę szklaną lub polipropylenową z wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę przyległa z każdej strony naroż-
nika. 

5.3.5  Ocieplanie ościeży okiennych i drzwiowych. 
Do ocieplania ościeży okiennych należy stosować płyty styropianowe, wełny mineralnej  o gr. nie mniejszej niż 4cm. Na 
powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o szerokości umożliwiającej 
wywiniecie ich na ocieplenie ościeża zgodnie z rysunkiem. 
Następnie na całej powierzchni ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak 
przycięte, aby przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających ościeża. 
Na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być 
podcięty, a wyprawa wraz z tkanina zbrojąca powinna być położona na blachę. Styki podokienników z ościeżnica na-
leży uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym przez położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennikiem w 
czasie jego przybijania. 

5.3.6  Ocieplanie ścian przy cokole budynku. 
Styropian przyklejony na ścianie parterowej należy przedłużyć poza krawędź. Dolną krawędź płyt styropianowych należy 
wzmocnić przez naklejenie kątownika wzmacniającego oraz tkaniny zbrojącej ,którą należy wywinąć na powierzchnię 
styropianu oraz około 10cm na ścianę cokołowa. Należy wyrobić spadek od budynku a następnie przykleić płyty styro-
pianowe na ścianie cokołowej. 
Przyklejając drugą warstwę tkaniny zbrojącej na ścianie parterowej należy ją przedłużyć na styropian przyklejony na 
cokole oraz na nie ocieplona ścianę cokołu około 10 cm poniżej styropianu. Styropian przyklejony na cokole należy 
zabezpieczyć dodatkową, drugą warstwą tkaniny i pogrubioną warstwą wyprawy (7 - 8 mm).  

5.3.7 Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich. 
Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej lub polipropyleno-
wej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż 5°C i nie 
wyższych niż 25°C. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli 
jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin. Przed nałożeniem mas tynkarskich na war-
stwie zbrojącej z tkaniny polipropylenowej należy usunąć wystające włókna na stykach połączeń pasów tkaniny przez 
ich odcięcie lub wytopienie np. za pomocą lut-lampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tyn-
karskie przyjęte w niniejszym opracowaniu. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić zgodnie z odpowied-
nimi świadectwami ITB. 

- Tynk cienkowarstwowy 
Strukturalny tynk cienkowarstwowy silikatowy o fakturze nakrapianej, gr. kruszywa do 2mm. Stosowany do ręcznego, 
barwnego, dekoracyjnego wykończenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych na równych i nośnych podłożach mineral-
nych. 
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Właściwości i sposób wykonania 

Tynki  silikatowe  są  gotowymi do użycia tynkami o konsystencji pasty,  produkowanymi  na  bazie szkła wodnego i 
kruszywa marmurowego o gr. 2mm. Po wyschnięciu stanowią trwałą, hydrofobową wyprawę tynkarską o bardzo dużej 
przyczepności do podłoża.  
Tynk tworzy warstwę charakteryzującą się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, zapewniającą  swobodny  transport 
pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał na którym  zostały wykonane.  Jest  on  również  odporny  na  mycie,  
czynniki  atmosferyczne  oraz  agresywne składniki zawarte w podłożu jak również w środowisku naturalnym.  Zawiera 
ponadto środki ograniczające rozwój pleśni i grzybów na ich powierzchni. 
Tynków nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać wodą ani zagęszczać.  
Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać celem wyrównania konsystencji. 
Nakładać na przygotowane podłoże równomierną warstwę o grubości kruszywa, przy pomocy  pacy ze stali nierdzew-
nej. Nadmiar materiału ściągać z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnie fakturuje się przy użyciu 
pacy z tworzywa sztucznego ruchami okrężnymi. Czas otwarty pracy (pomiędzy nałożeniem masy a zatarciem) zależy 
od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji masy. Należy doświadczalnie (dla danego podłoża i danej 
pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciąganie i zatar-
cie). Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre” nie dopuszczając zaschnięcia zatartej partii przed naciągnię-
ciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry 
zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną po-
wierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku przed bezpośrednim nasłonecz-
nieniem i bardzo wysoką wilgotnością, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku zależy od 
podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od 12 do 48 godzin. Ponieważ tynk wiąże poprzez od-
parowanie wody, czas wiązania w okresach dużej wilgotności powietrza może się wydłużyć.  
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 °C ani wyższa od +25 °C. 
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy stosowaniu tynków silikatowych, należy na jedną powierzchnię nakładać 
tynk o tej samej dacie produkcji. 
Przed   tynkowaniem  należy   dokładnie  zabezpieczyć   wszystkie   elementy   znajdujące   się w pobliżu, np. szyby, 
stolarkę, obróbki blacharskie itp., gdyż zabrudzenia spowodowane tynkiem silikatowym po jego wyschnięciu są nie do 
usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża.  
Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą.  
Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, ubrania roboczego należy natychmiast czyścić używając większej ilości 
czystej wody. Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z 
lekarzem. 

- Wykonanie obróbek blacharskich. 
Wykonując obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ociepionych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza 
lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody 
deszczowej. 
Obróbki należy mocować do kołków drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie 
dopasowanych wycięciach w styropianie. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Jakość i funkcjonalność zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. 
Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających 
zakryciu) 

7. Odbiór robót  
Roboty wykonywane przy zadaniu będą podlegały następującym odbiorom: 

a. odbiór robót zanikających, 
b. odbiór częściowy, 
c. odbiór końcowy, 
d. odbiór ostateczny. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbiorów powinny być wpisy w dzienniku budowy wykonane przez Inspektora 
nadzoru. 
Roboty związane z ocieplaniem ścian metodą "lekką - mokrą” oraz stropodachu powinny być wykonane przez wyspecja-
lizowaną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowa-
dzony przez wykonawcę a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót należy prowadzić dzienniki 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Częściowe odbiory robót polegające na sprawdzeniu, czy poszczególne 
etapy robót zostały wykonane zgodnie z wymaganiami świadectwa ITB, dokumentacji technicznej sporządzonej do kon-
kretnego obiektu oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”. 
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót;  
- przygotowanie powierzchni ścian (podłoża pod układ ociepleniowy),  
- przymocowanie do podłoża płyt styropianowych, 
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podkładu pod fakturę elewacyjną), 
- wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,  

9. Rusztowania  
     Ogólne wymagania dotyczące rusztowań przyściennych. 
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Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: 
     - o zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność 
      -  w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu, gołoledzi. 
      -  Podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10m/s 
  Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej  do pomieszczenia zatrud-

nionych na nich pracowników, składowania  podręcznych narzędzi i  niezbędnych  ilości  materiałów oraz wykony-
wania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót. 

    Używanie skrzyń,  beczek,  bloczków itp.  przedmiotów jako rusztowań  lub podpór do pomostów roboczych jest 
zabronione. 

    Obciążanie pomostów ponad 'określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz pozostawianie 
narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione. 

    Użytkowanie   rusztowania   powinno   być   dopuszczone   dopiero   po   jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór 
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania określonych robót zapisem w dzienniku bu-
dowy, dokonanym przez kierownika budowy. 

    Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzić okresowo, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, a ponadto po silnym wie-
trze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. 

 
10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
10.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obli-
czona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakcepto-
wanych przez zamawiającego lub ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają: 

a. przygotowanie stanowiska roboczego, 
b. dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
c. obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
d. ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
e. ocenę i przygotowanie podłoża, 
f. zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszcze-

niem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania. 
g. wyznaczenie krawędzi powierzchni (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, krawędzie 

powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
h. gruntowanie podłoża, 
i. przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża i mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie ewen-

tualnych nieszczelności, 
j. szlifowanie powierzchni płyt, 
k. mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu  
l. wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
m. gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), wyznaczenie przebiegu                i montaż 

profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na na-
rożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem do-
datkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

n. wykonanie warstwy wykończeniowej  (po wyznaczeniu  ewent.  Płaszczyzn kolorystycznych)-tynki, okładziny, 
o. usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 
p. uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
q. usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą                  i 

zgodnie z zaleceniami producenta, 
r. likwidację stanowiska roboczego. 
s. Ustawienie i rozbiórkę oraz czas pracy rusztowań, 
Pozostałe roboty będą rozliczane według uzgodnionych cen jednostkowych,  
11.DOKUMENTYODNIESIENIA 
11.1. Normy 
a. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styro-

pianu (EPS)  produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
b. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
c. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
d. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określenia. 
e. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
f. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
g. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbio-

rze. 
h. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
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i. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

11.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
a. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 póz. 2016 z 2003 roku z 

późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  

ODBIORU ROBÓT  
 

XIV. Elementy zewnętrzne 
Dane ogólne 
1.1. Adres i nazwa obiektu :  Budynek szkolny- adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego roz-
budową              
1.2. Inwestor: MOW Jastrowie ul. Poznańska 35 dz.nr.2026/6 

1.3. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Budynek 
szkolny-adaptacja budynku stacji diagnostyczna na  cele edukacyjne wraz z jego rozbudową     Jastrowie ul. Poznańska 35 
dz.nr.2026/6 

1.4. Zakres robót objętych ST 
-Wykonać opaskę  z kostki POLBRUK grub. 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej   
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykona-
nia i Odbioru Robót  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, i obo-
wiązującymi normami. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały  
Stosowane materiały 
Kostka betonowa klasa “50”. . o wym. szer. 10 cm dł. 20 cm gr. 6  cm  
piasek na podsypkę i  zapraw, 
cement do podsypki i zapraw, 
2.1 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej ,a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM 
Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu. krawędzie elementów po-
winny być równe, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
2.2. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką, mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 
powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustalą inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-1 
1113:1996 (2), cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1 997(4) i wody odmiany 1 odpowia-
dającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) (5). 
b)  do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  
c)  zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 
       d)  do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej. 
3 . Sprzęt 
Małe  powierzchnie  chodnika  z  kostki  brukowej  wykonuje  się  ręcznie. 
Do  zagęszczenia  powierzchni  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną. 
 
4. Transport 
Do  transportu  kostki  stosować  należy  dowolne  środki  transportu. 
 
 5. Wykonanie robót. 
5.1. Ułożenie nawierzchni z kostek betonowych  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości Na większym fragmencie robót 
zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału. w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego 
koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu 
lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie ko-
stek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
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Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wy-
stawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ście-
ków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy murku , obrzeżach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połó-
wek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypo-
wych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą., przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półme-
trowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stale. Przed dal-
szym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
5.2.Ubicie wykonanej nawierzchni drogowej i chodnikowej 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.3 Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania 
prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią 
chodnika kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pkt. 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej. 
b) zaprawą cementowo-piaskową spełniającą wymagania pkt. 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu 
wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. 
Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami 
z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być  
oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne. wkła-
dając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnie należy starannie oczyścić szczególnie dotyczy to na-
wierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
Montaż ogrodzenia panelowego 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1.Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej  
- Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wyru-
szeń, spoin i szczelin 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowałem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta. 
- ewentualnie wykonanie podbudowy. 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 
Jednostka obmiarową ogrodzenia jest metr. Obmiary bram, furtek jednostka obmiarowa jest 1 komplet 
 
9. Podstawa płatności 
9.1.Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, płytek chodnikowych klinkieru drogowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
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- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- wykonanie podsypki, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 
- odwiezienie sprzętu. 
Jednostka obmiarową ogrodzenia jest metr. Obmiary bram, furtek jednostka obmiarowa jest 1 komplet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


