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Dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowej-technicznej do projektu budowlanego dla Il etapu inwestycji
polegajacej na budowie obiektu sportowo-rekreacyjnego (plac turniejowy) wraz z loza sedziowska (scena), dwoma
trybunami dla widowni, wieza akustyka oraz niezbgdng infrastrukturg techniczng oraz peklienie nadzoru
autorskiego podczas realizacji inwestycji.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
Szanowni Panstwo,

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stebarku, przekazuje odpowiedzi na pytania, ktore wplyngly do
Zamawiajacego:

Pytanie 1.:

W nawigzaniu do zapytania ofertowego dotyczacego petnienia ustugi nadzoru inwestorskiego prosze o przestanie
dokumentacji budowlanej celem doktadnej wyceny oraz o wskazanie warto$ci przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedz:

Zamieszczamy projekt budowlany z czescig techniczng dla I etapu inwestycji zrealizowanego w ubiegltym roku.
Cze$¢ techniczna - szczegotowa dla II etapu tj. inwestycji planowanej do ukonczenia do 1 lipca br. zostanie
opracowana po wyborze wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Zapytanie ofertowe na wykonanie
dokumentacji  projektowej technicznej jest aktualnie zamieszczone na stronie BIP  Muzeum.

Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie $§wiadczyt nadzor autorski nad projektem podczas realizowanych
prac oraz wykona przedmiar robot dla tego zakresu. W poprzednim roku, tj. w I etapie powstata scena z dwiema
wiezami, w tym roku tj. w Il etapie inwestycji zaplanowano wykonanie dwoch trybuny dla widowni, wiezy
akustyka, pokrycia dachu (lozy) oraz cato$¢ infrastruktury koniecznej do wykonania tych elementow.

Wartos¢ robot jest na tym etapie nieznana. Kosztorys szczegdlowy (ZZK) jest zadaniem projektanta na etapie
wykonania dokumentacji projektowej technicznej dla 11 etapu inwestycji.

Elektronicznie
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