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WYMAGANIA OGÓLNE  

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót 
budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie 
zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów robót 
budowlanych związanych z remontem i adaptacją pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na 
potrzeby kulturalne, przy ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu. 
  

1.2.  Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie prac remontowych i przebudowy pomieszczeń związanych 
remontem i adaptacją pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne 
  

Inwestor:  Centrum Kultury Dwór Artusa   

    Rynek Staromiejski 6  

87-100 Toruń  

   

1.3.  Podstawa opracowania specyfikacji  

1.Umowa z Inwestorem  

  

1.4.  Zakres robót objętych SST  

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować 

w powiązaniu z zamieszczonymi w dalszej części dokumentu szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi SST:  

 

1.5.  Określenia podstawowe.  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu.  

Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.  

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 

budowy.  

Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą 

załącznik nr 11-20 do Specyfikacji.  
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Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu.  

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa 

kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do 

działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.  

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 

wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 

Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Umowy.  

Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera.  

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót.  

Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 

stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli 

występują) , które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.  

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 

budowla lub obiekt małej architektury.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 

zawiera  podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  

Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 

wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.  

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 

następców każdej z tych osób.  

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą 

być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe 

wydawane na piśmie.  

Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej.  
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Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 

zakończeniu.  

Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 

Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunków 

Zamówienia.  

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.  

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 

odpowiednie.  

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 

Umowy.  

Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż 

Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz 

usunięcia wszelkich wad.  

Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie 

rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z 

Umową.  

Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym.  

Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót stanowiący załącznik nr 21 do Specyfikacji.  

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 

obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 

Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.  

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 

obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.  

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.  

Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy,  

Ofertę   

Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

dokumentację  projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 

Umowy. Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 

część Robót Stałych.  

Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 

dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar 

Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.  

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby(ób).  



  

7 

 

Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne SST - 00  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową.  

Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są 

załączone do Oferty i stanowią jej część.  

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową.  

    

2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 

z wytycznymi zawartymi w przedmiarze robót, specyfikacją techniczną (SST), oraz przepisami 

prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  

  

Zakres robót  

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 

ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym 

odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 

wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 

przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 

dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z 

inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  

  

Ochrona i utrzymanie robót  

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 

budowy.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż w 24 godziny 

od wezwania, pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  

  

Zgodność robót z PB i SST  

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty 

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 
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dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 

umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i SST.  

Dane określone w PB i w SST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub SST i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

  

2.1.  Projekt budowlany  

Projekt budowlany dla remontu i przebudowy pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 13 wraz z 
dobudową platformy dla osób niepełnosprawnych w celu przystosowania części budynku na 
oddziały przedszkolne, obejmuje:  

− Przedmiary robót  

− Specyfikacje techniczne 

− Projekt budowlany przebudowy i remontu 

  

2.2.  Teren budowy  

Przekazanie terenu budowy  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:  

− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót),  

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.  

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 

opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem 

obiektu).  

  

Zabezpieczenie terenu budowy  

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych 

– w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny 

sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej 

zapłacie.  
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Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 

Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia  

  

2.3.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 

związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia budowy.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 

powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 

obciążą one Wykonawcę.  

  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność.  

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).  

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  

  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  
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− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 

środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;  

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 

sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 

przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 

obciążają Wykonawcę;  

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót, obciążają Wykonawcę.  

  

Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do 

Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.  

  

Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 

maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielami użytkownika nieruchomości.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 

jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  

  

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
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wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

  

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.  

3.1.  Materiały  

Akceptowanie użytych materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 

jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego 

materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów 

z tego źródła.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

prowadzenia robót.  

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  

  

Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

  

Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 

będą zapłacone.  

  

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów  

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami ST.  

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:  

− współpracę i pomoc Wykonawcy,  

− wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.  

  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
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3.2.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do 

robót.  

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie.  

  

3.3.  Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych 

materiałów.  

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

  

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

4.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, 

programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
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4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i 

instrukcjach.  

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 

koszt Wykonawcy.  

  

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

5.1.  Zasady kontroli jakości i robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania 

robót zgodnie z PB.  

  

5.2.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

  

5.3.  Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 

żądanie Inspektora nadzoru.  

  

5.4.  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

  

  

5.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

poniesie Wykonawca.  

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 

Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 

poniesie Wykonawca.  

  

5.6.  Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia materiału 

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 

ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.  

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 

każde żądanie.  

  

 

5.7.  Dokumenty budowy  

Księga obmiaru robót.  

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o 

dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 

kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 

wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 

potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.  
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Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST.  

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  

− numerem kolejnym karty,  

− podstawą wyceny i opisem robót,  

− ilością przedmiarową robót,  

− datą obmiaru,  

− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału 

SST,  

− ilością robót wykonanych od początku budowy.  

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia 

po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  

  

Dokumenty laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań 

sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  

  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

 − protokół przekazania placu budowy,  

− harmonogram budowy,  

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoły odbioru 

robót,  

− protokoły z narad i ustaleń,  

− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji,  

− korespondencja na budowie.  

  

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  budowie  w miejscu 

 odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.  

  

6.  OBMIAR ROBÓT.  

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i SST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 

płatności.  

  

6.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót.  

  

6.3.  Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  

  

6.4.  Wykonywanie obmiaru robót  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  

− podstawę wyceny i opis robót,  

− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),  

− datę obmiaru,  

− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu  

pomocniczego,  

obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:  

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,  

− ilość robót wykonanych od początku budowy,  

− dane osoby sporządzającej obmiaru.  

  

7.  ODBIÓR ROBÓT  

7.1.  Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

− odbiorowi robót zanikających,  

− odbiorowi częściowemu, elementów robót,  

− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, − 

odbiorowi pogwarancyjnemu.  

  

7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
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Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem o tym także Inspektora.  

  

7.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

  

7.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.  

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 

kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie 

siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 

umowie.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w umowie.  

  

7.5.  Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego.  
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7.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający:  

− Obmiar robót (jeśli wymagany)  

− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.  

− Protokoły prób i badań.  

− Rozliczenie z demontażu.  

− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.  

− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin tego odbioru.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 

odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  

  

8.  PODSTAWY PŁATNOŚCI  

8.1.  Ustalenia ogólne  

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone w SST i PB. Cena obejmuje:  

− robociznę,  

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia,  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 

zaplecza,  

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót.  

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 

zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły 

rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.  

  

8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie.  
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9.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami)  

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 

późniejszymi zmianami)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 

401)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)  

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997  

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).  
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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z remontem i adaptacją pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na 

potrzeby kulturalne, przy ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

  45210000-2    Roboty budowlane w zakresie budynków  

    45262400-5  Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  

  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót wymienionych w SST  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowej ramy pod centralę wentylacyjną. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową_, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Stal konstrukcyjna  

Dostawa na budowę obejmuje gotowe elementy konstrukcji stalowych ze stali S235 kl.1. 

fabrycznie wykończone, zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni przez malowanie. Wykaz 

konstrukcji stalowych znajduje się w opisie technicznym i na rysunkach zestawczych projektu 

konstrukcji.  

2.1.1. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni, wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 

czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.  

Cechowanie elementów - farbą na elemencie.  
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2.2. Łączniki  

Jako łączniki występują połączenia spawane.  

2.2.1. Materiały do spawania  

Do spawania konstrukcji należy zastosować spawanie elektryczne, przy użyciu elektrod 
otulonych E35A RA wg PN-EN-499. Elektrody powinny mieć:  
1. zaświadczenie jakości  

2. spełniać wymagania norm przedmiotowych  

Opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm i wymaganiami producenta.  

2.4. Powłoki malarskie  

Dokumentacja projektowa przewiduje dostarczenie konstrukcji stalowej ramy pod centralę 

wentylacyjną i zabezpieczenie antykorozyjne farbami epoksydowymi dla klasy korozyjności 

środowiska C2.  

Na budowie należy skontrolować stan powłok malarskich i ewentualnie uzupełnić miejsca 

uszkodzone po uprzednim oczyszczeniu.  

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji  

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowie powinny być wyładowywane żurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 

długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnień dla zabezpieczenia przed 

odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 

do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania.  

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej i 

ogniowej.  

2.6. Badania na budowie  

2.6.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inspektora Nadzoru.  

2.6.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

– jakości materiałów, spoin, otworów na _śruby,  

– zgodności z projektem,  

– zgodności z atestem wytwórni  

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  

– jakości powłok antykorozyjnych i ogniowych.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 

budowy.  
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3. SPRZĘT  

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, podnośników i innych 

urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 

dozorze technicznym powinny by_ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 

uprawniającymi do ich eksploatacji.  

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych  

a) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwia wykonanie złączy zgodnie z 

technologii spawania i dokumentacją konstrukcyjną.  

b) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.  

c) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.  

d) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:  

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych  

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją;  

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru.  

  

4. TRANSPORT  

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

Sposób składowania wg punktu 2.5.  

Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

  

Transport materiałów   

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora 

Transport pionowy za pomocą dźwigu  

  

Składowanie materiałów i konstrukcji  

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 
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do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania.  
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.  
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu.  

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania Ogólne” pkt.4.  

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu 
budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę  
Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz 
metoda montażu zostały zaakceptowane.  
Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego 
oraz do składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 
produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż 
montaż można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na 
miejscu, powodujących opóżnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego.Wszystkie 
prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie 
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z 
prawidłami rzemiosła technicznego.  
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 
fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości  -  dostarczane na 
plac budowy z zabezpieczeniem osłonami.  
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu 
takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób 
ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich 
grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym.  
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy 
nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W 
związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą 
szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie 
należy dokładnie ukosować lub wykrawać.  
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie 

oczyszcić szczotką lub piaszczarką.  

Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej 
wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 
wyszczotkować i odtłuścić, oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że  Architekt 
i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego 
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typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, 
tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj 
przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościch winien być zgodny ze 
współczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez  
Architekta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3).  
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest uważany za 
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty.  
Powinien on również dostarczyć Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne 
świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, 
jak i na placu budowy, zgodnie z normami.  
  

Montaż konstrukcji  

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnić osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego 

i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 

zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  

- sprawdzić stan miejsca montażu, kompletność i stan otworów montażowych oraz - 

 reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.  

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi.  

- naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania. 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 

konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny . W każdym 

stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 

wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 

materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została 

podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.  

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu 

styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.  

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 

właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 

wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie 

powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków 

a w razie konieczności rozwiercać.   

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:  

Lp.   Rodzaj odchyłki          Dopuszczalna odchyłka  

1 odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej    - 5 mm  

2 odchylenie osi słupa od pionu       - 15 mm  

3 strzałka wygięcia  h/750         - nie więcej   niż 15 mm  

4 wygięcie belki lub słupa l/750        - nie wiece niż 15 mm  

5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej  
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Cięcie  

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków metalu po cięciu.  

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.  

Prostowanie i gięcie  

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.  

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.  

Połączenia spawane  

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 

gołym okiem.  

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.  

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

Wykonanie spoin  

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

− 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: − 

5% – dla spoin czołowych − 10% – dla pozostałych.  

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.  

Wymagania dodatkowe takie jak:  

- obróbka spoin  

- przetopienie grani  

- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.  

Zalecenia technologiczne  

spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 

ponowne ich wykonanie.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5.  

Roboty podlegają odbiorowi.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru są:  

- masa gotowej konstrukcji w tonach.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje:  

- dostawę konstrukcji fabrycznie wykończonej  

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  

- wykonanie montażu konstrukcji  

- naprawienie uszkodzeń powłok malarskich  

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa i klatek montażowych - uporządkowanie i 

oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.  

  

10. PRZEPISY ZWI ZANE  

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN 

10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy.  

PN-EN-499 Elektrody stalowe otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych  

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. wady złączy spawanych. nazwy i określenia.  
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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z remontem i adaptacją pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na 

potrzeby kulturalne, przy ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  

  45260000-7    
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.  

    45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe.  

      Podłoża i podkłady z zapraw i betonu  

  
1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.   
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich.  
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa.  
  
1.4.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z:  

− naprawą podkładów betonowych w pomieszczeniach piwnicy nr 010 i 011,  
− wykonaniem warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod posadzki wykończone 
linoleum 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
  
2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  
  
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności:  

− nie powinien zawierać domieszek organicznych,  
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Kruszywo   

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez 
domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg.  PN-EN-12620:2004  
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do 
betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.  

Woda   

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Cement  

Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 1008:2004.   
Zaprawy budowlane zwykłe   
Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 
normy lub aprobaty technicznej.  
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Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej 
musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom:  

− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 
2006, PN-EN 196-6; 1997, − sprawdzenie zawartości grudek.  
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, − koniec wiązania - najpóźniej po 
upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: − wg próby Le 
Chateliera - nie więcej niż 8 mm, − wg próby na plackach - normalna.  
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu.  
  

Beton B-10  

Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i 
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. 
Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą 
. Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie 
większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek 
wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. Wymagania 
ogólne wg PN-EN 206-1:2003.  

Beton B-25  

Wymagania szczegółowe  
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania:  

− nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  
− mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-
B06250,  

− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości.  
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Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.  
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  

− z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  

− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową  

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej.  
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  

− 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, − 
450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i 
wyższych.  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.  
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy -EN 
2061:2003  nie powinna przekraczać:  

− wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
− wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm,  

− wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  

− metodą Ve-Be,  
− metody stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 
w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  

− ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
− ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
− Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem 

Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy 
stożka opadowego.  
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Masa zalewowa wg BN-74/6771-04  
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 
(wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak 
tłuszczowy)  
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.  
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.  
Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175  
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, 
włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających 
przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica 
kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne)  
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:  
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,  
– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,  
– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoin 

kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w 
masie, – wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej ni_ – 20 mm,  

– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,  
– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z 

wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, – gęstość pozorna, nie mniej 
niż – 1,5 mm.  

   
3.  SPRZĘT  

3.1.  Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i SST.  
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.   
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację.   
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do 
robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie.  
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3.2.  Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu:  

− betoniarki wolnospadowej,  
− pompy do betonu,  
− przenośnych zbiorników na wodę,  
− drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,  
− polewaczek do pielęgnacji 
betonu, − elektronarzędzia.  
  
4.  TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3..  
  
4.2.  Transport materiałów  

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 
betoniarskiego. Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 
naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego 
(bezpośrednio po wymieszaniu).  
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.   
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 
niż: − 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C  

− 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C  
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C  
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne  
  
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym 
pomieszczeniu, w temperaturze od +50C do +350C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty 
produkcji.  
Zaprawę samopoziomującą można składować do 6 miesięcy od daty produkcji na paletach, w 
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.  
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Magazynowanie cementu  

cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);  
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach).  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny 
jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:   

− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych.  
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy.  
  
5.2.  Podłoże i warstwy wyrównawcze  

Przygotowanie zaprawy cementowej  

Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą i w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.  
Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu.  

Podłoże - piasek zagęszczony   

Grunt nośny – piasek grubości 15cm i 30cm, układany warstwami i zagęszczony na mokro 
wykonywać wg ST „Roboty ziemne” Podkład betonowy  

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 
na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym 
wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy 
temperatura powietrza spadła poniżej 5oC, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas 
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opadów deszczu. Wykonuje się ją w jednej warstwie o grubości od 10 do 20cm po 
zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczenie. 
Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 
stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, 
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie 
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej 
mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.  
  
5.3.  Mieszanka betonowa  

Wytwarzanie mieszanki betonowej  

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem.   

Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne.  
  
5.4.  Betonowanie  

Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

− Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej.  

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.  
− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

− Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.  

− Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  
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− Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.  

− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne.  

Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu.  
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

Wymagania przy pracy w nocy  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
  
5.5.  Pobranie próbek i badanie  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:  

− badanie składników 
betonu − badanie 
mieszanki betonowej − 
badanie betonu.  
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5.6.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

Temperatura otoczenia  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni.  

Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji.  
  
5.7.  Pielęgnacja betonu  

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. Okres pielęgnacji  

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania.   
  
5.8.  Wykańczanie powierzchni betonu Równość powierzchni i tolerancji.  
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  



  

40 

Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne SST - 02 

− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,  

− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany,  

− równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm.  
  

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy:  

− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,  
braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,  

− wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.  

  
5.9.  Wykonanie podbetonu  

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym.  
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.  
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.  

  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 
5 Ogólnej specyfikacji technicznej.  
  
6.2.  Badania w czasie robót   

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:  

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  



  

41 

Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne SST - 02 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną wyżej.  

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych.  
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy.  
  
6.3.  Badania w czasie odbioru  

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary)  

− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców Prawidłowości wykonania 
podkładów przez sprawdzenie:  

− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać 
prześwitów większych niż 2mm.  
odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,  

  
6.4.  Ocena wyników badań  

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, 
które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny 
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
  
7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.   
Umowa jest kontraktem ryczałtowym, dlatego czynności obmiarowe mogą być 
przeprowadzone w wyjątkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach 
kontrolnych. Jednostki obmiarowi, zgodne z pkt 9.  
  
8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru podkładów.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane.  

− podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
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− w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie 
wykonać.  
  
8.2.  Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
podkładów.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić z zanieczyszczeń.  
  
8.3.  Odbiór podkładów i posadzek betonowych  

Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z 
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.   
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin 
stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.   
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  

− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót  

− równości podkładu  
− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.  
wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  

− prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,  
− prawidłowości wykonania spadków,  
Odbiór gotowych podkładów i posadzek betonowych powinien być potwierdzony 
protokołem, który zawiera:  

− ocenę wyników badań  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
  
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8  

Cena jednostkowa wykonania [m3] podłoża, podkładu, obejmuje:  

− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− wykonanie podłoża lub podkładu,  
− wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,  
− pielęgnację betonu ,  
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− roboty wykończeniowe i uporządkowanie 
terenu, − przeprowadzenie wymaganych 
pomiarów.  

Cena jednostkowa wykonania [m2] posadzki betonowej, obejmuje:  

− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem 
rozproszonym, − roboty wykończeniowe i uporządkowanie 
terenu, − przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

  
PN-EN 206-1:2003    Beton.  
PN-EN 196-1:2006    Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  
PN-EN 196-3:2006   Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości.  
PN-EN 196-6:1997    Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-EN 197-1:2002/   Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
                                   cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące   

cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku  
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-B-03264/2002    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
PN-90/M-47850:1990  Deskowania dla budownictwa monolitycznego.  
Instrukcja ITB 156/87   Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur.   
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zapraw.  
PN-EN 12620:2004    Kruszywa mineralne do betonu.  
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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych remontem i adaptacją pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na 

potrzeby kulturalne, przy ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu. 

 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-1      
Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych.  

  45410000-4    Tynkowanie.  

  

1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z 

dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do 

pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.  

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem 

obutych składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, 

używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.  

  

1.4.  Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:   

− tynki cementowo-wapienne 

   

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
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2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

  

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Piasek (PN-EN 13139:2003)  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  

nie zawierać domieszek organicznych,  

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm.  

Zaprawa cementowo - wapienna  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz 

cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501.   
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3.  SPRZĘT  

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

  

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  

  

4.2.  Transport materiałów  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 

stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 

5 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano 

montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

  

5.2.  Przygotowanie podłoży  

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 

oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 

producenta.  

Wadliwe wykonanie połoza podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 

gotowego tynku (np. powstawanie rys).  
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Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod 
tynk. Podłoże pod tynk musi być:  

− równe,  

− nośne i mocne,  

− wystarczająco stabilne,  

− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),  

− szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,  

− wolne od wykwitów,  

− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.  

Ostrzeżenia i wskazówki.  

Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania 

prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić 

pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów.  

  

5.3.  Sprawdzenie podłoża pod tynk.  

Ogólne sprawdzenie podłoża.  

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości 

powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą  ścierania, drapania lub zwilżania.  

Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk.  

Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.  

Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania.  

Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.  

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.  

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.  

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. 

Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w 

tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku.  

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające 

przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.  

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe 

niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni 

przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).  

Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność 

tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, 

przy pomocy szczotki drucianej.  

Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie 

przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 

oczyszczenia muru.  

Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 

odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem 

do tynkowania.  
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5.4.  Tynkowanie.  

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 

ocenić podłoże pod tynk.  

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. 

Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy 

oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac 

tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace 

tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku.  

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być juz wiadome, jaką 

przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki 

(lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych.  

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 

warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone 

zastosowanie.  

Ciepłe warunki pogodowe.  

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ 

na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne 

nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej 

powierzchni.  

Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków 

pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko 

powstawania rys.  

Zimne warunki pogodowe.  

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu 

wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia 

objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo 

struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość.  

Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy 

temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, 

przyczepności tynku i inne.  

Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 

temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. 

warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia.  

Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 

wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju 

tynku. Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych 

oraz cementowych.  

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować 

specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność.  

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży).  

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, 

często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i 

rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą 
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,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki 

dodatkowej itp., podane są w opisie produktu.  

Szlamy zwiększające przyczepność.  

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się 

je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się 

cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je 

odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść 

tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać 

wskazówek producenta.  

 

5.5.  Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych  

Układanie tynków składa się z następujących faz:  

-Wyznaczenia powierzchni tynku.  

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i 

wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo 

z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 

powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu 

warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe.  

-Wykonanie obrzutki.  

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3-4 mm na 

ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki 

powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka.  

-Wykonanie narzutu.  

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i 

skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie 

powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go 

za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  

-Wykonanie gładzi.  

gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 

oczek  0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 

mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją 

packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie 

zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla  

  

5.6.  Wykonanie gładzi gipsowych   

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej 

pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie 

wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę 

na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu 

ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w 

głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności 

należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy 

ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od 
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chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi 

należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 

wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub 

malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 

wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez 

producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować 

emulsją.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 

5 specyfikacji technicznej.  

  

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich 

materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  

  

6.3.  Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”.  

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora budowy.  

  

6.4.  Badania w czasie wykonywania robót  

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

− prawidłowości przygotowania podłoży,  

− przyczepności tynków do podłoża,  

− grubości tynków,  

− wyglądu powierzchni tynków,  

− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  

− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.   

Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2].  

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.   
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Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i 

powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

  

8.2.  Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.   

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i umyć wodą.  

  

8.3.  Wymagania przy odbiorze  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 

2 m łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu,  

- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) Niedopuszczalne 

są:  

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża 

wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp.,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w 

skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

- ocenę wyników badań  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci.  

- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt. 8. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny 
jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– przygotowanie zaprawy,  

– dostarczenie materiałów i sprzętu,  

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

– ustawienie i rozbiórka rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m,  

– przygotowanie podłoża,  

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

– osiatkowanie bruzd,  

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

– wykonanie tynków,  

– reperacja tynków po dziurach i hakach,  

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, – likwidacji stanowiska roboczego.  

  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 

1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonów.  

PN-EN 459-1-2003  Wapno budowlane  

PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy  

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe   

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. PN-

EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.  

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa 2005.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.  

EN 13279-1-B4/50/2  

PZH HK/B/0543/16/2009  
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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych remontem i adaptacją pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na 

potrzeby kulturalne, przy ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu. 

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9      

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  

    45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe.  

  

1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przyjętym 
systemem realizacji robót. 
  

1.4.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z:  

− wykonaniem wylewki samopoziomującej w pomieszczeniach 010 I 011 

- montażem wykładziny elastycznej w pomieszczeniach nr 010 I 011 .  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST „Wymagania ogólne” SST-0.  
 

2.  MATERIAŁY  

Wykładzina elastyczna, model referencyjny TARKETT 202 EMERAUDE/GREEN: 
- homogeniczna grubości min. 2,0 mm, 
- grubość warstwy ścieralnej 0,6mm, 
- klasa użyteczności: 33, 
- spawana termicznie, 
- zabezpieczenie powierzchni poliuretan PUR, 
- bezkierunkowa, 
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- antypoślizgowa - Klasa DS. 
- wykładzina antystatyczna – rozpraszająca ładunki elektryczne 
- klasyfikacja ogniowa: Bn – s1 
- odporna na ścieranie wg EN 649 grupa min. T, 
- klasyfikacja zastosowań EN 685, 23/34/43, 
- odporna na rozwój bakterii i grzybów 
- odporna na światło, 
- odporna na oddziaływanie mebli na kółkach, 
 
Wylewka samopoziomująca- samopoziomująca masa szpachlowa, o bardzo dobrych 
właściwościach rozpływnych, na bazie cementu, wytrzymałość na ściskanie min. 30 N/mm2. 
Środek gruntujący – głęboko penetrujący , zgodny ze stosowanymi masami niwelującymi. 
Środki naprawcze – zgodne ze stosowanymi masami niwelującymi. 
Kleje – zalecane przez Producenta wykładziny, zgodne ze stosowanymi masami 
niwelującymi. 
Akcesoria – listwy wyoblające pod wykładzinę, zgodnie z zaleceniami Producenta. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez Producenta w taki 
dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora 
(Inspektora 
Nadzoru). 
Za wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie uznaje się 
również 
wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej. Wykaz taki zamieszczony jest w Dz. U. Nr 99 / 1998, poz. 637. 
 

2.1. Składowanie materiałów 
Zakupione materiały należy składać w sposób określony przez Producenta oraz zgodnie z 
warunkami dopuszczającymi materiał do stosowania. Rolki wykładziny powinny być 
przechowywane w pozycji pionowej, zabezpieczone przed upadkiem. 
 
3. SPRZĘT 
Przewiduje się stosowanie następującego sprzętu: 
- samochody ciężarowe, skrzyniowe do 5 t 
- samochody ciężarowe samowyładowcze do 5 t, 
- agregat do układania wylewki samopoziomującej, 
- żuraw okienny, 
- wiertarki, poziomice, szlifierki, wał do wykładziny. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystywania na budowie. 
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4. TRANSPORT 
Transport materiałów masowych odbywać się będzie samochodami ciężarowymi. Pozostałe 
materiały dostarczane będą na plac budowy samochodami dostawczymi. Transport 
materiałów na miejsce ich wbudowania odbywać się będzie ręcznie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego ustali harmonogram prac uwzględniający specyfikę obiektu oraz 
wymagany termin zakończenia robót. W ramach robót przygotowawczych należy: 
- oczyścić podłoże 
- skuć występujące nierówności 
- naprawić wszystkie uszkodzenia, rysy 
- oczyścić ścianę do wysokości cokolika tj 10 cm od posadzki 
 
5.2. Roboty podstawowe posadzkowe. 
- usunąć istniejące płytki PCV 
- oczyścić podłoże, ubytki i uszkodzenia wylewki cementowej naprawić lokalnie przy użyciu 
mas naprawszych 
- zagruntować podłoże środkiem gruntującym (dot. obszaru wylewki) 
- wykonać – ułożyć wylewkę samopoziomującą, w miejscach wyburzonych ścian 
- przeszlifować wylewkę 
- ustalić kompozycję kolorystyczną wykładziny 
- wyznaczyć w skali 1: 1 wszystkie linie łączeniowe 
- przykleić wykładzinę do podłoża 
- wykonać cokoły z wykładziny na wysokość 10cm z wyobleniem narożników przy użyciu 
listew systemowych 
 

Montaż wykładziny: 
Wykładzina powinna być przechowywana w miejscu montażu w temperaturze min. 18-
22oC. Rolki wykładziny należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem, by materiał pozbył 
się naprężeń i przyjął temperaturę otoczenia. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem 
pomieszczenia. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny być przycięte. Łączenia powinny 
przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń w wejściach. Wszystkie 
łączenia należy frezować na 2/3 grubości wykładziny a następnie spawać sznurem. Po 
spawaniu ściąć nadmiar sznura po wystygnięciu. Przy wywijaniu wykładziny na ścianę należy 
używać profili wyobleniowych. Do klejenia powierzchni pionowych należy używać klejów 
kontaktowych. Wszystkie łączenia pionowe należy spawać. Klej należy używać zgodnie z 
instrukcją Producenta. Należy go nakładać pacą ząbkowaną w kształcie litery V, o wysokości 
ząbków 1,5 mm i rozstawie 5 mm. Klejenie i walcowanie musi się odbywać w czasie wiązania 
kleju. 
 

5.3. Roboty wykończeniowe 
Po zakończeniu wszystkich robót podstawowych, należy wykonać roboty wykończeniowe i 
uzupełniające tj.: 
- zaspoinować silikonem górną krawędź wykładziny na ścianie 
- oczyścić i zmyć wykładzinę, większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi Producenta 
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wykładziny. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać rozpoznania mającego na 
celu: 
- określenie sposobu prowadzenia robót, 
- ustalenie harmonogramu robót, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli każdego prowadzonego 
odcinka robót z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie materiałów i elementów pod kontem ich zgodności z cechami podanymi w ST 
i warunkami technicznymi podanymi przez Producenta, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa przy wykonaniu robót, 
- badanie ułożenia kolejnych warstw robót posadzkarskich pod względem zgodności z 
dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi określonymi w aprobatach 
technicznych 
przyjętych systemów, 
- badanie pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną osiągnięcia zakładanych 
elementów 
kompozycji i kolorystyki poszczególnych ścian, 
- sprawdzenie uporządkowania i odbudowania otaczającego terenu po zakończeniu robót. 
 
6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- wilgotność podkładu cementowego nie może przekraczać 2,50% mierzona metodą CM 
- maksymalna odchyłka od prostoliniowości powierzchni nie może przekraczać 1 mm na 
odcinku 1m, 2 mm na odcinku 2 m. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest m2 wykonanego ułożenia posadzki samopoziomującej i wykładziny 
PCV (w rzucie pomieszczenia). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi temu podlegają czynności związane z przygotowaniem ścian i otworów elewacji, 
a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- przygotowanie podłoża do układania warstw ocieplających, 
- wykonanie warstw i elementów wzmacniających (siatki, kleje, kształtowniki) 
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Odbiór robót zanikających powinien być wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tych robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
8.2. Obiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (protokóły 
odbioru robót zanikających, świadectwa i aprobaty techniczne realizowanych systemów i 
stosowanych materiałów), 
- sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną, warunkami 
technicznymi oraz wymaganiami Dostawców (Producentów) materiałów i systemów 
realizowanych prac.  
Wyniki przeprowadzonych badań i sprawdzeń podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny inwestorski i autorski oraz członków komisji odbiorowej. Wyniki te należy uznać 
za dokładne, jeżeli wszystkie w/w wymagania zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień jakości robót i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Realizacja płatności odbywać się będzie w oparciu o wykonane jednostki obmiarowe robót, 
które uwzględniają całokształt składników cenotwórczych związanych z dostawą, 
wbudowaniem i odbiorem kompletnych zadań zgodnie z harmonogramem robót przyjętych 
w umowie o wykonanie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZĄNE 
· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 
tom I – Budownictwo ogólne. 
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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z remontem i adaptacją pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na 

potrzeby kulturalne, przy ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-1     

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

    45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  

1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przyjętym 
systemem realizacji robót. 
 

1.4.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z:  

- montażem drzwi wewnętrznych drewnianych. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST „Wymagania ogólne” SST-00.  

 

2.  MATERIAŁY  

Drzwi drewniane D1 
Drzwi wewnętrzne, drewniane, akustyczne  Rw 32dB ramiak konstrukcyjny z drewna 
iglastego, płyta drzwi z ramkami o proporcjach jak dla drzwi do toalety na klatce schodowej 
w piwnicy do holu sal kinowych, wykończone okleina naturalną w kolorze zbliżonym do 
koloru istniejących drzwi w klatce schodowej ościeżnica drewniana regulowana klamka 
obustronna, zamek z wkładką patentową, samozamykacz. 
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Drzwi drewniane D2 
Drzwi wewnętrzne techniczne drewniane, klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001, 
izolacyjność akustyczna Rw 27dB ramiak konstrukcyjny z drewna klejonego, poszycie z płyty 
wiórowej, wykończenie farbą akrylową, ościeżnica drewniana regulowana  
klamka obustronna, zamek z wkładką patentową 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 
Do wykonania wszystkich robót należy użyć sprzętu zgodnego z zestawieniem załączonym 
do kosztorysu ofertowego. 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów masowych odbywać się będzie samochodami ciężarowymi. Pozostałe 
materiały dostarczane będą na plac budowy samochodami dostawczymi. Transport 
materiałów na miejsce ich wbudowania odbywać się będzie ręcznie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wszelkie pomiary otworów drzwiowych i okiennych przed wykonaniem okien i drzwi należy 
wykonać z natury. 
Osadzenie okien wykonać zgodnie z aprobatą techniczną uszczelniając termicznie 
przestrzenie pomiędzy ościeżnicą 
a ościeżem i parapetem. 
Styk pomiędzy ościeżnicą a parapetem wewnętrznym należy zamaskować listwą PVC. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST-00.00. 
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub 
odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia 
odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje 
zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że zastosowane 
materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów 
i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi. 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i ślusarki 
Odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 
- wymiary zewnętrznych i wewnętrznych ościeży: + - 1 mm 
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- różnicy w długości przekątnych ościeży: + - 1 mm 
- wymiary skrzydeł i przekątnych: + - 1 mm 
- odchylenia od płaszczyzny: + - 1 mm 
Sprawdzeniu podlega każdy element. 
 
6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia 
Szczelinę pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy całkowicie wypełnić materiałem 
izolacyjnym – sprawdzenie wizualne, materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być 
odporne na drgania i wstrząsy, montaż ościeżnicy do ościeża – sprawdzenie zgodności z 
zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jakości łączników, 
ilości, długości, sposobu osadzenia, 
Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem ościeżnicy – sprawdzenie sposobu 
uszczelnienia ze zgodnością z aprobatą techniczną. 
6.5. Sprawdzenie walorów użytkowych 
Po ustawieniu należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł, zamków, samozamykaczy. 
Skrzydła winny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu 
dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
Samozamykacze powinny zamykać drzwi ruchem płynnym, bez zahamowań. 
6.6. Sprawdzenie wymiany istniejących parapetów wewnętrznych 
Powierzchnia parapetów winna być równa bez uszkodzeń. 
Niedopuszczalne są spękania, łuszczenia i odstawanie od podłoża. 
6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oblicza się w metrach 
kwadratowych [m2] powierzchni 
wstawianej stolarki liczonej jako iloczyn wymiarów zewnętrznych ościeżnic okien i drzwi. 
Podokienniki oblicza się w sztukach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym 
pod względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z SST-00. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Realizacja płatności odbywać się będzie w oparciu o wykonane jednostki obmiarowe robót, 
które uwzględniają całokształt składników cenotwórczych związanych z dostawą, 
wbudowaniem i odbiorem kompletnych zadań zgodnie z harmonogramem robót przyjętych 
w umowie o wykonanie robót. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem, 
- zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- montaż podokienników, 
- roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty 
zabezpieczające, 
rusztowania itp., 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZĄNE 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 
30 kwietnia 
2004 r.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity – aktualizacja z dn. 
27.05.2004 r. 
- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198 poz. 
2041), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzających do 
obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386), 
- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów.
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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z remontem i adaptacją pomieszczeń piwnicznych Dworu 

Artusa na potrzeby kulturalne, przy ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu. 

 

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis   

45400000-1      Roboty  wykończeniowe 

 w  zakresie 

budowlanych.  

obiektów  

  45440000-3    Roboty malarskie i szklarskie.   

    45442000-7  Nakładanie powierzchni 

kryjących.  

 

    45442100-8  Roboty malarskie.   

  

1.2.  Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, 

zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.   

powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 

rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 

powierzchni malowanych. farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie 

rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze 

spoiwa.  

farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych.  

  

1.4.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie 

przygotowanych.  
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Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:  

− Powłok malarskich przy zastosowaniu farby akrylowej  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2  

  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1.  

  

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

Farby budowlane gotowe  

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 

posiadać ocenę higieniczną PZH.  

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,  

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

Środki gruntujące  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  

− mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.  

− Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i 

konserwacyjnych powłok malarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy na 

malowanym podłożu barwną, elastyczną powłokę o jedwabistym połysku. Posiada 

wysoką odporność na działanie wody oraz zmiennych warunków atmosferycznych. 

Charakteryzuje się dużą odpornością na zarysowania i ścieranie, jest wyjątkowo 

odporna na zabrudzenia i łatwo zmywalna.  

Dane techniczne  

− Zużycie /podłoże równe/: 0,10÷0,20 l/m2   

− Temperatura stosowania: +5 do +25 oC   

− Czas schnięcia:  6 h   
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− Całkowite utwardzenie: 48 h   

− Stopień połysku: jedwabisty   

− Gęstość objętościowa:  1,07 kg/dm3   

− Konsystencja:  gęsta ciecz  

Farba dyspersyjna farba lateksowa, matowa   

DANE TECHNICZNE:   

Gęstość:                          1,32 kg/l  

Połysk:                           5, mat  

Zawartość części stałych:         % wag -  57, % obj. - 42  

Wydajność:                        8-10 m2/l  

Temperatura malowania:            min. +5°C, max wilg. 80%,  

                                  również podczas schnięcia i 

utwardzania Czas schnięcia w 20°C, 60% wilg.: sucha 

na dotyk 1 h  

następne malowanie 4 h  

                                  całkowicie utwardzona - kilka dni  

Odporność na szorowanie na mokro: klasa II, PN-EN 13300:2002  

Rozcieńczanie, mycie narzędzi:    woda  

Magazynowanie:                    w chłodnym mrozoodpornym 

pomieszczeniu,                                   w szczelnym opakowaniu.  

3.  SPRZĘT  

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.  

  

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót   

Do wykonywania robot należy stosować z elektronarzędzi i drobnego sprzętu 

budowlanego.  

  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 

specyfikacji technicznej.  

  

4.2.  Transport materiałów  

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed uszkodzeniami.  

  

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych 

przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z 
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instrukcją producenta. Farby chlorokauczukowe do malowania znaków przechowywać 

z dala od źródła ognia.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych” pkt 5 specyfikacji technicznej.  

  

5.2.  Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy 

zakończyć roboty budowlane stanu surowego.   

Powierzchnie betonowe powinny by ć oczyszczone z wystających grudek związanego 

betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można 

usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi 

mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i 

zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni.  

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 

zaprawą cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna 

być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone 

antykorozyjnie.  

Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące 

oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione 

masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić 

zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie 

przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu 

kontroli i wpisu do Dziennika Budowy  

  

5.3.  Przygotowanie podłoża  

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :  

− podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku  

− w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C,  

− w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 

podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo 

pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić.  

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, 

mur, płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż 

podano w tablicy nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12%  
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Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod 

malowanie  

Lp.  Rodzaj farby  Największa wilgotność podłoża, w % 

masy  

1  Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  4  

2  Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3  

3  Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 

suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej  6  

4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych  4  

  

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić 

należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.  

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację.  

  

5.4.  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.  

Pierwsze malowanie należy wykonać po:  

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,  

− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

− ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  

− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie.  

Drugie malowanie można wykonać po: -  

− wykonaniu białego montażu  

− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów,  

− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą 

informacje wymienione w pkt 5.4.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, 

należy zabezpieczyć i osłonić.  

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać 

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).  

Podstawowe techniki malarskie  

Nakładanie pędzlem   

− Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność;   
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− Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;   

− Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne 

wcieranie gruntu w podłoże.  Nakładanie wałkiem   

− Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu 

na prostotę i dużą wydajność;   

− Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża.  

Natrysk powietrzny   

− Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;   

− Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 

zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu.  

   

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych” pkt 5 specyfikacji technicznej.  

  

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować:  

− sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

− sprawdzenie wsiąkliwości,  

− sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

− sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne.  

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

Roboty malarskie.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: − dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
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− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową  jest metr kwadratowy (m2).  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.  

  

8.2.  Odbiór podłoży  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 

odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami w pkt. 5.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić.  

  

8.3.  Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 

powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 

koloru.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.  
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 

8.  

Cena obejmuje:  

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.  

− wykonanie ww. czynności  

− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 

ochrony środowiska  

− uporządkowania placu budowy  

  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN-209:2004    Opakowania transportowe metalowe – Bębny – Bębny bez 

obręczy  

PN-EN ISO 2808:2008   Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki  

PN-EN ISO 2810:2005     Farby i lakiery -- Powłoki w naturalnych warunkach 

atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena  

PN-EN13300:2002    Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja  
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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją zadania „Remont i adaptacja pomieszczeń 

piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne”. 

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych.  

  45420000-7    Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie  

    45421152-4  Instalowanie ścianek działowych  

1.2.  Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

−  obudowa kanałów wentylacyjnych i pionów instalacji sanitarnych w pomieszczeniach nr 010 i 

011 oraz w pomieszczeniach sali kinowej  

  

1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane 

związane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,  

konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu 

zapewnienia określonego stopnia sztywności,  

Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub 

zapewniający miejsca dla instalacji.  

Płyta A, F, DF (GKB)- może być stosowana w pomieszczeniach o wilgotności względnej 

powietrza do 70%, płyta gipsowo-kartonowa z licem, na które można nałożyć tynki 

gipsowe lub dekoracje  

Profil CW - ryflowany profil o zwiększonej wytrzymałości, stalowy, 

zimnogięty  

Profil UW - ryflowany profil o zwiększonej wytrzymałości, stalowy, 

zimnogięty  

Wkręty - blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowane  

Kołki rozporowe - łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w 

zależności od rodzaju podłożu do którego będą stosowane   

Masa szpachlowa - konstrukcyjne masy szpachlowe do wykonywania połączeń między 

płytami gipsowo-kartonowymi  
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1.4.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych stanowiących poszycie konstrukcji sufitów w systemie lekkiej 
zabudowy szkieletowej, zastępujące tynki  sufitów.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.   

1. Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, należy 

stosować kształtowniki konstrukcji nośnej w następującym zakresie:  

- w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej powietrza do 60% - 

powłoka cynkowa o grubości ≥ 7 µm (100 g/m2)   

- w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza do 

75%, okresowo (do 10 h na dobę) do 85% - w przypadku powłoki cynkowej 

o grubości ≥ 19 µm (275 g/m2)   

2. Z uwagi na odporność płyt gipsowo-kartonowych na działanie wilgoci, 

zabudowa wykonana z zastosowaniem płyt typ A, typ F, typ DF może być 

stosowana w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 70%,  

  

Okładzina ścienna nieokreślona   

 

Rodzaj wypełnienia   Wełna mineralna  

Gęstość, kg/m3   -  

Grubość, mm   100 

 

Okładziny z płyt 1x typ  typ 

A(GKB), H2(GKBI) gr. 

12,5mm  

EI   -  

Minimalna grubość okładziny, mm   12,5  

  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów: ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.1.  

  

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania 

robót Płyty gipsowo-kartonowe  

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm,  

Płyta A (GKB) - płyta gipsowo-kartonowa do gięcia na sucho i mokro, przeznaczona do 

stosowania w pomieszczeniach w których wilgotność względna powietrza nie 
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przekracza 70%, produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0, w zakresie reakcji na 

ogień materiałów budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1), z uwagi na sztywność 

zabudowy zaleca się stosowanie podwójnego poszycia, płyta gipsowo-kartonowa z 

licem, na które można nałożyć tynki gipsowe lub dekoracje  

Płyta typ DFH2(GKBI) - (płyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchłaniania 
wody) typ płyty zawierający dodatki służące do zmniejszenia stopnia wchłaniania wody. 
Mogą one nadawać się do zastosowań specjalnych, gdzie wymagane są własności 
zmniejszonego wchłaniania wody w celu poprawienia własności użytkowych płyty 

Profile stalowe zimnogięte  

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki 

zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-

88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.  

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją 

powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :  

− grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),  

− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 

1997, − wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 

10142+A1: 1997.  

Kształtowniki potrzebne do wykonania ścianki i obudowy filarka:  

− Profile typu CW 75  

− Profile typu UW 75 

Akcesoria stalowe  służą do łączenia kształtowników konstrukcji 

nośnej z podłożem i między sobą:   

− łączniki wzdłużne, krzyżowe, poprzeczne  

− kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg 

wymagań jak dla kształtowników stalowych.  

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  

− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, 

perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-

kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,  

Klej gipsowy   

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin 

ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez 

poszczególnych Producentów.  

Wkręty  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być 
stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące:  
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Masa szpachlowa  

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 

i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 

spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa 

szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania 

mas szpachlowych określają instrukcje Producentów  dla poszczególnych wyrobów.  

 

3.  SPRZĘT  

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.2..  

  

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

3.2.1.  Maszyny  

− środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS)  

− środek transportowy wewnętrzny   

3.2.2.  Zalecane narzędzia  

Trasowanie - poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, 

ołówek, łata 2-3 m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski  

Montaż konstrukcji i płytowanie - nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, 
metrówka, poziomica 1,2 – 1,5 m, narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, 
młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, 
podesty robocze, drabiny Szpachlowanie i malowanie - paca stalowa, szpachelki 
stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt do 
papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz 
do silikonu, mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)  

  

  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.3 

specyfikacji technicznej.  

  

4.2.  Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i 

zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich 

przepisów przewozowych.  
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Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać 

się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg 

lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

  

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  

Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 

powinna znajdować się etykieta zawierająca: − nazwę i adres producenta,  

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób 

uzyskał, − datę produkcji i nr partii,  

− wymiary,  

− liczbę sztuk w pakiecie,  

− numer aprobaty technicznej,  

− nr certyfikatu na znak 

bezpieczeństwa, − znak 

budowlany.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i 

suchych, na poziomym i mocnym podkładzie.  

Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych 

poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy 

z  pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów 

jednakowej długości, jeden na drugim  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych” pkt. 5 specyfikacji technicznej.  

  

5.2.  Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Przed 

rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej 

niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność 

względna powietrza mieści się w granicach 60-80%.   

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
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5.3.  Konstrukcja nośna  

Konstrukcja nośna składa się z profili stalowych zimnogiętych: nośnych typu CW100 i 

typu UW100. Profile nośne powinny być mocowane do konstrukcji budynku 

wieszakami. Profile obwodowe powinny być mocowane do konstrukcji budynku 

stalowymi łącznikami mechanicznymi, w maksymalnym rozstawie 1000mm. Do 

mocowania profili CW60 należy stosować co najmniej 4 blachowkręty.  

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest strop, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą 

spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. 

Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej 

wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.  

  

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych  

Grubość płyty w mm  Kierunek mocowania  Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi  w mm  

6,5  poprzeczny  420  

podłużny  320  

12,5  poprzeczny  500  

podłużny  420  

  

Montaż płyt gipsowo-kartonowych w ściankach działowych i okładzinach ściennych 

Okładziny ścienne powinny stanowić płyty gipsowo-kartonowe grubości 12,5 lub 15mm 

o spłaszczonej krawędzi PRO, mocowane do kształtowników szkieletu nośnego 

blachowkrętami. Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić 250mm. Płyty gipsowo-

kartonowych na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją budynku 

nie mogą ściśle do niej przylegać. W sytuacji zastosowania połączenia z konstrukcją 

budynku w postaci szpachlowania należy na całym obwodzie ściany pozostawić 

szczelinę o szerokości od 5 do 12,5mm, a w sytuacji połączenia elastycznego (kit 

elastyczny: np. akryl) szczelinę o szerokości od 3 do 5mm. W przypadku zabudowy o 

wysokości większej niż handlowa długość płyt dopuszczalne jest stosowanie połączeń 

poziomych między płytami gipsowo-kartonowymi. Odległość między połączeniami 

poziomymi płyt g-k w obrębie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po 

tej samej stronie poszycia) nie powinna być mniejsza niż 200mm. Dopuszczalne jest 

montowanie w poszyciu okładziny "docinków" z płyt gipsowo-kartonowych o wysokości 

nie mniejszej niż 400mm. Połączenia pionowe w obrębie kolejnych, sąsiadujących 

warstw poszycia muszą być przesunięte względem siebie minimum o szerokość modułu 

rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600mm.  Maksymalne rozsunięcie podłużnych i 

poprzecznych krawędzi płyt na ich połączeniach nie powinno przekraczać 5mm.  

5.5.  Izolacja  

Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń 

pionowych między słupkami i wysokości równej długości handlowej - dla płyt, tj. zwykle 
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1000mm lub długości handlowej lub wysokości ściany - dla mat. Dopuszczalne jest 

montowanie na max. 25 % powierzchni wypełnienia ściany "docinków" o wysokości nie 

mniejszej niż 300mm. Izolacja musi szczelnie przylegać do siebie I powinna znajdować 

się za profilami CD 60. W przypadku gdy wełna musi znajdować się miedzy profilami 

słupkowymi należy środek profilu dokładnie wypełnić wełną.  W przypadku miękkich 

mineralnych wełen szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokości 

dopuszczalne jest stosowanie wełen o szerokości o 1-3 cm większej od rozstawu profili. 

Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinków" z płyt lub mat wełen mineralnych w taki 

sposób aby występowało ich połączenie pionowe między dwoma sąsiednimi słupkami.  

Wełna musi być szczelnie ułożona na wysokości ściany, tj. niedopuszczalne są widoczne 

"gołym okiem" niewypełnione szczeliny na poziomych połączeniach między końcami 

płyt lub mat z wełen mineralnych.   

5.6.  Szpachlowanie spoin  

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym 

zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z 

włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie 

taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej 

na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej 

nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 

stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 

szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie 

przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 

kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie 

zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, 

którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych” pkt. 5 specyfikacji technicznej.  

Kontrola jakości elementów sufitu sprowadza się do:  

− Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową  

− Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd)  

− Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem 

budowlanym dopuszczającym do obrotu  

Badania wyrobów na placu budowy  

− Nie wymaga się   

  

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
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Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru.   

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych na podstawie badań doraźnych.  

Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 

materiałów: − narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

− wymiary (zgodnie z tolerancją),  

− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  

− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  

− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych 

materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej ścianki lub obudowy.  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7.  

8.2.  Odbiór montażu konstrukcji   

− sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w 

systemie − sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków.  

8.3.  Odbiór montażu izolacji   

− sprawdzenie rodzaju wełny  

− sprawdzenie dokładności ułożenia  

− sprawdzenie poprawności ułożenia paraizolacji  

− sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wełną (w przypadku 

wykonywania)  

 

 

8.4.  Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych   

− sprawdzenie poprawności ułożenia płyt   

− sprawdzenie prawidłowości przykręcania wkrętów  

8.5.  Odbiór szpachlowania połączeń   

− sprawdzenie zastosowanych materiałów  

− sprawdzenie zastosowania taśm spoinowych  

− sprawdzenie estetyki wykonania   

8.6.  Odbiór powierzchni  

− dokładność wykonania wg instrukcji ITB 417/2006  
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8.7.  Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.   

8.8.  Zgodność z dokumentacją   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.  

   

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku  

Powierzchni od 

płaszczyzny i krawędzi od 

linii prostej  

Powierzchni i krawędzi od kierunku  Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji  
  
pionowego  

  
poziomego  

Nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 
szt na całej długości łaty 
kontrolnej  
2 m  

Nie większe niż 1,5 mm i 

ogółem nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości oraz nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości  

Nie większe niż 2 mm i 

ogółem  nie większej 

niż 3 mm na całej 

powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp.  

Nie większa niż 2 mm 

na długości łaty 

kontrolnej 2 m  

  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 

pkt. 8 Cena obejmuje:  

Zapewnienie niezbędnych czynników tj.:  

– prace przygotowawcze,  

– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,  

– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,  

– montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,  

– montaż i demontaż ewentualnych namiotów i przegród ochronnych,  

– przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

– przygotowanie materiałów do wykonania sufitów,  

– wykonanie sufitów,  

– wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu,  

– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych 

przez   Inspektora Nadzoru,  

– gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, – oczyszczenie i 

uporządkowanie terenu robót.  

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  

  

   

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-79405   Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
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PN-EN-10162:2005   Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki 

techniczne dostawy -- Tolerancje wymiarów i przekroju 

poprzecznego  

PN-EN 10327:2006   Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo 

w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki 

techniczne dostawy  

PN-EN ISO 7050:1999   Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym  

PN-EN ISO 3506-4:2005   Własności mechaniczne części złącznych odpornych na 

korozję ze stali nierdzewnej -- Część 4: Wkręty 

samogwintujące  

PN-EN-1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu  

PN-EN-13139:2003  Kruszywa do zaprawy  

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów  

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

SST - 08 

INSTALACJE SANITARNE 



 

86 

Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne SST - 08 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi dla 

inwestycji: Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby 

kulturalne  

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Zakres obejmuje następujące elementy instalacji: 

- Projekt wykonawczy instalacji wentylacji. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST części ogólnobudowlanej i 

architektonicznej. 

2. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo 

Budowlane stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie 

• oznaczone: 

• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 

certyfikacji [7 i 8], 

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną 

mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 

podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym 

załącznikiem do rozporządzenia [6], 

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 
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3. Instalacje wentylacji i klimatyzacji  

(CPV): 45331210-1, 45331200-8, 45331211-8 

3.1. Informacje ogólne 

Dla adaptowanych pomieszczeń piwnicznych zaprojektowano wentylację mechaniczną 

nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, która jednocześnie stanowi klimatyzację.  

Obróbka powietrza wentylacyjnego odbywa się w centrali wentylacyjnej prod. VTS  

typ VS-30-R-PMC w pomieszczeniu technicznym. Centrala dobrana została z kompletną 

automatyką producenta, pozwalającą realizować założone procesy obróbki powietrza  

i spełniać projektowane funkcje całego układu wentylacji. Źródłem ciepła 

technologicznego oraz chłodu jest pompa ciepła typ ERQ200AW1 prod. Daikin. 

 

Instalacja została zaprojektowana z kanałów z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro, 

kanałów o przekroju prostokątnym. Trasy oraz wielkości kanałów przedstawiono  

na rysunkach. Nawiew i wywiew powietrza za pomocą anemostatów powietrza oraz 

przez kratki typu KAH z przepustnicą powietrza. 

 

3.1.1. Tryb pracy układu wentylacyjnego  

Przewiduje się możliwość pracy wentylacji z możliwością ograniczenia działania poza 

okresem użytkowania z zachowaniem normalnej pracy systemu, przez co najmniej 

jedną godzinę przed i po użytkowaniu.  

 

3.1.2. Sterowanie układem  

Poprzez panel sterowania zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym. 

 

3.1.3. Nastawy: 

- temperatura powietrza nawiewanego zima t = +29,6 °C 

- temperatura powietrza nawiewanego lato t = +20 °C 

 

3.1.4. Strumień powietrza wentylacyjnego  

Sale projekcyjne: 30 m3 / osobę 

Ilość osób: 52 

Strumień powietrza: 1560 m3/h 

Sala spotkań: 30 m3 / osobę 

Ilość osób: 20 

Strumień powietrza: 600 m3/h 

Pomieszczenie pomocnicze dla sal projekcyjnych:  

Kubatura: 150 m3 

Krotność wymian: 0,6 

Strumień powietrza: 90 m3/h 
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3.2. Zabezpieczenia p.poż 

Instalacje wentylacji mechanicznej – wszystkie elementy wentylacji 
mechanicznej będą wykonane z materiałów niepalnych. Klasa szczelności B wg PN-
B-76001. 

Pomieszczenia obsługiwane przez wszystkie instalacje wentylacji znajdują 
się w jednej strefie pożarowej oraz w tej samej klasie odporności ogniowej. 

Wszystkie zastosowane rozwiązania z zakresu zabezpieczeń 
przeciwpożarowych powinny posiadać odpowiednie (i aktualne) atesty i 
certyfikaty. 

3.3. Otwory rewizyjne 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 

rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

Otwory rewizyjne wykonać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – 

Zeszyt 5, „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. 

 

3.4. Tłumienie hałasu 

Na układach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano tłumiki hałasu, zgodnie z 

dokumentacją rysunkową. 

 

3.5. Automatyka 

W projekcie automatyki należy uwzględnić centralę wentylacyjną, wentylatory oraz 

agregat skraplający. 

 

3.6. Regulacja instalacji  

Regulacja hydrauliczna ciągów wentylacyjnych odbywa się za pomocą ustawienia 

wydajności wentylatorów, za pomocą przepustnic na instalacji wentylacji oraz 

przepustnic na kratkach, zaworów przy anemostatach nawiewnych i wywiewnych, które 

należy unieruchomić. Uruchomienie centrali i regulacja powinna być wykonana po 

zakończeniu wszystkich prac budowlanych. 

 

3.7. Wytyczne realizacji 

• Instalację wentylacji wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej. 

Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i 

połączeń powinno być aerodynamiczne.  

• Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem 

plastycznym. 

• Zamocowanie kanałów wykonać w systemie zawierającym elementy 

wytłumiające drgania. Połączenia kołnierzowe dla montowania kanałów należy 

uszczelnić materiałem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Przewody typu 

spiro łączyć poprzez łączniki i uszczelnić silikonem. 

• Do montażu zastosować materiały oraz urządzenia podane w niniejszym 

projekcie (lub podobne) 
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3.8. Izolacja kanałów wentylacyjnych 

Kanały wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne izolować wełną mineralną na folii 

aluminiowej o grubości 40 mm. Kanały wentylacyjne prowadzone na strychu budynku 

izolować wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 80 mm.  

 

3.9. Montaż urządzeń: 

• Urządzenia takie jak wentylatory, centrale wentylacyjne powinny być 

montowane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać następujące warunki: 

o sposób zamocowania powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 

drgań na konstrukcję budynku; 

o sposób podłączenia i ostateczny wybór strony podłączenia uzgodnić z 

producentem przed zamówieniem materiału, 

o połączenie centrali z zestawem automatyki wykonać z okablowania 

dostarczonego lub zatwierdzonego lub wskazanego przez producenta 

centrali i automatyki, 

o przy budowie sufitów podwieszanych, zabudowy płytami GK lub innymi 

konstrukcjami zawsze zapewnić dostęp do wszystkich elementów takich jak 

wentylatory, centrale, przepustnice, rewizje itp.  

• Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z 

wymiarami i kształtem otworów central wentylacyjnych i zamontowane między 

ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. Długość łączników 

elastycznych (L) powinna wynosić 100÷250 mm. Łączniki elastyczne powinny być 

tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 

wentylatorów i jednocześnie, aby drgania urządzeń nie były przenoszone na 

instalację. Stosowanie połączeń elastycznych dotyczy wszystkich zastosowanych 

wentylatorów za wyjątkiem wentylatorów wbudowanych w kratkę wentylacyjną 

(np. wentylatory łazienkowe). 

• Podczas montażu urządzeń i wentylatorów należy zapewnić odpowiednie 

(poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika 

wentylatora. Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy 

(zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora. Przed podłączeniem 

przewodów elektrycznych każdorazowo sprawdzić ze schematem podłączenia w 

instrukcjach montażu wskazanych lub dostarczonych przez producenta. 

Urządzenia nawiewne z nagrzewnicą powinny być tak zamontowane, aby był 

łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła 

oraz ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. 

• Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do 

nagrzewnicy powinien ułatwić ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku 

nagrzewnicy wodnej przewód zasilający powinien być podłączony od dołu, a 

przewód powrotny od góry. Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i 

odcinającej nagrzewnicy powinien odpowiadać wymaganym warunkom 

przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu 

zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 
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3.10. Odbiór robót: 

3.10.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni 

wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności 

ich wykonania z projektem oraz  

z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych, należy przeprowadzić następujące działania: 

• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją 

projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to 

konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych, 

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 

zasadami technicznymi. 

• Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, 

czyszczenie i konserwację, 

• Sprawdzenie czystości instalacji, 

• Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

 

W szczególności należy wykonać następujące badania: 

 

3.10.2. Badania ogólne 

• Dostępności dla obsługi 

• Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów, 

• Kompletności znakowania, 

• Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań, 

• Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

 

3.10.3. Badanie nawiewników i wywiewników 

• Sprawdzenie czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiadają danym projektowym 

bądź uzgodnieniom akceptowanym przez projektanta i inspektora nadzoru. W 

ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć 

dokumenty podane poniżej 

• Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane, 

• Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji, 

• Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych 

• Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy okablowania 

odbiorników, 

• Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych 

urządzeń i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa), 

• Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka 

budowy) 
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3.10.4. Badanie wentylatorów i innych urządzeń wentylacyjnych 

• Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób, 

• Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych), 

• Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa), 

• Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych, 

• Sprawdzenie zamocowania silników, 

• Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie, 

• Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem, 

• Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na 

tabliczce znamionowej. 

 

4. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm do zastosowania 

 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 

109/00 poz.1157, Nr 

120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 

poz. 1229, Nr 

129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270) 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 

1999 r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 

r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r 

w sprawie 

systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 

113/98 poz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r 

w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 

sztuki budowlanej 

(Dz.U. Nr 66/98 poz.673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 

wyrobów 
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wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 

pierwszy, mogących 

stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 

oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 

producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 

wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo 

które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w 

Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie 

uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 

producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2003 r. w sprawie 

wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu 

ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747) 

[11] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 

1718) 

[12] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

Nr 121/03 poz. 1138) 

[13] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

PN-EN 505:2001 – Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 

PN-EN 506:2001 – Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym – Wymiary 

PN-B-1411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 

PN-B-3434:1999 – Wentylacja - Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i 

badania 

PN-B-76001:1996 – Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 

badania 

PN-B-76002:1976 – Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych  



 

93 

Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne SST - 08 

PN-EN 1751:2001 – Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

PN-EN 1886:2001 – Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 

Właściwości 

mechaniczne 

ENV 12097:1997 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci 

PRPN-EN 12599 – Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PREN 12236 – Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów Wymagania 

wytrzymałościowe 

PN-ISO 7-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 

gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 – Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. 

Wymagania instalacyjne 

PN-88/B-01058 – Budownictwo mieszkaniowe. Oznaczenia sanitarne w mieszkaniach. 

Wymagania 

koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych 

PN-84/B-01701 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach 

PN-87/B-02151.01 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

PN-B-10720:1998 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-71/H-04651 – Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 

PN-H-74200:1998 – Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-70/N-01270.01 – Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
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PN-70/N-01270.03 – Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych 

czynników 

PN-70/N-01270.14 – Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

PRPN-EN 805-1 – Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). 

Część 1: 

Wymagania ogólne 

PRPN-EN 1717 – Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w 

instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed 

przepływem zwrotnym 

PREN 12502-3 – Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w 

systemach 

przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniwo cynkowane 

materiały 

żelazne 

PN-EN 215:2002 – Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

PN-EN 442-1:1999 – Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 442-2:1999 – Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 442-1:1999/A1:2002 – Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 442-3:2001 – Grzejniki. Ocena zgodności 

PN-90/B-01430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-91/B-02416 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu 

zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 

PN-91/B-02419 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 

PN-91/B-02420 – Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania 

PN-B-02421:2000 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-C-04607:1993 – Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 

wody 

PN-80/H-74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-65/M-69013 – Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do 

spawania 

PN-75/M-69014 – Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych 

PN-88/M-69420 – Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1. Przedmiot ST 

W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych 

w ST wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w 

projekcie budowlanym dotyczącym instalacji elektrycznej w Remont i adaptacja 

pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne Rynek Staromiejski 6 w 

Toruniu w zakresie instalacji branży elektrycznej autorstwa Biura Projektów 

STRUKTURO w Toruniu. Niniejsza Specyfikacja oparta jest o projekty architektoniczny 

oraz uzgodnienia ze Zleceniodawcą dotyczące wyposażenia budynku. 
 

Podstawa techniczna opracowania: 

• podkłady architektoniczno – budowlane obiektu 

• uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora  

• aktualne normy i przepisy 

• dane techniczne urządzeń wentylacji,  

 
1.3.  Zakres robót objętych ST 

 
Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót 

będących przedmiotem specyfikacji. 

 

Przedmiotowy budynek posiada cztery kondygnacje. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN, przepisami i 

wytycznymi takimi jak: 
 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

ochrony p. poz. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr. 

121, poz. 1138 z d.11.07.2003). 

• Prawo budowlane (Dz. U. nr. 89 z dn. 07.06.1994r.) z późn. zmianami 

• Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 

75 poz.690) 
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• Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr. 109 poz.1156) 

• Ustawa z dn. 03.04.93 r. o badaniach i certyfikacji wyrobów zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA dn. 22.04.98 r. 

• Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 

• Polska Norma PN-76/E – 05125 

• PN-EN 12464-:2003(U) 

• PN-EN 05125 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie 

i budowa 

• N-SEP-E-004 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie i 

budowa 

• PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności 

od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w 

zależności od wpływów zewnętrznych 

• PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa  

• PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne 

• PN_IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 

piorunochronnych 

• PN_IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 

• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne 

• PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona 

• PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

specjalna  

• PN-E-04700 Badania odbiorcze 

• Decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty wydane dla 

zakresu robót objętych dokumentacją 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, 

ST, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

 
1.5.1. Zakres robót 
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Projekt obejmuje swoim zakresem następujące instalacje elektryczne: 

 

a) instalacje elektryczną remontowanych pomieszczeń 

b) zasilanie urządzeń wentylacyjnych 

 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 

warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 

teren, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 

budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem 

za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 

1.5.2.  Zgodność robót z PB i ST 

 
Projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty 

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego ( np. protokoły konieczności na 

roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są 

integralna częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 

Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek ( inspektor nadzoru inwestorskiego 

przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone  materiały winny być zgodne z PB i ST, 

określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 

 

W przypadku, gry roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to 

zmianę parametrów wykonanych elementów robót, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

 
1.6.  Projekt budowlany 

 
Projekt budowlany zadania inwestycyjnego instalacji  elektrycznej  w Remont i adaptacja 

pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne Rynek Staromiejski 6 w 

Toruniu obejmuje: 

Projekt budowlany branży elektrycznej 

Projekt wykonawczy branży elektrycznej 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
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1.7.  Teren budowy 

 
1.7.1.  Przekazanie terenu budowy 

 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie 

terminie przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu 

obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). 

Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru energii 

elektrycznej. 

 Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie 

punktów poboru energii elektrycznej w sposób uzgodniony z Inwestorem – wg 

specyfikacji dla robót branży ogólnobudowlanej. 
 

1.7.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w 

miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic 

informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny 

sposób ogrodzenia placu budowy – całość wg specyfikacji dla robot branży 

ogólnobudowlanej. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej 

zapłacie. 
 

1.8.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

 
1.8.1.  Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy wydane przez władzę miejscowe, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie rozwiązań 

projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub 

prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

1.8.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne. Zapewni on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania tych robót. 
 

1.8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
 

• Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz 

będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla  osób lub własności prywatnej i 

społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

• Mieć szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 

Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary 

za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 

1.8.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Wszystkie materiały użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 
1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 
• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

• Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy, na zapleczu budowy oraz w 

maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 
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• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

• Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany 

przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i 

materiałów niebezpiecznych. 

 
1.8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
BHP. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Uznaję się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i SA uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechne 
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które SA w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 
podczas prowadzenia budowy. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie rozwiązań projektowych, 
urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne 
to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Akceptowanie użytych materiałów 

 
Całość użytego materiału, aparatury i osprzętu elektrycznego winna posiadać 
homologację i świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz być zgodna z 
wymaganiami podanymi przez: 

• Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.04.2003 w 

sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa – 

dyrektywa UE 98/79/WE 
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• Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 12.04.2003 w 

sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego – dyrektywa UE 

73/23/EWG ze zmianami 93/68/EWG 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i 
odpowiednie świadectwa badania jakości, co zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST 
w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości. Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. 
 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych 
z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych 
samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną 
nieprzyjęte i niezapłacone. 
 
2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i 
ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

 

4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszty, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren 
budowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KONTROLA JAKOŚĆCI ROBÓT 

 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
5.2.  Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, i 
innych normach i instrukcjach. 
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Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę. 
 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 
finalnego zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 
określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚI ROBÓT 

6.1.  Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonania zgodne z PB. 
 

6.2.  Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywanie na każde 
żądanie Inspektora nadzoru. 
 

6.3.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 
Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor zleci 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.4.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę. Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna 
z warunkami podanymi w ST. 
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
Inspektorowi na każde żądanie. 
 

6.5.  Dokumenty budowy 

 
6.5.1.  Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia 
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 
budowy. 
 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jedno pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
 

6.5.2.  Dokumenty laboratoryjne 

 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki bada ń Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 

6.5.3.  Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

• decyzja pozwolenia na budowę 

• protokół przekazania placu budowy 

• harmonogram budowy 

• protokoły odbioru robót 

• protokoły z narad i ustaleń korespondencję na budowie 

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione na 
życzenie Inwestora. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. 
 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
7.2.  Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
 
Odbioru robót  dokonuje Inspektor. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem, do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 

7.3.  Odbiór końcowy 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości i jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.  
 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia 
gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 
rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac 
komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań. Komisja zapozna się z realizacją 
robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, P i ST, w  toku odbioru końcowego 
robót poprawkowych. 
 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
  
7.4.  Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 

7.5.  Dokumenty odbioru końcowego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 

• PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 

• dziennik budowy 

• wyniki pomiarów kontrolnych 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

• protokoły prób i badań 

• protokoły odbioru robót zanikających 

• wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 

• oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym  

• inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie 
przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA 
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8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 45310000-3 

 
8.1.  Przedmiot ST 

 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 
robót wewnętrznych elektrycznych   w Remont i adaptacja pomieszczeń 
piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne Rynek Staromiejski 6 w Toruniu. 

 
8.2.  Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy oraz wykonania robót zawartych w projekcie 
budowlanym i wykonawczym. 
 

8.3.  Roboty elektryczne wewnętrzne 45310000-3 

 
8.3.1. Zasilanie zalicznikowe 

 
Bez zmian. Projektowane obwody oświetlenia oraz gniazd wyprowadzić z istn. 
tablicy TG zlokalizowanej w piwnicy. W/w TG rozbudować wg. rys. nr E-01. 
 

8.3.2. Układanie przewodów. 

 

Projektowane  przewody układać pod tynkiem.  
Przejścia instalacji pomiędzy strefami p.poż. wykonać w oparciu o atestowane 
przepusty o odpowiedniej odporności ogniowej np. f-my Hilti. 
 

8.3.3. Instalacje odbiorcze oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 

 

Przewody odbiorcze instalacji oświetlenia wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2, 
YDY 4x1,5mm2. Sterowanie oświetleniem korytarzy poprzez przekaźniki bistabilne 
sterowane przyciskami. Pozostałe bezpośrednio przez wyłączniki. 
  Gniazda wtyczkowe wykonać przewodami YDY 3x2,5mm2 z osprzętem p.t. oraz 
hermetycznym w pomieszczeniach wilgotnych.  
Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo – prądowymi  i  
różnicowo – prądowymi o czułości 30mA.  
Wyłączniki i przełączniki instalować na wys. 1,0 – 1,2m od poziomu posadzki, 
gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biurowych  na wys. 0,3m. Gniazda 
wtyczkowe obok umywalek na wys. 1,6m. 
 

8.3.4. Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

 



 

109 

Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 13 na oddziały przedszkolne SST - 09 

W budynku zastosowano system rozproszony oświetlenia awaryjnego i 
ewakuacyjnego. Zaprojektowano w ciągach komunikacyjnych oświetlenie awaryjne 
w postaci instalacji opraw oświetleniowych wyposażonych w moduł zasilania 
awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 60 minut. Instalacje do opraw z 
modułem zasilania awaryjnego  wykonać przewodem typu YDY 3x1,5mm2 . 
Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowano za pomocą opraw z 
piktogramami drogi ewakuacyjnej. Oprawy wyposażone są w moduł zasilania 
awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 1 godziny. 
Oświetlenie ewakuacyjne ma się świecić na jasno. 
 

8.3.5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

 

W sieci ENERGA-OPERATOR istnieje system ochrony od porażeń TN – C. W instalacji 
wewnętrznej zgodnie z PN IEC 60364-4-41 zastosowano system TN – S z rozdziałem 
przewodu neutralnego „N” oraz ochronnego „PE”. 
Rozdziału dokonać w ZK przewód „PE” należy dodatkowo uziemić.  
W obwodach odbiorczych 1-fazowych zasilanie wykonać przewodami 3-żyłowymi. 
Trzecią żyłę łączyć w tablicy rozdzielni z zaciskiem „PE”, przy gniazdach wtyczkowych 
z kołkiem ochronnym. Przy oprawach oświetleniowych z obudową jeżeli jest 
metalowa. Obwody siłowe wykonać przewodami 5 – żyłowymi, żyła jasno niebieska 
to przewód neutralny „N” żyła żółto – zielona to przewód ochronny „PE”.  
Dla zabezpieczenia obwodów siłowych i gniazd wtyczkowych 1 fazowych, 
zastosować zabezpieczenie różnicowe i nadmiarowo prądowe. 
 

8.4.  Dokumentacja powykonawcza 

 
Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlać stan instalacji wykonanej w 
trakcie prac instalacyjnych, a więc m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegów tras 
kablowych, rysunki tablic rozdzielczych, rozmieszczenia puszek przyłączeniowych. 
Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji wszystkich 
obwodów, skuteczności ochrony od porażeń. Wyniki pomiarów umieścić w 
protokołach pomiarowych. 

 
8.5.  Wskazówki do odbioru instalacji 

 
• Odbioru instalacji elektrycznych dokonuje komisja powołana po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia prac 

• Zakończenie pracy przy instalacjach polega na wykonaniu pełnego zakresu robót 

budowlanych związanych z instalacjami, zamontowaniu osprzętu elektrycznego, 

opraw oświetleniowych, wykonania zaleceń inspektora budowlanego danej 

jednostki, pomiarów i dokumentacji powykonawczej. 
 

W czasie odbioru prac należy sprawdzić zgodność instalacji z projektem i 
dokumentacją powykonawczą, porównać wyniki pomiarów (eksploatacyjnych i 
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testów) z wymaganymi z projektu. Komisja sprawdzi również czy zostały spełnione 
warunki udzielenia gwarancji producenta na wykonana instalację. Wykonawca 
przekaże oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem, zasadami sztuki i 
Polskimi Normami oraz zobowiązanie wykonania certyfikacji. 
 
 


