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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA PRAWNA -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

2. Doliczono podatek od ustug VAT w wysokosci 23% t.j. obowigzujgcego na dzieh sporzadzenia kosztorysu

3. Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozy
cjach lub inne rbwnowazne.

4. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-koszto
rysowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia. Bedg to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- koszt zajecia pasa drogowego, organizaciji, projektu i wszelkich optat z tym zwigzanych,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw, wjazdéw na posesje, ogrodzen posesji, trawnikow, uszkodzonych drzew i krzewdw oraz pozostatej rosclinnos
ci,

- naprawa i odtworzenie substancji budynkowej w zwigzku z wykonaniem przytaczy i zwigzanych z tym prac wewnatrz budynkéw,

- wywdz nadmiaru gruntu, gruzu, podbudoéw, asfaltéw itp

- sporzadzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych i przygotowawczych

- koszty ubezpieczehn majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

- kosztéw préb i sprawdzen sieci wodociagowej wraz z przytgczami tgcznie z ich dezynfekcja,

- kosztéw préb i sprawdzen sieci kanalizacyjnej wraz z przylagczami.

- regulacja istniejgcych studzienek oraz zasuw i skrzynek w drodze,

- koszty odbioréw poszczegdinych elementéw rob6t przez osoby uprawnione wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postepowania,
- koszt optaty Srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- koszt zarospodarowania terenu wokét prowadzonych robét: niwelacja, obsianie traw

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia

5. Roboty, ktére nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sa opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej, powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie bedg odrebnie ptacone i stano-
wig

ryzyko wykonawcy.

Wykonawca bezwzglednie musi sprawdzi¢ niniejsze przedmiary z dokumentacjg projektowa, zweryfikowaé i zgtosi¢ ewentualne rozbieznosci
zamawiajacemu przed datg zlozenia oferty.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
11 sierpien 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAROBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Jarocinie, ul. Zamkowa, Kasztanowa, dz. nr 1637/1, 902/4, 901/8, 899,
941

1 Sie¢ wodociggowa
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.1.1/0119-03
458.70/1000 km 0.46
25.00/1000 km 0.03
RAZEM 0.49
2 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja m
d.1.1|analiza indy-
widualna
458.70+25.00 m 483.70
RAZEM 483.70
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.1/0101-01
25.0*2 m 50.00
RAZEM 50.00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
poz.3 m 50.00
RAZEM 50.00
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu | m?2
d.1.1/0104-03 z rozbidrki na odl. do 1 km
25.0*1.20 m?2 30.00
RAZEM 30.00
6|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka podbudowy o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do | m?
d.1.1/0105-03 1km
poz.5 m2 30.00
RAZEM 30.00
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.6*0.20 m3 6.00
RAZEM 6.00
8/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI m3
d.1.1/0808-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochdd samowytadowczy.
analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegtos¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$é do 10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg OW WRONKI - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Podsypka oraz obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem.
6. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem tere-
nu
7. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
8. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu rob6t
(4.0+14.0+4.0+3.0)*1.20*1.40 m3 42.00
RAZEM 42.00
9|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.1/0501-02
analogia
4.0+14.0+4.0+3.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
10 Dostawa piasku na podsypki i obsypki m3
d.1.1|kalk. wlasna
25.0*0.90*0.10 m3 2.25
25.0*0.90*0.30 m3 6.75
25.0*0.90*0.11 m3 2.48
RAZEM 11.48
11|KNR 2-28 Dostawa piasku na zasypki oraz odwo6z i utylizacja nadmiaru gruntu (wymiana m3
d.1.1/0501-09 gruntu 80%)
analogia
(p0z.8-poz.10)*0.80 m3 24.42
RAZEM 24.42
12|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - posp6tka do m?2
d.1.1/0201-02 Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
poz.5 m2 30.00
RAZEM 30.00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.1.1/0114-05 cm
poz.12 m2 30.00
RAZEM 30.00
14|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.1/0417-01
12.0*4 m 48.00
RAZEM 48.00
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15/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.1/0417-02
poz.14 m 48.00
RAZEM 48.00
16 Wyréwnaie terenu po zasypaniu wykopOw z zageszczeniem m?2
d.1.1|analiza indy-
widualna
poz.5 m? 30.00
RAZEM 30.00
17 Zajecie pasa drogowego, projekty, uzgodnienia, optaty, zabezpieczenie terenu kpl
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty montazowe
18|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur PE o $r. DN 110 mm z wykonaniem |m
d.1.2/0201-01 komor
analogia
458.70 m 458.70
RAZEM 458.70
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2|1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
20|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.1.2/0305-03
analogia
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
21/KNNR 4 Sieci wodociaggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlgcz.
d.1.2/1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
z.52.3.9.
9912-9
50 zlgcz. 50.00
RAZEM 50.00
22|KNNR 4 W cinka w rurociag PVC 110 - Tréjniki TR 150/100 kpl.
d.1.2/1114-03
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg 0 $r.100 mm montowane na rurociagach PE kpl.
d.1.2/1113-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24/KNNR 4 W cinka w rurociag PVC 110 - Tréjniki TR 100/80, kotnierze do rur PVC - odejscia |kpl.
d.1.2|1114-03 na hydranty
analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
25/KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1.2/1113-02
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
26| KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2/1119-03
analogia
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
27|Kalkulacja in- | Plyta zelbet. o wym. 0,8x0,8x0,20m - umocnienia skrzynek ulicznych nawiertek i |szt
d.1.2|dywidualna |hydrantu, weztéw
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
28/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- |m3
d.1.2|1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.8*0.8*0.08*13 m3 0.67
RAZEM 0.67
29/KNR 2-19 Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.2/0219-01
433425 m 458.00
RAZEM 458.00
30|KNNR 4 Dezynfekcja sieci z rur PE 110mm kpl
d.1.2/1611-01
analogia
1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
31|KNNR 4 Ptukanie sieci z rur PE 110 mm kpl
d.1.2/1612-01
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Wymiana przytacza
1.3.1 Przytacza wodociggowe - roboty ziemne i towarzyszgce
32|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.1.3/0119-03
A
8.0/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
33 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja m
d.1.3|analiza indy-
.1|widualna
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
34/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni m2
d.1.3/0802-07
.1|analogia
8.0*2.00 m?2 16.00
RAZEM 16.00
35/KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni z podbudowa m?2
d.1.3/1101-02
.1|analogia
poz.34 m2 16.00
RAZEM 16.00
36|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI m3
d.1.3/0808-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochéd samowytadowczy.
.1|analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegtos¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$é do 10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg OW WRONKI - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Podsypka oraz obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem.
6. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem tere-
nu
7. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
8. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu rob6t
8.0*0.80*1.60 m3 10.24
RAZEM 10.24
37|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1.3/0501-02
.1|analogia
8.0*0.80 m?2 6.40
RAZEM 6.40
38 Dostawa piasku na podsypki i obsypki m3
d.1.3|kalk. wlasna
A
8.0*0.80*0.15 m3 0.96
8.0*0.80*0.30 m3 1.92
8.0*0.80*0.11 m3 0.70
RAZEM 3.58
39|KNR 2-28 Dostawa piasku na zasypki oraz odwdz i utylizacja nadmiaru gruntu (petna wymia- |m3
d.1.3/0501-09 na gruntu)
.1|analogia
poz.36-poz.38 m3 6.66
RAZEM 6.66
40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2
d.1.3/0103-04
.1|analogia
8.0*1.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
41|KSNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni na chodnikach z odtworzeniem nawierzchnipo | m?
d.1.3/1104-04 robotach ziemnych. PrzywrGcenie stanu poprzedniego z remontem ogrodzen,
.1|analogia utwardzen, odtworzeniem terendw zielonych.
poz.40 m2 8.00
RAZEM 8.00
1.3.2 Przytacza wodociggowe - roboty montazowe
42|KNNR 4 Podtaczenie do wodociagu PE 110 mm za pomocg nawiertki DN100/63 szt.
d.1.3/1702-02
.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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43|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metoda zgrzewania czo-|m
d.1.3|1708-01 fowego - rurociagi o $r. 63 mm (naktady na 1 m przytacza)
.2|analogia
wewn. inst. fi [8.0 m 8.00
32 mm
RAZEM 8.00
44|KNNR 4 Adapter PE/stal szt.
d.1.3/0130-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm o pofgczeniach gwintowa- |m
d.1.3/0105-08 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
46|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.1.3/0130-08 nalnej 80 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNNR 4 Dezynfekcja przytaczy wodociggowych odc.
d.1.3/1611-01
.2|analogia
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 2-19 Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.3/0219-01
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
49 Wiacznie nowej instalacji do istniejgcej w budynku kpl.
d.1.3|kalk. wlasna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50 Przejscie szczelne przez $ciany budynkéw oraz pod fundamentami, wykopy, roz- |kpl
d.1.3|kalk. wiasna |biorki wewnatrz budynku, przekucia, zamurowania, uzupetnienia tynkéw oraz pty-
2 tek i oktadzin na $cianach oraz posadzkach. Odtworzenie pierwotnego stanu po-
mieszczen
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
51|Kalkulacja in- | Plyta zelbet. o wym. 0,8x0,8x0,20m - umochienia szt
d.1.3|dywidualna
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
52|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- |m3
d.1.3/1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
0.8*0.8*0.08*49 m3 2.51
RAZEM 2.51
1.4 Przepiecia przytagczy domowych
1.4.1 Przytacza wodociggowe - roboty ziemne i towarzyszgce
53|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.1.4/0119-03
A
(2.0+6.0+6.0+2.5+6.5)/1000 km 0.02
RAZEM 0.02
54 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja m
d.1.4|analiza indy-
.1|widualna
2.0+6.0+6.0+2.5+6.5 m 23.00
RAZEM 23.00
55|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni wraz z kraweznikami m?2
d.1.4/0802-07
.1|analogia
23.0*2.00 m?2 46.00
RAZEM 46.00
56|KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni z podbudowa m?2
d.1.4/1101-02
.1|analogia
poz.55 m2 46.00
RAZEM 46.00
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57|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI m3
d.1.4/0808-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochéd samowytadowczy.
.1|analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegtos¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$é do 10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg OW WRONKI - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Podsypka oraz obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem.
6. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem tere-
nu
7. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
8. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu rob6t
23.0*0.80*1.60 m3 29.44
RAZEM 29.44
58|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1.4/0501-02
.1|analogia
23.0*0.80 m2 18.40
RAZEM 18.40
59 Dostawa piasku na podsypki i obsypki m3
d.1.4|kalk. wlasna
A
23.0*0.80*0.15 m3 2.76
23.0*0.80*0.30 m3 5.52
23.0*0.80*0.11 m3 2.02
RAZEM 10.30
60|KNR 2-28 Dostawa piasku na zasypki oraz odwdz i utylizacja nadmiaru gruntu (petna wymia- |m3
d.1.4/0501-09 na gruntu)
.1|analogia
poz.57-poz.59 m3 19.14
RAZEM 19.14
61/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2
d.1.4/0103-04
.1|analogia
23.0*1.0 m?2 23.00
RAZEM 23.00
62| KSNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni na chodnikach z odtworzeniem nawierzchnipo  |m?
d.1.4/1104-04 robotach ziemnych. PrzywrGcenie stanu poprzedniego z remontem ogrodzen,
.1|analogia utwardzen, odtworzeniem terendw zielonych.
poz.61 m2 23.00
RAZEM 23.00
1.4.2 Przpinka - roboty montazowe
63|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.4/1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm
.2|analogia
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
64/ KNNR 4 W cinka w rurociagg DN100 wein.
d.1.4/1703-04
.2|analogia
5 wcin. 5.00
RAZEM 5.00
65|Kalkulacja in- | Plyta zelbet. o wym. 0,8x0,8x0,20m - umocnienia wcinki szt
d.1.4|dywidualna
2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
66| KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- |m3
d.1.4|1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
0.8*0.8*0.08*5 m3 0.26
RAZEM 0.26
67|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie przytaczy odc.20
d.1.4/1612-01 Om
2
5 odc.20 5.00
Oom
RAZEM 5.00
68/ KNNR 4 Adapter 40PE/25stal szt.
d.1.4/0130-01
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
69|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o pofgczeniach gwintowa- |m
d.1.4/0105-03 nych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
10.0 m 10.00
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RAZEM 10.00
70/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.1.4/0130-03 nalnej 25 mm
2
3*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
71/KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom. 25 mm szt.
d.1.4/0111-03
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
72|KNNR 4 W odomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1.4/0140-02
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
73|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. |kpl.
d.1.4|/0122-06 nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
.2|analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
74/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.1.4/0130-03 nalnej 25 mm
2 zawor zwrotny antyskaz. EA251 fi 25mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
75/KNR 2-16 Izolacja tasma Denso plastyczna rurociggéw o srednicach zewn.60-95 mm m?2
d.1.4/0619-03
2
0.50*3 m?2 1.50
RAZEM 1.50
76| KNR 2-19 Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.4/0219-01
2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
77/KNNR 4 Dezynfekcja przytaczy odc.20
d.1.4/1611-01 om
2
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
78 Wiacznie nowej instalacji do istniejgcej w budynku kpl.
d.1.4|kalk. wlasna
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
79 Przejscie szczelne przez $ciany budynkéw oraz pod fundamentami, wykopy, roz- |kpl
d.1.4|kalk. wiasna |biorki wewnatrz budynku, przekucia, zamurowania, uzupetnienia tynkéw oraz pty-
2 tek i oktadzin na $cianach oraz posadzkach. Odtworzenie pierwotnego stanu po-
mieszczen
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
2 Sie¢ kanalizacyjna
2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
80|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.2.1/0119-03
sie¢ 225.2/1000 km 0.23
przytacza 25.0/1000 km 0.03
RAZEM 0.26
81|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.1/0101-01
20.0*2 m 40.00
25.0*2. m 50.00
RAZEM 90.00
82|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.1/0101-02
poz.81 m 90.00
RAZEM 90.00
83|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu |m?
d.2.1/0104-03 z rozbidrki na odl. do 1 km
20.0*1.20 m2 24.00
25.0*1.20 m?2 30.00
RAZEM 54.00
84|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do |m?
d.2.1/0105-03 1km
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poz.83 m2 54.00
RAZEM 54.00
85|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI m3
d.2.1/0808-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochdd samowytadowczy.
analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegtos¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$é do 10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg OW WRONKI - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Podsypka oraz obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem.
6. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem tere-
nu
7. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
8. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu rob6t
20.0*1.20*2.00 m3 48.00
25.00*1.20*3.00 m3 90.00
RAZEM 138.00
86|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2.1/0501-02
analogia
55.0*0.90 m?2 49.50
RAZEM 49.50
87|KNR 2-28 Dostawa piasku na podsypki i obsypki - bez R m3
d.2.1/0501-09
analogia
55.0*0.90*0.15 m3 7.43
55.0%0.90*0.30 m3 14.85
55.0*0.90*0.20 m3 9.90
RAZEM 32.18
88|KNR 2-28 Dostawa piasku na zasypki oraz odwoz i utylizacja nadmiaru gruntu wymiana grun-|m3
d.2.1/0501-09 tu 80%)
analogia
(p0z.85-p0z.87)*80% m3 84.66
RAZEM 84.66
89|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow kpl.
d.2.1/0529-01
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
90|KNNR 1 Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatow kpl.
d.2.1/0529-06
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
91/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka do m?2
d.2.1/0201-02 Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.2.1/0114-05 cm
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
93|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubos$¢ po za- | m?
d.2.1|0204-05 geszczeniu 14 cm - naprawa
analogia Krotnos$¢ = 2
poz.83 m2 54.00
RAZEM 54.00
94 Przejscie szczelne przez $ciany budynkéw oraz pod fundamentami, wykopy, roz- |kpl
d.2.1|kalk. wiasna |biorki wewnatrz budynku, przekucia, zamurowania, uzupetnienia tynkéw oraz pty-
tek i oktadzin na $cianach oraz posadzkach. Odtworzenie pierwotnego stanu po-
mieszczen. wigczenie do isntalacji kanalizacyjnej w budynku
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
2.2 Montaz sieci kanalizacji sanitarnej
95/KNR 2-18 Przewierty wraz z montazem rury przeciskowej stalowej o $r. 324 mm m
d.2.2/0409-05
analogia
225.20 m 225.20
RAZEM 225.20
96| KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw kamionowych o $r. nom. 200 mm w rurach ochronnych  |m
d.2.2/0412-01
analogia
225.20 m 225.20
RAZEM 225.20
97|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych betonem m3
d.2.2/0413-01
analogia
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
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98/KNR 9-08 Wykonanie komor startowych szt.
d.2.2/0306-03
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
99/KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.5 m o $r.nominalnej 200 mm m
d.2.2/1304-02
analogia
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
100|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.5 m o $r.nominalnej 150 mm m
d.2.2|1304-01 uszczelnianych zaprawg cementowg
analogia
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
101|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni m3
d.2.2/1413-08 betonowa
1.5*1.5*0.40*7 m3 6.30
RAZEM 6.30
102|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z kregdw betonowych o $r. 1000 mm z wlazem |stud.
d.2.2/1413-01 kanatowym fi 600
analogia
7 stud. 7.00
RAZEM 7.00
103 Wiaczenie istniejgcej sieci do studni z uszczelnieniem przejsé kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.2.2/0804-01
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
105|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.2/0804-02
analogia
225 m 225.00
RAZEM 225.00
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