PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jarocinie, ul. Zamkowa, Kasztanowa, dz. nr 1637/1,
ADRES INWESTYCJI : Jarocin, ul. Zamkowa, Kasztanowa, dz. nr 1637/1,

INWESTOR : Przedsigbiorstwo Wodocigg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie

ADRES INWESTORA . Cielcza, ul. Gajowka 1

WYKONAWCA ROBOT :  wytoniony w drodze przetargu

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Wojciech Rodziak

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA PRAWNA -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

2. Doliczono podatek od ustug VAT w wysokosci 23% t.j. obowigzujgcego na dzieh sporzadzenia kosztorysu

3. Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatow fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozy
cjach lub inne rbwnowazne.

4. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-koszto
rysowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia. Bedg to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- koszt zajecia pasa drogowego, organizaciji, projektu i wszelkich optat z tym zwiazanych,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw, wjazdéw na posesje, ogrodzen posesji, trawnikow, uszkodzonych drzew i krzewdw oraz pozostatej rosclinnos
ci,

- naprawa i odtworzenie substancji budynkowej w zwigzku z wykonaniem przytgczy i zwigzanych z tym prac wewnatrz budynkéw,

- wywdz nadmiaru gruntu, gruzu, podbudoéw, asfaltéw itp

- sporzadzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych i przygotowawczych

- koszty ubezpieczehn majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

- kosztéw préb i sprawdzen sieci wodociagowej wraz z przytgczami tgcznie z ich dezynfekcja,

- kosztéw préb i sprawdzen sieci kanalizacyjnej wraz z przylagczami.

- regulacja istniejgcych studzienek oraz zasuw i skrzynek w drodze,

- koszty odbioréw poszczegdinych elementéw rob6t przez osoby uprawnione wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postgpowania,
- koszt optaty Srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- koszt zarospodarowania terenu wokét prowadzonych robét: niwelacja, obsianie traw

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia

5. Roboty, ktére nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sa opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej, powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie bedg odrebnie ptacone i stano-
wig

ryzyko wykonawcy.

Wykonawca bezwzglednie musi sprawdzi¢ niniejsze przedmiary z dokumentacjg projektowa, zweryfikowa¢ i zgtosi¢ ewentualne rozbieznosci
zamawiajacemu przed datg zlozenia oferty.
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Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jarocinie, ul. Zamkowa, Kasztanowa, dz. nr 1637/1,
1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.1{0119-03
sie¢ 55.0/1000 km 0.06
RAZEM 0.06
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1{0101-01
60.0*2 m 120.00
RAZEM 120.00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1{0101-02
poz.2 m 120.00
RAZEM 120.00
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu | m?
d.1/0104-03 z rozbidrki na odl. do 1 km
58.0*1.20 m2 69.60
RAZEM 69.60
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do | m?
d.1/0105-03 1km
poz.4 m2 69.60
RAZEM 69.60
6| KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI m3
d.1/0808-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochdd samowytadowczy.
analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegtos¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$é do 10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg OW WRONKI - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Podsypka oraz obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem.
6. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem tere-
nu
7. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
8. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu rob6t
58.0%1.20*2.20 m3 153.12
RAZEM 153.12
7/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1{0501-02
analogia
55.0*0.90 m?2 49.50
RAZEM 49.50
8/KNR 2-28 Dostawa piasku na podsypki i obsypki - bez R m3
d.1{0501-09
analogia
55.0*0.90*0.15 m3 7.43
55.0%0.90*0.30 m3 14.85
55.0*0.90*0.20 m3 9.90
RAZEM 32.18
9|KNR 2-28 Dostawa piasku na zasypki oraz odwoz i utylizacja nadmiaru gruntu wymiana grun-|m3
d.1{0501-09 tu 80%)
analogia
(p0z.6-p0z.8)*80% m3 96.75
RAZEM 96.75
10|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow kpl.
d.1{0529-01
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
11/KNNR 1 Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatow kpl.
d.1/0529-06
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
12|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka do m?2
d.1/0201-02 Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
58.0*1.20 m?2 69.60
RAZEM 69.60
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.1{0114-05 cm
poz.12 m2 69.60
RAZEM 69.60
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po za- | m?
d.1/0204-05 geszczeniu 14 cm - naprawa
analogia Krotnos$¢ = 2
poz.4 m2 69.60
RAZEM 69.60
2 Montaz sieci kanalizacji sanitarnej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kielichowych DN300 m
d.2|1304-04
z.52.3.4.
9913-1
analogia
46.0 m 46.00
RAZEM 46.00
16| KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kielichowych DN200 m
d.2|1304-02
analogia
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni m3
d.2|1413-08 betonowa
1.5*1.5*0.40*3 m3 2.70
RAZEM 2.70
18/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z kregdw betonowych o $r. 1000 mm z wlazem |stud.
d.2(1413-01 kanatowym fi 600
analogia
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
19 Wiaczenie istniejgcej sieci do studni z uszczelnieniem przejsé kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.2|0804-04
46.0 m 46.00
RAZEM 46.00
21|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2|/0804-02
analogia
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
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